
Prosjektnr. Prosjektnavn Dato

Side av

Liste nr. Fagdisiplin

52203540 Ortun skole teknisk oppgradering

TEGNINGSLISTE
13.04.2023

1

240301.A. ARK

Tegn.nr. Tegningsnavn Format Målestokk Dato Rev Rev. dato Forsendelse gjelder

20 PLANER
2403-01-01-A-200-20-001 Plan ombygging skole, 1.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-01-A-200-20-002 Riveplan skole, 1.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-01-A-200-20-003 Plan nye toaletter skole, 1.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-01-A-200-20-004 Plan ombygging renholdsrom skole, 1.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-02-A-200-20-001 Plan ombygging skole, 2.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-02-A-200-20-002 Riveplan skole, 2.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-03-A-200-20-001 Plan ombygging skole, 3.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-03-A-200-20-002 Riveplan skole, 3.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-04-A-200-20-001 Plan ombygging skole, 4.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-04-A-200-20-002 Riveplan skole, 4.etasje A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-T1-A-200-20-001 Plan ombygging skole, tak A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning

40 SNITT OG OPPRISS
2403-01-NN-A-200-40-001 Fasader ombygging skole A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning
2403-01-NN-A-200-40-002 Snitt ombygging skole, A-A, B-B, C-C A1.A0 1:200 13.04.2023 Tilbudstegning

90 3D ILLUSTRASJONER
2403-01-NN-A-200-40-003 Perspektiv ombygging skole A1 - 13.04.2023 Tilbudstegning
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Materialer

100
Klasserom

72,2 m²

101
Klasserom

94,5 m²

102
Klasserom

90,5 m²

103
Klasserom

60,1 m²

105
Klasserom

70,6 m²

105A
Kunst og håndverk

40,2 m²

127
Korridor
135,7 m²

128
Sluse

12,2 m²

106
Kunst og håndverk

69,4 m²

107A
Kunst og håndverk

25,1 m²

107B
Kunst og håndverk

16,1 m²

108
Kunst og håndverk

59,9 m²

109
Forskningsrom

101,9 m²

109A
Forskningsrom

19,9 m²

109B
Studierom
21,1 m²

110B
Øving musikk

29,3 m²

110A
Øving musikk

11,6 m²

110
Musikk
70,5 m²

111
Lager musikk

8,7 m²

112
Trapp

33,6 m²

121
Korridor
134,1 m²

114A
Lager

31,8 m²

122A
Løfteplattform

1,7 m²

126
Trapp

25,5 m²

125
EL.Tavlerom

27,8 m²

123
Disp

80,0 m²

124
Disp.

15,2 m²

125A
Akk.rom
1,0 m² 119

Ventilasjon
9,5 m²

120
Sluse
7,5 m²

117
WC

7,8 m²

115
WC

10,8 m²

114
Tilfluktsromsavd. 3

52,9 m²

117A
WC

2,5 m²

118
WC

1,5 m²

116
WC

1,5 m²
129

Tilfluktsromsavd. 2
63,2 m²

131
WC

13,4 m²

130
WC

13,2 m²
132

Ventilasjon 2
13,0 m²

129A
Tilfluktsromsavd. 2

42,7 m²

133
WC

1,4 m²

134
HCWC
7,0 m²

140
Ventilasjon

13,0 m²

139
WC

13,4 m²

138
WC

13,2 m²

136
Sluse

12,2 m²

141
Trapp

25,8 m²

143
Drift

14,9 m²

144
Drift

14,2 m²
137

Tilfluktsromsavd.
106,3 m²

113
Renholdsrom

27,5 m²

107
Kunst og håndverk

30,0 m²

127A
Grupperom

29,6 m²

104
Lager

19,1 m²8 
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133A
WC

1,4 m²

133B
WC

1,4 m²

133C
WC

2,3 m²

127B
Korridor
96,9 m²

121B
Korridor
68,7 m²

113B
Lager

22,6 m²

101A
Lager

15,1 m²

142
Lager

12,9 m²

EKSISTERENDE 
SVØMMEHALL

113D
Korridor
12,1 m²

A-A
2403-01-NN-A-200-40-002

C-C
2403-01-NN-A-200-40-002

B-B
2403-01-NN-A-200-40-002

113A
Renhold
0,7 m²

113C
Lager - tørt

4,0 m²

2403-01-01-A-200-20-003
2403-01-01-A-200-20-004

MD-2

MD-2 MD-2

MD-2
MD-2

MD-2 MD-2 MD-2 MD-2 MD-2 MD-2 MD-2

MD-1

MD-2

MD-1 MD-1

MD-1

NY

MD-1

MD-3

MD-3

MD-3

MD-3
D_DSG-1 D_DSG-1

MD-2

remontert dør

74
0

2 
01

0
75

0

MD_D-1

MD-2 MD-2

MD-2MD-2
MD-2

MD-2

MD-4

MD-2

MD_D-2

MD-1

D_DSG-2
TRAPP 

1
TRAPP 

2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

109C
Lager

23,7 m²

Tykk rød linje indikerer plassering av soner med 
større tiltak. Sjakter for tekniske føringsveier er 
tenkt i korridor, men ikke vist. Entreprenør 
prosjekterer føringsveier i detaljfase. 
Mindre tiltak er ikke markert med stiplet linje.

Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak

= massivdørMD

= massiv dobbeldørMD_D

= dobbeldør med stort glassfeltD_DSG
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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B

C

D

100
Klasserom
72,2 m²

101
Klasserom
94,5 m²

102
Klasserom
90,5 m²

103
Klasserom
60,1 m²

105
Klasserom
70,6 m²

105A
Kunst og håndverk

40,2 m²

127
Korridor
135,7 m²

128
Sluse
12,2 m²

106
Kunst og håndverk

69,4 m²

107A
Kunst og håndverk

25,1 m²

107B
Kunst og håndverk

16,1 m²

108
Kunst og håndverk

59,9 m²

109
Forskningsrom
101,9 m²

109A
Forskningsrom
19,9 m²

109B
Studierom
21,1 m²

110B
Øving musikk
29,3 m²

110A
Øving musikk
11,6 m²

110
Musikk
70,5 m²

111
Lager musikk
8,7 m²

112
Trapp
33,6 m²

121
Korridor
134,1 m²

114A
Lager
31,8 m²

122A
Løfteplattform

126
Trapp
25,5 m²

125
EL.Tavlerom
27,8 m²

123
Disp
80,0 m²

124
Disp.
15,2 m²

125A
Akk.rom

119
Ventilasjon
9,5 m²

120
Sluse
7,5 m²

117
WC
7,8 m²

115
WC
10,8 m²

114
Tilfluktsromsavd. 3

52,9 m²

117A
WC
118
WC

116
WC

129
Tilfluktsromsavd. 2

63,2 m²

131
WC
13,4 m²

130
WC
13,2 m²

132
Ventilasjon 2
13,0 m²

129A
Tilfluktsromsavd. 2

42,7 m²

133
WC

134
HCWC
7,0 m²

140
Ventilasjon
13,0 m²

139
WC
13,4 m²

138
WC
13,2 m²

136
Sluse
12,2 m²

141
Trapp
25,8 m²

143
Drift
14,9 m²

144
Drift
14,2 m²

137
Tilfluktsromsavd.
106,3 m²

113
Renholdsrom

107
Kunst og håndverk

30,0 m²

127A
Grupperom
29,6 m²

104
Lager
19,1 m²8 
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0

3 
80
0

8 
15
0

3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 891

SVØMMEHALL

101A
Lager
15,1 m²

121B
Korridor
68,7 m²

127B
Korridor
96,9 m²

133A
WC

133B
WC

133C
WC

142
Lager
12,9 m²

113B
Lager
22,6 m²

109C
Lager
23,7 m²

113D
Korridor
12,1 m²

113A
Renhold
0,7 m²

himling rives
himling rives

himling rives

himling rives, dekket pigges opp, nødvendige 
graving for nye avløpsføringer og sluk

himling rives

himling rives

dekket pigges opp der det er behov - for å etablere 
avløpføringe og gulvrist (grube) med sandfang, 

se tegning 2403-01-01-A-200-20-004:  
"plan ombygging renholdsrom skole. 1 etasje"

74
0

2 
01
0

75
0

TRAPP 
1

TRAPP 
2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

demontere

rive dører og veggfelt av tegl til dekke rive dører og veggfelt av tegl til dekke løfteplattform rives

ENDELIG OMFANG AV UTSPARINGER OG 
KJERNEBORRINGER FOR TEKNISKE INSTALLASJONER I 
TAK, DEKKER, HIMLINGER OG VEGGER ER ENDA IKKE 
AVKLART, OG IKKE VIST PÅ TEGNING. 
ENTREPRENØR VELGER FØRINGSVEIER I DETALJFASE.
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Renholdbetj.
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133
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1,4 m²
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133B
WC

1,4 m²

133C
WC

2,3 m²

5 
88

0
10

0
2 

20
0

10
0

27
0

5

100 3 200 200

1 965 100 1 200

235

1 
25

0
15

0
1 

20
0

10
0

1 
20

0
10

0
1 

88
0

847

FA
LL

FA
LL

FA
LL

FA
LL

prises ensidig 
fall på gulv og 
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spesifiseres i 
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Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak
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 1 : 50
Plan 01 - eksisterende situasjon, akse 9-10

 1 : 50
Plan 01 - Nye toaletter, akse 9-10

- OBS! innredning i rom 133C, innkassing av sisterne og ev 
avløpsrør må ikke komme i konflikt med luke fra tilfluktsrom.
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D

Renhold
1 m²

3 900

VARMTVANNSBEREDERE PÅ PLATÅ

Teknisk rom

121
Korridor
134,1 m²

113D
Korridor
12,1 m²

27 28 29

D

113
Renholdsrom

27,5 m²

VARMTVANNSBEREDERE (ca. 4m2)
113A

Renhold
0,7 m²

stor rist med sluk og 
sandfang

1,8 m

0,
5 

m

Stålbenk 
m. 
utslags-
vask

Gulvrengjøringsmaskin 
m/ladestasjon
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0,
9 

m

0,
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m

1,2 m

Renholdsvogn

Moppevaske-
maskin 
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lokasse

vaske-
maskin

0,
7 

m

0,
3 

m
0,

6 
m

Sekkestativ 
for skitne 
mopper

Kjøle-
skap

6 stk flyttbare hyller  på 
veggskinner og konsoller i 

pulverlakkert stål

3 stk kurver til glemt 
tøy kan stå i hylle

Skum-vogn 
til dusj-
rengjøring 0,

5 
m

Spyleslange på 
vegg for spyling 
av maskiner og 
påfyll av kun 
kaldt vann 

1,
6 

m

0,
6 

m

113C
Lager - tørt

4,0 m²

0,4 m

113D
Korridor
12,1 m²

121
Korridor
134,1 m²

3 900 3 900

M
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Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.
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Plan 01 - eksisterende situasjon, akse 27-29

Innredning i renholdssentral er hentet fra Bergen kommune, Etat for bygg og eiendom, sin veileder med retningslinjer og 
krav og er tilpasset eksisterende rom. Veileder heter "Drifts- og renholdstekniske funksjonskrav. Utgave 2.0"

 1 : 50
Plan 01 - Nytt renholdsrom, akse 27-29
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B

C

D

APPARATER

241B
Løfteplattform

1,7 m²
258
WC

2,7 m²

249
Uteapparater

5,4 m² 215
Lager
2,1 m²

213
Lærer
5,0 m²

213A
Dusj

0,9 m²

214
WC

1,3 m²

220
Lærer
5,1 m²

220A
Dusj

0,9 m²

219
WC

1,3 m²
216

Tørk 2
7,3 m²

217
Tørk 1
7,5 m²

262
Grupperom

13,2 m²

218
Garderobe

33,4 m²

207A
Kontor

16,5 m²

254
Lager
5,9 m²

259
Grupperom

15,7 m²

270
Helsesøster

23,3 m²

200
Klasserom

62,6 m²

201
Klasserom

62,6 m²

202
Grupperom

30,9 m²

203
Klasserom

62,6 m²

204
Klasserom

62,6 m²

205
Grupperom

31,0 m²

206
Klasserom

62,6 m²

207
Bibliotek
110,3 m²

209
Kantine
66,2 m²

255A
WC

14,6 m²

256
Garderobe

13,5 m²

253
HCWC
8,5 m² 252

Trapp
26,3 m²

248
WC

16,0 m²

247
EL 1

3,6 m²

246
Renhold
4,5 m² 245

WC
16,0 m²

244
Trapp

26,3 m²

241
Korridor
119,5 m²

243
Trafo-kiosk

16,8 m²
242

Stollager
14,2 m²

208
Vestibyle
174,2 m²

212
Garderobe

34,7 m²

211
Lager
8,3 m²

210
Gymnastikksal

235,8 m²

221
Renhold
2,2 m²

222
Sidescene

21,5 m²

210A
Scene

57,8 m²

225
Trapp

19,2 m²

224
Lager
8,8 m²

226
Korridor
63,6 m²

261
Grupperom

13,9 m²

Trapp til scene

271
Venterom

9,5 m²

260
Kjøkken
23,5 m²

8 
15

0
3 

80
0

8 
15

0
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serveringsluke

241A
Vrimleareal

66,0 m²

263
Grupperom

12,4 m²

266
Lager
2,5 m²

272
Lege

11,1 m²

269
Disp.

9,8 m²

251B
WC

1,4 m²

272A
Lager
0,9 m²

251A
Forrom
1,1 m²

256B
Korridor
64,5 m²

Hovedadkomst

EKSISTERENDE 
SVØMMEHALL

A-A
2403-01-NN-A-200-40-002

C-C
2403-01-NN-A-200-40-002

B-B
2403-01-NN-A-200-40-002

Hull i dekke over 2.etasje 
tettes iht brannkrav. 

NYD_DSG-3 D_DSG-1

MD-4

MD-4

MD-5

MD-3
MD-1MD-1

MD-1

MD-3

MD-3 MD-2

MD-1

MD-1

MD-3

MD-1 MD-1

MD-1

MD-1 MD-1 MD-1 MD-1 MD-1 MD-1 MD-1 MD-1

MD-1

MD-1

MD_D-1
D_DSG-2

MD-1

MD-1MD-2

D_DSG-3

TRAPP 
1

TRAPP 
2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

MD_D-1

MD-2

MD-4
MD-4

MD-4 MD-4MD-2

MD_D-1MD-1MD-2MD-2

MD-4
MD-4

MD-4

MD-2

MD-1

MD-3

MD-4

MD-2

MD-1

dusj dusj

MD-3

Tykk rød linje indikerer plassering av soner med 
større tiltak. Sjakter for tekniske føringsveier er 
tenkt i korridor, men ikke vist. Entreprenør 
prosjekterer føringsveier i detaljfase. 
Mindre tiltak er ikke markert med stiplet linje.

Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak

= massivdørMD

= massiv dobbeldørMD_D

= dobbeldør med stort glassfeltD_DSG
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1

A
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B

C

D

241B
Løfteplattform

258
WC

249
Uteapparater

215
Lager

213
Lærer
5,0 m²

213A
Dusj

214
WC

220
Lærer
5,1 m²

220A
Dusj

219
WC

216
Tørk 2
7,3 m²

217
Tørk 1
7,5 m²

262
Grupperom
13,2 m²

218
Garderobe
33,4 m²

207A
Kontor
16,5 m²

254
Lager
5,9 m²

259
Grupperom
15,7 m²

270
Helsesøster
23,3 m²

200
Klasserom
62,6 m²

201
Klasserom
62,6 m²

202
Grupperom
30,9 m²

203
Klasserom
62,6 m²

204
Klasserom
62,6 m²

205
Grupperom
31,0 m²

206
Klasserom
62,6 m²

207
Bibliotek
110,3 m²

209
Kantine
66,2 m²

255A
WC
14,6 m²

256
Garderobe
13,5 m²

253
HCWC
8,5 m² 252

Trapp
26,3 m²

248
WC
16,0 m²

247
EL 1
3,6 m²

246
Renhold
4,5 m²

245
WC
16,0 m²

244
Trapp
26,3 m²

241
Korridor
119,5 m²

243
Trafo-kiosk
16,8 m²

242
Stollager
14,2 m²

208
Vestibyle
174,2 m²

212
Garderobe
34,7 m²

211
Lager
8,3 m²

210
Gymnastikksal
235,8 m²

221
Renhold
2,2 m²

222
Sidescene
21,5 m²

210A
Scene
57,8 m²

225
Trapp
19,2 m²

224
Lager
8,8 m²

226
Korridor
63,6 m²

261
Grupperom
13,9 m²

TR
AP
P

271
Venterom
9,5 m²

260
Kjøkken
23,5 m²

8 
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0
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SVØMMEHALL

i korridor rive elementvegg 
med glass i øverste felt

rive ikke-bærende 
teglsteinsvegg

ny døråpning i antatt ikke 
bærende teglsteinsvegg

1 
60
0

2 461

himling rives

eksisterende systemhimling 
justeres/ fylles i der vegg rives.

himling rives

him
lin
g r
ive
s

him
ling
 riv
es

263
Grupperom
12,4 m²

266
Lager
2,5 m²

272
Lege
11,1 m²

269
Disp.
9,8 m²

256B
Korridor
64,5 m²

serveringsluke

241A
Vrimleareal
66,0 m² APPARATER

272A
Lager
0,9 m²

251B
WC
1,4 m²

251A
Forrom
1,1 m²

Tilkomst til loft/ 
ventilasjonsrom fjernes

1 520
TRAPP 
1

TRAPP 
2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

miniventilasjons-
aggregat fjernes

dusj dusj

rive dører og veggfelt 
av tegl til dekke

rive dører og veggfelt av tegl til dekkerive dører og 
tette døråpning

løfteplattform rives

ENDELIG OMFANG AV UTSPARINGER OG 
KJERNEBORRINGER FOR TEKNISKE INSTALLASJONER I 
TAK, DEKKER, HIMLINGER OG VEGGER ER ENDA IKKE 
AVKLART, OG IKKE VIST PÅ TEGNING. 
ENTREPRENØR VELGER FØRINGSVEIER I DETALJFASE.
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1

A
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B

C

D

TEKJØKKEN

315
Klasserom

64,2 m²

311B
Renhold
7,3 m²

311C
EL

5,9 m²

325
WC

8,2 m²

324
WC

8,0 m²

318A
Løfteplattform

1,7 m²

313A
Grupperom

34,5 m²

311A
Grupperom

16,8 m²

309A
Møterom
34,2 m²

328A
Kontor

12,6 m²

328
Resepsjon

22,2 m²

330
Kontor

10,5 m²
329

Kontor
16,3 m²

331
Kontor

11,1 m²

314
Trapp

26,3 m²

313
Klasserom

62,6 m²

312
Klasserom

62,5 m²

310
Klasserom

62,5 m²

304
Formidlingsrom

30,8 m²

309
Trapp

26,4 m²

324A
Renhold
2,2 m²

327
Lager/Kopi

16,5 m²

318
Trapperom

76,3 m²

316
Korridor
117,8 m²

301
Klasserom

73,6 m²

303
Klasserom

83,2 m²

317C
Klasserom

62,4 m²

306A
Arbeidsrom

62,4 m²

306
Arbeidsrom

62,9 m²

307
Arbeidsrom

31,3 m²

320
Garderobe

53,8 m²
321

Møterom
72,0 m²

300
Grupperom

25,5 m²

323
Garderobe

26,4 m²

332
Rektor

16,5 m²

323A
Disp.

2,9 m²

305
Arbeidsrom

62,5 m²
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0
3 

80
0

8 
15

0

3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 891

EKSISTERENDE 
BJELKELAG/TAK OVER 
VESTIBYLE/KANTINE

A-A
2403-01-NN-A-200-40-002

C-C
2403-01-NN-A-200-40-002

B-B
2403-01-NN-A-200-40-002

321A
Møterom
22,9 m²

333
Ventilasjonsrom B

141,0 m²

Blått rektangel markerer område der ventilasjonsrom A skal etableres. 
Himling/dekke opp mot 4.etasje innenfor rektangelet skal tilfredsstille 

brannkrav i brannkonsept.

302
Grupperom

30,9 m²

Hull i dekke tettes iht brannkrav. 
Gjelder også hull i korridor etter 
overlyskuppler som er fjernet.

Det etableres en ny trapp opp til det 
nye ventilasjonsrommet i 4.etasje. 
Rekkverk på eksisterende 
trapp/repos må tilpasses ny trapp 
opp til ventilasjonsrom A. 

Vegg og tak over ny løfteplattform 
har brannkrav. Det ligger en 
overlyskuppel delvis over 
løfteplattformen. OBS! overlys skal 
beholdes.

D_DSG-1 D_DSG-1 NY 

316B
Korridor
94,7 m²

Eks
ist

ere
nd

e 

tak
 tra

pp
ero

m

EKSISTERENDE TAK 
BADEANLEGG

MD-2

remontert dør

TRAPP 
1

TRAPP 
2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

MD-2

MD-2 MD-2 MD-2 MD-2 MD-2

MD-2 MD-2 MD-2

MD-2 MD-2

MD-2

MD-2 MD-2

MD-2

MD-1

MD-1

MD-1

MD-4
MD-4

MD-4

MD-4 MD-4

MD-4

MD-4

MD-4

MD-4MD-4
MD-4

MD-4

MD_D-3
MD-2

MD-1

MD-1

MD-2

MD-3
MD-3

MD-3

MD-3

Ståldør 10M

ny inspeksjons-
luke til kryploft

Ny dør med overflate 
tilpasset veggfarge 

210
gymnastikksal og scene

reetablere funksjon for 
røykluke i overlyskuppel 

reetablere funksjon for 
røykluke i overlyskuppel 

Kr
yp

lof
t

overlys i 
tak

overlys i 
tak

tilpassing av vegg/tak mot 
eksisterende konstruksjoner

Gjenetablering av sutak og 
taktekking i felt utenfor  

ventilasjonsrom 

1 
30

0
2 

90
0

Tykk rød linje indikerer plassering av soner med 
større tiltak. Sjakter for tekniske føringsveier er 
tenkt i korridor, men ikke vist. Entreprenør 
prosjekterer føringsveier i detaljfase. 
Mindre tiltak er ikke markert med stiplet linje.

Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak

Tykk blå linje indikerer plassering av sone der 
ventilasjonsrom A skal etableres. 
Himling/dekke opp mot 4.etasje innenfor 
rektangelet skal tilfredsstille brannkrav i 
brannkonsept.

= massivdørMD

= massiv dobbeldørMD_D

= dobbeldør med stort glassfeltD_DSG
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1

A
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B

C

D

315
Klasserom
64,2 m²

311B
Renhold
7,3 m²

311C
EL
5,9 m²

325
WC
8,2 m²

324
WC
8,0 m²

318A
Løfteplattform

313A
Grupperom
34,5 m²

311A
Grupperom
16,8 m²

309A
Møterom
34,2 m²

328A
Kontor
12,6 m²

328
Resepsjon
22,2 m²

330
Kontor
10,5 m²

329
Kontor
16,3 m²

331
Kontor
11,1 m²

314
Trapp
26,3 m²

313
Klasserom
62,6 m²

312
Klasserom
62,5 m²

310
Klasserom
62,5 m²

304
Formidlingsrom
30,8 m²

309
Trapp
26,4 m²

324A
Renhold

327
Lager/Kopi
16,5 m²

318
Trapperom
76,3 m²

316
Korridor
117,8 m²

301
Klasserom
73,6 m²

303
Klasserom
83,2 m²

317C
Klasserom
62,4 m²

306A
Arbeidsrom
62,4 m²

306
Arbeidsrom
62,9 m²

307
Arbeidsrom
31,3 m²

320
Garderobe
53,8 m²

321
Møterom
72,0 m²

300
Grupperom
25,5 m²

323
Garderobe
26,4 m²

332
Rektor
16,5 m²

323A
Disp.
2,9 m²

305
Arbeidsrom
62,5 m²
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TAK 
VESTIBYLE/KANTINE

SVØMMEHALL

EKSISTERENDE 
TRAPPE-ROM

Hele felt: Rive tak ned til dragere og betongdekke, samt 
overlyskuppler, ventilasjonsrom og ventilasjonssjakter. 

Se også riveplan 4 etasje

himling riveshimling rives

Tilkomst og luke til 
ventilasjonsrom/loft fjernes

Det etableres en ny åpning i dekke 
for trapp til ventilasjonsrom A. 
Rekkverk på eksisterene 
trapp/repos må tilpasses ny trapp.

himling rives

321A
Møterom
22,9 m²

302
Grupperom
30,9 m²

Rektangel markerer område der ventilasjonsrom A 
skal etableres i etasjen over. 
I plan 3 rives de hullperforerte himlingsplatene til 
nærmeste hele plate utenfor markert område. 

316B
Korridor
94,7 m²

TRAPP 
1 TRAPP 

2

TRAPP 
3

TRAPP 
4

demontere

210
gymnastikksal og scene

rive dører og veggfelt av tegl til dekke

rive dører og veggfelt av tegl til dekke

løfteplattform rives

1 382

15 500
3 900

9 
92
3

ENDELIG OMFANG AV UTSPARINGER OG 
KJERNEBORRINGER FOR TEKNISKE INSTALLASJONER I 
TAK, DEKKER, HIMLINGER OG VEGGER ER ENDA IKKE 
AVKLART, OG IKKE VIST PÅ TEGNING. 
ENTREPRENØR VELGER FØRINGSVEIER I DETALJFASE.
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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

TEGNINGSPRODUSENT:

ARK
KONTAKTINFORMASJON:

RIB

RIBr

RIE

RIV

RIAKU

LARK

IARK

FDV

ANNET

LOKALISERINGSFIGUR:

TEGNINGSNR:

ENTREPRENØR:

EIENDOMSNUMMER BYGGNR. ETASJE FAG TYPE LØPENR. REV.

PROSJEKTNUMMER: MODELLFIL: SIGNATUR: DATO:

AS BUILTARBEIDSTEGNINGTILBUDSTEGINGPROSJEKTFASE:

TEGNING:

PROSJEKT: REV BK: SIGN.BK.

MÅL:

BYGGNR. BK. VER.

EIENDOMSNR. BK.

TILTAKSHAVER:

BERGEN KOMMUNEBERGEN KOMMUNE
Finans, Eiendom og Eierskap

Etat for bygg og eiendomEtat for bygg og eiendom

NS 3451

MERKNADER:

TEGNING NR.INST. NR.VER:

A

B

1 11 21A 31 37

 1 : 200

52203540

Ortun skole teknisk oppgradering

Riveplan skole, 3.etasje

01

X Norconsult AS, Jorunn Astrid Nygaard

03 A 200 20 002

Norconsult AS, Øistein Sebastian Barmen-Johnsen

Norconsult AS, Magnus Langegard Nakken

01

Tilbudstegning

13.04.2023

Norconsult AS, Dag Alan Killi

Norconsult AS, Einar Høye Ådnøy

2403

-

JANyg

X

2403

Norconsult AS, Jostein Karlsen Hjeltnes

012403

REV. REVISJONEN GJELDER: UTFØRENDE KONTROLL
PROSJEKTERENDE

GODKJENT DATO



1

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 22 23 24A 24B 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

B

C

D

8 
15

0
3 

80
0

8 
15

0

TAK NYTT TEKNISK ROM B

EKSISTERENDE TAK GYMSAL

EK
SI

ST
ER

EN
DE

 T
AK

 

VE
ST

IB
YL

E/
KA

NT
IN

E

EK
SI

ST
ER

EN
DE 

TA
K 

GAR
DER

OBE
 

TI
L G

YM
SA

L

A-A
2403-01-NN-A-200-40-002

C-C
2403-01-NN-A-200-40-002

B-B
2403-01-NN-A-200-40-002

402
Ventilasjonsrom A

316,0 m²

Ek
sis

te
re

nd
e 

ta
k t

ra
pp

er
om

 
(T

RA
PP

 4
)

 n
y 

ris
t 

u.
k.

 1
,9

m
ny

tt 
vi

nd
u 

m
ed

 
rø

yk
lu

ke
fu

nk
sj

on
 

u.
k.

 1
,9

m

ny
 ri

st
 

u.
k.

 1
,9

m

ny
 d

ør
 

u.
k.

 1
,8

m

ny trapp til tak

401
Trapperom

7,4 m²

8 
15

0
3 

80
0

8 
15

0

3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 600 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 900 3 891

Eks
ist

ere
nd

e 

tak
 tra

pp
ero

m

EKSISTERENDE TAK 
BADEANLEGG

Innenfor rødstiplet område: se også takplan og riveplan. 
Reetablere undertak og ev. oppskalka tak rundt nytt 
ventilasjonsrom A. 

TRAPP 
2Ståldør 10M

Dør med sinkkledning til tak. Plassering av 
dør og sinkkledning som skal etableres på 

dør tilpasses kledning på vegg.

tilpassinger på 
tak

ny
 lu

ke

 ny luke

ny luke

ny
 lu

ke
ny

 lu
kerøykluke i tak 

reetableres 

ek
sis

ter
en

de
 kr

yp
lof

t

ek
sis

ter
en

de
 kr

yp
lof

t

røykluke i tak 
reetableres 

overlys 
i tak 

overlys 
i tak 

overlys 
i tak 

eksisterende kryploft

eksisterende kryploft

eksisterende kryploft

eksisterende kryploft

ny konstruksjon iht. RIB

I akse 16 skal branncellevegg utenfor 
ventilasjonsrom A reetableres på begge sider

I akse 6 skal branncellevegg utenfor 
ventilasjonsrom A reetableres på begge sider

ny rist 
u.k. 1,9m

ny rist 
u.k. 1,9m

ny rist 
u.k. 1,9m

takhatt 
overlys overlys 

nytt nedløp 

Tykk rød linje indikerer plassering av soner med 
større tiltak. Sjakter for tekniske føringsveier er 
tenkt i korridor, men ikke vist. Entreprenør 
prosjekterer føringsveier i detaljfase. 
Mindre tiltak er ikke markert med stiplet linje.

Grått = eksisterende elementer

Gult = nye tiltak
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eksisterende kryploft er delt opp i fire brannceller. 
Deler av branncelleveggene rives for å få tilkomst til å bygge ventilasjonsrom A. 
Branncellevegg i akse 11 skal ikke reetableres
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ENDELIG OMFANG AV UTSPARINGER OG 
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TAK, DEKKER, HIMLINGER OG VEGGER ER ENDA IKKE 
AVKLART, OG IKKE VIST PÅ TEGNING. 
ENTREPRENØR VELGER FØRINGSVEIER I DETALJFASE.
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tykk rød linje indikerer plassering av soner med 
større tiltak (mindre tiltak er ikke markert med 
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Fasade fra sør mot skole
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Fasade fra nord
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Fasade fra vest

 1 : 200
Fasade fra øst

 1 : 200
Fasade fra nord mot gymsal

Fasademateriale nytt ventilasjonsrom A:
Båndtekket sink, tilsvarende som på svømmehallen, men i en 
mørkere farge (som felt over vertikale vinduer 
svømmeanlegg).

Fasademateriale nytt ventilasjonsrom B:
Pusset og mørkmalt overflate, tilsvarende eksisterende 
trapperom og fondvegg mot skoleplass.
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