

A Prosjektinformasjon

A3 Orientering om prosjektet

Innhold

1	Arbeidens art og omfang	2
2	Kontraktperiode.....	2
3	Beskrivelse, prosess typer og vegnettsoversikt.....	2
4	Byggherre, splitting av fylkeskommune og endring av vegnummer	3
4.1	Byggherre	3
4.2	Splitting av fylkeskommune.....	3
5	Byggherrens organisering av HMS-arbeidet	3
6	Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter	3
7	Spesielle forhold.....	4
7.1	Pris på prosess 96.3 - UTGÅR	4
7.2	Innsyn i kontrakt med underentreprenør	4

1 Arbeidenes art og omfang

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Bugøynes i Sør-Varanger og Nesseby kommune. Det kan også være aktuelt med mindre vedlikeholdsoppgaver på bestilling fra byggherre.

Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Arbeidet gjøres opp med rundsum for rundsumprosesser, iht. mengder og enhetspriser for øvrige prosesser og som regningsarbeid iht. timepriser for mannskap og maskiner.

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av:

20,321 km veg totalt

Hvorav

20,321 km fylkesveg

Trafikken på vegnettet varierer fra om lag ÅDT 10 til om lag ÅDT 260, og det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,0 %.

2 Kontraktperiode

Kontraktperioden løper fra 2023-09-01 kl. 00.00 til 2028-08-31 kl. 24.00.

Det er mulighet for gjensidig opsjon på å forlenge kontrakten med 12+12 måneder, fra 2028-09-01 til 2029-08-31 og 2029-09-01 til 2030-08-31

Ved bruk av gjensidig opsjon på 12 måneders forlengelse av kontrakten, vil forlenget kontraktperiode løpe til 2029-08-31 kl. 24.00. Ved bruk av ytterligere 12 måneders forlengelse, vil kontraktperioden løpe til 2030-08-31 kl. 24:00.

3 Beskrivelse, prosesstyper og vegnettsoversikt

Drifts- og vedlikeholdsoppgavene utføres i henhold til kontraktbestemmelsene spesifisert i kontraktens kap. D1.

Oversikt over objekter knyttet til de enkelte prosessene er angitt i kap. D2-V. Generelt vil de aller fleste objekter være relatert til flere prosesser.

Kap. D1 inneholder rundsumprosesser og prosesser med oppgjør iht. utførte mengder. Oppgjør for rundsumprosesser skjer med avtalt pris pr. år og vegtype, avregnet iht. faktureringsplan. Oppgjør for øvrige prosesser skjer etter avtalt enhetspris iht. utførte mengder. Nærmere faktureringsbestemmelser finnes i kap. C2, pkt. 18 og kap. C3, pkt. 32.

Krav til vegbane gjelder også til øvrige ferdselsareal der annet ikke er beskrevet.

Til hjelp for tilbyder har byggherren beskrevet det aktuelle vegnettet og utarbeidet en vegnettsoversikt gitt i kap. D2. Feil i objektvolum og veglengder skal behandles som beskrevet i kap. C3, pkt. 28.

Oversikten i kap. D2-V viser ikke omfanget av asfaltdekker. I kap. D2-V4-40 finnes oversikt over andre dekketyper, og i den grad annet ikke er beskrevet, er øvrige vegdekker av asfalt.

4 Byggherre, splitting av fylkeskommune og endring av vegnummer

4.1 Byggherre

For fylkesveger og fylkes-g/s-veger er den aktuelle fylkeskommunen byggherre.

Byggherrens representant er angitt i kap. A2, Innbydelse til anbudskonkurranse.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherren skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

4.2 Splitting av fylkeskommune

Som ledd i kommune- og regionreformen, kan det i løpet av kontraktperioden skje endringer i hvilke(n) fylkeskommune(r) som er byggherre og vegeier i denne kontrakten. Dersom det skjer slike endringer, vil de(n) nye fylkeskommunen(e) fra det tidspunktet denne/disse trer i kraft, overta alle forpliktelser som dagens aktuelle fylkeskommune(r) har etter denne kontrakten. De(n) nye fylkeskommunen(e) vil fra samme tidspunkt være byggherre for sine fylkesveger og fylkes-g/s-veger i denne kontrakten, og være rett part i tvister som gjelder vedkommende veger, jfr. kap. C2, pkt. 20.

5 Byggherrens organisering av HMS-arbeidet

Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen). Denne planen finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D2-H.

6 Andre drifts- og vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter

Byggherren vil også ha andre drifts-/vedlikeholdsentrepriser på det samme vegnettet som kontrakten omfatter. Eksempel på arbeider som vil ligge i slike andre entrepriser er:

- Arbeider knyttet til elektriske anlegg
- Vegoppmerking
- Dekkelegging
- Bruvedlikehold
- Vedlikeholdsoppgaver som utføres etter anskaffelsesregler

7 Spesielle forhold

7.1 Pris på prosess 96.3 - UTGÅR

7.2 Innsyn i kontrakt med underentreprenør

Oppdragsgiver skal ved forespørsel ha innsyn i entreprenørens kontrakt(er) med underentreprenør(er) som er engasjert til å utføre arbeid på denne kontrakten. C3, pkt. 22.