



Sted og prosess BMU: Prosesser - Felles / Byggherre - Maldokumenter bygg /
Gr. 1 - Byggherreavtaler

Sist godkjent dato 10.09.2021 (Alle, Kristin Jensen)

Gyldighetsområde Gjelder for bymiljø og utbygging

Dokumentkategori Byggherremal

Siste revisjonsdato

Neste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Alle, Kristin Jensen

Tilbudsskjema

211534 Nytorget Park og VA

Fag: Grunnentreprise, Vei og VA

Tilbyder:

Kontaktinformasjon:	
Navn	
Adresse	
Poststed	
Telefon	
E-post	
Foretaksnummer	

Prissammenstilling

Sum anbudsbeskrivelse (eks. mva.)	
Sum tilleggs- og regningsarbeid (fra tabell 2)	
Sum tilbud (eks. mva.)	

Tabell 1

Tilleggs og regningsarbeid

Ved tilleggs- og regningsarbeid, skal kontraktens enhetspriser brukes der de er anvendelige. Der hvor kontraktens enhetspriser ikke er dekkende, benyttes enhetsprisene i tabell 2.

Enhetsprisene skal dekke alle direkte og indirekte kostnader, inkludert riggekostnader.

Angitte mengder er ikke et reelt omfangsestimat, men en valgt verdi for å kunne evaluere entreprenørenes tilbud på likt grunnlag. Summen fra tabell 2 føres til sum i tabell 1.

Arbeidet som mengdene i tabell 2, representerer skal inngå i kontraktssum og kontraktens fremdriftsplan. Tillegg i tid gis ikke før mengdene er overskredet.



Sted og prosess BMU: Prosesser - Felles / Byggherre - Maldokumenter bygg /
Gr. 1 - Byggherreavtaler

Dokumentkategori Byggherremal

Sist godkjent dato 10.09.2021 (Alle, Kristin Jensen)

Siste revisjonsdato

Gyldighetsområde Gjelder for bymiljø og utbygging

Neste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Alle, Kristin Jensen

Ytelse	enhet	Enhetspris eks. mva.	Mengde	Beløp Eks. mva.
Fagarbeider med fagbrev, dagtid kl 07:00-15:00	t		450	
Arbeider uten fagbrev, dagtid	t		100	
Lærling	t		100	
Stikningsingeniør m/nødvendige utstyr, dagtid	t		150	
Anleggsleder	t		50	
Arbeidene formann/bas	t		100	
50% overtid kl 15:00-21:00	t		100	
100% overtid kl 21:00-07:00	t		100	
Gravemaskin 8t GPS, rototilt, inkl fører	t		100	
Gravemaskin 8t, GPS, hydraulisk hammer inkl fører	t		100	
Gravemaskin 12-15t, GPS, rototilt, inkl fører	t		100	
Gravemaskin 12-15t, GPS, hydraulisk hammer, inkl fører	t		100	
Gravemaskin 20-25t, GPS rototilt, inkl fører	t		300	
Gravemaskin 20-25t, GPS, hydrauliske hammer, inkl fører	t		100	
Gravemaskin 30t, GPS, rototilt, inkl fører	t		100	
Gravemaskin 30t, GPS, hydrauliske hammer, inkl fører	t		100	
Hjulgraver m/ henger 15-20t, GPS, rototilt, inkl fører	t		300	
Hjulgraver m/henger 15-20t, GPS, hydraulisk hammer, inkl fører	t		100	
Dumper, inkl fører	t		20	
Traktor med henger, inkl fører	t		200	
Lastebil uten henger, inkl fører	t		200	
Lastebil med henger, semi, inkl fører	t		100	
Vals 5-10 tonn, inkl fører	t		50	
Påslag materialkjøp, regningsarbeider underentreprenører, innleid personell og utstyr	%		350 000	
SUM (overføres til tabell 1)				

Tabell 2

Bemanning

Normal bemanning på dette prosjektet: personer

Bemanning kan økes til: personer

Se også vedlegg 1.11 Oversikt tilgjengelig mannskap



Sted og prosess BMU: Prosesser - Felles / Byggherre - Maldokumenter bygg /
Gr. 1 - Byggherreavtaler

Dokumentkategori Byggherremal

Sist godkjent dato 10.09.2021 (Alle, Kristin Jensen)

Siste revisjonsdato

Gyldighetsområde Gjelder for bymiljø og utbygging

Neste revisjonsdato

Dokumentansvarlig Alle, Kristin Jensen

Nøkkelpersonell

Følgende nøkkelpersoner hos entreprenør vil bli engasjert i prosjektet.

Rolle i oppdraget	Navn	E-post	Telefon
Anleggsleder			
Formann			
Formann			

Tilbudt nøkkelpersonell skal beherske norsk skriftlig og muntlig.

Krav til nøkkelpersonell er beskrevet i avtaledokumentet.

Underentreprenører / underleverandører

Tilbyders underleverandører:

Firma	Organisasjonsnummer	Arbeidsbeskrivelse

Krav til bruk av underleverandører er beskrevet i avtaledokumentet og Stavanger kommunes seriøsitetsbestemmelser.

Signatur

Sted

Dato

Signatur tilbyder

Navn blokkbokstaver