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Flatanger kommune- Lauvsnes skole og Vangan barnehage – Ytelsesbeskrivelse for totalentreprise 

1. GENERELL ORIENTERING 

Flatanger kommune planlegger å bygge et nytt leke- og aktivitetsanlegg tilknyttet til Lauvsnes Skole 

og Vangan Barnehage. Anlegget lokaliseres rund skolebyggene og mellom trafikkområde, og utgjør 

et areal ca. 5120 m2 for tiltaksområder 1, 2B og 4. 

Byggherre har fokus på estetikk, miljømessige og bærekraftige løsninger som bidrar til et godt 

brukermiljø. I tillegg skal området utformes med tanke på trivsel og sikkerhet for barn og voksne. 

Området skal inngå i en samlet løsning for skole og barnehage, og som en del av kommunenes 

satsing på aktivitet, fysisk helse og trivselstiltak. 

 

1.1 Generelle forutsetninger 

Innledende orientering angir generelle/ overordnede bestemmelser og krav som gjelder for 

totalentreprisen. 

Overordnet krav er iht. TEK 17, men beskrivelsen kan ha skjerpet krav. Anlegget som er 

forhåndsgodkjent for spillemiddeltilskudd, skal utformes innenfor kravene til spillemiddelfinansiering. 

Ved konflikt mellom dokumentene gjelder tekstbeskrivelse foran tilbudstegninger. 

Evt. mengder som er oppgitt i tilbudsgrunnlaget er kun orienterende. Om ikke alt er beskrevet skal 

tegninger og fornuft legges til grunn. Det er totalentreprenørens ansvar å levere ett komplett 

leveranser/ arbeider iht. tilbudsgrunnlaget og dagens regelverk, med god kvalitet på alle løsninger. 

Byggherren skal kunne overta komplett anlegg klar bruk. 

Prosjektet er på forprosjekt-stadiet, og er ikke detaljprosjektert. Dette betyr at tilbudstegninger ikke 

viser alle detaljer, løsninger eller konstruksjoner. Det forutsettes at bygget skal detaljprosjekteres i 

samarbeid med arkitekt og byggherre når det gjelder behov for detaljering av estetiske/ 

arkitektoniske løsninger og samlede byggeløsninger. 

Tilbyder kan ikke kreve tillegg for ekstra kostnader forbundet med manglende detaljeringsgrad, økt 

dimensjonering på tekniske anlegg/bygningsmessige konstruksjoner, påkoblingsdetaljer, bærende 

eller skjulte elementer.  

Høyt fokus på ryddighet, sikkerhet og orden i hele byggeprosessen skal være en viktig del av 

leveransen. Løpende og avsluttende opprydding skal inngå for alle arealer, og hele anleggsområdet 

skal sikres mot tilgjengelighet for barn og unge. 

Det må være kontinuerlig fokus på HMS/ sikkerhet, spesielt opp mot eksisterende skole- og 

nærmiljø, med tanke på riggforhold, som transport, trafikksikkerhet, inngjerding, lagring og generelt 

mot 3 part. 

Dersom det ikke er beskrevet i spesifikke bestemmelser i beskrivelse, gjelder følgende: 

• Offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til prosjektering, utførelse 
og materialbruk. Løsninger, detaljer og krav skal være iht. anerkjente spesifikasjoner fra bl.a. 
Byggforsk (NBI-blader) og aktuelle produsenter. 

• For øvrig gjelder siste utgaver av Byggeforskriftene og NS 3420 samt andre relevante 
forskriftskrav generelt, og for ulike fagområder. 

• Anlegget skal utformes som nærmiljøtiltak og finansieres med spillemidler int. bestemmelser 
om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022 (V-0732B). Installasjoner som er 
spillemiddelberettiget og tilfredsstiller krav om NS/EN 1176, skal de også tilfredsstille krav for 
NS/EN 1177. 
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1.1.1 Overordnede forutsetninger og rammebetingelser 

Tilbyder skal påta seg ansvaret som totalentreprenør for alle deler av prosjektet, dvs. både for 

prosjekterende -/ utførende del og søkefunksjon som prosjektet krever, slik at alle anlegg fremstår 

som komplette. 

Branntekniske krav 

Det foreligger ikke andre branntekniske krav enn tilgjengelighet for brannbil og annen aktuell 

beredskap, knyttet til sikkerhet for mennesker og eiendom 

Materialvalg og overflater 

Det skal benyttes dokumenter miljøvennlige materialer, overflater skal være robuste, og tåle hard 

bruk. Valg av overflater og materialer må sees i sammenheng og tilfredsstille krav til helhetlige 

løsninger. Beskrivelser angir mulige produkter/ produsenter, men her kan totalentreprenør gi tilbud 

på andre aktuelle produkter som kan dokumenteres å holde samme eller bedre kvalitet. 

Byggherren skal kunne velge aktuelle løsninger for aktuelle opsjoner innenfor de kvaliteter/ 

spesifikasjoner som er angitt i beskrivelsen, og spesifisert i tilbudet. Fargevalg skal kunne påvirkes 

av byggherre/arkitekt.  

Krav til tekniske anlegg 

Tekniske anlegg skal være brukervennlige og effektiv i forhold til energibruk. Tekniske anlegg skal 

tilknyttes eksisterende teknisk infrastruktur/ anlegg på området. Avklares nærmere med byggherre 

og teknisk drift.  

Energikrav og kilde 

Anlegget skal tilfredsstille generelle tekniske krav til brukbarhet, sikkerhet og varighet i Norsk 

Standard og TEK 17, belysning skal utføres som led-belysning.  

Lyd-, akustikk og støykrav 

Det angis ikke spesielle lydkrav til selve anlegget, men det er viktig å ha fokus på å redusere støy 

også i anleggsperioden. 

Lysteknologi: 

Belysning differensieres med type arenabelysning og park-/ miljøbelysning, tilpasses uteområdets 

funksjoner. 

LED armaturer som er blend frie skal benyttes for hele prosjektet. Belysning skal tilpasses 

kommunens anleggstype og anleggsstyring. Type lyskilder skal dokumenteres, og det skal 

vedlegges produktinfo og belysningsplan med tilbudet.  

Belysning skal dokumenteres med beregning/lysdiagram som tilfredsstiller tilstrekkelig belysning for 

ulike veier, stier og aktivitetssoner.  

Beslutningsplan for byggherre 

Det skal utarbeides beslutningsplan av totalentreprenør. Denne skal brukes som et dynamisk 

verktøy for å sikre at beslutninger tas til rett tid. 
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1.1.2 Universell utforming (UU) 

Kravet settes generelt av TEK 17. Bygget skal være universelt utformet iht. forskriftskrav. 

1.1.3 Prosjektering, beregninger, dimensjonering 

Totalentreprenør har ansvaret for all detaljprosjektering for alle anlegg, bygg og installasjoner, 

inkludert overtakelse av ansvaret for de spesifikasjoner og tegninger byggherren har utarbeidet.  

Totalentreprenøren skal samarbeide med byggherre og arkitekt for å komme frem til en komplett 

løsning for konstruktive og estetiske løsninger. Byggherren skal forelegges beslutningsgrunnlag for 

estetiske løsninger før byggearbeider gjennomføres. 

Entreprenøren har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak som sikrer at de ferdige 

konstruksjoner oppfyller spesifiserte krav, og skal etablere nødvendig dokumentasjon for 

prosjektering som viser at valgt utførelse tilfredsstiller definerte krav. Alle løsninger skal være 

verifisert av entreprenør i samråd med leverandør for de produkter som er tenkt benyttet, og 

dokumenteres i etterfølgende FDV-dokumentasjon for bygget. 

 

1.1.4 Uavhengig kontroll (UK) 

Ved krav til uavhengig kontroll, så er en dette en byggherreleveranse. Dette avklares ifm. utforming 

av aktuell anleggssøknad.  Totalentreprenør skal planlegge og koordinere fremdrift for uavhengig 

kontroll, og er ansvarlig for å legge frem tilfredsstillende dokumentasjon slik at UK kan 

gjennomføres i rett tid.  

 

1.1.5  Materialer, farger, teknisk utstyr 

Totalentreprenør er ansvarlig for å utarbeide farge- og materialforslag for alle elementer i samråd 

med byggherre og arkitekt.  Dette skal godkjennes av byggherre før bestilling og produksjon.  

Dokumentasjon på tekniske anlegg skal forelegges og godkjennes av byggherre. 

 

1.1.6 Gjennomføringer i bygningskonstruksjoner/ installasjoner: 

Gjennomføringer skal være utført på en slik måte at det ikke på noen måte forringer den aktuelle 

bygningsdels funksjon eller estetisk kvalitet. 

 

1.1.7 Bygningsmessige hjelpearbeider 

Bygningsmessige hjelpearbeider kan gjelde bygninger, installasjoner, infrastruktur og 

grunnarbeider. Hjelpearbeider skal tilfredsstille krav i forhold til konstruksjonssikkerhet, 

brukssikkerhet og estetikk. 

1.1.8 Rigg og drift: 

All rigg og drift skal inkluderes i totalentreprenørens totalsum. Riggplass/riggplan må avklares med 

tiltakshaver.  
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Alle kostnader med sikring mot nabobebyggelse/terreng/veinett/tekniske anlegg for området skal 

medtas. 

Alle kostnader for byggestrøm er totalentreprenørens ansvar. 

 

1.1.9 Grensesnitt eksisterende anlegg/område: 

Totalentreprenøren skal ivareta all opparbeidelse av eksisterende anlegg og utomhus som berøres 

av dette prosjektet, iht. avgrensing på utomhus tegning. Dette kan bl.a. være eks. asfalt, 

støttemurer/kantstein, vei, terrenginngrep, drenering, beplantning, tekniske føringer/anlegg, 

lysanlegg, VA mm. Planlagte faste leke- og aktivitets-installasjoner og fall-områder under 

lekeapparater i terreng skal medtas. Plenareal, beplantning i planteareal, samt oppgitte 

lekeapparater skal inngå. Anleggsarbeider tilsluttes med en naturlig overgang mot tilstøtende 

områder.  

I anbudsgrunnlaget inngår kart med nivellerte høyder som utgangspunkt for prising/ prosjektering.  

Totalentreprenøren har selv ansvar for digital detaljprosjektering av høyder installasjoner, plasser, 
veger, fallretninger, kummer, ledningsnett og øvrige tekniske anlegg. 

 

1.1.10  FDV, merking tekniske anlegg: 

Hovedentreprenøren er forpliktet til å levere komplett dokumentasjon av bygget og instrukser for 

drift og vedlikehold for alle dets anlegg og installasjoner, ref. forskriftskrav. 

Type FDV oppbygging og levering (analogt/digitalt) skal avklares med BH. 

 

1.1.11  Ferdigbefaring/overlevering: 

Før overlevering skal totalentreprenøren ha gjennomført interne ferdigbefaringer. 

Byggherren skal inviteres til ferdigbefaring innen 2 uker før overlevering. 

Alle feil/avvik skal være utbedret før endelig overtakelse finner sted. 

Det skal leveres ferdigattest, og alle FDV dokumenter skal være mottatt og godkjent før 

overlevering. 

Det henvises førøvrig til videre tekniskbeskrivelse. 
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2 TEKNISKBESKRIVELSE 

 

2.1 Generell bygg- og aktivitetsanlegg 

Det henvises til kapitel 1 for generelle forutsetninger. 

Totalentreprenøren har ansvar for å gjennomføre komplett detaljprosjektering av bæresystem for 

aktuelle bygg, og at aktivitetsanlegg og installasjoner utføres og monteres iht. leverandørers 

monteringsveiledning og anvisning. 

Detaljprosjektering som produksjons- eller elementtegninger og dokumentasjon skal utføres av 

entreprenøren i samarbeid med produsent/ leverandør, og medtas i tilbudspris.  

Belastninger/lastforutsetninger: 

• Egenlaster /nyttelast/ vindavstiving skal være i samsvar med gjeldende forskriftskrav. 

• Kjørevei og oppstillingsplasser for brannbil skal ivaretas iht skolens 

brannrutiner/utomhusplan 

• Snølast/fonnlast/vindlast beregnes i samsvar med gjeldende regler og geografisk sted. 

• Jordtrykk i samsvar med gjeldende forskriftskrav 

• Ved arbeider i og på grunnen skal det tas spesielt hensyn til vibrasjoner og rystelser som 

kan påføre skade på nærliggende bygg og eiendommer.  

Deformasjoner 

Konstruksjonen skal være utformet slik at bevegelser og påkjenninger kan opptas uten at det 

oppstår skader, lekkasjer, bruksbegrensninger, svingninger eller sjenerende lyder. 

Som minimumskrav skal det dokumenteres at deformasjoner ikke overskrider L/250 eller 25 mm. 

Brannmotstand 

Bygningsdeler utføres for krav som er definert iht. TEK 17.   

Beregninger, dimensjonering 

Hovedentreprenøren har ansvaret for å gjennomføre nødvendige tiltak som sikrer at de ferdige 

konstruksjoner oppfyller spesifiserte krav. 

Beregninger eller dokumentasjon fra underleverandører må sikre tilstrekkelig innfesting der dette 

ikke er spesifikk beskrevet. Totalentreprenøren er også ansvarlig for endelig dimensjonering og 

detaljprosjektering av alle bygnings- og installasjonsmessige løsninger.  

Materialer og materialkvaliteter: 

Miljøklasser velges ut i fra konstruksjonens omgivelser, og her defineres alle bygg og installasjoner 

som uteanlegg.  

Fallunderlag og sikkerhet 

For alle fallunderlag skal krav til sikkerhet og fallhøyde være i henhold til NS/EN1176 og 
NS/EN1177. Oppbygging av tilstrekkelig fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal 
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dimensjoneres iht. leverandørens anvisning og øvrige sikkerhetskrav. Dette kravet skal følges for 
alle produkter/ leveranser når det gjelder fallunderlag.  

 

Videre beskrivelser i kap. 2 er grunnleggende opplysninger knyttet til bygninger i leveransen. 

 

2.1.1 Rivningsarbeider  

Prosjektet omfatter ikke riving av eks. bygg/ installasjoner, men utomhusanlegg må det beregnes 

noe flytting/ omplassering av installasjoner og gjerder.  

 

2.1.2 Grunn og fundamenter   

Fundamenter for bygninger, anlegg og installasjoner skal stå på stabile og komprimerte masser, iht. 

oppgitt høyde på OK gulv/ utendørs dekke. Evt. behov for masseutskifting vurderes ifm. 

gravearbeider. 

For kjørbare veg/ gangstier skal det utføres med tilstrekkelig bærelag for asfaltert overflate og aksel-

last på 10 tonn (ref. stor traktor). Det henvises for øvrig til utomhus kapitel for mer info. 

Totalentreprenøren skal ta høyde for uttrauging/ bortkjøring av masser, og tilkjøring/ ifylling og 

komprimering av masser, med grunnlag i fastsatt kote på eks. terreng, og anvist høyde på ferdig 

terreng. 

• Støpte fundamentering for bygg, anlegg og installasjoner utføres med forskriftmessig 
isolering iht. stedlige frostmengder.  

• Drenering tilknyttes kommunalt ledningsnett/ kummer. 

• Overvannsledning med oppstikk for tilslutning av taknedløp for takavvanning fra paviljonger. 

• Se for øvrig egen post vedr. VA-anlegg i kap. 7. 

 

2.1.3 Andre bygningsmessige arbeider/ installasjoner 

Her inngår alle bygninger, installasjoner og lekeanlegg på de 3 nummererte delområder (1, 2B og 4) 

som inngår i fase 2.  

Det henvises forøvrig til tegninger for områder og spesifikke bygg, installasjoner og lekeapparater. 

Det forutsettes at alle bygninger, installasjoner og lekeapparater leveres og monteres klar til bruk. 

Alle bygninger, installasjoner og lekeapparater skal har tilstrekkelig fundament eller innfesting i 

grunnen. For aktuelle underleveranser skal totalentreprenøren besørge at det utføres installasjon 

iht. leverandørens anvisninger og sikkerhetskrav. Alle installasjoner og materialer skal være 

miljøvennlige og tilpasset bruk av barn. 

Aktuelle leverandører kan bla. være de følgende, men det anbefales å få en samlet leveranse fra 

leverandør som kan dokumentere berettigelse for spillemiddelgodkjenning. 

- www.kompan.com/nb/no  -   www.aktivlek.no   -   www.klatrebarna.no  

- www.kvalitetstid.no   -   www.trigonor.no   -   www.klubben.no 

- www.uniqa.no   -   www.lekolar.no   -   www.elverdal.no 

- www.rekkje.no  

http://www.kompan.com/nb/no
http://www.aktivlek.no/
http://www.klatrebarna.no/
http://www.kvalitetstid.no/
http://www.trigonor.no/
http://www.klubben.no/
http://www.uniqa.no/
http://www.lekolar.no/
http://www.elverdal.no/
http://www.rekkje.no/
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2.2 Område 1: Samlingsområde 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2.2.1 Gapahuk 

• Komplett levert og montert med støpt plate på mark, iht. tegning A1-1. 

• Det henvises førøvrig til generell beskrivelse for utførelse av bygg i post 1 Fundament og 
post 2 Bygning. 

• I konstruksjonen inngår sitteplasser i 2 nivåer av oker royal impregnert, med høvlet overflate 

og avrundet kant, slik at det ikke oppstår skade ved normal bruk og aktivitet.  

• Konstruksjon må sikres med tilstrekkelig stabilitet mot robust behandling. 

• Kledning av grå eller oker royal impregnert rettkant, dimensjon 19x123mm. Inkluderer to 

deler med gult plexiglass iht.tegning A1-1. 

• Tekking av sveiset asfaltbelegg av typen sort Mestertekk eller tilsvarende på underliggende 

taktro/osb.   
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2.2.2 Merking gateleker 

• Merking gateleker, iht. tegning A1-2. 

• Merking for inntil 5 gateleker med maling på asfalt, eks. paradis, ludo, stige etc. 

 

2.2.3 Balansekubber 

• Balansekubber i tre iht. tegning A1-3. 

• Fallunderlag av gress iht. tegning A101- Dekketyper, område 1.2. Oppbygging av 

tilstrekkelig fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 

produktanvisning og øvrige sikkerhetskrav.  

 

2.2.4 Balansekuler 

• Balansekuler iht. tegning A1-4.  

• Fallunderlag av gress iht. tegning A101- Dekketyper, område 1.3. Oppbygging av 

tilstrekkelig fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 

produktanvisning og øvrige sikkerhetskrav. 

 

2.2.5 Sittebenk A – støpt benk  

• Buet sittebenk av støpt betong iht. tegning A1-5.  

• Konstruksjon må sikres med tilstrekkelig stabilitet mot robust behandling. 

 

2.2.6 Sittebenk B – vegetasjon  

• Buet sittebenk - Loop arc #137 med små løvtrær iht. tegning A1-6.  

• Alternativ benk-konstruksjon av støpt betong.  

• Konstruksjon må sikres med tilstrekkelig stabilitet mot robust behandling. 
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2.3 Område 2B: U-Skole  

 

 

2.3.1 Vennebenk 

• Sittegruppe iht. tegning A2B-1. 

• Konstruksjon må sikres med tilstrekkelig stabilitet mot robust behandling. 

 

2.3.2 Bordtennis 

• Bordtennisbord iht. tegning A2B-2. 

• Konstruksjon må sikres med tilstrekkelig stabilitet mot robust behandling. 

 

2.3.3 Balansebom 

• Balansebom iht. tegning A2B-3.  
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• Underlag av gress iht. tegning A101- Dekketyper, område 2.1. Oppbygging av tilstrekkelig 
fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 
produktanvisning og øvrige sikkerhetskrav. 
 

2.3.4 Balansestolper  

• Balansestolper iht. tegning A2B-4.  

• Underlag av gress iht. tegning A101- Dekketyper, område 2.1. Oppbygging av tilstrekkelig 
fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 
produktanvisning og øvrige sikkerhetskrav. 
 

2.4 Område 4: Aktivitetssone 

 

 

2.4.1 Taubane/ zipline   

• Komplett levering og montering klar til bruk iht. leverandørens anvisning og gjeldende 

sikkerhetskrav. Nødvendig fundamentering, innfesting og avstiving skal inngå.  
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• Taubane/ zipline leveres iht. tegning A4-1 og produkttype skal oppgis i tilbud.  

• Fallunderlag av ringgummimatter iht. tegning A101-Dekketyper, område 4.4. Oppbygging av 

tilstrekkelig fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 

anvisning og øvrige sikkerhetskrav. 

• Underliggende masser og plenareal medregnes i kap. 7. men kantavgrensing/ senking av 

fallunderlag slik at ok. ringgummimatter kommer i plan med tilstøtende areal skal inngå her. 

 

2.4.2 Pumptrackbane - plassbygget asfaltert bakkeanlegg 

• Medtas i post 7, iht. tegning A4-2 – utforming/ prosjektering av kurvatur og asfaltert 

banebredde må foretas av fagkyndig person, jfr. spillemiddelkrav. ref. www.rekkje.no el. 

tilsvarende. 

• Tilstøtende areal utføres som grøntområde/ plen og inngår i kap.7 

 

2.4.3 Hinderløype 

• Komplett levering og montering klar til bruk iht. leverandørens anvisning og gjeldende 

sikkerhetskrav. Hinderløype leveres iht. tegning A4-3. 

• Fallunderlag iht. tegning A101- Dekketyper, område 4.1. Oppbygging av tilstrekkelig 

fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens anvisning 

og øvrige sikkerhetskrav. 

• Underliggende asfaltering medregnes i kap. 7 men kantavgrensing/ senking av fallunderlag 

slik at ok. belegg kommer i plan med tilstøtende areal skal inngå her 

 

3  2   VVS 

Det henvises til utvendig VA/Røranlegg i pkt. 7.4.  

 

4 EL-KRAFT 

 

4.1 El-kraft generelt 

Det henvises generelt til kap. 1 for generelle forutsetninger.  

 

Se post 7.5 Utendørs el.kraft for anlegg som skal inngå i leveranser i kap 7. 

 

4.2 Lysanlegg - belysningsutstyr 

• Belysning skal ha vandalsikre beslag og glass, evt. som led-streng over innv. benker 

• Type/ løsning og leverandør skal oppgis i tilbud 

• Belysning i gapahuk avklares mellom valgt totalentreprenør og byggherren. 

http://www.rekkje.no/
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5 TELE- OG AUTOMASJON 

Det inngår ikke i leveransen. 

 

6 ANDRE INSTALLASJONER 

 

6.1.1 Terrengsklie ved barnehage-område 3B  

• Terrengsklie (bredde: 0,5m), iht. tegning A4-4.  

• Fallunderlag av sand medtas iht. tegning A101- Dekketyper. Oppbygging av tilstrekkelig 

fallunderlag iht. leke-/ aktivitetsinstallasjon skal dimensjoneres iht. leverandørens 

produktanvisning og øvrige sikkerhetskrav. 

 

6.1.2 Gjenbruk av den eksisterende fugleredehusken ved område 3A iht. tegning A100- 

Områdeplan (nr.17). 
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7 UTENDØRS 

7.1 Utendørsanlegg 

Det henvises til kapittel 1. for generelle forutsetninger, samt tegninger og beskrivelser som skal 

ivaretas i tilbud på totalentreprisen. 

Leveranse: 

Området for utomhusanlegg omfatter veg-/ stiatkomst til og rundt leke- og aktivitetsområder, anlegg/ 

konstruksjoner/ belegningsstein, grøntområder, drenering/ overvann og tekniske anlegg på 

området. I tillegg omfatter totalentreprisen levering og montering av ulike bygg og 

aktivitetsinstallasjoner klar til bruk. 

Ansvar tegninger i tilbudsfasen. 

Tegninger angir prinsippløsning for VA-tekniske anlegg og el.anlegg. Kommunen har ikke ansvar for 

avvik og feil som følger av bruk av tegninger vedlagt tilbudsgrunnlaget.  

Totalentreprenøren har ansvar for detaljprosjektering av VA-anlegg, og det skal utarbeides tekniske 

planer og FDV-dokumentasjon som en del av leveransen.   
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Ansvar beskrivelse 

Beskrivelsen er ikke en komplett detaljert beskrivelse. Totalentreprenøren er selv ansvarlig for å 

innhente tilleggsopplysninger som er nødvendig for å kunne levere komplett tilbud. Det er derfor 

viktig å besiktige området for bygg, installasjoner, utomhus og parkeringsanlegg ifm. tilbudsbefaring.  

Alle øvrige arealer som påvirkes av anleggsperioden skal istandsettes. 

Utstikking/oppmåling: 

Totalentreprenøren har ansvar for innhenting av grunnlagsdata, for detaljprosjektering av høydeplan 

for ny terrengutforming, samt utstikking og innmåling for bygg, veger, plasser og tekniske anlegg. 

Terrenget skal arronderes slik at det sammenfaller med omkringliggende arealer.  

Det henvises for øvrig til videre kapitler/ poster nedenfor. Arbeidene skal omfatte alle utomhus 

arbeider som er nødvendig for et komplett og fungerende anlegg. 

Sikring av anleggsområdet 

Sikring av anleggsområde iht. godkjent riggplan skal inngå i hele anleggsperioden. 

 

7.2 Bearbeidet terreng 

Eksisterende terreng  

• Her inngår fjerning av eks. asfalt, dekker, kantstein og vegetasjon som ikke skal bevares. 

• Arbeidene skal inkl. bortkjøring til avklart deponering/ godkjent avfallsplass/ deponi. Evt. 
deponering av gode masser for gjenbruk på tomt, avklares med byggherren. 

 

Terrengutforming 

Alle gravearbeider skal medtas for tomten: 

• Arbeidene omfatter aktuell graving, fylling, masseflytting og evt. bort-/tilkjøring av masser, 
tippeavgift og lignende, samt alle terrengtilpasninger på berørte arealer. Bærelag eller 
forsterkninger av grunn veg/ stier og andre konstruksjoner skal dette medtas. 

• Terrengarbeider tilsluttes med en naturlig overgang mot eks. områder. 

 

7.3 Utendørs konstruksjoner 

Viser til plantegninger «A101 - Dekketyper» og «A102-1 Tekniskplan» 

• Asfaltkant for plasser/ stier skal ha kantavgrensing av stål elementer lagt i planet mot 
grøntareal/ planteområder, eller avgrenset direkte mot konstruksjoner.  

• Flaggstang for offentlig flagging 12meter inkludert fundament/sokkel.  
 

7.4 Utendørs VA / røranlegg 

Viser til plantegning «A102-3Tekniskplan».  
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Tilkoblingspunkt for nye anlegg avklares med kommunen. 

• Bortledning av alt OV skal medtas, og eventuelt takvann skal også tilknyttes denne 
ledningen. 

• I tilkoblingspunkter på kommunalt anlegg medtas ny kum ved behov. Alle nødvendige sluker, 
kummer, rør og tilkoblinger for overvann skal medtas komplett montert inkl. kommunens 
tilkoblingspunkter 

• VA anlegg og overvann tilsluttet eksisterende anlegg i området 

• Hjelpearbeider mtp. VA mm skal inngå 

• Kommunen skal godkjenne alle tiltak som omfatter deres anlegg. Dette gjelder både 
tilknytting til eksisterende anlegg og nytt anlegg. 

 
 

7.5 Utendørs EL kraft 

Viser til plantegning «A102-1/2/3 Tekniskplan». 

Tilkoblingspunkt for nye anlegg avklares med kommunen. 

• Lysanlegg skal kunne fjernstyres og overvåkes av kommunen eksisterende anlegg. Avklares 
med kommune/teknisk drift.   

• Alt utvendig lys skal være LED 

• Alle lys leveres med fundamenter.  

• Farge på master skal kunne velges innenfor leverandørens sortiment. 

• Det leveres følgende typer belysning. 
o Arenalys dimensjonere med 10m høye master med 2-veis belysning. Belysning skal 

tilpasses og dimensjonere slik at den dekker bruken av aktivitetsområdet. 
o Pullertlys med høyde 1m. 

• Endelig plassering av alt utelys skal utformes i henhold til de dokumenterte kravene som 
tilfredsstiller tilstrekkelig belysning for ulike veier, stier og aktivitetssoner.  

• Belysningsplan skal fremlegges og godkjennes av byggherren.  

• Alt kablingsarbeider og montering skal inngå. 

• Dokumentasjon i tilbudet: 
o Det oppgis type, farge og enhetspris for lysmaster og pullerter 
o Leverandør/ produkt/ type belysning skal oppgis i tilbudet 
o Lysdiagram/lysberegning som viser at lysleveransen er innenfor krav til aktuell bruk, 

skal vedlegges FDV. 

• Belysning ved gapahuk avklares med byggherren.  
 

7.6 Dekketyper og kantavgrensning 

Viser til plantegning «A101- Dekketyper». 

• Fallunderlag tilpasses i nivå med ok omkringliggende/ tilstøtende dekker/ overflater. 

• Stedlige grunnforhold legges til grunn for etablering av tilstrekkelig bærelag.  

• For høyde på ferdig dekke må det i detaljplanleggingen tas høyde for toppdekker av 
forskjellige typer som gress, asfalt og grus. 

• Asfalt skal legges i tråd med Norsk standard for asfaltering slik at svanker som medfører at 
overfaltvann ikke renner til sluker forekommer. 
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7.6.1 Område 1.1 - Asfaltdekke GS-vei 

• Området avsatt dimensjoneres som asfaltert GS-vei med mulighet for kjøring med stor 
traktor for snøbrøyting. 

 

7.6.2 Område 2.2 - Asfaltdekke. 

• Området dimensjoneres som asfaltert GS-vei (statens vegvesen håndbok N200).  

 

7.6.3 Område 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5, 2.6, 4.2 og 4.6 - Grøntområde/ plen og 

vegetasjon. 

• Opparbeiding og tilføring av tilstrekkelig plantejord for grøntanlegg/ planteareal, samt 
overganger mot eks. plen eller naturareal som blir berørt av anleggsarbeider. 

• Tilsåing av plenområder med robust type skal inngå.  

• Planteareal forberedes med plantejord, klar for beplantning. 
 
 

7.6.4 Område 4.1 - Frilek 

• Området bygges opp med toppdekke av grus med fall mot sluker.  

 

7.6.5 Område 2.4 og 4.4   

• Området bygges opp med toppdekke av ringgummimatter. 
  

 

7.7 Park og hage 

Viser til plantegning «A102-1/2/3 Tekniskplan». 

• Det skal plantes mellomstore tre nedsatt i plantejord iht. tegningen. Trær skal være av 
samme type og tilpasset plantejord som er brukt/plantet i området. 

• Det skal plantes lave busker nedsatt i plantejord. Planter skal utføres med type som er 
brukt/plantet i området.  

• Eksisterende vegetasjon som ligger på U-skole (lave busker) kan flyttes til området 2.5 (over 
fugleredehuske og vennebenk) eller til området 1.4 (vegetasjon ved samlingsområdet) 

• Avgrensning og beskyttelse rundt trer må medtas.  
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8 TILBUDSSKJEMA – TOTALENTREPRISE  

 

Prisskjema (fyll inn delsummer fra fagkapittel og totalsum)  

Evt. tilleggsopplysninger skal spesifiseres i eget tilbudsbrev. 

1 Rigg og drift alle fag Kr  

2 Bygningsmessige arbeider, komplett Kr  

3 VA-arbeider, komplett utv. VA Kr  

4 Elektroarbeider, komplett utv. elektro.  Kr  

7 Utomhusanlegg Kr  

 Komplett tilbudssum utførelsesentreprise eks. 
mva.  

Kr  

 

«Komplett tilbudssum» skal omfatte alle kostnader for å levere et ferdig, komplett prosjekt, klar til 

overtakelse og bruk. Entreprenøren har ansvar for all risiko, og for at gjeldende lover og forskrifter 

blir ivaretatt. Dette skal være innkalkulert i komplett tilbudssum.  

Ved forespørsel må totalentreprenør kunne fremlegge samlet pris pr. aktivitetsinstallasjon, da 

endelig valg av løsning vil være avhengig av endelig finansiering/spillemiddeltilskudd. Det må 

oppgis hvilken leverandør og leveranseomfang som inngår.  

 

8.1 Underentreprenører 

 

Kontrakten gjennomføres ved bruk av følgende underentreprenører. (skal utfylles) 

Arbeid/ underentreprise Firmanavn, adresse 

Grunnarbeider  

Tømrerarbeider  

Park- og hagearbeid  

Røranlegg, VA-anlegg  

Elektrotekniske arbeider  

Arkitekt   

Andre rådgivere 
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8.2 Nøkkelpersoner i prosjektet 

 

Prosjektleder/Byggeleder 

 

 

 

8.3 REGULERING AV KONTRAKTSSUM (LØNNS- OG PRISSTIGNING)  

 

Det forutsettes ingen lønns- og prisstigning for prosjektet etter kontraktsinngåelse. 

 

Byggetid:  

Oppdragsgiver ønsker fortrinnsvis gjennomføring av totalentreprisen i løpet av skoleferie 2023. 

Endelig tidspunkt for oppstart av avklares med byggherre. Totalentreprenør angir mulig 

oppstartstidspunkt under:  

Dato:  _______________________ 

 

De beskrevne arbeider tilbys utført på …………………… kalenderdager fra oppstartstidpunkt.  

 

8.4 Timesatser: 

Nr Beskrivelse Enhet Timepris eks. mva. 

01 Arkitekt/ ingeniør 

 

Kr time  

02 Grunnarbeider 

 

Kr time  

03 Park/hage-arbeider 

 

Kr time  

04 VA-anlegg  

 

Kr time  

07 Elektrikerarbeider 

 

Kr time  

08 Annen 

 

Kr time   
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8.5 Påslag for materialer, maskiner og transport 

 

Påslag netto innkjøpspris materialer:     % 

Påslag underentreprenører:      % 

 

9 FORBEHOLD/ MERKNADER 

• Forbehold og merknader skal presiseres i tilbudsbrevet for at de skal være gyldige. Dersom 

ikke annet er opplyst anses leveransen som komplett ferdig til bru i den kvalitet og funksjon 

som er beskrevet. 

 

9.1 ERKLÆRING / UNDERSKRIFT 

Undertegnede tilbyder vedstår seg å ha satt seg inn i stedlige forhold/ tilbudsgrunnlaget, og 

innlevert kontrollert tilbud/ tilbudsbrev med nødvendig dokumentasjon for en komplett 

totalentreprise-leveranse. 

 

Sted_______________________ Dato___________________________                     

Firma______________________________________________________              

Adresse____________________________________________________         

Telefon______________________Mail___________________________           

            Underskrift__________________________________________________ 

 


