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Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 00-2

Kapittel: 00 GENERELL DEL

GENERELL DEL

Innledning til mengdebeskrivelse
For tilbudets priser, krav til materialer og til arbeidetsutfgrelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420, utgave 202201.

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utforelse etter NS 3420 og NBls detaljer der dette er relevant.
Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag iht. NS 3420. Dersom
andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, ma disse tilfredsstilles. Der hvor dette
dokumentet avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Dette tilbudet inneholder poster med materialer og arbeider som er ngdvendige for & f& anlegget i komplett
stand, i samsvar med tegninger og ovrig beskrivelse.

Alle priser skal, hvor intet annet er utrykkelig angitt under a) andre krav, omfatte:

innkjop, ngdvendig transportering, ev. mellomlagring og ferdig montering inkl. alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om disse arbeidene ikke er spesifisert i etterfalgende
poster. Hvis tilbyder oppdager feil i tilbudet eller har kjennskap til om noen av ytelsene er mangelfulle, plikter
tilbyder & gi beskjed under tilbudsfasen. Ved uoverstemmelser mellom beskrivelse og tegninger gjelder
beskrivelse fgr tegninger.

Mengder i beskrivelsen er teoretiske og skal betraktes som avregningsposter (ikke RS-poster). Mengdene
skal avregnes etter det som faktisk utfares i henhold til poster og det skal fremlegges dokumentasjon ved
utfarte mengder i henhold til postgrunnlaget. Oppmaling i forbindelse med grunnarbeidere for vurdering av
mengder ma oversendes byggherren i god tid for kontroll.

Mengdene i tilbudsbeskrivelsen skal gjelde i hele byggetiden, med mindre noe annet er spesifisert i
postgrunnlag eller under a) andre krav.

Alle poster skal fylles ut. Tiloyder / ansvarlig utfgrende ma selv sette seg inn i alle bestemmelsene som
gjelder for postene i NS 3420. Der det er spesifisert andre ytelser under a) andre krav, skal disse ogsa gjelde.

Forhold pa byggeplassen
Det forutsettes at tilbyder har befart byggeplassen og satt seg inn i forholdene som kan ha betydning for

tilbudet. Det vil ikke bli innremmet tillegg som skyldes mangelfull rekognosering pa og omkring byggestedet.

Arbeid med apne grofter i eller gjennom vegarealer skal utfgres pa en méate som gir brukere minst mulig
ulemper. Det ma paregnes at graften ma etableres og ferdigstilles stykkevis. Maks lengde pa innsnevring av
vegbane bor ikke vaere mer enn 30-50m. Dette avklares endelig i entreprengrens sgknad om gravetillatelse.

Transport, lagring og arbeidene med etablering av VA-anlegg skal utfares sa skansomt som mulig.
Entreprengr skal pase at arbeidet, spesielt med hensyn til forsyningssikkerhet og vannkvalitet- utfares slik at
abonnenter sikres en kontinuerlig, tilstrekkelig og hygienisk trygg vannforsyning med minst mulig risiko for
avslag og forstyrrelser i vannleveransen.

Entreprengr ma ta utgangspunkt i at det ikke er plass til & mellomlagre masser pa anlegget.

Entreprengren plikter til enhver tid under anleggsperioden a rette seg etter alminnelige og spesielle pabud om
sikring gitt av byggherre, arbeidstilsynet, politi, vegvesen eller andre offentlige etater. Slike eventuelle pabud
hjemler ingen gkonomisk vederlag.

@vrige bestemmelser
Alle arbeidene skal utfares i henhold til krav i VA-norm til Bergen kommune, samt de dispensasjoner som

eventuelt gis fra VA-normen. Arbeid med tilkobling av private stikkledninger til kommunale ledninger skal
utfares i henhold til krav i sanitaerreglementet til Bergen kommune.

Arbeidene er klassifisert i tiltaksklasse 3 iht. plan og bygningsloven og alle arbeider og rutiner skal i sin helhet
falge denne loven. Det stilles krav til at utfgrende maskinentreprengr skal ha ADK-1 sertifikat. Minst en i
groftelaget skal dokumentere ADK-kompetanse. Kravet gjelder bade for den som er ansvarlig for
opparbeiding av groft, fundament og om/gjenfylling, og for den som legger ledningene.

Videre skal utfgrende av eventuelle rarleggingsarbeid ha fagutdanning innen rarleggerfaget og ved sveising
av PE-ledninger skal dette utfores av personell med gyldig sveisesertifikat for aktuell sveisemetode og
ledningsdimensjon. Sveising av plastrgr skal utfgres i henhold til standard NS-INSTA 2072.




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-1

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
10.01 TILRIGGING

10.01.1 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: Nei

10.01.2 AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr er ogsé ansvarlig for etablering av rigg
for egne arbeidere med tilfredsstillende
saniteeranlegg.

Entreprengr velger selv om det skal etableres
brakkerigg eller mannskapsvogn/brakkehenger.

Posten inkluderer alle kostnader i forbindelse med
etablering og drift av valgt lesning.

Ved behov for midlertidig tilkobling til kommunalt
vann og avlgp, skal innsending av rorleggermelding
inkluderes i posten.

10.01.3 AB2A
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post skal veere et tillegg til AV1, AV2 og AV3 og
forsikringen skal dekke ev. skade pa eller fra bygning
eller annen gjenstand som ligger neermere enn 5
meter som er forarsaket av entreprengrens arbeid.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-2

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.01.4

10.02
10.02.1

AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Avfallsplanen skal beskrive hvilket avfall som skal
fijernes i prosjektet, hvor mye som skal fjernes og
hvordan dette handteres fra opplasting pa lasteplan til
godkjent deponi.

DRIFT

AV2.1A

DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for &
synliggjere kostnadene pa disse. Tilbyder ma ta
hensyn til dette ved prising.

Det vises ogsa til kravene som beskrives i Del Il -
Kontraktsgrunnlaget som skal veere innkalkulert i
pris.

Posten inkluderer ogsa ekstra kostnader i forbindelse
med drift pa vinteren utover det som er inkludert i
post 10.02.15.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-3
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

10.02.2 AJ1.1A

PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten oppfalging av eget kontraktsarbeid og
inkluderer blant annet:

Ngdvendig planlegging for gjennomfgring av eget
kontraktsarbeid (fremdriftsplan, riggplan osv.)

Fremdriftsplan skal beskrive nar og hvor de ulike
arbeidsoperasjonene skal utfares og samordnes.

Organisering av egen byggeplassadministrasjon.
Utarbeidelse av kvalitetsplan for utfgrelse.
Utareidelse av HMS-plan for utferelse av egen
entreprise med koordinering mot overordnet SHA-
plan for byggeplassen.

Kostnader knyttet til SHA/HMS-aktiviteter.
Kostnader knyttet til informasjon til egne
arbeidstakere om SHA/HMS-arbeidet pa
byggeplassen.

Kostnader knyttet til spesielle krav til opplaering,
sikkerhetsklarering osv.

Utfarelse av sikker-jobb analyse for risikofylte
arbeidsoperasjoner.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-4

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.02.3

10.02.4

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Faseplaner, gravetillatelse og arbeidsvarslingsplaner

Faseplaner
Det mé& paregnes a dele inn arbeidet i flere faser,

med begrenset lengde pa apen graft pA maksimalt
30-50 m. Det kan paregnes nattearbeid ved graving
inn mot eksisterende kummer.

Entreprengren skal utarbeide endelige faseplaner.

Gravetillatelse

Entreprengren skal sgke om gravetillatelse.
Satsene for sgknadsbehandling skal veere inkludert,
mens eventuelle forringelsesgebyrer skal ikke innga.

Arbeidsvarslingsplaner
Entreprengren skal utarbeide arbeidsvarslingsplaner.

Entreprengren skal sende inn og fa godkjent
arbeidsvarslingsplaner av vegmyndighetene.

Ved gravearbeider som vil medfere store
trafikkavviklingsproblemer, ma
arbeidsvarslingsplanen inneholde en egen
trafikkavviklingsplan som fglger sgknad om
arbeidstillatelsen. Planen skal utarbeides i samrad
med kommunen, vegeier og bergrte parter.

c) Utfarelse

Faseplaner skal utarbeides med detaljniva som skal
veere grunnlag for utarbeidelse av
arbeidsvarslingsplaner.

AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Mote med kart oq GIS fra Bergen kommune:

I tillegg til oppstartsmgate i henhold til Del Il -
Kontraktsgrunnlaget - skal det avholdes et eget
mete med kart og GIS fra Bergen kommune.
Prosjektleder og byggeleder kalles ogsa inn.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-5

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

10.02.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Mgte med Bergen Brannvesen:

| tillegg til oppstartsmgate i henhold til Del 1l -
Kontraktsgrunnlaget - skal det avholdes et eget
mgte med brannvesenet fra Bergen kommune for
informasjon om prosjektet, trafikkavvikling,
gjennomgang av provisorisk brannvann og hvilke
hydranter/brannvannsuttak som er koblet ut dersom
det blir aktuelt.

10.02.6 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder skal vaere hovedbedrift og ma ivareta
samordningen i samsvar med arbeidsmiljoloven §2-2
i byggetiden. Hovedbedrift skal melde igangsetting av
nye arbeider pa anlegget til arbeidstilsynet, utover
den meldingen byggherren gir om oppstart av
arbeider i samsvar med byggherreforskriften.

Relevante momenter fra SHA-plan innarbeides i
virksomhetens system for internkontroll
Hovedentreprengr med underentreprengr er forpliktet
til & holde seg til gjeldende SHA-plan. Entreprenar
skal opprette og ajourholde mannskapslister i
henhold til byggherreforskriften.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-6
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

10.02.7 AM1.824A

KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING |

UTFORELSESFASEN

Prosjektbeskrivelse: Se under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tilbyder har alt ansvaret med & koordinere og
planlegge sitt arbeid opp mot:

Beboere, institusjoner og neeringsvirksomheter:
Entreprengr har ansvaret med & varsle bergrte
grunneiere dersom det er behov for stenging av
innkjarsler, vannstengning m.m.

Barnehage

Entreprengren har ansvaret med a opprette god
dialog med barnehagen og varsle om arbeider som
kan ha betydning for helse og sikkerhet. Eventuelle
innspill fra barnehagen skal hensyntas og vurderes i
samrad med byggherre.

Renovasjonsselskap:
Entreprengr har ansvaret med & sikre og legge til
rette at sgppel fra beboere kan transporteres bort.

Ved hindret tilkomst for renovasjonsbil, skal
entreprengr hente spann og sette pa et felles
hentepunkt. Kostnad for dette skal medtas i posten.

Posten:
Entreprengr har ansvaret med & sikre og legge til
rette at beboere mottar post.

Utrykningsetater:

Entreprengr har ansvaret underveis i prosjektet i
samrad med prosjektleder melde fra til AMK og
brannvesenet dersom normal atkomst reduseres eller|
ved stenging av veg.

Kabeletater:

Entreprengr har ansvaret med a legge til rette for
kabeletater som skal utfgre arbeid pa
anleggsomradet. Dette gjelder blant annet legging av
rar, sveising av kabler, trekking av kabler m.fl.

Entreprengr har ansvaret med & sikre og legge til
rette for at kabeletater kan ivareta sine abonnenter og
sitt kabelanlegg i omradet mens anlegget pagar.

Post omfatter alle kostnader forbundet med
koordinering og planlegging med andre aktgrer i
prosjektet, samt alle ulemper og merkostnader dette
pafarer entreprengren nar det gjelder arbeid i denne
entreprisen.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 10-7
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

x)  Mengderegler
Enhet angis som rund sum

10.02.8 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER
Rund sum RS

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING |
UTFJRELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Se under

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer et oppstartsmate og byggemgte
hver 14. dag gjennom hele anleggsperioden samt
evt. seermgter m.m ved behov.

x)  Mengderegler
Enhet angis som rund sum

10.02.9 KT2.998A
UTEND@RS UTSTYR

Antall stk 2

Type: Postkassestativ

Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: Avtales med posten

Type/materialer: -

Dimensjon: -

Impregnering/overflatebehandling: -

Toleransekrav: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse ved behov for

midlertidig flytting av eksisterende postkassestativ og
skal avklares med byggherre.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-8

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.02.10

10.02.12

KT2.998A
UTEND@RS UTSTYR

Antall

Type: Kabelmast

Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: Avtales med kabeleier

Type/materialer: -

Dimensjon: -

Impregnering/overflatebehandling: -

Toleransekrav: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse ved behov for
midlertidig flytting av eksisterende master og skal
avklares med byggeleder.

Inkluderer ogsa ngdvendig el. arbeid ifm. flytting av
mast.

BS3.11A

DOKUMENTASJON

Rund sum

Lokalisering: Eksisterende murer
Omfang: Registrere tilstand
Format og medium: Bilder

Antall eksemplarer: Se Andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder registrering av tilstand og setninger pa
eksistrende, tilstatende murer som ligger parellelt
med groften.

Registreringer skal gjares for og underveis i
utfarelsen.

stk

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Lokalisering: Byggeplass
Omfang: Se Andre krav
Format og medium: -
Antall eksemplarer: -

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Dokumentasjon i anleggsfasen og
sluttdokumentasjon er entreprengrens fortlopende
dokumentasjon av utfarte arbeider og sluttkontroll.

Folgende skal entreprenor kunne dokumentere
underveis:

e de angitte krav til materialer og utferelse
overholdes, eksempelvis prgvetaking,
materialpraving, fotografering, oppsyn og
utfarelseskontroll.

e mottakskontroll - entreprengr skal pase at alt
materiale som tilkjgres og brukes i
anleggsprosjektet blir kontrollert.

e arbeidstegninger med angivelse av eventuelle avvik
underveis

e foto m/ tekstforklaring av:

spesielle lgsninger underveis

ferdig utfgrt kum (angi nordpil)
tilkoblingspunkt (angi nordpil)
overflatefoto av reetablerte gravepunkt

—_ — — ~—

1
2
3
4

Viser ellers til kravene i VA-normen.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-9
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.02.13 | BS3.11A
DOKUMENTASJON
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-10

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.02.14

10.02.15

ZK2.876A
BEKJEMPELSE AV UONSKET ART - RUND SUM

Rund sum per gang

Lokalisering: Trase A

Bekjempelse av: Svartelistede arter

Driftssesong: -

Beskrivelse av omfang: Se Andre krav

Metode: Se Andre krav

Hva som utloser tiltak: Se Andre krav

Behandling av organisk restmateriale: Se Andre krav
Frekvens: Se Andre krav

Miljokrav: Se Andre krav

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til vedlagt rapport "Kartlegging av fremmedarter
ved Saetrevegen i Yire Arna, Bergen kommune" av
Radgivende Biologer AS for beskrivelse av omfang
og tiltak.

Posten inkluderer alle kostnader knyttet til forsvarlig
handtering av fremmedarter pa anlegget.

Posten inkluderer ogsa evt. levering- og
behandlingsavgifter.

c) Utfgrelse

Iht. rapport "Kartlegging av fremmedarter ved
Seetrevegen i Yire Arna, Bergen kommune"

AM3.868A
DRIFT FOR VINTERARBEID

Rund sum

OMFANG: ALT VINTERARBEIDE
Lokalisering: Anleggsomradet
Snodeponi: Valgfritt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Ngdvendig sngrydding pa hele anlegget.

Broyting, snegrydding, straing/salting for tilfredstillende
fremkommelighet for trafikk til enhver tid.

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

TYPE/FORMAL: ANLEGGSVEI
Lokalisering: Trase A
Beskrivelse: Etappevis for hver 30-50 m

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder etablering samt fjerning av midlertidig
dekke.

Fiberduk og tilkjorte masser skal opplastes,
bortkjores og leveres til entreprengrens godkjente
deponi.

Pris skal ogsa omfatte:
- AM3.1, herunder drift og utbedring av dekke
- AS3.1, herunder fjerning av dekke

Utfarelse

Det kan benyttes grus eller oljegrus som midlertidig
dekke.

Det forutsettes at asfalt fiernes i en bredde p4 2.0 m i
forbindelse med greftearbeidene. Midlertidig dekke
skal tilsvare dette.

Det mé& paregnes en lengdebegrensning pa apen
groft pa maksimalt 30-50 m.

Det skal etableres fiberduk mot underliggende
masser fgr det legges ut tilkjorte masser. Massene
skal komprimeres og avrettes for a sikre
fremkommelighet til person- og tungtransport.

Dekket ma tale store nedbarsmengder i
anleggsutfgrelsen.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 10-11
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.03 TRAFIKKAVVIKLING
10.03.1 AK3.111A
KLARGJQRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 10-12
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.03.2 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS

TYPE/FORMAL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Byggeplassen

Beskrivelse: Drift av trafikkavvikling
Dimensjoner: Etappevis for hver 30-50 m

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer kostander ifm. handtering av
biltrafikk og g/s-trafikk i anleggsperioden.

Veien skal holdes apen i en bredde p& minst 3.5 m
giennom hele anleggsperioden for & ivareta tilkomst
for utrykningskjoretoy.

Adkomst til Seetreparken skal opprettholdes sa langt
det lar seg gjere. Stengning med varighet lenger enn
1-2 dager skal unngas. Ved behov kan adkomst
legges om midlertidig. Dette gjores i samrad med
byggherre.

Gateparkering skal opprettholdes s& langt det lar seg
gjare.

Adkomst til private eiendommer skal opprettholdes til
enhver tid.

Anleggstrafikk bgr reduseres i rushtiden og heller
legges til tidsrommet kl. 9-15. Det skal benyttes
vaktpersonell for & sikre mye trafikkanter ved inn- og
utkjersel fra anleggsomradet.

Posten omfatter alle merkostnader og ulemper med
trafikkavvikling i trafikkerte omrader for graving,
sprenging og annet anleggsarbeid.
Trafikkavviklingen gjelder bade i forbindelse med
handtering av biltrafikk og g/s - trafikk.

Det vises videre til C.1.2.4 Trafikkavvikling i Del Il -
Kontraktsgrunnlaget.

| posten inngar blant annet:

¢ ngdvendig innkjop, oppsetting, drift og vedlikehold
0g nedrigging av skilt og sikring pa anleggsomradet,
Veger mot anlegg eller apen greft skal sperres og
skiltes i henhold til gjeldende lover / forskrifter og
kommunens vegnorm og retningslinjer for
gravetillatelser / gravemeldinger.

o trafikkavvikling og sperring av veger / innkjarsler til
private eiendommer

Merarbeid som inngar i posten, opplisting er ikke
uttommende:

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-13
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
* begrenset areal som kan disponeres
¢ bruk av stalplater der graft ma sikres eller tildekkes
slik at trafikk kan passere trygt og adkomst til hus i
omradet holdes apen
Krav som fglge av praktiske forhold ved
gjennomfaringen som tilbyderen visste eller burde ha
visst om ved tilbudsinnleveringen vil bli avvist.
10.03.3 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Tid time | 1200,00

TYPE/FORMAL: TRAFIKKAVVIKLING
Lokalisering: Anleggsomradet
Beskrivelse: Trafikkdirigering
Dimensjoner: Etappevis for hver 30-50 m

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter bruk av manuell dirigering i rushtiden
mellom kl. 7-9 og kl. 15-17.

Posten omfatter bruk av inntil 3 dirigenter.

Det stilles kompetansekrav til at minst en av
dirigentene pa anlegget har kurs 3 manuell dirigering.

Mengderegler

Mengde oppgis i timer

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-14

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

10.03.4

10.03.5

10.03.6

AK3.339A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

FORMAL: Sikring av groft
Lokalisering: Anleggsomradet
Omfang: Etappevis for hver 30-50 m
Utforelse: GP-Link eller tilsvarende

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Godkjent sikring langs og ved veger. Start og
sluttelementer skal vaere inkludert.

Det m& medregnes flytting av sikring i forhold til de
ulike faser etter hvert som arbeidene skrider fram.

c) Utfgrelse

Settes helt sammen - uten mellomrom

AM3.39A

DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE
Rund sum

FORMAL: Sikring av groft

Lokalisering: Anleggsomradet

Omfang: Etappevis for hver 30-50 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder sikring av greftetrase med GP-Link eller
tilsvarende. Trafikkavviklingen skal opprettholdes
gjennom hele anleggsperioden.

AS3.339A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE -
RUND SUM

Rund sum

FORMAL: Sikring av groft
Lokalisering: Anleggsomradet
Beskrivelse: Etappevis for hver 30-50 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder sikring av greftetrase med GP-Link eller
tilsvarende.

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-15
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.04 INNMALING OG KARTLEGGING
10.04.1 UU1.811A
INNMALING AV UTENDORS RORLEDNINGSANLEGG
Rund sum RS
Type rorledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Anleggsplass
Ledningsstrekk: Se tegning GH100
Type og dimensjon pa rarledning: DN150 og
stikkledninger
Dokumentasjon: Se Andre krav
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder innmaling av ledninger langs ny
hovedtrase.
Posten inkluderer innmaling av eksisterende kummer
i endepunktene samt ny luftekum V2 og hydrant HY1.
Posten gjelder ogsa innmaling av private anlegg:
¢ Nye stikkledninger og bakkekraner fra hovedtrase
og til pakoblingspunkt mot eksisterende
stikkkledninger.
e Alle pluggepunkter.
e Evi. ukjente ledninger som avdekkes underveis
c) Utfgrelse
Iht. vedlegg B1 i VA-norm.
Innmalingsdata leveres i SOSI-format.
x)  Mengderegler
Enhet angis som rund sum
10.04.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se Andre krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder innmaling av veglinjer og skilt.
Innmalingen skal gjares for gravearbeid igangsettes
for & dokumentere eksisterende situasjon samt
situasjonen etter reetablering av vegen.

Innmalingsdata skal leveres i KOF-format.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 10-16

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

10.05
10.05.1

10.05.2

10.05.3

AVVIKLING

AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter alle kostnader med avvikling av bygge- eller
anleggsplass for eget kontraktsarbeid.

AV5.1

NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget

Andre krav: Nei

BS3.11A
DOKUMENTASJON

Rund sum

Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se under

Format og medium: -
Antall eksemplarer: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Malebrev

Det skal lages malebrev for hver post og det skal
benyttes ajourfart malebrev ved hver fakturering som
dokumenterer det som faktisk har blitt gjennomfgrt.

Malebrevet vil danne grunnlaget for avregning for
postene i avdragsnotaer og for avregning av sluttnota
ved overtakelse.

RS

RS

RS

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Lokalisering: Hele anlegget
Omfang: Se under

Format og medium: -
Antall eksemplarer: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Erfaringsmote
Entreprengren skal avslutningsvis delta pa et felles

mgte med byggherre og prosjekterende, for
tilbakemeldinger og erfaringsutveksling ift. utfart
prosjektering, jf. utfarelse m.m.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 10-17
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
10.05.4 BS3.11A
DOKUMENTASJON
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 10-18
Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

10.05.5 AU2.1A

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: lht. kommunale krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr har ansvaret med & samle, organisere,
kvalitetssikre og overlevere sluttdokumentasjon til
byggherren. | denne posten prises arbeidet med a
samle og organisere sluttdokumentasjonen i henhold
til VA-norm Bergen kommune, saniterreglementet og
dens innhold.

Komplett dokumentasjon skal oversendes byggherre
2 uker fgr overtakelsesforretning. For overtakelse
skal all dokumentasjon veere overlevert og godkjent
av byggherre. Eventuelle feil og mangler som
oppdages i sluttdokumentasjonen skal utbedres uten
at dette vil medfare merkostnader for byggherren.
Sluttnota vil ikke bli utbetalt fgr anlegget er overtatt.

Sluttdokumentasjon skal vaere iht. kommunale krav
og VA-norm, vedlegg B1.

Post skal ogsa omfatte:

¢ Plantegning der fglgende inntegnes:
1) strekninger hvor ror har blitt isolert
2) strekninger hvor bunnforsterkning er utfart
3) kryssende ledninger med pelnummer for
krysningssted, type og dimensjon
4) angivelse av eksisterende ledninger som er
blendet og satt ut av drift
5) endringer / avvik i forhold til opprinnelige
tekniske planer

¢ Alle kummer skal fotograferes og bilder i digital form
skal leveres byggherre. Det skal utarbeides
kumskjema for alle kummer

e Det skal leveres plott der alle ledninger, kummer etc
er inntegnet.

¢ Entreprengr skal pase at godkjent ferdigmelding fra
kommunen foreligger for de private VA-anleggene
som vedlegges sluttdokumentasjonen ved
innsending til kommunen

Ansvaret for innsending av sluttdokumentasjonen
med ngdvendige bilag pahviler entreprengren.

Utfarelse

Alle bildene skal vaere georeferert og angitt
fotoretning i henhold til ledningsforskriften

Sum denne side:

Sum Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 11-1

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

GRUNNARBEIDER

Oppgitte graftedybder er fra topp eksisterende vei/terreng til bunn laveste prosjektert ledning i kumsettene.
Mellom kumsettene kan det forekomme graftedybder som bade er starre og mindre enn det som er oppfart i
den enkelte post (jmf lengdeprofil).

Utvidelse av graft (graving, sprenging, pigging) som fglge av kummer inngar.

Grafteskraningene for uavstivet graft skal tilpasses de stedlige forhold, og utfares i h.h.t. gjeldende forskrifter
for graftearbeider (Graving og avstivning av graefter, 19. des. 1985). Graftesider renskes for

stein som det er fare for kan rase ned i grofta under arbeidets gang.

Oppbygging av greft skal veere iht NS3420, NS-EN 1610, NS-EN 545.

Ledningsfundament
Ledningsfundament skal dekke hele den utgravde graftebredde.

Sidefylling/beskyttelseslaqg for ror
Det skal fylles med pukk pa en slik mate at det ikke oppstar hulrom i noen del av ledningssonen. Pukken
pakkes spesielt godt under og pa siden av de enkelte ror.

Gienfylling av ledninger skal utfares iht. tegninger og pa en skansom mate slik at rarene ikke pafgres skade.

Bruk av separasjonslag
Hvis massene rundt graften er i fare for & migrere inn i graftemassene skal det benyttes separasjonslag/duk.
Dette skal avtales med byggeleder.

For kummer skal det graves min. 15 cm dypere enn niva for underkant bunnseksjon og i ngdvendig

bredde for montering av kummene. Fagr bunnseksjon settes pa plass skal det utlegges et min. 15 cm tykt lag
fundament (samme fraksjon som er benyttet i ledningsfundamentet). Arbeidene vedrgrende dette inngar i
postene for ledning (greft, fundament, omfylling og gjennfylling) som gjelder fra senter kum

til senter kum.

Grunnvann
Entreprengr skal veere oppmerksom pa grunnvannsig underveis i utfarelsen. Ved observasjon av grunnvann i
groftetrasen skal byggherre varsles og tiltak vurderes, f.eks. bruk av tette masser.

Groftearbeider
Det ma péaregnes a dele inn arbeidet i flere faser, med begrenset lengde pa apen graft pA maksimalt 30-50 m.
Dette avklares endelig i entreprengrens sgknad om gravetillatelse.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-2

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.01
11.01.1

11.01.2

11.01.3

11.01.4

EKSISTERENDE DEKKE

ZB3.1212A

SKJ/ZERING

Samlet lengde

Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase A

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter ngdvending skjaering av
eksisterende asfalt. Asfalten skjaeres pa alle
tilkoblinger mot asfaltflater som ikke skal rives.
Asfalten skal skjeeres i mest mulig rette linjer for &
oppna en pen skjgat.

Posten forutsetter at asfalt fiernes i en bredde pa 2.0
m i forbindelse med graftearbeidene.

Tilleggskostnad skjaering

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
100-150 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
Lengde

Tilleggskostnad skjaering

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
150-200 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
Lengde

ZB7.22A
RIVING AV FAST DEKKE
Areal

Dekketype: Asfaltdekke

Total dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase A

Spesielle forhold: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten forutsetter at asfalt fiernes i en bredde p& 2.0
m i forbindelse med graftearbeidene.

230,00

230,00

230,00

450,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-3

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.01.5

11.01.6

11.01.7

11.01.8

Tilleggskostnad riving

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
100-150 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
Areal

Tilleggskostnad riving

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
150-200 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
Areal

ZB5.99A
FRESING

Areal

Dekketype: Asfalt

Dybde: Fra 50 til 100 mm
Lokalisering: Trase A
Jevnhet og struktur: Normal

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder fresing av eksisterende dekke for
reasfaltering. Gjelder resterende veibredde utenom
hvor midlertidig dekke er etablert.

Posten gjelder hele strekket hvor ny vannledning skal
etableres.

Etablering og fjerning av midlertidig dekke er
beskrevet i egen post.

c) Utfgrelse

Asfalt freses ned til og med beerelaget.

Tilleggskostnad fresing

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
100-150 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.
Areal

m2

450,00

450,00

1050,00

1050,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-4

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.01.9

11.01.10

11.01.11

11.01.12

Tilleggskostnad fresing

Prisgkning dersom tykkelsen pa asfaltdekke gkes til
150-200 mm.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

Areal

FM1.535
OPPLASTING - VOLUM

Volum

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Trase A

Andre krav: Nei

FM2.555
TRANSPORT - VEKT

Vekt

Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Trase A
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav: Nei

FM5.5522A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt

Type avfall: Asfalt
Lokalisering: Revet asfalt fra anlegget
Leveringssted: Godkjent deponi

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Eksisterende asfaltdekke er av ukjent kvalitet og
innhold.

tonn

tonn

tonn

1050,00

68,00

68,00

68,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-5
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

UTTAK AV LOSMASSER

Gjelder ogsa for sammensatte ytelser i henhold til FV-poster.

- Ledningsgrafter skal utfares i samsvar med VA/Miljg-blad nr. 5 "Grafteutfarelse for fleksible rar" og nr. 6
"Grafteutfarelse for stive rar".

- Sikkerhet i graft og graveskraninger, jfr. Arbeidstilsynet sine forskrifter.

Far gravearbeid settes i gang skal entreprengren ta kontakt med de rette instanser for & fa pavist eventuelle
kabler og ledninger i anleggsomradet.

Ansvarlig utfarende er selv ansvarlig for & velge graftesider som er stabile. Dette medfarer at det kan bli avvik
fra de generelle graftesnittene som er angitt pa tegningene. Grunnforholdene er antatte blandingsmasser
med stedlig innslag av fjell. Etter avgraving skal alle grefteprofiler méales opp. Arbeid knyttet med oppmalinger
av grofteprofiler skal veere naturlig priset i gravepostene.

| noen grafter legges VA-anlegg i forskjellige hgyder. Det er ikke definert naermere i beskrivelsen hvilke poster
dette gjelder og det henvises til VA-tegninger. Kostnader knyttet til ulempen med & ha anlegg i forskjellige
hoyder skal vaere innkalkulert i gravepostene.

Det kan forekomme graving/spunting/peiling nsermere enn 5 meter til konstruksjoner / hus / murer m.fl. og
entreprengr ma sikre sitt arbeid i henhold til AB Forsikringer som tillegg til kap. 01 Tilrigging.

Entreprengren skal fore loggbok over utfgrelsen av groftearbeidene, slik at samlet
mengder kan fordeles pa de respektive postene nar det gjelder masser som tas ut og
tilbakefylles.

Generelt er entreprengr ansvarlig for all midlertidig lagring og deponering av masser.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-6

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.02.2

11.02.3

FD2.11219A
GRAVING AV GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2.5:1

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedledning

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)
Restriksjoner: Vegen skal holdes apen i en bredde pa
3.5m

Groftedybde: Inntil 1.2 m

Bunnbredde: 0.5 m

Andre krav:
e) Proving og kontroll

Grafteprofil skal méles inn av entreprenar.

PR. 75-190 115,00

FD2.11219A
GRAVING AV GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2.5:1

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedledning

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)
Restriksjoner: Vegen skal holdes apen i en bredde pa
3.5m

Groftedybde: Inntil 1.2 m

Bunnbredde: 0.8 m

Andre krav:
e) Prgving og kontroll

Grofteprofil skal males inn av entreprengr

PR.9-75 66,00
PR.190-211 21,00

115,00

87,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-7

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.02.4

11.02.5

FD2.11219A
GRAVING AV GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedledning

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)
Restriksjoner: Vegen skal holdes apen i en bredde pa
3.5m

Groftedybde: 1.2 m-1.5m

Bunnbredde: 0.8 m

Andre krav:
e) Proving og kontroll

Grafteprofil skal méales inn av entreprengr

PR.0-9 9,00
PR.211-220 9,00

FD2.11219A
GRAVING AV GROFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Stikkledninger

Formal: Grgft for stikkledninger

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)
Restriksjoner: Vegen skal holdes apen i en bredde pa
35m

Groftedybde: Inntil 1.5 m

Bunnbredde: 0.4 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder groft for stikkledninger mellom hovedgraft og
tilknytningspunkt for eksisterende stikkledninger.

e) Prgving og kontroll

Grofteprofil skal males inn av entreprengr

18,00

20,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-8
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
11.02.6 FD2.11219A
GRAVING AV GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 40,00
Omfang: Inkludert opplasting
Utfarelse: Uavstivet
Graveskraning: 2.5:1
Lokalisering: Trase A
Formal: Omlegging av kabler
Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)
Restriksjoner: Vegen skal holdes apen i en bredde pa
3.5m
Groftedybde: Inntil 0.8 m
Bunnbredde: 0.5 m
Andre krav:
e) Proving og kontroll
Posten gjelder ekstra graving for & legge om kabler
som er i konflikt med ny vannledning.
Grafteprofil skal méales inn av entreprengr
11.02.9 FD3.14919A
GRAVING AV GROPER - ANTALL
Antall groper stk 1

Omfang: Se Andre krav

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Trase A

Type grop: Etablering av kum HY1

Dimensjoner: DN1200

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder graving av grop for etablering av hydrant.

Pris skal ogsa inkludere tilbakefylling av oppgravde
masser etter ferdigstilling av arbeider.

Opplasting og transport er priset i egen post.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-9

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.02.10

11.02.11

FD3.14919A

GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper

Omfang: Se Andre krav

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Trase A

Type grop: Etablering av kum V2

Dimensjoner: DN2000

Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder graving av grop for etablering av kum.

Pris skal ogsa inkludere tilbakefylling av oppgravde
masser etter ferdigstilling av arbeider.

Opplasting og transport er priset i egen post.

FD3.14919A
GRAVING AV GROPER - ANTALL

Antall groper

Omfang: Se Andre krav

Utfarelse: Uavstivet

Graveskraning: 2:1

Lokalisering: Trase A

Type grop: For etablering av kabelskap

Dimensjoner: Kabelskap, ca.0,6 m x 0,3 m
Grunnforhold: Antatt blandingsmasser (jord/stein,grus)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder graving av grop for etablering av
kabelskap.

Pris skal ogsa inkludere tilbakefylling av oppgravde
masser etter ferdigstilling av arbeider.

Opplasting og transport er priset i egen post.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-10

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.02.12

11.02.13

11.02.14

11.02.15

FV2.522311720
OPPLASTING OG TRANSPORT
AV LOSMASSER - FAST VOLUM

Prosjektert fast volum

Opplastingssted: Gravested
Type masse: Lasmasser
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Trase A

Tippsted: Entreprengrens deponi

Andre krav: Nei

Hovedtrase 315,00
Stikkledninger 35,00
Kabler 15,00
Groper for kummer og skap 4,00

FM5.15
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT
FOR RENE MASSER

Vekt

Lokalisering: Byggeplassen

Type masser: Jord- og lesmasser

Leveringssted: Entreprengrens endelige godkjente depot
Andre krav: Nei

FM5.5599A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT

Vekt

Type avfall: Overskuddsmasser
Lokalisering: Byggeplassen
Leveringssted: Entreprengrens endelige godkjente depot

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder for masser i tilstandsklasse 2-5

FS3.1111221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type massetr/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 150 mm

Underlag: Grgftebunn

Andre krav: Nei

tonn

tonn

369,00

285,00

285,00

220,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-11

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris Sum

11.02.16

11.02.17

FS3.1391221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - VOLUM

Prosjektert anbragt volum

Objekt i groft: Kum

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Kum V2 og HY1

Tykkelse: 300 mm

Underlag: Greftebunn

Andre krav: Nei

Kum V2
Kum HY1

FS3.1119221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Sidefylling/ omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 435 mm

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

2,00
1,00

m?3 3,00

m 220,00

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:

Sum denne side:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-12

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.02.18

11.02.19

11.02.20

FS3.1119221224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Sidefylling/ omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 485 mm

Underlag: Fundament

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten inkluderer sidefylling/omfylling ved bruk av
isolasjonskasse. Pris inkluderer ogsa masser for
sidefylling/omfylling av rgr inne i kassen.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

FS3.1119221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag/forsterkningslag
Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 300 mm

Underlag: Sidefylling/omfylling

Andre krav: Nei

FS3.1119221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type massetr/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 300 mm

Underlag: Sidefylling/omfylling

Andre krav: Nei

220,00

202,00

18,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-13
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

11.02.21 | FS3.1115221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 18,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: Opp til traubunn

Underlag: Beskyttelseslag

Andre krav: Nei

11.02.22 | FS3.1111221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 20,00

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Fundament

Type massetr/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: 150 mm

Underlag: Grgftebunn

Andre krav: Nei

11.02.23 | FS3.1119221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 20,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Sidefylling/omfylling

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: Opp til topp rar

Underlag: Fundament

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 11-14
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

11.02.24 | FS3.1119723224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 10,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag/forsterkningslag
Type masser/sortering: Lasmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: 300 mm

Underlag: Sidefylling/omfylling

Andre krav: Nei

11.02.25 | FS3.1119723224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 10,00

Obijekt i groft: Rarledning

Type lag: Beskyttelseslag

Type massetr/sortering: Lasmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: 300 mm

Underlag: Sidefylling/omfylling

Andre krav: Nei

11.02.26 | FS3.1115723224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde m 10,00

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lasmasser
Levering: Stedlige masser

Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: Opp til traubunn

Underlag: Beskyttelseslag

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-15

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.02.27

11.02.28

FS3.1115723224A
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Rarledning

Type lag: Gjenfylling

Type masser/sortering: Lasmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Stikkledninger

Tykkelse: Opp til eksisterende terreng
Underlag: Sidefylling/omfylling

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder gjenfylling av stikkledninger utenfor
veiareal.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

FS3.1121221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GRGFT - LENGDE

Prosjektert lengde

Objekt i groft: Kabler

Type lag: Fundament

Type masser/sortering: 8/16

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A

Tykkelse: 100 mm

Underlag: Greftebunn

Andre krav: Nei

10,00

40,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Lokalisering: Byggeplassen
Objekt: Alle arbeidere

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Post kommer kun til anvendelse dersom
vannmengder er stgrre enn 350 I/min som er
inkludert i gravepostene.

Vannhandtering forutsettes handtert internt pa
anlegget, for eks. via infiltrasjon. Dersom det blir
behov for paslipp til avigpsnett ma det avklares pa
forhand med byggherre.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-16
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
11.02.29 | FS3.1124221224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 40,00
Objekt i groft: Kabler
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: £ 20 mm
Lokalisering: Trase A
Tykkelse: 100 mm over topp kabel
Underlag: Fundament
Andre krav: Nei
11.02.30 | FS3.1125723224
UTLEGGING AV LOSMASSER | GROFT - LENGDE
Prosjektert lengde m 40,00
Objekt i groft: Kabler
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Lasmasser
Levering: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: + 20 mm
Lokalisering: Trase A
Tykkelse: Opp til traubunn
Underlag: Omfylling
Andre krav: Nei
11.02.31 | FV5.1A
VANNHANDTERING - KOMPLETT
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-17

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

SPRENGINGSARBEID

Hovedentreprengr er ansvarlig for arbeider knyttet til innmaling ved innslag av fjell (maling utfgres for og etter
sprenging/pigging). Innmalingsdata vil videre bli grunnlag for endelig beregning av mengde fjell i prosjektet.
Ved innslag av fjell vil det ogsa veere viktig med bildetaking av graft som viser hvor det er utfart sprenging
eller pigging av berg.

Fast berg tillates ikke over prosjektert graftebunn grunnet fare for punktlaster og skade pa rar. Grgftesidene i
dype grafter skal renskes for lgse steiner eller blokker som kan falle ned i greft for & ha kontroll pa
arbeidssikkerheten.

Hvis det oppstar skade som falge av sprengning er entreprengr ansvarlig.

Det kan forekomme sprenging/pigging naermere enn 5 meter til konstruksjoner / hus / murer m.fl. og
entreprengr ma sikre sitt arbeid i henhold til AB Forsikringer som tillegg til kap. 01 Tilrigging.

Sikkerhetstiltak ved sprenging og pigding:
Hovedentreprengr skal sgrge for nadvendig sikring, dekning og varsling ved sprengings- og

piggingsarbeidere. Dersom entreprengr anser at det er fare for skade pa bygninger i forbindelse med
arbeidene ma det om nadvendig foretas forhandsbesiktelse, fotografering, dokumentere forholdet far arbeidet
utfares og det skal installeres rystelsesmaélere. Grenseverdiene skal ikke overstige det som er angitt i NS
8141:2001 - det vises til enkeltposter hvor disse grenseverdiene er videre spesifisert.

Sikkerhetstiltakene skal inkludere risikoanalyser, planer, rutiner, rapporter for ivaretakelse av all sikkerhet ved
bruk av eksplosiv vare, veistenging og posting.

Den som er ansvarlig for sprenging skal utarbeide sprengingsplan og risikovurdering. Alle parter skal
informeres.

Piqging av berq:
Ved innslag av fjell eller berg hvor det vurderes at man kan oppna tilfredstillende dybde uten bruk av
sprengstoff, skal det pigges.

Alt overnevnte skal veere innkalkulert i de aktuelle postene.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-18

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.03.2

11.03.3

11.03.4

FH1.12A
SIKKERHETSTILTAK VED SPRENGNING - RUND SUM

Rund sum
Lokalisering: Trase A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Inkluderer ogsa etablering av rystelsesmalere som
falge av naerhet til konstruksjoner og bygninger.

FH2.2232A
PIGGING AV BERG - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: Hele anlegget

Restriksjoner: Rystelser skal overholde krav gitt i NS
8141

Grunnforhold: Lasmasser over berg

Toleranser: +/- 100 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for
avrenging.

FH8.1312A
SOMBORING

Prosjektert boret lengde

Bordiameter: 64 mm
Lokalisering: Trase A
Hullavstand: 200 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for
avrenging.

RS

60,00

60,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-19

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.03.5

11.03.6

FH1.5332A

SPRENGNING AV GRGFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: Trase A

Formal: Grgft for VA-ledning

Restriksjoner: Rystelser skal overholde krav gitt i NS
8141

Bunnbredde: Int. tegninger

Groftedybde: Inntil 0,6 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for

avrenging.
c) Utfgrelse

Sprenging med sma salver

FH1.5332A

SPRENGNING AV GRGFT - VOLUM

Prosjektert fast volum

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: Trase A

Formal: Grgft for VA-ledning

Restriksjoner: Rystelser skal overholde krav gitt i NS
8141

Bunnbredde: Int. tegninger

Groftedybde: Inntil 0,6 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for

avrenging.
c) Utfgrelse

Hydraulisk sprenging

60,00

60,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-20

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

11.03.7 FH1.821A
MERKOSTNAD FOR FLASPRENGNING

Areal m 20,00
Lokalisering: Trase A
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

11.03.8 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: Trase A

Restriksjoner: Rystelser skal overholde krav gitt i NS
8141

Type grop: Etablering av kum HY1

Dimensjoner: DN1200 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for
avrenging.

11.03.9 FH1.6322A
SPRENGNING AV GROPER - ANTALL

Antall groper stk 1

Krav til kontur: Konturklasse 1

Lokalisering: Trase A

Restriksjoner: Rystelser skal overholde krav gitt i NS
8141

Type grop: Etablering av kum V2

Dimensjoner: DN2000 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Fjell skal males inn og registreres som grunnlag for
avrenging.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-21

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

11.04
11.04.1

11.04.2

11.04.3

EKSISTERENDE ANLEGG

FD8.52222A
LANGSFQRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Under kabel eller
kabelgruppe med opptil 5 kabler

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspent - og
telekabel

Langsfaringens lengde: 218 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Langsfaring skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under langsfgringen
skal kabler sikres og understottes.

Prisen skal inkludere alle arbeider og materialer
inklusive ngdvendig etteromfylling av kablene
med sand (0-4 mm)

c) Utfarelse

Passering skal skje pa godkjent mate slik
kabel-/rgreier krever, og under kryssingen skal kabler
sikres og understottes.

FD8.52299
LANGSFQRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Lavspent i luft
Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel
Langsforingens lengde: 70 m

Andre krav: Nei

FD8.52299
LANGSFQRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Telekabel i luft
Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel
Langsforingens lengde: 85 m

Andre krav: Nei

218,00

70,00

85,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 11-22

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

11.04.4 FD8.52235A
LANGSFQRING

Lengde m 65,00

Type eksisterende anlegg: Mur

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stettemur
Langsforingens lengde: 65 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Flere av murene er i darlig forfatning og dette ma
hensyntas ved utfgrelse av arbeidene.

Entreprengr ma paregne forsiktig graving i neerheten
av murer.

11.04.5 FD8.52235A
LANGSFQRING

Lengde m 45,00

Type eksisterende anlegg: Mur

Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Natursteinsmur
Langsforingens lengde: 45 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder forsiktig graving naer eksisterende
natursteinsmurer.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 11-23

Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

11.04.6

11.04.7

11.04.8

11.04.9

FD8.52299A

LANGSFQRING

Lengde

Type eksisterende anlegg: Garasje
Lokalisering: Trase A

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Garasje
Langsfaringens lengde:2 x 5 m

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder forsiktig graving naer eksisterende
garasje ved Saetrevegen 26 og Seetrevegen 28.

FD8.52199
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under LSP i jord
Lokalisering: PR. 12 og PR.105

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel
Kryssingens lengde: 1.5 m

Andre krav: Nei

FD8.52199
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: LSP i luft
Lokalisering: PR. 150 og PR.196

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabel
Kryssingens lengde: 1.5 m

Andre krav: Nei

FD8.52199
KRYSSING

Antall kryssinger

Type eksisterende anlegg: Under telekabel i jord
Lokalisering: PR. 2

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel
Kryssingens lengde: 1.5 m

Andre krav: Nei

stk

stk

stk

10,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-24
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
11.04.10 | FD8.52199

KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Telekabel i luft
Lokalisering: PR. 128

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: Telekabel
Kryssingens lengde: 1.5 m

Andre krav: Nei

11.04.11 FD8.52111
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: PR.182 og PR. 202

Formal: Etablere ny hovedvannledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: SP @100 PVC
Kryssingens lengde: 3 m

Andre krav: Nei

11.04.12 | FD8.52111
KRYSSING

Antall kryssinger stk 2

Type eksisterende anlegg: Over selvfallsledning
Lokalisering: PR. 90 og ved kum V3

Formal: Omlegging av privat stikkledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: SP DN200 BTG
Kryssingens lengde: <1 m

Andre krav: Nei

11.04.13 | FD8.52113
KRYSSING

Antall kryssinger stk 1

Type eksisterende anlegg: Over trykkledning
Lokalisering: Ved kum V3

Formal: Omlegging av privat stikkledning
Grunnforhold: Stedlige masser

Beskrivelse av eksisterende anlegg: VL 150 STJ
Kryssingens lengde: <1 m

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 11-25
Kapittel: 11 GRUNNARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
11.05 GEOTEKSTIL
11.05.1 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON
TRAFIKKERT AREAL
Areal m? | 650,00

Brukskrav: Bruksklasse 3

Lokalisering: Hele anlegget

Anvendelse: Omkring fundament og omfylling i
ledningsgrofter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kommer til anvendelse etter avtale med byggherre.

c) Utfarelse

Skjeting av fiberduken skal skje ved 0,5 m
overlapping.

Sum denne side:

Sum Kapittel 11 GRUNNARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-1
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12 RORLEGGING

ROR OG RORDELER

Valg av rgrmateriale skal vaere i henhold til Bergen
kommunes VA-norm og dens bestemmelser.

Generelt om lagring og transport

Materiale skal transporteres pa egnet kjeretay og rgrene
leveres med strg mellom rarene og ligge pa min. 2 stk. 4"
x 4" under transport og lagring. Alle lag av rorstabler skal
ha mellomlegg og vaere sikret mot utglidning. Ved
lasting/lossing skal det benyttes stropper av kunstfiber
eller band av plastmateriale. Kjetting eller stalwire tillates
ikke.

Generelt om rgrlegging

Arbeidene skal utfores av godkjent rarleggerforetak av
personell med ADK-kompetanse. Kravet gjelder bade for
den som er ansvarlig for opparbeiding av greft,
fundament, omfylling, forsterkningslag og igjenfylling, samt
den som fysisk legger ledningene. Fall pa ledningsanlegg
skal fglge detaljprosjektering og fallet skal vaere kontrollert
med enten laser eller totalstasjon nar rarene ligger ferdig
etablert pa komprimert fundament. Ved avvik fra
prosjektert grunnlag og "as-built" skal entreprengr vise til
at slike malinger er blitt utfart.

Entreprengr skal sette seg inn i lagrings-/
leggeanvisninger fra produsent/leverander for vann- og
avlgpsledninger og ha tilstrekkelig oppleering for & utfare
arbeidet.

Apne rarender skal sikres med ters eller tetningshette
under arbeidets gang.

Generelt om sveising

Sveising av PE-ledninger skal utfares av personell med
gyldig sveisesertifikat for aktuell sveisemetode og
ledningsdimensjon. Dette skal fremlegges som
dokumentasjon for utfaring av arbeidet. Sveisemaskinen
skal ha veert pa arlig kalibrering far bruk. Det skal leveres
sveiselogg, inkl. fotodokumentasjon av hver enkelt sveis
og listene skal fares digitalt og oversendes
byggherren.Generell sveisearbeidere skal forega i telt.

Rar skal speilsveises sa langt det er mulig og det tillates
maksimalt en elektromuffesveis per kumstrekk.
Unntaksvis kan 2 elektromuffer benyttes for
sammenslutning med kum, bend osv. Bruk av
elektromuffeskjater utover dette skal avklares spesielt.

Det kreves at en part (leverandgr, produsent, sveiser) skal
garantere for passform mellom rgr og muffe. Det skal
vaere max 2% ovalitet pa rgr i alle dimensjoner, ideelt
under 1%.

Sveisefirmaet skal ha ngdvendig utstyr pa plass far
sveising: gjenrundingsverktey, maleutstyr, verktay for &

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-2
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

kappe ror vinkelrett, holdeverktay for muffer og/eller
sadler som er anbefalt av leverandgr, osv. Flatene som
skal sveises skal vaere rene og det ytre oksiderte sjiktet
skal fijernes mekanisk ved hjelp av godkjent hgvelutstyr
eller roterende skrapeverktgy konstruert til formalet.
Tykkelsen pa spon fra skrapeverktgyet skal jevnlig
kontrolleres med skyveleere for & sarge for at riktig
tykkelse skrapes vekk fra rgrets overflate.

Avfallshandtering

¢ Alt avfall fra kapping av rar, skraping, havling osv. pa
anleggsplassen skal samles opp og leveres til godkjent
depot.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-3
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01 VANN - RGOR OG BEND
HOVEDLEDNING
12.01.2 UM1.1121621199A
UTENDORS VANNLEDNING - RGR AV METALL
Samlet lengde m 230,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: Stgpejern duktilt - med kappe
Plassering: | groft

Skjot: 2-kamret strekkfast iht. NS EN 545:2010
Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: C64

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Se andre krav

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Levering og montering av PE-krympemuffer pa alle
muffeskjater skal veere inkludert.

b) Materialer

Utvendig korrosjonsbeskyttelse skal veere PE-belegg
etter NS-EN 14628, type PE-G.

Innvendig korrosjonsbeskyttelse skal vaere etter NS-
EN 545: 2010 punkt 4.5.3, type hgyovn slaggsement
HOZ-sement belegg.

c) Utfarelse

2-kamret strekkfast iht. NS-EN545:2010 med separat
tettepakning og strekkfast lasering, som type
Universal Vi eller tilsvarende. Produsent av rgr skal
levere tettepakning, lasering og glidemiddel.

Produsentenes leggeanvisninger skal falges. Rarene
skal merkes iht. NS-EN545: 2010

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot - strekkfast

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder bend 22 grader.

Levering og montering av PE-krympemuffer pa alle
muffeskjater skal veere inkludert.

b) Materialer

2-kamret strekkfast som type Universal VI eller
tilsvarende.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-4
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.01.3 UM1.11411161611111A

UTENDQORS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV

METALL

Antall stk 4

Rordel: Bend

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Rordel: Dobbeltmuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | groft

Skjot: Muffeskjot - strekkfast

Lokalisering: Kum V2

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dobbeltmuffe som setningsledd.

Levering og montering av PE-krympemuffer pa alle
muffeskjater skal veere inkludert.

b) Materialer

2-kamret strekkfast som type Universal VI eller
tilsvarende.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-5
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.4 UM1.11441161611111A
UTENDORS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL
Antall stk 3

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | varergr

Skjot: Sveiseskjat

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: OD32 mm

SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Alt arbeid med sveising, alle ulemper/ventetid og bruk
av telt skal veere innkalkulert. Ved utetemperatur
lavere enn -5°C skal teltet oppvarmes.

b) Materialer

Det skal benyttes ror-i-rgr system med varergr OD50
mm.

Produktene skal veere merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Svisising skal utfgres av sertifisert sveiser med gydlig
sertifikat for aktuell dimensjon og med sveisemaskin
sertifisert for aktuell dimensjonsomrapde.

Farge sort med bla stripe for vannforsyning.

V1 ---> tomt 302/507 20,00
V1 ---> tomt 302/146 40,00
V1 ---> tomt 302/522 80,00
V3 ---> tomt 302/200 5,00

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-6
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
STIKKLEDNINGER (RGR-I-ROR)
12.01.6 UM1.12121322113A
UTENDQRS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 145,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | varergr

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: OD40 mm

SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alt arbeid med sveising, alle ulemper/ventetid og bruk
av telt skal veere innkalkulert. Ved utetemperatur
lavere enn -5°C skal teltet oppvarmes.

b) Materialer

Det skal benyttes ror-i-ror system med varergr OD63
mm.

Produktene skal veere merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Svisising skal utfgres av sertifisert sveiser med gydlig
sertifikat for aktuell dimensjon og med sveisemaskin
sertifisert for aktuell dimensjonsomrapde.

Farge sort med bla stripe for vannforsyning.

V3 ---> tomt 302/145 m.fl. 30,00
V3 ---> tomt 302/81 m.fl. 30,00

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-7
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.7 UM1.12121322113A
UTENDQORS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 60,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-8
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.8 UM1.12121322113A
UTENDQORS VANNLEDNING - ROR AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 60,00

Type vannledning: Drikkevann

Materiale: PE 100

Plassering: | varergr

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: OD50 mm

SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Alt arbeid med sveising, alle ulemper/ventetid og bruk
av telt skal veere innkalkulert. Ved utetemperatur
lavere enn -5°C skal teltet oppvarmes.

b) Materialer

Det skal benyttes ror-i-rgr system med varergr OD75
mm.

Produktene skal veere merket med
sertifiseringsmerket Nordic Poly Mark - eller
tredjepartsverifisert til samme kvalitetsniva.

Svisising skal utfgres av sertifisert sveiser med gydlig
sertifikat for aktuell dimensjon og med sveisemaskin
sertifisert for aktuell dimensjonsomrapde.

Farge sort med bla stripe for vannforsyning.

V3 ---> tomt 302/145 m.fl. 30,00
V3 ---> tomt 302/81 m.fl. 30,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Elektroreduksjon

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Stikkledninger

Nominell diameter: OD50/0OD32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

V1 -->PR. 17
V1 -->PR. 39
V1 -->PR.75
V3 ---> Tomt 302/200

stk 4

[ G G G Y

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-9
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.9 UM1.121499132321113

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Elektroreduksjon

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Stikkledninger

Nominell diameter: OD63/0OD40 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

V3 --> PR.190

stk 2

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-10
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.10 | UM1.121499132321113

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Rordel: Elektroreduksjon

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Sveiseskjot

Lokalisering: Stikkledninger

Nominell diameter: OD75/0D50 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-11
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.11 | UM1.121499132321113A
UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR RGR AV
TERMOPLAST
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: OD32 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend 90 grader

Kum V1
Kum V3

stk 5

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-12
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.12 | UM1.121411132323115A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Trase A

Nominell diameter: OD32 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend 45 grader

Kum V1
Kum V3

stk 7

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-13
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.13 | UM1.121411132323115A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Kum V3

Nominell diameter: OD40 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend 90 grader

stk 1

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-14
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.14 | UM1.121411132323115A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Kum V3

Nominell diameter: OD40 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Bend 45 grader

stk 1

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-15
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.15 | UM1.121411132323115A

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Kum V3

Nominell diameter: OD50 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend 45 grader

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-16
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.01.16 | UM1.121411132323115A

UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR RGR AV

TERMOPLAST

Antall stk 2

Rordel: Bend

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Kum V3

Nominell diameter: OD50 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bend 90 grader

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-17
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.01.17 | UM1.121411132323115A

UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST

Antall stk 2

Rordel: Bend

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST
Antall

Rordel: Dimensjonsovergang

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Ved Seetrevegen 33
Nominell diameter: OD50/0OD40 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

stk 1

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-18
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.18 | UM1.121499132321115

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-19
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.01.19 | UM1.121499132329915

UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR RGR AV

TERMOPLAST

Antall stk 5

Rordel: Dimensjonsovergang

Type vannledning: Drikkevann
Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: Se delmengder

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Se delmengder

Nominell diameter: OD40/0OD32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

Mot Seetrevegen 30/32
Mot Saetrevegen 33
I kum V3

—_

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Rordel: Dimensjonsovergang

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | kum

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: | kum V3

Nominell diameter: OD50/0OD32 mm
Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-20
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.01.20 | UM1.121499132323115A
UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR RGR AV
TERMOPLAST
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: PE 100

Plassering: | groft

Skjot: Elektro muffesveis

Lokalisering: Overgang mot eksisterende stikkledninger
Nominell diameter: OD40 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: SDR 11

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 15 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav: Nei

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-21
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.01.21 | UM1.121412132321115

UTENDQORS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV

TERMOPLAST

Antall stk 2

Rordel: T-ror

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-22
Kapittel: 12 RIRLEGGING

VANNKUMMER

Vannkummer skal fglge monteringsanvisning fra leverandgr og veere i henhold til tegning og stykkliste.

Kummene skal leveres med ferdige utsparinger for kommunale ledninger i henhold til tegning og utsparingene
skal ha tette gummipakninger tilpasset ledningsdimensjon. Det skal benyttes statteringer ved bruk av not/fjaer.

Kumlokk og ramme skal veere i henhold til Bergen kommunes VA-norm.

Det skal leveres 60 mm trosse ("Flette-lise" el tilsv.) til bruk i anleggsperioden.

Alle flensergrdeler som er beskrevet skal leveres med bolter, underlagsskiver, mutre og pakninger. Bolter,
skiver og muttere skal veere syrefast stal, SIS 2343 / SIS 316 og flensepakninger skal vaere av gummi med

stalarmering.

Kummer skal vaere rengjort og spylt for overtakelse. Tamming og spyling av kummene skal inkluderes i
prisen.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-23

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.2

12.02.3

UM1.11432161613121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Flensemuffe

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Vannkummer

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til tegning GH121, GH122, GH123, og GH124
Kum V1
Kum V2

Kum V3
Kum HY1

—_ ) =

UM1.11499161613199A
UTEND@RS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Mellomring

Type vannledning: Drikkevann

Materiale rgr: Stgpejern duktilt

Materiale rgrdel: Stgpejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Innspent mellom to flenser

Lokalisering: Vannkummer

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: Iht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Mellomring med 3 x 1,5" uttak
Viser til tegning GH121 og GH123

Kum V1 1
Kum V3 1

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-24

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.4

12.02.5

UM1.11499161613199A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Mellomring

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Innspent mellom to flenser

Lokalisering: | kum V3

Nominell diameter: DN150 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Mellomring med 2 x 1,5" uttak for gjengefri tilkkobling.

Type AVK Supa Lock eller tilsvarende.

UM1.11499161613199A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Tippunion

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Spissende/innstikksmuffe

Lokalisering: | kum V3

Nominell diameter: DN32 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Tippunion DN32/DN32 mm med gjengefri tilkobling.
Type AVK Supa Lock eller tilsvarende.

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-25

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.6

12.02.7

UM1.11499161613199A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Tippunion

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Spissende/innstikksmuffe

Lokalisering: | kum V3

Nominell diameter: DN32 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Tippunion DN32/DN50 mm med gjengefri tilkobling.

Type AVK Supa Lock eller tilsvarende.

UM1.121499132993199A
UTEND@RS VANNEDNING - RORDEL FOR ROR AV
TERMOPLAST

Antall

Rordel: Bakkekran med strekkfast skrukobling
Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: PE 100

Materiale rordel: Messing

Plassering: | kum

Skjot: Strekkfast

Lokalisering: Vannkummer

Nominell diameter: @32 mm

Nominelt trykk for flensforbindelser: 10 bar
SDR-verdi: -

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til tegning GH121 og GH123

Kum V1 3
Kum V3 3

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-26

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.8

12.02.10

UM1.3122231991A
UTENDQRS DRENSLEDNING - RGR AV
TERMOPLAST

Samlet lengde

Materiale: PVC-U

Plassering: | kum

Skjot: -

Pakning: Fastsittende pakninger

Lokalisering: Se delmengder

Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): OD 110 mm
SN/SDR-verdi: SN8

Farge: -

Relativ deformasjon: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rear for kumdrenering.

Viser til tegning GH122 og GH124

Kum V1 3,00
Hydrant HY1 3,00

KUM V2

U02.41229A
UTEND@RS LUFTEVENTIL

Antall

Medium: Drikkevann
Materiale: Stal

Skjot: Se Andre krav
Lokalisering: Kum V2
Type: Utendgrs lufteventil i kum
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -
Temperaturomrade: -
TrykK: -

Dimensjon: Se Andre krav
Dokumentasjon: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Dobbeltvirkende lufteventil i metall med gjenget 1"
tilkobling. Leveres av Bergen Vann.

Posten omfatter henting og montering av lufteventil.

Viser til tegning GH122

stk

6,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-27

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

12.02.11

12.02.12

UO2.8129A
UTENDQ@RS VANNMALER

Antall

Materiale: Stal

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum V2

Type: Elektromagnetisk vannmaler
Materialkvalitet: -
Overflatebehandling: -

TrykK: -

Dimensjon: DN150 mm
Dokumentasjon: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Leveres av Bergen Vann.

Posten omfatter henting og montering av vannmaler.

Viser til tegning GH122

UM1.11499161613121A

UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV

METALL
Antall

Rordel: Ventil-T med serviceventiler

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum V2

Nominell diameter: DN150/DN100 mm
Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Med brannventilavstikker.

Viser til tegning GH122

stk 1

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-28

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.13

12.02.14

UM1.11499161613121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Sluseventil

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stopejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum V2

Nominell diameter: DN100 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert ratt

Viser til tegning GH122

UM1.11434161613121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Blindflens

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum V2

Nominell diameter: DN100 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Blindflens med 1" innvendige gjenger for tilkobling til
lufteventil.

Viser til tegning GH122

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-29

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.02.15

12.02.16

UM1.11499161613199A

UTENDORS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Konsoll

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stopejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Bolter

Lokalisering: Kum V2

Nominell diameter: -

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: -

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Viser til tegning GH122
c) Utfgrelse

Forankring iht. VA-blad nr. 112

UP8.11184A
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kum V2

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Rammen skal veere i henhold til Bergen kommunes
VA-norm, vedlegg B7.

Kumramme skal leveres med knaster for montering
av ISO-lokk. ISO-lokk er priset i egen post.

Viser til tegning GH122
b) Materialer

Produsert iht. NS-EN 124-2

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-30

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.02.17

12.02.18

UP8.12184A
KUMLOKK AV STOPEJERN
Antall

Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kum V2

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kumlokk skal veere i henhold til Bergen kommunes
VA-norm, vedlegg B7.

b) Materialer
Med integrert omsluttende PUR pakning.
Produsert iht. NS-EN 124-2

Viser til tegning GH122

UP1.1111522A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -
KOMPLETT

Antall

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 2000

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum V2

Utfarelse: Iht. kumtegning

Kumhgyde:1.40 m

Ledningsdimensjoner: DN150 mm

Muffetype: Prefabrikerte rargjennomfgringer med combi-
pakning

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Iht. VA-blad nr. 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: Iht.
VA-blad nr. 112

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Forankringskonsoll, ramme/lokk og isolasjon er priset
i egne poster.

Inkludert pakninger.

Viser til tegning GH122 for oppbygging.

KUM HY1

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-31

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.20

12.02.21

UM1.11499161613121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Sluseventil

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stopejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum HY1

Nominell diameter: DN100 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Viser til tegning GH124

UM1.11499161613121A
UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV
METALL

Antall

Rordel: Reduksjonsflens

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum HY1

Nominell diameter: DN150/DN100 mm
Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til tegning GH124

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-32
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.02.22 | UM1.11431161613121A
UTENDORS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL
Antall stk 1
Rordel: Flensergr
Type vannledning: Drikkevann
Materiale ror: Stapejern duktilt
Materiale rordel: Stapejern duktilt
Plassering: | kum
Skjot: Flenseskjot
Lokalisering: Kum HY1
Nominell diameter: DN100 mm
Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10
Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 250 mm
Viser til tegning GH124
12.02.23 | UM1.11431161613121A
UTENDORS VANNLEDNING - RGRDEL FOR RGR AV
METALL
Antall stk 1

Rordel: Flensergr

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum HY1

Nominell diameter: DN100 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 300 mm
Viser til tegning GH124

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-33

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

12.02.24

12.02.25

12.02.26

UM1.11411161613121A

UTEND@RS VANNLEDNING - RORDEL FOR RGR AV

METALL

Antall

Rordel: Bend

Type vannledning: Drikkevann

Materiale ror: Stapejern duktilt

Materiale rordel: Stapejern duktilt

Plassering: | kum

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum HY1

Nominell diameter: DN100 mm

Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Ror-/trykklasse: PN10

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt provingstrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar
Korrosjonsbeskyttelse: lht. kommunalteknisk norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Flensebend med fot

Viser til tegning GH124

UO2.73219A

UTENDORS BRANNHYDRANT
Antall

Materiale: Stapejern

Skjot: Flenseskjot

Lokalisering: Kum HY1
Materialkvalitet: Jfr. NS-EN 545:2010.
Overflatebehandling: Produktfarge gregnn
Trykk: PN16

Dimensjon: DN100 mm
Dokumentasjon: -

Andre krav:
c) Utfgrelse

Iht. VA-norm, vedlegg B8

UP8.141
STOTTERING

Antall

Materiale: Aluminium
Lokalisering: Kum HY1
Nominell diameter: DN650 mm

Andre krav: Nei

stk 1

stk 1

stk 1

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-34

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.02.27

12.02.28

UP8.11174A
FLYTENDE KUMRAMME AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kum HY1

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Rammen skal veere i henhold til Bergen kommunes
VA-norm, vedlegg B7.

Kumramme skal leveres med knaster for montering
av ISO-lokk. ISO-lokk er priset i egen post.

Viser til tegning GH124
b) Materialer

Produsert iht. NS-EN 124-2

UP8.12174A
KUMLOKK AV STOPEJERN

Antall

Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Klasse D 400
Lokalisering: Kum HY1

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Kumlokk skal veere i henhold til Bergen kommunes
VA-norm, vedlegg B7.

Viser til tegning GH124
b) Materialer
Med integrert omsluttende PUR pakning.

Produsert iht. NS-EN 124-2

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-35
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.02.29 | UP1.1111222A

NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER -

KOMPLETT

Antall stk 1

Kumtype: T-merket med falsskjgt og glidering
Kumdiameter: DN 1200

Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Kum HY1

Utfarelse: Iht. kumtegning

Kumhgyde:1.30 m

Ledningsdimensjoner: DN150 mm

Muffetype: Prefabrikerte rargjennomfgringer med combi-
pakning

Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
Iht. VA-blad nr. 112

Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte lop: Iht.
VA-blad nr. 112

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Isolasjon, stattering og ramme/lokk er priset i egne
poster.

Inkludert pakninger og forankring av flensebend.

Viser til tegning GH124 for oppbygging.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-36

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.02.31

12.02.32

VA-SKAP

WD1.1311A

KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON,
LAVSPENNING

Antall

Fordelingssystem: 230V/IT

Merkestrom: 400A

Montasje: Frittstdende med fundament
Lokalisering: Ved kum V2

Type/bredde: B600 x H1584 x D247 mm
Enlinjeskjema: -

Tilkoblingsmodul for tilforsel: int. NEK399
Sikringsbrytere for avganger: Automatsikringer
Klimasone: Hordaland

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilknytningsskap for vannmaler.

Posten inkluderer levering av komplett 230V
ferdigkoblet tilknytningsskap iht. NEK399.

WB1.21911114A

KABELROR | LOSMASSER

Lengde rarledning

Type: Kveilet ror

Materiale: PVC-U

Farge: Rod

Kompletterende deler: Uten kompletterende deler
Nominell utvendig diameter: DN 50
Lokalisering: Ved VA-skap
Leggekrav: -

Storste deforrmasjon: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder trekkergr og kabel mellom kum V2 og
VA-skap, samt for tilkobling til eksisterende kabelnett.

Det etableres 2 x 50 mm trekkergr mellom skap og
kum.

Se tegning GH120 og GH122 for detaljer.

stk

6,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-37

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.02.33

12.03
12.03.1

WB1.3115

BESKYTTELSE AV KABLER | GRUNNEN
Lengde beskyttet trase

Kabelforlegning: Kabel i groft

Metode: Dekkplate i plast, red

Lokalisering: Ved VA-skap

Type og dimensjon: Iht. retningslinjer til kabeleier
Antall kabler i samme groft: 2

Andre krav: Nei

TILKOBLING TIL OFFENTLIGE LEDNINGER

UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDQRS
VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Trase A

Utfarelsesmetode: Flensemuffe

Materialtype eksisterende rorledning: Stepejern duktilt
Materialtype ny rorledning: Stepejern duktilt
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
DN150 mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): PN10

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): PN10

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Tilkobling av ny hovedledning til eksisterende
kummer.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

Det ma paregnes at arbeidene med tilkobling utfares
nattestid.

c) Utfarelse
Viser til tegning GH121 og GH123

Kum V1 1
Kum V3 1

stk

6,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-38
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.03.2 UM1.1814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDGRS
VANNLEDNING
Antall kummer stk 4

Lokalisering: Kum V1 og V3

Utforelsesmetode: -

Materialtype eksisterende rorledning: Stepejern duktilt
Materialtype ny rorledning: PE 100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
OD32 mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilkobling av stikkledninger til eksisterende
kummer. Ledninger tilkobles mellomring m/ ventil.

Inkludert kjerneboring og pakning.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

c) Utfgrelse

Viser til tegning GH121 og GH123

Kum V1
Kum V3 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-39

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.03.3

12.03.4

UM1.1814A

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDGRS
VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Kum V3

Utfarelsesmetode: -

Materialtype eksisterende rorledning: Stepejern duktilt
Materialtype ny rorledning: PE 100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
OD40 mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilkobling av stikkledninger til eksisterende
kummer. Ledninger tilkobles mellomring m/ ventil.

Inkludert kjerneboring og pakning.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

c) Utfgrelse

Viser til tegning GH123

UM1.1814A

TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM - UTENDQRS
VANNLEDNING

Antall kummer

Lokalisering: Kum V3

Utfarelsesmetode: -

Materialtype eksisterende rorledning: Stepejern duktilt
Materialtype ny rorledning: PE 100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: DN150/
OD50 mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Post kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Omfatter tilkobling av stikkledninger til eksisterende
kummer. Ledninger tilkobles mellomring m/ ventil.

Inkludert kjerneboring og pakning.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-40

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.03.5

12.03.6

UM1.18221A

FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDQRS
VANNLEDNING

Antall

Metode: Plugging av anboring

Lokalisering: Ved V3

Materialtype hovedledning/stikkledning: STJ/ PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: DN150/0OD50 mm
Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder plugging av eksisterende anboring pa
hovedledningen ved kum V3.

Viser til tegning GH120.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

UM1.18221A

FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTENDQRS
VANNLEDNING

Antall

Metode: Plugging av anboring

Lokalisering: Ved V3

Materialtype hovedledning/stikkledning: STJ/ PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: DN150/0D32 mm
Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gijelder plugging av eksisterende anboring pa
hovedledningen ved kum V3.

Viser til tegning GH120.

Koordinering og planlegging opp mot Bergen Vann
skal veere inkludert i pris.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Anlegg: Kabel eller kabelgruppe med opptil 5 kabler
Lokalisering: Trase A

Krav til omleggingen: Permanent omlegging
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Antatt
blandingsmasser (jord/stein,grus)

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder permanent omlegging av eksisterende
kabelgruppe.

Total lengde pa ca. 40 meter.
Se tegning GH100 for omfang.

c) Utfarelse
Minimumskrav til avstand mellom kabler og
vannledninger er 500 mm. Ved behov for tettere
avstand, skal dette avklares med byggeleder.

x)  Mengderegler

Post avregnes etter utfgrt mengde.
Enhet endres til prosjektert lengde.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-41
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
KABLER
12.03.8 FV4.613A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Prosjektert lengde m 40,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-42

Kapittel: 12 RORLEGGING

STIKKLEDNINGER

Nar trykkpravinger utfares - skal stikkledninger plugges for utferelsen og veere inkludert i pris.

Stikkledningstilknytningene skal i tillegg dokumenteres med digitalt foto og innmaling.




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-43
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.04.2 UM1.18221A
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall stk 1

Metode: Plugging av anboring

Lokalisering: PR. 36

Materialtype hovedledning/stikkledning: PE 100/ PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: OD32/OD32 mm
Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Andre krav:
c) Utfgrelse

Eksisterende OD32 mm plugges i groft.

12.04.3 UM1.18221
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall stk 1

Metode: Plugging av anboring

Lokalisering: PR. 190

Materialtype hovedledning/stikkledning: PE 100/ PE 100
Dimensjon hovedledning/stikkledning: OD50/0OD32 mm
Storste tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar

Andre krav: Nei

12.04.4 UO2.131291A
UTEND@RS STENGEVENTIL

Antall stk 6

Ventiltype: Kuleventil
Medium: Drikkevann
Materiale: Messing
Skjot: Gjengeskjot
Lokalisering: Overganger mellom ny og gammel
stikkledning
Materialkvalitet: Messing
Overflatebehandling: -
Temperaturomrade: -
Trykk: PN10

Dimensjon: 1.5"
Dokumentasjon: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
- Bakkekran med strekkfast skrukobling
- Teleskopisk spindelforlenger
- Varergr @110 mm PVC
- Gategutt i stapejern DN210 mm
c) Utfarelse

Viser til tegning GH110 og GH125

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-44
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.04.5 UM1.1813A

TILKOBLING PA RORENDE - UTENDQ@RS

VANNLEDNING

Antall stk 4

Lokalisering: Stikkledninger

Utforelsesmetode: Se tegning GH120

Materialtype eksisterende rorledning: Ukjent
Materialtype ny rorledning: PE 100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD32/0OD32
mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 10 bar

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder tilkobling av eksisterende ledning til ny
bakkekran.

Det ma paregnes at eksisterende ledning er av darlig
kvalitet og at det vil vaere behov for stedlig tilpasning
for overgang.

c) Utfgrelse

Overgang mellom medie- og varergr skal tettes med
OD32/0D50 mm elektrosveis-reduksjon.

Denne overgangen er priset i egen post.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-45

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.04.6

12.04.7

UM1.1813A
TILKOBLING PA RORENDE - UTEND@RS
VANNLEDNING

Antall

Lokalisering: Stikkledninger

Utforelsesmetode: Se tegning GH120

Materialtype eksisterende rorledning: Ukjent
Materialtype ny rorledning: PE 100

Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: OD32/0OD40
mm

Storste tillatte driftstrykk (PMA): UM, y2.5) 10 bar

Tillatt prevetrykk pa byggeplass (PEA): 15 bar

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder tilkoblinger i overgang mellom
eksisterende ledninger og T-rar.

Posten inkluderer ogsa sveising ifm. tetting mellom
medie- og varergr for ror-i-rgr systemet.

c) Utfgrelse

Overgang mellom medie- og varergr skal tettes med
OD40/0D63 mm elektrosveis-reduksjon.

Denne overgangen er priset i egen post.

AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Antall

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING |
UTFORELSESFASEN
Prosjektbeskrivelse: Tilkobling av stikkledninger

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke gnskelig med skjoter pa stikkledninger
(rar-i-rar) som krysser kjgrefelt. Kryssinger av apen
vegbane for tilkobling mot eksisterende stikkledninger
ma derfor planlegges og koordineres.

Posten inkluderer all planlegging og koordinering i
forbindelse med dette.

x)  Mengderegler

Enhet oppgis som antall kryssinger

stk

stk

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-46

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.04.8

12.05
12.05.1

BS3.11A

DOKUMENTASJON

Antall

Lokalisering: Private stikkledninger
Omfang: Se under

Format og medium: Se under
Antall eksemplarer: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

For alle arbeider pa private vann- og avlapsanlegg
skal arbeidet rgrleggermeldes og godkjennes av
kommunen. Etter at arbeidet er utfort skal det sendes
inn ferdigmelding til kommunen. Ferdigmeldingen er
en del av hovedentreprengrens sluttdokumentasjon
jfr. Kap 10 Etablering, drift og avvikling - 05 Avvikling.

Post omfatter alt arbeid med godkjent rarlegger- og
ferdigmelding til kommunen i henhold til kommunens
bestemmelser.

Det skal utarbeides en rarlegger- og ferdigmelding for|
hver eiendom.

x)  Mengderegler

Enhet oppgis som antall
FROSTSIKRING

SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM - ANTALL

Antall

Materialer: XPS, plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kum V2

Krav til fysiske egenskaper: Trykkfasthet minst 400 kPa.
Type kum: Vannkum

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til tegning GH122

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-47
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.05.2 SB5.2341126A
ISOLERING AV KUM - ANTALL

Antall stk 1

Materialer: XPS, plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Kum HY1

Krav il fysiske egenskaper: Trykkfasthet minst 400 kPa.
Type kum: Vannkum

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Viser til tegning GH124

12.05.3 SB5.21111126A
ISOLERING AV RORLEDNING | GRUNNEN -
KOMPLETT

Lengde rgrledning m 240,00

Materiale: XPS, plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Over rgr

Krav il fysiske egenskaper: Trykkfasthet minst 400 kPa.
Type og dimensjon pa rarledning: VL 150 mm/
Stikkledninger

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder isolering av rar i graft. Gjelder bade
hovedledning VL150 og stikkledninger.

Isolasjonsbredden varierer: ca.900-1100 mm
c) Utfgrelse

Se tegning GH130 og GH131

Hovedtrase 220,00
Stikkledningstraseer 20,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-48

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.05.4

12.05.5

SB5.21111126A
ISOLERING AV RORLEDNING | GRUNNEN -
KOMPLETT

Lengde rgrledning

Materiale: XPS, plater

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Over rar

Krav il fysiske egenskaper: Trykkfasthet minst 400 kPa.
Type og dimensjon pa rarledning: DR @110 mm

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder isolering av drensrar fra kum.

Viser til tegning GH122 og GH124 for omfang.

Kum V2 3,00
Kum HY1 3,00

SB5.21111226A
ISOLERING AV RORLEDNING | GRUNNEN -
KOMPLETT

Lengde rgrledning

Materiale: XPS, kasser

Tykkelse: 50 mm

Lokalisering: Trase A

Krav til fysiske egenskaper: 400x300

Type og dimensjon pa rorledning: DN150 mm SJK

Andre krav:
b) Materialer

Posten er et alternativ til isolasjonsplater og kommer
til anvendelse etter avtale med byggherre.

Isolasjonskasse med trykkfasthet pa minst 400 kPa.
Dimensjon H300xB400
Prisen er inkludert lokk - 50 mm

c) Utfarelse

Viser til tegning GH130 og GH131

6,00

220,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-49
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.05.6 UP8.122980A
KUMLOKK
Antall stk 1

Materiale: Polystyren
Dimensjon: DN 800
Styrkekrav: Uspesifisert
Lokalisering: Kum V2

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder ISO mellomlokk med tau, tykkelse 50
mm

Viser til tegning GH122

12.05.7 UP8.122970A
KUMLOKK

Antall stk 1

Materiale: Polystyren
Dimensjon: DN 650
Styrkekrav: Uspesifisert
Lokalisering: Hydrant HY1

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder ISO mellomlokk med tau, tykkelse 50
mm

Viser til tegning GH124

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-50
Kapittel: 12 RIRLEGGING

SPYLING OG RENGJGRING

Alle ledninger skal veere fri for sand, grus, avleiringer og fremmedlegemer etter spyling. Spylingene skal
utfares i forbindelse med rarinspeksjon og skal veere utfart far inspeksjonene kan igangsettes.

Spylingene skal utfgres slik at eventuelle masser ikke fares til nedstrams VA-anlegg, men samles opp og
fiernes. Spyling og rengjgring av kummer skal veere inkludert i pris.

Temming av masse, bortkjaring og eventuelle leverings- og behandlingsgebyrer skal vaere inkludert i pris.




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-51
Kapittel: 12 RIRLEGGING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.06.2 UU1.4121161A
RENSING AV UTENDQRS RORLEDNING MED
RENSEPLUGG

Samlet lengde m 230,00

Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: Stopejern duktilt

Lokalisering: Trase A

Ledningsstrekk: Mellom kum V1 og V3

Dimensjon: DN150 mm

Type renseplugg: Myk renseplugg iht. VA-blad nr. 4

Andre krav:
c) Utfgrelse

Rensing med 3 stk myke renseplugger

12.06.3 uu1.4111612
SPYLING AV UTENDQRS RORLEDNING

Samlet lengde m 230,00

Type rerledning: Vannforsyningsledning
Rormateriale: Stopejern duktilt

Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Trase A

Ledningsstrekk: Mellom kum V1 og V3
Rordimensjon: DN150 mm

Andre krav: Nei

12.07 RORINSPEKSJON

12.07.1 UU1.31161A
INSPEKSJON AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG

Samlet lengde m 230,00

Type rerledning: Vannledning

Rormateriale: Stopejern duktilt

Lokalisering: Trase A

Strekning: Alle hovedledninger

Rordimensjon: DN150 mm

Dokumentasjonskrav: | henhold til VA-norm Bergen
kommune, VA-miljgblad nr. 51 og Norsk Vann rapport
234/2018 Rarinspeksjon av hovedledninger for vann og
avigp.

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Post gjelder rgrinspeksjon for sluttkontroll

V1 - V2 118,00
V2- V3 110,00
V2 - HY1 2,00

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-52
Kapittel: 12 RIRLEGGING

TRYKKPROVING

Poster for trykkprgving skal inkludere alle ytelser og nedvendige deler for & fullfare trykkprgvingen.

Trykkpragving skal utferes av en uavhengig tredjepartskontrollgr. Det skal dokumenteres ngdvendig oppleering
i utstyr og utfarelse.

Trykkpreving skal utferes i henhold til NS-EN-805. Metoden for utferelse av trykkledninger etter NS-EN-805,
herunder praveprosedyrer, prgvingsutstyr og kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljg-blad nr. 25, Trykkprgving
av trykkledninger.

Kommunen skal ha mulighet til & delta ved alle sluttkontroller og skal varsles i god tid far kontrollen skal finne
sted. Kommunens ansvarlige skal varsles etter naermere avtale med kommunen far trykkprgving
gjennomfares.

Utfarende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres. Maleutstyr skal veere kalibrert iht. maleutstyrets krav,
i god stand, riktig festet til rarledningene og man skal kunne vise frem dokumentasjon pa gjennomfert
kalibrering.

Pravingsutstyr (trykktransmittere og vannmalere) som brukes i forbindelse med trykkprgving av trykkledninger
skal ha tilstrekkelig malengyaktighet til & oppgi verdier med 3 desimaler ved benevning bar og liter (altsa en
nayaktighet pa millibar- og milliliter-niva).

Trykktransmittere som brukes i forbindelse med trykkpraving skal ha automatisk loggfering som viser
utviklingen av trykk i den tiden trykkpraven varer. Loggen skal veere del av trykkprgvingsrapporten som
overleveres til kommunen.

Entreprengren skal i god tid forut for pravingen fremvise en tegning/skisse som viser alle ventiler pa
hovedledningen og hvilke av dem som skal vaere stengt nar pravingen gjennomfares. Tilkoblede
stikkledninger angis med tilkoblingspunkt og plassering av stengeventil(er)

Trykkpreving skal utferes i henhold til NS-EN-805, kap. 11. Etter avtale med ledningseier kan NS-EN-3551
benyttes. Det skal trykkprgves mot stengt ventil.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-53

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.08.2

12.08.3

UU1.211612A
TRYKKPRGVING AV UTENDOGRS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type regrledning: Vannledning
Rormateriale: Stopejern duktilt
Provemedium: Vann
Lokalisering: Kum V1 til V3
Provestrekning: Ca. 230 m
Provingsmetode: Se under
Provingstrykk (STP): 15 bar
Rordimensjon: DN150 mm

Andre krav:
c) Utfgrelse

Skal utfgres ihht VA-miljgblad UT25 "Trykkpreving av
trykkledninger", NS3551 og NS-EN 805/1/. Protokoll
skal fores og undertegnes etter fullfart trykktesting og
inngar som en del av sluttdokumentasjonen til
anlegget. Eventuelle lekkasjer eller mangler som
pavises skal utbedres umiddelbart.

V1-V2 1
V2 -V3 1
V2 - HY1 1

UU1.211612A
TRYKKPRGVING AV UTEND@RS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type rorledning: Vannledning
Rormateriale: Stgpejern duktilt
Prgvemedium: Vann
Lokalisering: Stikkledninger
Provestrekning: ca. 130 m
Provingsmetode: Se under
Pravingstrykk (STP): 15 bar
Rordimensjon: @32 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Trykkpraving gjelder fra kum til bakkeran i overgang
til eks. ledning.

c) Utfarelse

Skal utfgres ihht VA-miljgblad UT25 "Trykkpreving av
trykkledninger", NS3551 og NS-EN 805/1/. Protokoll
skal fores og undertegnes etter fullfart trykktesting og
inngar som en del av sluttdokumentasjonen til
anlegget. Eventuelle lekkasjer eller mangler som
pavises skal utbedres umiddelbart.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-54
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

12.08.4 UU1.211612A

TRYKKPR@GVING AV UTENDQGRS VANN- OG

AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk stk 2

Type regrledning: Vannledning
Rormateriale: Stopejern duktilt
Provemedium: Vann
Lokalisering: Stikkledninger
Provestrekning: ca. 60 m
Provingsmetode: Se under
Provingstrykk (STP): 15 bar
Rordimensjon: @40 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Trykkpreving gjelder fra kum til bakkeran i overgang
til eks. ledning.

c) Utfgrelse

Skal utfgres ihht VA-miljgblad UT25 "Trykkpreving av
trykkledninger", NS3551 og NS-EN 805/1/. Protokoll
skal fores og undertegnes etter fullfart trykktesting og
inngar som en del av sluttdokumentasjonen til
anlegget. Eventuelle lekkasjer eller mangler som
pavises skal utbedres umiddelbart.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-55

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

12.08.5

12.08.6

UU1.211612A
TRYKKPRGVING AV UTENDOGRS VANN- OG
AVLOPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER

Antall ledningsstrekk

Type regrledning: Vannledning
Rormateriale: Stopejern duktilt
Provemedium: Vann
Lokalisering: Stikkledninger
Provestrekning: ca. 30 m
Provingsmetode: Se under
Provingstrykk (STP): 15 bar
Rordimensjon: @50 mm

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Trykkpreving gjelder fra kum til bakkeran i overgang
til eks. ledning.

c) Utfgrelse

Skal utfgres ihht VA-miljgblad UT25 "Trykkpreving av
trykkledninger", NS3551 og NS-EN 805/1/. Protokoll
skal fores og undertegnes etter fullfart trykktesting og
inngar som en del av sluttdokumentasjonen til
anlegget. Eventuelle lekkasjer eller mangler som
pavises skal utbedres umiddelbart.

UMS8.162A
FORANKRING AV UTENDQRS RORLEDNING |
GROFTER

Antall

Rordel: Endeledning

Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Stikkledninger

Dimensjon rorledning: @32/@40 mm
Dimensjoner forankring: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten gjelder avstempling dersom det utfares
trykkprgving med apen groft.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

stk

stk

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune

06.07.2023

Rordel: Endeledning

Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Stikkledninger

Dimensjon rerledning: @50 mm
Dimensjoner forankring: -

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggeleder.

Posten gjelder avstempling dersom det utfares
trykkprgving med apen groft.

Posten kommer til anvendelse etter avtale med
byggherre.

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 12-56
Kapittel: 12 RIRLEGGING
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
12.08.7 UMS8.162A
FORANKRING AV UTENDORS RGRLEDNING |
GROFTER
Antall stk 1

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 RORLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 12-57

Kapittel: 12 RORLEGGING

KLORERING OG NGYTRALISERING

Desinfeksjon og naytralisering utfgres av Bergen Vann, jfr. VA-norm kap. 5.18.
Poster for desinfisering og ngytralisering gjelder tilrettelegging og samordning av utfgrelsen mot Bergen Vann
for de aktuelle rgrstrekningene. Ledningsinformasjon skal sendes sammen med bestillingen.

Mobiliseringstid for Bergen Vann er min. 24 timer (innen kl. 10 dagen for planlagt arbeid)), men entreprengr
ma varsle arbeidet i god tid far arbeidet er planlagt igangsatt. Eventuell ventetid skal vaere innkalkulert.

Det skal legges opp til at Bergen Vann far tatt to vannprgver pr ledningsstrekk. Dersom vannpravene ikke har
tilfredsstilende resultat skal det legges til rette for at Bergen Vann far gjennomfgre nedvendige tiltak.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 12-58

Kapittel: 12 RORLEGGING

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

12.09.2

12.09.3

UU1.413161A
DESINFISERING AV UTENDGRS
VANNLEDNINGSANLEGG - LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: Stopejern duktilt

Lokalisering: Trase A

Ledningsstrekk: Mellom kum V1 - V3, og V2 - HY1
Rordimensjon (DN): DN150 mm

Metode: |ht. kommunens prosedyre
Middel/konsentrasjon: Iht. kommunens prosedyre
Krav til restkonsentrasjon: lht. kommunens prosedyre
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: 1ht.
kommunens prosedyre

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Selve desinfiseringen skal utfores av Bergen Vann.

Prisen skal inkludere kostnader i forbindelse med
planlegging, tilrettelegging, bistand og administrasjon
av Bergen Vann sin tjeneste.

UU1.413261A

NOYTRALISERING AV UTEND@RS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING -
LENGDE

Samlet lengde

Rormateriale: Stopejern duktilt

Lokalisering: Trase A

Ledningsstrekk: Mellom kum V1 og V3
Rordimensjon (DN): DN150 mm

Metode: |ht. kommunens prosedyre

Middel: Iht. kommunens prosedyre

Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Iht. kommunens
prosedyre

Avhending av neytralisert vann: lht. kommunens
prosedyre

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Selve ngystraliseringen skal utfares av Bergen Vann.
Prisen skal inkludere kostnader i forbindelse med

planlegging, tilrettelegging, bistand og administrasjon
av Bergen Vann sin tjeneste.

230,00

230,00

Sum denne side:

Sum Kapittel 12 RGRLEGGING:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 13-1
Kapittel: 13 VEGARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
13 VEGARBEIDER
13.01 VEIOPPBYGGING

13.01.1 FS2.333099122
UTLEGGING AV LOSMASSER | LAG - VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m? 97,00

Type lag: Beerelag

Type masse/sortering: 0/32

Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Trase A

Underlag: Beskyttelseslag/forsterkninslag
Tykkelse: 215 mm

Andre krav: Nei

13.01.2 FF1.152

KONTROLL AV UNDERLAGET
Rund sum RS
Overflate: Baerelag

Type kontroll: Underlagets niva, jevnhet og fall
Lokalisering: Trase A

Metode: 3 meter rettholdt

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 VEGARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023

Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 13-2
Kapittel: 13 VEGARBEIDER

ASFALTARBEIDER

Justering av nye og eksisterende ramme / kumlokk som star i veg skal gjelde for alle poster for baerelag og
asfaltdekke og veere inkludert i pris. Justeringen vil gjelde for alle lag.

Utlegging av baerelag og asfaltdekke skal falge avrettet veg og asfaltering legges slik at vann renner ut i
grofter.




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 13-3

Kapittel: 13 VEGARBEIDER

Postnr NS-kode/Spesifikasjon

Enh. | Mengde Pris

Sum

13.02.2 JH2.11115213A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstorrelse: 11
Lag: Bindlag

Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase A
Bindemiddel: B 160-220
Steinkvalitet: IR

Andre krav:

e) Prgving og kontroll

laboratorium.

13.02.3 JH1.210A

RENGJORING AV UNDERLAG
Areal

Metode: Valgfri

Lokalisering: Trase A

Underlag: Bindelag

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
klebing.

13.02.4 JH1.311

KLEBING
Areal
Klebemiddel: BE5SOR

Lokalisering: Trase A
Forbruk: Min. 0,15 kg/m2 restbindemiddel

Andre krav: Nei

Det skal leveres minimum to borepraver hver 50
meter av utlagt asfalt som skal leveres til ngytralt

Samtlige arealer skal vaere rengjort og frie for stov fon

m 1500,00

m 1500,00

m 1500,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 13 VEGARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning

Side 13-4

Kapittel: 13 VEGARBEIDER

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

13.02.5

13.02.6

JH2.11115113A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal

Formal: Veg

Asfalttype: Agb

Nominell steinstorrelse: 11
Lag: Slitelag _

Belastning: ADT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Trase A
Bindemiddel: B 160-220
Steinkvalitet: IR

Andre krav:
e) Prgving og kontroll

Det skal leveres minimum to borepraver hver 50
meter av utlagt asfalt som skal leveres til ngytralt
laboratorium.

JH8.21A
FARTSHUMPER

Antall

Lokalisering: Trase A

Vegbredde: Varierer mellom 6,0 - 7,0 meter
Utforming: Modifisert sirkelhump 50 km/t
Materialer: Samme materiale som asfalt

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder reetablering av fartshumper.

Fartshumper skal istandsettes til samme standard
som eksisterende fartshumper.

stk

1500,00

Sum denne side:
Sum Kapittel 13 VEGARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 99-1
Kapittel: 99 REGNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
99 REGNINGSARBEIDER
99.01 MANNSKAP
99.01.1 Anleggsleder
Tid time 20,00
99.01.2 Anleggsleder, 50% overtidsgodtgjorelse
Tid time 10,00
99.01.3 Anleggsleder, 100% overtidsgodtgjorelse
Tid time 10,00
99.01.4 Stikningsingenigr
Tid time 20,00
99.01.5 Stikningsingenigr, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.6 Stikningsingenigr, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.7 Manuell dirigering inntil 2 personer
Tid time 20,00
99.01.8 Manuell dirigering inntil 2 personer, 50%
overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.9 Manuell dirigering inntil 2 personer, 100%
overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.10 | Manuell dirigering inntil 3 personer
Tid time 20,00
99.01.11 | Manuell dirigering inntil 3 personer, 50%
overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.12 | Manuell dirigering inntil 3 personer, 100%
overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.13 | Hjelpearbeider
Tid time 20,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 99 REGNINGSARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Seetrevegen ringledning Side 99-2
Kapittel: 99 REGNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
99.01.14 | Hjelpearbeider, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.15 | Hjelpearbeider, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.16 | Skytebas
Tid time 20,00
99.01.17 | Skytebas, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.18 | Skytebas, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.19 | Hundefarer m/ sgkshund
Tid time 20,00
99.01.20 | Hundefarer m/ sgkshund, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.21 | Hundefarer m/ sgkshund, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.22 | Elektriker
Tid time 20,00
99.01.23 | Elektriker, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.24 | Elektriker, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.25 | Automatiker
Tid time 20,00
99.01.26 | Automatiker, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.01.27 | Automatiker, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 99 REGNINGSARBEIDER:




Bergen kommune 06.07.2023
Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 99-3
Kapittel: 99 REGNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
99.02 MASKIN/UTSTYRSLEIE
99.02.1 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, >10 tonn
Tid time 20,00
99.02.2 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, >10 tonn, 50% overtidsgodtgjerelse
Tid time 10,00
99.02.3 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, >10 tonn, 100% overtidsgodtgjorelse
Tid time 10,00
99.02.4 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 10-20 tonn
Tid time 20,00
99.02.5 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 10-20 tonn, 50% overtidsgodtgjgrelse
Tid time 10,00
99.02.6 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 10-20 tonn, 100% overtidsgodtgjorelse
Tid time 10,00
99.02.7 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 20-30 tonn
Tid time 20,00
99.02.8 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 20-30 tonn, 50% overtidsgodtgjgrelse
Tid time 10,00
99.02.9 Gravemaskin med ngdvendig utstyr for graving, pigging og
ripping, 20-30 tonn, 100% overtidsgodtgjorelse
Tid time 10,00
99.02.10 | Lastebil
Tid time 20,00
99.02.11 | Lastebil, 50% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00
99.02.12 | Lastebil, 100% overtidsgodtgjarelse
Tid time 10,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 99 REGNINGSARBEIDER:




Bergen kommune

06.07.2023

Prosjekt: Saetrevegen ringledning Side 99-4
Kapittel: 99 REGNINGSARBEIDER
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

99.02.13 | Lastebil venting

Tid time 20,00
99.02.14 | Lastebil venting, 50% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.15 | Lastebil venting, 100% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.16 | Kranbil

Tid time 20,00
99.02.17 | Kranbil, 50% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.18 | Kranbil, 100% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.19 | Komprimeringsutstyr

Tid time 20,00
99.02.20 | Komprimeringsutstyr, 50% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.21 | Komprimeringsutstyr, 100% overtidsgodtgjarelse

Tid time 10,00
99.02.22 | Mobilt trafikklys LED sensorstyrt MPB el. tilsv. pa vogn m/

pamontert skilt og tekst "stopp ved radt lys". Ev. flytting av

trafikklyset p4 anleggsomrade skal veere innkalkulert.

Tid uke 12,00

Sum denne side:
Sum Kapittel 99 REGNINGSARBEIDER:
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