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Innledning

Eksisterende brannalarmanlegg i Lovisenberggata 6 skal erstattes med nytt anlegg.
Statsbygg forespør i denne forbindelse om pristilbud på levering og montering av nytt brannalarmanlegg, samt demontering av eksisterende anlegg.

Totalsum skal oppgis for alle poster. Tilbudet skal sammenstilles i tilbudsskjemaet. For at tilbudet skal være gyldig, skal samtlige tilbudsskjema være utfylt.

	
	

For Statsbygg


             
Sandvika 21.08.23.

Norconsult AS. v/Haakon Aasgaard
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GENERELLE BESTEMMELSER
Orientering

	Bygning
	Etasje
	Brannklasse
	Risikoklasse

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 1
	1
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 2
	1
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan Mesanin
	1
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 3
	2
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 4
	2
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 5
	3
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan 6
	3
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan Kjeller
	1
	3

	Lab.bygg (L6), Lovisenberggt.6
	Plan Under etasje
	1
	3


















Bygningsmassen til Statsbygg i Lovisenberggata består av flere bygg. Det aktuelle bygget for prosjektet er Lovisenberggata 6, lab-bygget (heretter kalt L6). Bygget benyttes av Oslo universitetssykehus og FHI til primært labvirksomhet med kontorer. Bygget er primært bygd opp som et modulbygg. Derfor er det svært viktig at det ikke taes unødvendige hull i modulene. 

Det er egen parkering for L6 hvor utførende kan parkere så lenge de har godkjent skriv fra Statsbygg som plasseres synlig i frontruten. Det kan avsettes inntil 2 faste parkeringsplasser ved behov.

	Entreprenøren og hans ansatte må følge gjeldende henvisninger for adgang, ferdsel og opphold på byggeplassen.

Bygget skal være i full drift under hele ombyggingsperioden, og el.entreprenøren skal ta størst mulig hensyn til dette under utførelsen av kontraktsarbeidene. Det må medregnes at det i enkelte områder i bygget må avtales opp til 7 dager på forhånd før man kan komme inn i lokalene. Det skal etableres rutiner for varsling til Statsbygg ved påbegynnelse av ulike områder i bygget. 

Eksisterende brannalarmanlegg skal demonteres inkludert kursopplegg.

Oppdraget skal utføres etter ”rent bygg” prinsipp, drill m/støvsuger og alt kapp, avfall etc. skal ryddes og fjernes fra bygget av el. entreprenør fortløpende.

HMS
              Entreprenøren har det fulle ansvaret for at alle offentlige krav som gjelder HMS følges i alle ledd.          

Arbeidenes utførelse

	Leverandøren skal forplikte seg til å gjøre håndverksmessig pent og solid arbeide.

	Arbeidene skal utføres i overensstemmelse med FEL-98 (Forskrift om Elektriske lavspennings-anlegg datert 06.11.98), NEK 400:2022, NEK 439, TEK17, samt relevante prosjekteringsanvisninger fra Statsbygg (PA0702, PA0802, PA0803, PA5601). Merk spesielt FEL §12 vedr. Samsvarserklæring og dokumentasjon.



[bookmark: _Toc497897814]Krav til entreprenøren
Entreprenør og evt. underentreprenører må inneha nødvendige autorisasjoner i hht. FEL-98 og godkjenning for ansvarsrett for tiltaksklasse 3 iht. krav i Plan- og bygningsloven for de anleggstyper som dette tilbud omfatter.
Entreprenøren skal ha dokumentert at bedriften innehar intern - og kvalitetssikringssystem.

Tilbudets omfang
All montering og idriftsettelse medtas under denne entreprise iht. spesifikasjoner under de enkelte poster.
Skulle entreprenøren bli oppmerksom på feil eller mangler ved beskrivelse eller tegninger, plikter han å gjøre oppmerksom på dette før inngivelse av tilbudet.

El. entreprenøren skal selv foreta all hullboring, samt branntetting av disse.

[bookmark: _Toc497897868]Fremdrift
El. entreprenøren skal innenfor de aktuelle tidsrammer koordinere og detaljere sin fremdrift i samråd med oppdragsgiver. Før det inngis tilbud skal el. entreprenøren nøye ha studert beskrivelser, tegninger som foreligger og omfanget av arbeidene. I tilfeller hvor frister ikke kan nås, må dette varsles minst 2 uker i forveien. Fremdriftsplanen vil overleveres til leietaker og endringer kan oppstå siden noen områder og rom har spesielle krav til tilgang og aktiviteter hvor andre ikke kan være til stede. Det må tas hensyn til at dette er Lab virksomhet og mye må tilpasses til leietakers/brukers ønske i disse områdene.  

Krav til leveransen
Alt materiell skal være godkjent i hht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være CE-merket iht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/direktiver for et CE-merket produkt skal følges. 

Samsvarserklæring iht. FEL-98, §12, skal bekrefte at produktene tilfredsstiller relevante Europeiske Normer og Forskrifter.

[bookmark: _Toc380818622][bookmark: _Toc380824897][bookmark: _Toc380828157][bookmark: _Toc383324663][bookmark: _Toc387406167][bookmark: _Toc387407003][bookmark: _Toc403199166][bookmark: _Toc497897892]Dokumentasjon/merking
Orientering:
Det legges til grunn at nyeste versjon av forskrift, standard og norm benyttes. 
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i FEL-98 med norm NEK400:2022, NEK 439, NS-EN54 og NS-3960.
I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.
Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. 

Samtlige komponenter for brannalarmanlegget skal adresseres og merkes.


Generelt skal alle elkraftanlegg merkes etter forskrifter for elanlegg. Det skal legges vekt på at anlegget blir utført på en slik måte at det gir en entydig og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget. Levetiden for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel og komponent som merkes.
 
For kabelmerking skal det benyttes merkeholder som festes til kablene (ikke tape). 
Koblingsklemmer som er beregnet for parkabel skal kodes og merkes parvis.




Følgende medtas:

· Utarbeidelse av oppdatert kursfortegnelse i fordeling.

· Kabler skal merkes i begge ender og ved alle gjennomføringer i bygningskonstruksjoner, på begge sider.
       Statsbygg merkenorm skal benyttes.



Dokumentasjonsmappe 

Når anlegget er ferdigstilt skal el. entreprenøren oversende dokumentasjon iht. Prosjekteringsanvisning (PA) 0702 Systematisk FDVU-innsamling og følgende vedlegg til byggherre til mailadresse wiktoria.marek@statsbygg.no og geirbjornar.karlsen@statsbygg.no. All dokumentasjon leveres på norsk og skal leveres komplett senest 1 måned etter ferdigstillelse.

Dokumentasjon skal inneholde: 
· SOM BYGGET tegninger utarbeidet av rådgivende ingeniør.
· Tegninger utarbeidet av entreprenør eller hans leverandør. 
· Brosjyreblad og betjeningsinstruks for levert utstyr. 
· Skjema for utprøving og funksjonskontroll.
· Idriftsettelsesrapport.


Sum kapittel 17 :  	
411 Systemer for kabelføringer.

Orientering:

Eksisterende føringsveier skal benyttes hvis det er plass og i den grad det er mulig iht. NEK 400:2022.
Dersom det må kompletteres med f.eks. kabelkanaler eller ledningskanaler ved f.eks. over ny sentral eller ned til manuelle meldere etc. skal det oppgis enhetspriser for dette som vil bli benyttet til avregning. Det skak kun benyttes fastmonterte kanaler. 

Det oppgis enhetspriser på følgende kabelkanaler pr. m. ferdig montert.

-  Halogenfri veggkanal ca. 123x70                            kr. pr .m. ___________

-  Halogenfri Ledningskanal ca. 40x15                       kr. pr .m. ___________


                                                                                                                 
4332 Kursopplegg til alminnelig forbruk
Orientering :

Det skal etableres separat kurs til 3 stk nye brannalarmsentraler.


Følgende medtas:

· Demontering av eksisterende kurs til brannsentral. Sikring i tavle beholdes, men merkes om til reserve.
· Levering og montering av en kurs per brannsentral. 16A automat i eksisterende underfordelinger og kursopplegg til nye brannsentraler. Tilknyttes til prioritert fordeling.
· Det benyttes halogenfri kabel f.eks. BFXI/BFLI 2x2,5mm2 +J.                         

                                                                                                                  Sum kapittel 4332 :  	


49 Diverse

Orientering 

Under dette kapittel inngår følgende:

· Demontering av eksisterende brannalarmanlegg etter at det nye er satt i drift. Dette omfatter følgende: Sentral, detektorer, manuelle meldere, samt kursopplegg.

Dersom eksisterende kabel til brannalarmanlegget enkelte steder ligger under diverse kabler i et utstyrsrom og det ansees ikke forsvarlig å trekke ut kabelen pga. fare for å skade øvrige kabler skal kabelen bokses i begge ender og merkes. Hvert enkelt tilfelle av dette må godkjennes av Byggherre.

Omfang vurderes under tilbudsbefaring. 

                                                        Kr.__________



· Det medtas forskriftsmessig branntettinger av alle gjennomføringer i brannskiller.

                                                       Kr. _________


· Borttransport av alt demontert utstyr/materiell til godkjent mottak.

                                                        Kr.__________

 NB! 	Ved demonteringsarbeider må det vises varsomhet, slik at andre           
               installasjoner ikke blir beskadiget.
	


Sum kapittel 49 :  	


542 Brannalarmanlegg

Orientering 

Det skal leveres og installeres et nytt automatisk, adresserbart fulldekkende brannalarmanlegg i bygget som skal kommunisere og kunne overstyres fra betjeningspanel montert i Statsbyggs egne kontorlokaler på område. De nyere brannalarmanleggene som er installert i Statsbyggs resterende bygningsmasse i område er levert av Schneider. Brannalarmanlegget skal sammenkobles med følgende bygg:
-	Nye hovedbygning
-	Gamle hovedbygning
-	Hjørnebygget
-	Kontorvillaen
-	Virusbygget
-	Dyrestallen


Valgt leverandør skal også kunne tilby ekstern styring/overvåkning av brannalarmanlegget som tilknyttes eiendomsnettet, og dette skal også utføres for de ulike brannsentralene i de ulike byggene. Styringen/overvåkingen må presenteres til byggherre og kan ikke leveres før den er godkjent. Dette vil da gjelde følgende bygg:
-	Nye hovedbygning
-	Gamle hovedbygning
-	Hjørnebygget
-	Kontorvillaen
-	Virusbygget
-	Dyrestallen

Varsling baseres på brannklokker og optisk varsling iht. NS-3960.

Det skal medtas levering og montering av nødvendig antall brannalarmsentraler samt 1 stk brannmanspanel montert i brannvesenets hovedangrepsvei i bygget.

Anlegget skal oppfylle kravene i NS-3960 og tilfredsstille kravene til NS-EN54

Eksisterende brannalarmsentral og detektorer, klokker inkl. kursopplegg skal demonteres. (medtatt i kap. 49).

Alle nye detektorer må tilpasses de stedlige forhold. I kjølerom/fryserom bør det benyttes detektorer tilpasset til omgivelsene med blink og lyd som kan tåle opp til -25C. Dette er pga. tettheten i rommene og at en vil ikke få med seg at brannklokken ute lager lyd.

Oversikt over fryserom/kjølerom:

Underetasje 
2 fryserom i underetasje på OUS og 10 kjølerom på FHI sin side:
-	FHI sin side (Korridor 806D): Rom 806B, 810F, 810E, 812B, 814B, 818B, 820B, 824B, 826E, 828B
-	OUS sin side: Rom 844B, 850B
Plan 1 
-	1 kjølerom: Rom 124C
Plan 2
-	7 kjølerom: Rom 209C, 223B, 226C, 241B, 249B, 250B, 259B, 
Plan 3 
-	4 kjølerom: Rom 308B, 316C, 356D, 330D
-	3 fryserom: Rom 336D, 336E
Plan 4 
-	2 kjølerom: Rom 438E, 438D
-	1 fryserom: Rom 436D

Vedlagt tegninger som viser antall detektorer er veiledende og installatøren skal rødmerke endelig plassering og påføre kursopplegget. Det kan være behov for flere detektorer over himling el. grunnet stedlige forhold som ikke er undersøkt ved befaring. Alle signaler over I/O eller direkte koblet signal skal også reetableres. Det taes utgangspunkt i at brannalarmanlegget skal skiftes ut 1-1 mot eksisterende.
RIE utarbeider «som bygget» tegninger og trengs ikke medtas av entreprenør.

I plan 2 og 3 er det laboratorieområder med kanaldeteksjon via avtrekkskanaler grunnet at rommene kan settes under trykk. Denne deteksjonsmetoden videreføres hvis den møter krav satt i normer og forskrifter. Det finnes ventilasjonstegninger, men det har blitt gjort endringer som byggherre ikke har mottatt oppdaterte tegninger på. Det må undersøkes og vurderes om kanaldeteksjonen kan benyttes videre eller om det må monteres detektor i hvert rom i lab virksomheten i plan 2 og 3. Hvis himling perforeres i disse områdene må de godt tettes pga. trykk krav som er i rommene. For plan 2 er det enkel adkomst til detektorer via teknisk mellometasje, mens for plan 3 er det over himling som en loftsløsning.

I andre etasje hvor lab virksomheten er, skal det nøye vurderes varsling. Innebyggende laber er tette, og det skal settes nok brannklokker samt optisk varsling i området. Dette gjelder også beredskapslabben i 3 etasje.  

Dører:
I eksisterende installasjonen finnes det dører som er utstyrt med holdefunksjon som er forriglet mot brannalarmsentralen. Denne funksjonen skal opprettholdes. Dører som er koblet mot adgangskontrollanlegg er også forrigler mot brannalarmsentralen. Dører som er tilknyttet til rømning og fluktvei, som er låst skal låses opp ved utløstbrannalarm. 

Styringer:
Brannalarmanlegget skal ha styring mot to personheiser og en vareheis, solavskjerming, dører på holdemagnet, adgangskontrollanlegget og byggets SD-anlegg. Anleggets eksisterende SD anlegg er av typen Johnson Control Metasys som bruker BACnet protokoll. PA 5601 Bygningsautomasjonssystem (BAS) skal følges.

Strømforsyning:
Batterikapasiteten skal kunne drive anlegget i 24 timer ved standby-modus og deretter 30 minutter ved utløst alarm. 

Nøkkelboks:
I eksisterende installasjonen finnes det nøkkelboks til bruk av brannvesenet som skal også opprettholdes. Sabotasje eller åpning av nøkkelbokser skal medføre aktivering av alarmsender, men ikke aktivering av akustiske/optiske alarmorganer. I andre bygg på eiendommen overvåkes de mot Addsecure.

Signaler til SD-anlegg:
-	Brann utløst
-	Forvarsel og feil

Siden brannalarmanlegget skal sammenkobles med flere bygg skal alarmorganiseringen fungere slik at ved utløst alarm i ett bygg varsler kun det respektive bygget. Alarmoverføring til brannvesen er felles og aktiveres uavhengig av hvilket bygg som utløser alarm.

Kontroll

Sluttkontroll og idriftsettelse skal foretas av godkjent installasjonsfirma sammen med anleggets utstyrsleverandør. Alle alarmorganer, detektorer, signal- og alarmoverføringer samt sentralfunksjonene skal nøye uttestes hver for seg og testresultatene føres inn i testprotokoll. Testprotokollen skal overleveres byggherren ved overtakelse av anlegget.

Garanti og service
Tilbudet skal vise en oversikt over komponentene med garantier og deres garantibetingelser. Det skal benyttes komponenter som har lengt mulig garanti. Dersom det nye elektriske anlegget eller noen av komponentene i løpet av garantiperioden ikke oppfyller spesifikasjonene, skal det utbedres uten opphold og uten ekstra kostnad

Utstyr

· Brannsentral: nødvendig antall mtp. valgt leverandør og produkt. Adressèrbar brannalarmsentral med strømforsyning og batteri backup.
Potensialfrie kontakter for overføring til SD-anlegg.
· Brannmannspanel: 1 stk. Montert ved brannvesenets hovedangrepsvei.
· Nødvendig skapmoduler for ovennevnte utstyr.
· Levering og montering av adresserbare detektorer, manuelle meldere, brannklokker, flash/blits.
· Levering og montering av I/O enheter for slukkeanlegg/aspirasjonsdetektor.
· Levering og montering av I/O enheter for heis, ventilasjon, adgangskontroll etc..


Øvrig

a. 	Utarbeidelse av programmering.  
b.	Sluttkontroll og idriftsettelse samt utarbeidelse av kontroll og prøverapport i henhold til foranstående beskrivelse.
c.	Eventuell nødvendig bistand fra leverandør
d.	Utarbeidelse av nytt O-plan. RIE oversender prosjektert underlag i DWG, som behandles videre av entreprenør/leverandør.
e.	Nødvendig kursopplegg for komplett brannalarmanlegg, inkl. tilkobling av alarmutgang til byggets nøkkelsafe. Denne skal overføres til Statsbyggs driftssenter.
f.	Kontroll av at linje fra Alarmsender fungerer.
g.	Rødmerke plantegninger med respektive adresser. Disse overleveres RIE som utarbeider ”SOM BYGGET” tegninger.



Følgende enhetspris oppgis, ferdig montert:

-levering og montering av optisk detektor                                           kr. ________

-levering og montering av multikriteriedetektor                                  kr. ________

-levering og montering av optisk detektor m/summer                         kr. ________

-levering og montering av optisk detektor m/flash                              kr. ________

-levering og montering av optisk detektor m/flash og summer           kr. ________

-levering og montering av brannklokke                                               kr. ________

-levering og montering av manuell melder                                          kr. ________

-levering og montering av I/O enhet                                                    kr. ________


-punkt pris for brannalarm..                                                                 kr. ________

-Service avtale pr. år. kr. ________



Sum kapittel 542 :  	
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