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Etasjeskiller:

Gulvbelegg
22 mm sponplate
12 mm gulvgipsplate
20 mm trinnlydplate
ca 200 mm bjelkelag isolert med steinull, cc 30
70 mm isolert lekt/lydbøyler
2x15 mm branngips

Tak: 
Ny skifertekking
30x48 mm sløyfe
23x48 mm lekt
Kombinert undertak og vindsperre
15 cm isolasjon 
konveksjonssperre
50 cm lekt/isolasjon
2x15 mm branngips

Tak:
Dobbeltfalset båndtekking
Undertaksbelegg
Taktro
36x48 mm sløyfe
Kombinert undertak/vindsperre
300 mm sperrer/isolasjon
Dampsperre
50 mm lekt/isolasjon
2x15 mm branngips
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NB! Nøyaktige mål må tas på stedet. 
Brannklasse iht brannkonsept.

Det må gjøres en tilstandsvurdering av eksisterende 
bygningsdeler før de kles inn.

Det skal gjøres bygningsmessige tiltak slik at 
kuldebroer unngås.
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Eksisterende gulv over krypkjeller rives.
Nytt gulv etableres som gulv på grunn etter TEK17.
min. 12 cm påstøp med varmekabler
Beskyttelsessjikt 
Radonmembran/fuktsperre
min. 30 cm varmeisolasjon
Drenerende masser

Eksisterende tilfarergulv rives
Bygges opp med
Gulvflis/gulvbelegg
min. 5 cm betonggulv med varmekabler
Beskyttelsessjikt 
plastfolie/radonsperre
15 cm trykkfast isolasjon
Eksisterende betonggulv

11°

Tegningsnummer Revisjon

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. 
Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i 
større utstrekning enn formålet tilsier.

Revisjon

Målestokk

TegningsnummerOppdragsnummer

(gjelder A2)

03

 1 : 50

03

KRISTIANSUND KOMMUNE

A-41-00-0152107945

A-41-00-01

Konsul Johnsons gt 29
Snitt A-A 1-50

F

F

SALauD
SALauD
SALauF
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