Kum nr.1: Ny vannledningskum
Topp kum + 25.330
Ø1600

Kum nr.2: Insp. kum vannledning
Topp kum + 25.950
Ø1200

Kum nr.3: Insp. kum vannledning
Topp kum + 25.950
Ø1200

Kum nr.4: Spillvannskum
Topp kum + 25.640
Ø1200

Kum nr.5: Stokepunkt
Topp kum + 24.600
UK rør + 23.200
Ø315

Kum nr.6: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.320
Ø1000

Kum nr.7: Overvannskum
Topp kum ca.+ 25.640
UK rør + ca.22.450
Ø1200

Kum nr.8: Overvannskum med sandfang
Topp kum + 24.400
Ø1000

Kum nr.9: Overvannskum med sandfang
Topp kum + 24.700
Ø1200

Kum nr.10: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.270
Ø1000

Kum nr.11: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.370
Ø1000

Kum nr.12: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.830
Ø1000

Kum nr.13: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.900
Ø1000

Kum nr.14: Nytt overvanns sluk med sandfang.
Topp kum + 25.900
Ø1000

Kum nr.15: Mannlokk før oljetank
Topp kum + 25.340
Ø1200

Kum nr.16: Wavin stakepunkt spillvann
Topp kum + 25.850
Ø400

Kum nr.17: Wavin stakepunkt overvann
Topp kum + 25.850
Ø400

Kum nr.18: Wavin stakepunkt spillvann
Topp kum + 25.500
Ø315

Kum nr.19: Wavin stakepunkt overvann
Topp kum + 25.500
Ø315

Kum nr.20: Wavin stakepunkt overvann
Topp kum + 25.500
Ø400

Kum nr.21: Wavin stakepunkt spillvann
Topp kum + 25.500
Ø400

Kum nr.23: Eksist. overvannskum

Kum nr.24: Eksist. drenskum

Kum nr.25: Eksist. kum, tidl. septiktank

149/51
225 BMU
160 PVC
415
417
416
758
146/1
VL 160 PVC
Kum nr.2
Kum nr.3
Kum nr.24
Kum nr.13
Kum nr.23
Overvanns sluk m/ kattelokk
Topp sluk +24.300
Kum nr.14
INNG
+25,65
+24,55
HOVEDINNGANG
Kum nr.9
Kum nr.5
UK rør +23.500
UK rør +23.600
+26,15
INNG
EKS.
BRAKKE
Kum nr.15
kum nr.8
24,40
Kum nr. 1
Kum nr.6
25,32
+25,30
SKOLEGÅRD
Tekniflex Acodrain levert av
tandem entreprenør
UK rør +23.050
UK rør +23.400
+24,60
UK rør +22.900
+25,9
110 PVC
Påfylling olje
+25,40
vannmåler
25,83
Kum nr.12
OK rør +24.600
Kum nr.16+17
OK rør +24.600
INNG
Kum nr.10
25,27
25,33
Kum nr.11
25,37
UK rør + 22,40
Kum nr.7
Kum nr. 4
25,64
755
+25,45
Kum nr.18
Stakepunkt
Ø315
Eksist. kum
Kum nr.20
Kum nr.21
Eksist. kum
Eksist. kum
Stakepunkt
Ø315
Kum nr.19
Kum nr.25
?? UK rør +21,90
UK rør +22,20
AF 225 BMU
VL 160 PVC
PARKERING
146/8
VL 40 PEL
774
151/15
754
751
752
SP 160 PVC
OV 300 BMU
SP rør + 21,19
OV rør + 21,50
VL 160 PVC

REVISJONER				
03	14.12.04	Som bygget	ALQ	JEP
02	29.08.02	Ny vanninnlegg og påkoblingspkt. for SPV og OV	ALQ	JEP
01	10.08.02	ARBEIDSTEGNING	ALQ	JEP
00	15.04.02	ANBUDSTEGNING	ALQ	JEP
INDEX	DATO	REVISJON	SIGN	KTRL

TEGN.NR. V-001 REVISJON 03

7501
PRESTERØD BARNESKOLE
UTOMHUSPLAN



PROSJEKT/TITTEL/VIGNETT

FASE: DETALJPROSJEKT

TYPE: SOM BYGGET

MÅL: 1:250 (A1)

DATO: 25.04.02 SIGN. ALQ

FILN. V-001 KTRL. RMÅ

A SPIR ARKITEKTER AS — tlf. 33 38 18 80
MØLLEGT. 8 — fax 33 38 18 81
3111 TØNSBERG — e-post post@spir.no

B CHRISTIANSEN OG ROBERG AS — tlf. 33 31 41 63
ØVRE LANGGT. 71 — fax 33 31 24 61
3110 TØNSBERG

F AC ENGINEERING AS — tlf. 33 42 85 85
POSTBOKS 1291 — fax 33 42 85 86
3205 SANDEFJORD — e-post roy@ace.no

V ERICHSEN & HORGEN AS — tlf. 35 58 85 00
LYNGBAKKVEGEN 5 — fax 35 58 85 25
3736 SKIEN — e-post jep@erichsen-horgen.no

RIV Erichsen & Horgen A/S
Rådgivende Ingeniører VVS-Klima-Kulde-Energi