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00.A1 Generell innledende tekster

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

Denne mengdebeskrivelsen er basert på NS3420:2022.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, 
regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder 
bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter NS3420 
Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave 4 og NBI's 
detaljer der dette er relevant. Sluttresultatet skal generelt 
tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det enkelte fag iht. 
NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier 
skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder 
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal inkludere komplett arbeid inkludert kostander 
knyttet til SHA-tiltak og sikring av ytre miljø, selv om disse 
arbeider ikke uttrykelig er speifisert i etterfølgende beskrivelse. 
Kostander skal inkluderes i anbyders rigg- og driftskostnader 
eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som utenfor tiltaksområdet på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene 
eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal utbedres av 
entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren deltar på anbudsbefaring, eller 
selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet,  for å kartlegge 
forhold som har, eller kan ha, betydning for gjennomføringen av 
arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som 
skyldes mangelfull registrering av forholdene på og omkring 
anleggsområdet.

Prisforutsetninger:

Enhetsprisene skal baseres på informasjon gitt i følgende 
dokumenter:

- Postens beskrivelse
- Den generelle beskrivelsen (A1-0.1, Generell innledende 
tekster)

- Del III A Oppdraget
- Miljøkartleggingsrapportene, Multiconsult-rapport 10250099-
RIM-RAP-001_rev01 til -007_rev01. Rapporter fra hhv. 
Brinkenveien 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18.
- Del III-B1-SHA-plan (10250099-SHA-RAP-001)

Poster som har angitt mengde skal avregnes etter utført 
mengde. Byggherre skal varsles på forhånd dersom man ser at 
mengden vil overstige prosjektert mengde. Leverandøren skal 
ha skriftelig tilbakemelding fra byggherren på at reguleringen er 
akseptert, før utførelse kan finne sted. Dersom det påtreffes 
andre forekomster, eller betydelig større mengde enn angitt (>
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50% av angitt mengde), skal det avklares med byggherre om 
postene skal benyttes eller om materialene skal håndteres ved 
endringsmelding. RS poster skal ikke avregnes. Byggherren tar 
generelt forbehold om at enkelte poster i beskrivelsen kan utgå. 
Postene utgår da med postens pris uten regulering for rigg. 
Opsjonsposter kommer kun til anvendelse etter skriftlig avtale 
med byggherre. 

Riving, sortering og transport:
Arbeidet omfatter sanering og riving av seks 4-mannsboliger og 
en 2-mannsbolig  ved Brinkenveien 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18 
ved Setermoen i Bardu kommune.

Avfall skal sorteres i sine respektive fraksjoner basert på 
beskrivelse i miljøkartleggingsrapport og retningslinjer fra aktuelt 
mottak. Sortering, mellomlagring og transport av avfall må også 
planlegges med tanke på transportmetode/logistikk for å få en 
mest mulig hensiktsmessig totalhåndtering, samt minimere 
transportbehovet.

Alt av avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, med unntak 
av betong som skal nyttiggjøres i gravegrop.

Oppgitt pris i mengdebeskrivelsen skal inneholde alle relevante 
kostnader med ovennevnte arbeider, herunder sortering, 
knusing, opplasting, transport inkl. interntransport og 
mellomlagring, eventuell fragmentering, og inkl. alle 
deponeringsavgifter.

Oppmåling:
Mengder av betong og masser oppgitt i dette 
konkurransegrunnlaget, er regnet som faste masser eller fast 
volum. (volum av støpt betong, ikke knust).

Entreprenøren har selv ansvar for å vurdere konsekvensen av 
volumendring ved oppgraving og knusing, og prise dette inn for 
postene som er oppgitt som faste masser eller fast volum. Ved 
denne avregningsmodellen er det særlig viktig med tilstrekkelig 
oppmåling siden dette gir grunnlag for avregning av postene. 
Det finnes standarder (NS) som entreprenør kan benytte seg av 
for egen del. Byggherren forholder seg utelukkende til fast 
volum.

SHA 
Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende 
personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. Det skal alltid 
være to personer til stede ved arbeider i og ved boligene. Det 
må tas hensyn til at det er 7 boligblokker som skal saneres og 
rives i samme tidsrom. Dette må redegjøres for i en 
fremdriftsplan.

Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den 
tekniske beskrivelsen inkludere nødvendig SHA-/HMS- arbeid, 
og evt. tiltak iht. aktuelt lovverk, forskrifter og veiledninger ved 
utførelse. I tillegg til krav og tiltak gitt i byggherres SHA-plan, 
skal entreprenøren gjøre egne vurderinger av sikkerhetstiltak 
som også skal medtas i prisingen. 

Ytre miljø
Arbeidene skal planlegges og utføres på en slik måte at 
omgivelsene og ytre miljø blir ivaretatt på en god måte. Blant 
annet skal transportbehovet minimeres, og byggeplassen skal 
holdes ryddig til enhver tid. Det skal utarbeides beredskapsplan 
for uønskede hendelser før oppstart av arbeider. 
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Entreprenøren skal ved prising av de respektive postene i den 
tekniske beskrivelsen inkludere nødvendige tiltak for å ivareta 
krav til ytre miljø gitt i oppdraget del IIIA, i tillegg til tiltak for å 
ivareta krav i lovverk, forskrifter og veiledninger ved utførelse. 
Entreprenøren skal også gjøre egne vurderinger av nødvendige 
tiltak for å minimere påvirkning på ytre miljø, som også skal 
medtas i prisingen. 

00.X2 Kontosummering

X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Etablering, drift og avvikling av bygge- 
eller anleggsplassen
02 Miljøsanering og riving
03 Istandsetting

------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller 
anleggsplassen

01.1 Generelle bestemmelser
Kapittel 01 omfatter generelle prosesser for hele anlegget 
som omfattes av entreprisen.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 01. 

01.2 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet i Brinkenveien
Andre krav: Nei
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01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet i Brinkenveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av eget kontraktsarbeid

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:
Entreprenør skal ukentlig rapportere skriftlig 
progresjon med bilder. Det skal være en kortfattet 
rapport med utført arbeid og planlagt arbeid i neste 
periode, samt RUH og avvik.

Tilstrekkelig sikring av personell, avfall, materialer og 
maskiner ved ulike værforhold. 

Anleggsområdet skal være inngjerdet og avsperret.
Entreprenør skal til enhver tid ha tilgjengelig utstyr for 
å håndtere eventuelle utslipp av olje eller drivstoff.

Entreprenør må selv sørge for strøm til utstyr og 
belysning, og hensynta at arbeidene vil pågå i en 
periode med begrenset dagslys. I tillegg må det tas 
hensyn til at det kan komme snø og frost i 
anleggsperioden, og tilleggskostander for håndtering 
av dette skal være inkludert.

Inkludert i posten er også nødvendig innmåling av 
arealer og volum for avregning av betong som skal 
nyttiggjøres og maling som skal fjernes. 
  

01.4 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER
Tid time 5,00
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Frakobling av elektrisk tilførsel til 
hus. Bestilling av frakobling og koordinering mot 
nettverksselskapet
Andre krav: Nei
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01.5 ZK7.3112999A
BRØYTING – AREAL
Areal per år RS
Areal: Anleggsområdet
Dekke: Asfalt, grus og gress
Lokalisering: Anleggsområdet i Brinkenveien
Driftssesong: Under anleggsperioden
Utløsningskriteria: Iht. avtale med Forsvarsbygg
Gjennomføringstid: Valgfritt
Snø- og isopplag: Inne på anleggsområdet
Miljøkrav: Sand og grus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjonspost
Posten kommer kun til anvendelse dersom det er 
behov for brøyting.

Posten gjelder brøyting og strøing av hele 
anleggsområdet, for å holde det trygt og i orden. 

01.6 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør skal selv gjøre vurderinger av mengder 
og vekt av avfall for planlegging av riving og 
transport.

Entreprenør utarbeider én avfallsplan for hele tiltaket, 
men må ha oversikt over omtrenglig mengde avfall 
(hver fraksjon) det er fra de enkelte byggene.
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01.7 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet i Brinkenveien
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avvikling av anleggsplass.

I tillegg må entreprenør hensynta og medta i 
post:
Sluttdokumentasjon for riving og avfallshåndtering.
Når rivingen er ferdig skal entreprenøren sette opp 
avfallsplanens sluttrapport og dokumentere 
avfallsdisponering med veiesedler e.l. (iht krav i 
avfallsforskriften med tilhørende veileder). Ved 
vesentlige avvik må entreprenøren redegjøre for 
disse. Sluttrapport, avfallsdokumentasjon og 
eventuell redegjørelse oversendes byggherre.

Nyttiggjøring av betong skal dokumenteres med 
bilder underveis i utleggingen, i tillegg til 
dokumentasjon iht. krav gitt i avfallsforskriftens kap. 
14A med veileder.  

01.8 Utarbeidelse av beredskapsplan for uønskede 
hendelser

Posten omfatter utarbeidelse av beredskapsplan for 
uønskede hendelser. Denne skal utarbeides før oppstart, 
og skal inkludere alle aktuelle forhold knyttet uønskede 
hendelser.

Rund sum RS
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01.9 CD8.11099A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE
Antall stk 5
Materiale: Uspesifisert
Stoff: Ukjent
Lokalisering: Rivningsobjekter
Bygningsdel: Valgfritt
Analysetid, maksimal: Normal analysetid (5-10 
arbeidsdager)
Analysemetode: Kjemisk analyse hos Eurofins på 
rammeavtalen til Forsvarsbygg 
Deteksjonsgrense: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
OPSJONSPOST
Kommer kun til utførelse dersom det må tas prøver 
av materialer med mistanke om farlig avfall, hvor 
byggherres RIM ikke har mulighet til å ta prøvene. 

Prøvetakingen skal avklares med byggherre og 
byggherres RIM.

Inkludert i prisen er prøvetaking, dokumentasjon 
(bilder), pakking og fraktkostnader, selve 
analysekostnadene dekkes av Forsvarsbygg.
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01.10 CD8.13299A
SUPPLERENDE KJERNEBORINGSPRØVE
Antall prøver stk 3
Materiale: Betong
Stoff: Metaller og PCB
Lokalisering: Rivningsobjekter
Bygningsdel: Vegg og gulv 
Analysetid, maksimal: Normal analysetid (5-10 
arbeidsdager)
Analysemetode: Kjemisk analyse hos Eurofins på 
rammeavtalen til Forsvarsbygg 
Deteksjonsgrense: ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Uttak av kjerneprøver av betong etter angivelse av 
byggherres RIM.

Det gjelder:
Brinkenveien 6: betonggulv

Brinkenveien 16: betonggulv og innvendige støpte 
vegger

Dimensjoner på kjerne: Diameter ca. 3 cm, lengde 
ca. 15 cm.

Inkludert i prisen er prøvetaking, dokumentasjon 
(bilder), pakking og fraktkostnader til byggherres 
RIM. Selve analysekostnadene dekkes av 
Forsvarsbygg.

01.11 DB2.85A
Ventetider
Pr. dag dag 5,00
Andre krav: 

x) Mengderegler
OPSJONSPOST

Posten kommer til anvedelse dersom uforutsette 
hendelser som ikke kan klandres entreprenøren, 
fører til ventetid på maskiner. 

Eventuell bruk av posten skal avklares med 
byggherre på forhånd, så snart man ser at det kan bli 
aktuelt. 

Posten skal ikke benyttes for ventetid som skyldes 
mangelfull planlegging eller varsling fra 
entreprenøren sin side. 
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02 Miljøsanering og riving

02.1 Generelle bestemmelser

Beskrivelsen er utarbeidet med mengderegulerbare poster 
for miljøsanering av farlig avfall og sluttdisponering av 
tyngre bygningsmaterialer. Riving og håndtering av 
resterende bygningsmasse og ordinært avfall prises som 
rund sum. 

Alle kostnader knyttet til sikring av rivested og ivaretagelse 
av SHA og ytre miljø som ikke er medtatt under rigg og 
drift, skal medtas i de respektive rivepostene. 

Krav til utførelse: 
Rydding av løsøre og inventar utføres først. Deretter 
gjennomføres miljøsanering, før rivingen tar til. 
Miljøsanering skal utføres iht. beskrivelser gitt i vedlagte 
miljøkartleggingsrapport.

Det er krav til minimum 90 % sorteringsgrad. Riveavfall 
skal kildesorteres på stedet.

Utkjøring av avfall fra tiltaksområdet skal ikke forekomme 
uten godkjenning av byggherre.

Entreprenøren skal besørge kildesortering iht. avtale med 
godkjent avfallsmottak, i beholdere som er beregnet for 
avfallstypen. Farlig avfall skal sorteres iht. fraksjoner gitt i 
miljøsaneringsbeskrivelsen og relevante poster. 

Entreprenøren skal besørge nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av forurensning fra rivearbeider, håndtering av 
avfall og transport, herunder spredning av støv.

Med unntak av betong som skal nyttiggjøries, skal alt 
avfall leveres til godkjent avfallsmottak. Levering av avfall 
til godkjent mottak skal dokumenteres med kvittering fra 
mottak. 

Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 02. 
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02.2 CD1.16A
RYDDING – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Inne i rivingsobjektene
Tilgjengelighet: Lett
Hva skal ryddes: Gjenværende løsøre og inventar i 
rivingsobjektene
Krav til tilstand etter rydding: Klart for miljøsanering. 
Løsøre og inventar levert til mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt løsøre og innredning (løst og fast 
inventar) i alle boligene. 

Omfatter ikke fraksjoner av farlig avfall som er nevnt i 
egne poster. 

Gjelder blant annet kjøkkeninnredning, hyller, bord og 
stoler (listen er ikke uttømmende).

Entreprenøren har selv ansvar for å få oversikt over 
omfang i forbindelse med anbudsbefaringen. 
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02.3 CD2.2259911A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 1600,00
Bygningsdel: Vegg- og himlingsplater
Stoff: Asbest
Lokalisering: Kjeller og i himling
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapporter
Bygningsdel, spesifisert: Vegg- og himlingsplater
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt 
arbeid. Alle materialer med asbestinnhold skal pakkes 
inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett fjerning, samt 
opprydding/rengjøring i tilstrekkelig grad til at videre 
arbeider kan utføres uten risiko for eksponering av 
asbest. 

Det er registrer asbestplater i:

Brinkenveien 6: veggplater i vaskerom i kjeller og 
himlingsplater rundt pipeløpet i 1. og 2. etg.
Brinkenveien 8: veggplater i vaskerom i kjeller og 
himlingsplater rundt pipeløpet i 1. og 2. etg.
Brinkenveien 10: himlingsplater i vaskerom i kjeller 
og ved pipeløpet i 1. etg.
Brinkenveien 12: himlingsplater i vaskerom i kjeller
Brinkenveien 14: himlingsplater i vaskerom i kjeller
Brinkenveien 16: himlingsplater i vaskerom i kjeller
Brinkenveien 18: veggplater under trapp i kjeller
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02.4 CD2.2254511A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 35,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Asbest
Lokalisering: Brinkenveien 6 og 10
Tilgjengelighet: se miljøkartleggingsrapporten
Bygningsdel, spesifisert: Linoleums- og vinylbelegg
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt 
arbeid. Alle materialer med asbestinnhold skal pakkes 
inn i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omhandler komplett fjerning av gulvbelegg 
med asbest.

Brinkenveien 6: Kjøkken i leilighet 2, rødt 
linoleumsbelegg med svart lim under.
Brinkenveien 10: leilighet 10D, nederste lag med 
vinylbelegg med strie.
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02.5 CD2.2259911A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 100,00
Bygningsdel: Soilrørskjøter
Stoff: Asbest
Lokalisering: Kjeller
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Soilrørskjøter med mistanke om 
asbest
Stoff, spesifisert: asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170605
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt 
arbeid. Alle materialer med asbetinnhold skal pakkes inn 
i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

OPSJONSPOST
Posten kommer kun til anvendelse dersom det 
påtreffes pakning med asbest i soilrørskjøtene. 
Posten omfatter tilleggskostandene for håndtering av 
skjøtene som asbestholdige.
Dersom det ikke påtreffes asbest i skjøtene, leveres 
disse som metallavfall, (metallavfall er inkludert i 
riveposten), og posten kommer ikke til anvendelse.
Det er observert soilrørskjøter i alle bygg.

02.6 CD2.2259911
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 4,00
Bygningsdel: Pakning på ovn
Stoff: Asbest
Lokalisering: Brinkenveien nr. 6 og nr. 8
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Pakning på ovn
Stoff, spesifisert: Asbest
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170601
Avfallsstoffnummer: 7250
Utførelsesmetode: Sanering eller arbeider med 
asbestholdige materialer skal kun skje av virksomheter 
som er godkjent av Arbeidstilsynet til å utføres slikt 
arbeid. Alle materialer med asbetinnhold skal pakkes inn 
i to lag plast, merkes og leveres til godkjent mottak.
Andre krav: Nei
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02.7 CD2.2253144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 3000,00
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Yttervegg
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvindu
Stoff, spesifisert: Klorparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Vinduene skal stables stående på 
pall, slik at de ikke knuser under transport.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: 19 stk
Brinkenvn. 10: 7 stk.
Brinkenvn. 12: 18 stk. 
Brinkenvn. 14: 30 stk.
Brinkenvn. 16: 17 stk.
Brinkenvn. 18: 1 stk.

02.8 CD2.2253166A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 2000,00
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Yttervegg
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvindu
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7211
Utførelsesmetode: Vinduene skal stables stående på 
pall, slik at de ikke knuser under transport.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brinkenvn. 6: 9 stk.
Brinkenvn. 8: 27 stk.
Brinkenvn. 10: 12 stk.
Brinkenvn. 12: 1 stk.
Brinkenvn. 14: 2 stk.
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02.9 CD2.2254535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Vekt kg 6000,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: gulv
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brinkenvn. 6: ca. 260 m2.
Brinkenvn. 8: ca. 300 m2
Brinkenvn. 10: ca. 250 m2
Brinkenvn. 12: ca. 200 m2.
Brinkenvn. 14: ca. 400 m2
Brinkenvn. 16: ca. 400 m2
Brinkenvn. 18: ca. 200 m2

02.10 CD2.2252735A
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Vekt kg 200,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Vegg
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Vinyltapet
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: ca. 70 m2
Brinkenvn. 8: ca. 50 m2
Brinkenvn. 12: ca. 40 m2
Brinkenvn. 14: ca. 40 m2
Brinkenvn. 16: ca. 1 m2
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02.11 CD2.2254535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 100,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: gulv og trapp
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Gulvlister og trappeneser
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: ca. 40 lm.
Brinkenvn. 8: ca.  40 lm
Brinkenvn. 10: ca. 1 lm
Brinkenvn. 12: ca. 40 lm
Brinkenvn. 14: ca. 30 lm

02.12 CD2.2257132A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 10,00
Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Kjeller
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Isolasjon rundt rør
Stoff, spesifisert: Bromerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 8: ca. 10 lm
Brinkenvn. 16: ca. 30 lm
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02.13 CD2.2259935
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 10,00
Bygningsdel: Tetting rundt rør
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Brinkenvn. 10
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Hvit myk tetting rundt rør
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.14 CD2.2252766
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 10,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Kjeller, Brinkenvn. 6
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Korkisolasjon rundt vannrør
Stoff, spesifisert: PAH
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170303
Avfallsstoffnummer: 7152
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.15 CD2.2258199
FJERNING AV BYGNINGSDEL - VEKT
Vekt kg 3300,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: Alt EE-avfall
Lokalisering: Generelt i alle bygningene
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: EE-avfall
Stoff, spesifisert: EE-avfall
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 16 02 13
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: Alt demonteres fra byggene uten at 
det knuses og legges i egnede enheter. Sparepærer og 
lysrør skal leveres i egne beholdere.
Andre krav: Nei
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02.16 CD2.2259913A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 1000,00
Bygningsdel: Platting og trapp, utendørs
Stoff: CCA (kobber-krom-arsen)
Lokalisering: Brinkenvn. 12, 14 og 16
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: CCA-impregnert trevirke
Stoff, spesifisert: Kobber, krom og arsen
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7098
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 12C: Platting og fasade til boden ved 
siden av uthuset.
Brinkenvn. 14B: Platting
Brinkenvn. 16D: Platting 

02.17 CD2.2249916
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Bilbatteri
Stoff: Bly
Lokalisering: Brinkenvn. 6
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Bilbatteri
Stoff, spesifisert: Bly
Over grenseverdien for farlig avfall: Valgfritt
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 160601
Avfallsstoffnummer: 7092
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.18 CD2.2259924A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 7,00
Bygningsdel: Nivåmåler
Stoff: Kvikksølv
Lokalisering: Brinkenvn. 6, 8, 10 og 16
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: Nivåmålere
Stoff, spesifisert: Kvikksølv
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 160215
Avfallsstoffnummer: 7081
Utførelsesmetode: Demonteres forsiktig uten å skade 
utstyret.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: 4 stk.
Brinkenvn. 8: 4 stk.
Brinkenvn. 10: 2 stk.
Brinkenvn. 16: 1 stk.

02.19 CD2.2259961A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 40,00
Bygningsdel: Dunk med motorolje
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Brinkenvn. 6
Tilgjengelighet: lett
Bygningsdel, spesifisert: Dunker med motorolje
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130208
Avfallsstoffnummer: 7011
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er observert to fulle 20 l dunker. Oljen leveres til 
godkjent mottak.
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02.20 CD2.2259966A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 10,00
Bygningsdel: Oljefylte kabler
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Brinkenvn. 8
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Oljefylte kabler
Stoff, spesifisert: PCB-olje
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 160213
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: Kablene må kappes og proppes med 
forsiktighet, slik at mulig PCB-holdig olje ikke lekker ut. 
Kablene må transporteres i lukket og tett beholder til 
godkjent mottak. Leveres som EE-avfall
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Opsjonspost

Posten kommer kun til anvendelse dersom det er 
oljefylte kabler. Omfang avregnes etter kvittering fra 
mottak. 
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02.21 CD2.21139961A
TØMMING AV INSTALLASJON – VOLUM
Volum m 3 0,10
Installasjon: Dagtank og oljeledninger
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Brinkenvn. 6, 8 og 10
Tilgjengelighet: lett
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Ukjent
Eksisterende tilstand: ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjenværend rester av oljeforbindelser i dagtanker og 
oljeledninger skal tømmes. Arbeidet skal utføres iht. 
gjeldende regelverk av firma med kompetanse og 
tillatelse til slike arbeider. 

Alle oljeforbindelser skal leveres til godkjent mottak. 

Omfang avregnes etter kvittering fra mottak.  

Brinkenvn. 6: 4 dagtanker og oljeledninger
Brinkenvn. 8: 3 dagtanker og oljeledninger
Brinkenvn. 10: 2 dagtanker med oljeledninger
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02.22 CD2.2129961A
RENGJØRING AV INSTALLASJON ETTER TØMMING
Antall stk 9
Installasjon: Dagtank og oljeledninger
Stoff: Oljeforbindelser
Lokalisering: Brinkenvn. 6, 8 og 10
Tilgjengelighet: lett
Stoff, spesifisert: Oljeforbindelser
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 130701
Avfallsstoffnummer: 7023
Dimensjon: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: 4 dagtanker og oljeledninger
Brinkenvn. 8: 3 dagtanker og oljeledninger
Brinkenvn. 10: 2 dagtanker med oljeledninger

Tømte og rengjorte dagtanker og oljeledninger 
leveres til metallgjennvinning, som inngår i 
riveposten. 

02.23 CD2.2269965A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Sot og aske fra poper og ildsted
Stoff: Polyaromatiske hydrokarboner (PAH)
Lokalisering: Sot og aske i pipe/ildsted
Tilgjengelighet: Innvendig pipeløp
Bygningsdel, spesifisert: Feiing av pipeløp
Stoff, spesifisert: PAH
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 1709
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tilkomst og feiing av totalt 14 pipeløp i  
bygningene, oppsamling av sot og aske, samt 
levering av sot og aske til godkjent mottak.

Alle sikkerhetstiltak i forbindelse med tilkomst og 
feiing av pipene skal være inkludert i prisen.

Arbeidet med feiing av pipene skal dokumenteres 
med bilder i tillegg til kvittering fra mottak.

Multiconsult Norge AS 31.08.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Miljøsanering og riving: 

 Prosjekt: 4-mannsboliger Brinkenveien_Setermoen Side 02-14 

 Kapittel: 02 Miljøsanering og riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.24 CD2.2252766A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 100,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Malt betongvegg i kjeller, Brinkenvn. 10D
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Malt betongvegg
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall, over destruksjonsgrensen
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7210
Utførelsesmetode: Maling og ytterste 2 cm av 
underliggende betong, hvor det er påvist PCB over 
destruksjonsgrensen ,skal fjernes og leveres til godkjent 
mottak for destruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brinkenvn 10: Maling med PCB-konsentrasjoner over 
destruksjonsplikt gjelder innvendige vegger i leilighet 
10D som er hvitmalt. Det er ca. 30 m2.  

Etter fjerning av maling og underliggende 2 cm 
betong, skal det tas prøve av overflatene for å 
dokumentere innhold av PCB. Prøvetaking avregnes 
etter post for materialprøver dersom denne skal 
utføres av entreprenør. 

Videre håndtering av gjenstående betong avhenger 
av analyseresultatene. Vurdering av nyttiggjøring 
gjøres av byggherres RIM.
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02.25 CD2.2254566A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT
Vekt kg 200,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Maling på betonggulv i kjeller
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Maling på betonggulv
Stoff, spesifisert: PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Farlig avfall, over destruksjonsgrensen
EAL-kode: 170902
Avfallsstoffnummer: 7210
Utførelsesmetode: Maling og ytterste 2 cm av 
underliggende betong, hvor det er påvist PCB over 
destruksjonsgrensen ,skal fjernes og leveres til godkjent 
mottak for destruksjon
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brinkenvn. 12: 
Maling med PCB-konsentrasjoner over 
destruksjonsplikt gjelder gråmalt betonggulv, ca. 45 
m2.

Etter fjerning av maling og underliggende 2 cm 
betong, skal det tas prøve av overflatene for å 
dokumentere innhold av PCB. Prøvetaking avregnes 
etter post for materialprøver dersom denne skal 
utføres av entreprenør. 

Videre håndtering av gjenstående betong avhenger 
av analyseresultatene. Vurdering av nyttiggjøring 
gjøres av byggherres RIM.
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02.26 CD2.2229999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 140,00
Bygningsdel: Veggoverflate
Stoff: Tungmetaller og PCB
Lokalisering: Kjellervegg
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Overflatebehandling (maling,
puss og avretting)
Stoff, spesifisert: Tungmetaller og PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: nei
Konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brinkenvn. 6: 
Hvitmaling (tungmetaller) på grunnmur: ca. 60m2
Brinkenvn. 10: Hvitmaling (tungmetaller) på grunnmur 
ca. 60 m2
Brinkenvn. 12B: Lysegrønn maling (PCB) på 
betongvegg, ca. 20 m2

Posten omfatter fjerning av maling som overskrider 
grenseverdiene for nyttiggjøring, slik at 
bakenforliggende betong kan nyttiggjøres. 

For maling med tungmetaller, er det kun nødvendig å 
fjerne malingen. 
for maling med PCB, skal maling samt ytterste 2 cm 
av underliggende betong fjernes og leveres til 
godkjent mottak.

Oppgitte arealer er omtrentlige. Posten avregnes 
etter oppmåling av arealer utført av entreprenør. 
Oppmålte arealer/omfang skal godkjennes av 
byggherre før oppstart. 
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02.27 CD2.2224599A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 160,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: PCB og tungmetaller
Lokalisering: Kjellergulv
Tilgjengelighet: Se miljøkartleggingsrapport
Bygningsdel, spesifisert: Overflatebehandling (maling,
puss og avretting)
Stoff, spesifisert: Tungmetaller og PCB
Over grenseverdien for farlig avfall: nei
Konsentrasjon: .
EAL-kode: .
Avfallsstoffnummer: .
Utførelsesmetode: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Brinkenvn. 10B: Grå- og grønnmaling med PCB på 
betonggulv: ca. 50 m2
Brinkenvn. 10D: Gråmaling med PCB på betonggulv: 
ca. 30 m2
Brinkenvn. 12A: Grågrønnmaling og rødmaling med 
bly og PCB på betonggulv, ca. 40 m2
Brinkenvn. 18A: Maling med PCB, betonggulv i 
kjeller, ca. 40 m2

Posten omfatter fjerning av maling som overskrider 
grenseverdiene for nyttiggjøring, slik at 
bakenforliggende betong kan nyttiggjøres. 

For maling med tungmetaller, er det kun nødvendig å 
fjerne malingen. 
For maling med PCB, skal maling samt ytterste 2 cm 
av underliggende betong fjernes og leveres til 
godkjent mottak.

Oppgitte arealer er omtrentlige. Posten avregnes 
etter oppmåling av arealer utført av entreprenør. 
Oppmålte arealer/omfang skal godkjennes av 
byggherre før oppstart. 
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02.28 CD4.14112A
RIVING AV BYGNINGSDEL - ANTALL
Rund sum RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Brinkenvn. 6, 8, 10, 12, 14, 16 og 18
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Riving av komplett bygg, etter 
miljøsanering
Materialer: Se miljøkartleggingsrapport. 
Byggeår: 1950-tallet
Dimensjon: Se miljøkartleggingsrapport. 
Konstruksjon/bæring: Betong og LECA i kjeller og  
trevirke i 1. og 2. etg.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Se 
miljøkartleggingsrapporten
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving av bygningene inkl. uthus etter 
rydding og miljøsanering.

VA-rør skal blindes og stenges av ved kum. Kum 
anvises av forsvarsbygg. Rør kuttes ved husvegger.

Sementfiber (tresonitt) som er brukt som isolasjon på 
innsiden av yttervegger i kjeller, må fjernes før 
veggene rives.
Ved riving av fasader med løs maling (fra 
Brinkenveien 6 og 8), må det gjøres tiltak for å hindre 
spredning av avflasset maling. Malingen samles opp 
og leveres til godkjent mottak som farlig avfall mhp. 
bly.

Posten omfatter også nødvendig knusing av betong, 
uttak av armeringsjern, inkl. intern transport og 
mellomlagring. Betong/LECA/tegl må rives og 
sorteres iht. planlagt sluttdisponering. Armeringsjern 
leveres til materialgjenvinning (også inkl. i denne 
posten). 

Sluttdisponering av tyngre bygningsmaterialer prises i 
egne poster. 

Betong som ikke kan nyttiggjøres, skal leveres til 
godkjent deponi som ordinært avfall, se post for 
opplasting, transport av knuste og siktede rivemasser 
og post for leverings. og behandlingsgebyrer for 
knuste og siktede rivemasser. 

Bygningsdeler som ikke skal nyttiggjøres, har maling 
med høye konsentrasjoner av PCB, eller inneholder 
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PCB i selve betongen. Det er da svært viktig at all 
maling og støv samles opp og leveres til godkjent 
mottak. Det må under riving sørges for tilstrekkelige 
tiltak for å hindre spredning av støv, samt 
tilrettelegges for oppsamling av støv etter riving. 
Betong med PCB skal også lastes direkte på 
bil/container, og skal ikke mellomlagres på området. 
Dersom det er behov for mellomlagring skal 
betongen lagres på tette dekker og være tildekket. 

Følgende materialer skal leveres til godkjent deponi:
Brinkenvn. 6: 
Betonggulv: ca. 70 tonn
Påstøp på badgulv: ca. 800 kg
Brinkenvn. 8: Påstøp på badgulv: ca. 800 kg
Brinkenvn. 10: Påstøp på badgulv:ca. 800 kg
Brinkenvn. 12: Påstøp på badgulv: ca. 800 kg
Brinkenvn. 14: Påstøp på badgulv, ca. 800 kg
Brinkenvn. 16: Påstøp på badgulv, ca. 800 kg
Innvendige støpte vegger, ca 60 tonn 
Betonggulv i kjeller, ca. 90 tonn
Brinkenvn. 18: Påstøp på badgulv, ca. 400 kg

Oppgitte mengder er omtrentlige, og entreprenøren 
har selv ansvar for å få oversikt over omfang i 
forbindelse med befaring på stedet. 

02.29 CD4.321
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER
Vekt tonn 225,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan 
nyttiggjøres
Leveringssted: Godkjent mottaksanlegg som kan ta i mot 
slike materialer
Andre krav: Nei

02.30 CD4.323
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES
Vekt tonn 225,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer som ikke kan 
nyttiggjøres
Leveringssted: Godkjent mottaksanlegg som kan ta i mot 
slike materialer
Andre krav: Nei
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03 Istandsetting

Generelle bestemmelser

Kapitlet omfatter oppfylling av områdene hvor byggene har 
stått. Rivegropene skal igjenfylles og området skal 
komprimeres til nivå som omkringliggende terreng.
Det vises også til tekst i kapittel A1 Generell innledende 
tekster, som gjelder for alle poster i kapittel 03. 

03.2 FS1.137322A
FYLLING
Prosjektert anbrakt volum m 3 470,00
Type masse/sortering: Knust betong
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rivegrop etter byggene i Brinkenveien 16 
og 18
Underlag: Naturlig grunn under bygg
Kote/nivå: Ukjent
Tykkelse: Ukjent, men all betong som kan nyttiggjøres, 
skal benyttes i rivegropene.
Krav til lagvis utlegging: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter komplett fylling av knust betong fra 
alle byggene i rivegropene til Brinkenveien 16 og 18. 
Forurenset betong som kan nyttiggjøres (markert gul 
i miljøkartleggingsrapportene), fylles nederst i 
rivegropen til nr. 16. 

Betongen fylles opp til maximum 0,4 m under dagens 
terreng.

Volum av rivegrop skal innmåles før det fylles i knust 
betong. Etter at betongen er lagt ut og komprimert 
skal gjenværende volum innmåles, og posten 
avregnes iht. fylt volum betong. Innmåling skal 
utføres av entreprenøren. Restultat fra innmåling skal 
oversendes byggherre før fylling påbegynnes.  

Mengde betong er beregnet uten utvidelsesfaktor.

Nyttiggjøring av betong skal dokumenteres med 
bilder underveis i utleggingen, i tillegg til 
dokumentasjon iht. krav gitt i avfallsforskriftens kap. 
14A med veileder. 
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03.3 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – ANBRAKT 
VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 2500,00
Type lag: Oppfyllingslag
Type masse/sortering: Telefrie masser
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Byggegrop
Underlag: Ukjent
Tykkelse: fra bunn av rivegrop opp til 0,4 m under terreng
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Rivegropene til Brinkenveien 6, 8, 10, 12 og 14 skal 
fylles opp med rene, telefrie masser opp til maks. 0,4 
m under omkringliggende terreng. For Brinkenveien 
16 og 18, skal det, dersom det ikke er fylt opp med 
betong, fylles opp med samme masser, opp til maks. 
0,4 m under omkringliggende terreng.

Området normalkomprimeres og nivå på gropa skal 
være som omkringliggende terreng.

Entreprenør beskriver hvilke type masser som tilbys:

.........................................................................

Massene må dokumenteres rene (tilstandsklasse 1).

03.4 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 600,00
Type lag: Tildekkingslag
Type masse/sortering: Pukk (kapilærbrytende lag)
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Rivegrop etter bygningene
Underlag: Sand og/eller grus, eller pukk, eller knust 
betong
Tykkelse: 0,4 m i rivegropene
Andre krav: 

c) Utførelse
ferdig nivå på topp pukklag, skal være på nivå som 
omkringliggende terreng.
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