Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: 0 Generelle bestemmelser

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
0 Generelle bestemmelser
0.1 NS 3420
Denne mengdefortegnelsen er basert pa NS 3420 versjon
2018.

Sum denne side:

Sum Kapittel 0 Generelle bestemmelser:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass
A1 AZA

Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Prisene i postene for fag A "Etablering, drift og
avvikling av bygge- eller anleggsplass" skal ogsa
dekke alle kostnader ved & oppfylle krav etc. i
Oppdragsbeskrivelsens kap. "B.1 Generell
ytelsesbeskrivelse”.

Generelt

Entreprengr méa paregne ngdvendig tid for
avklaring/mgte/befaring med byggherre, VA/drift og
andre etater.

Gebyrer

Alle gebyrer ved innhenting av gravetillatelse
viderefaktureres til byggherren uten paslag. Evt.
straffegebyr for entreprengrens forssmmelser
belastes entreprengren.

Riggomrade

Entreprengren ma skaffe og bekoste riggomrade
dersom det er behov. Det er ogsa entreprengrens
ansvar & etablere det minimum av riggfasiliteter som
ma veere ved det enkelte anleggssted, inkl.
ngdvendig avklaring med grunneiere og myndigheter.
Store deler av arbeidene vil bli utfgrt pa kommunal
grunn. Byggherren kan vaere behjelpelig med & skaffe
areal for plassering av spise- og toalettbrakke
dersom behov uttrykkes i anbudet.

Strem- og vannforsyning og avlap for entreprisen er
entreprengrens ansvar.

Anleggsomradet skal fremsta som ryddig. Ved lengre
parseller skal aktiviteter og materiell konsentreres om
de(t) omrade(r) hvor det arbeides. Der anlegget er
utfgrt skal det fortlapende ryddes og planeres til
akseptabel tilstand, avhengig av type areal.

Vinterarbeid
Alle vinterkostnader knyttet til entreprisen skal veere
inkludert i postene i fag A.

Naboforhold
Forholdet til grunneiere/beboere og institusjoner skal
ivaretas av entreprengren i hele anleggsperioden.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Disse skal iht. byggherrens retningslinjer varsles med
brev i postkassen kl. 11, to dager far om endringer i
avlgp, vannforsyning, adkomst, miljgforhold, navn og
telefonnummer for entreprengrens kontaktperson og
evt. andre forhold av direkte pavirkning. Kopi av
brevet leveres byggherren. Anleggsarbeider pa hver
enkelt eiendom skal utfgres konsentrert med kortest
mulig varighet fra eiendommen tas i bruk til
entreprengren trekker seg ut igjen. Permanent
reetablering av overflate kan planlegges samlet for
flere eiendommer, forutsatt akseptable provisoriske
lgsninger.

Ved generende styrenlukt hos huseier skal
entreprengr installere vifter hos huseier, og eventuelt
ristlokk pa kummer for hovedledning.

VA Driftssentral

Entreprengren skal varsle driftssentralen om hvilke
strekk som skal streampekjgres uken fgr installasjon.
Det sendes kopi til prosjektleder og byggeleder.

Ved utfarelse av omfattende piggearbeider, eller
arbeider som kan medfare rystelser i
kumkonstruksjonen i kummer med
vannfgrende/trykksatte rgr og gods, skal det
planlegges vannavslag. Ved oppstart av prosjektet
skal entreprengr foresla i hvilke kummer det bagr
vurderes vannavslag og deretter utfgres en befaring
med byggherrens representant. | kummene hvor det
anses som ngdvendig med vannavslag, skal det
sendes bestilling til VA-drift 3 dager far oppstart av
arbeidene. Tidsbruk for dette skal vaere en del av
prisgrunnlaget.

Skade pa terreng/eiendom

Entreprengren ma ikke foreta inngrep i terrenget
utover det som er vist pa tegningene eller omtalt i
beskrivelsen, uten at dette er spesielt avtalt med
byggherren eller er ivaretatt i tilhgrende
grunneieravtaler. Gjgr entreprengren seg skyldig i
brudd pa denne bestemmelse, plikter han for egen
regning & utbedre skade pa terrenget eller
anlegg/konstruksjoner etter byggherrens anvisninger
og betale evt. erstatninger til eier. All felling av starre
treer skal avklares med byggherren. Pa samme mate
skal eventuelle skader som matte veere pafart
terreng/vegetasjon eller anlegg/konstruksjoner som
en falge av at entreprengren har unnlatt a ta
forholdsregler eller treffe tiltak som beskrevet eller
angitt pa tegningene, utbedres etter byggherrens
anvisning.

Dokumentasjon og registering i Gemini Portal
Entreprengr har ansvaret for registering av renoverte

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

A.2

A3

A4

ledninger, kumbilder og rgrinspeksjoner av ferdig
anlegg i Gemini Portal. Dette skal utfgres fortlgpende
som installasjonene utfares og ferdigstilles.

x) Mengderegler
Avregnes som rundsum, RS i pafelgende poster.

AvV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

Av21
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Alle
Andre krav: Nei

RS

RS

RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

A5

AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum

Dokumentasjonskrav: |hht. Baerum kommune VA-norm
og vedlegg E.8 - Lokale bestemmelser for innmaling i Del
2 Oppdragsbeskrivelse.

Andre krav:

a)

c)

X)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder for forkontroll av kummer. Omfatter alle
arbeider med dokumentering, inkluderer fotografering
av eksisterende kummer.

Entreprengren skal ta tilstrekkelig med foto pr. kum
slik at byggherre kan vurdere entreprengrens
tiltaksforslag. Byggherren skal ut fra bildene kunne
vurdere de tiltak entreprengren foreslar og de ikke
valgte tiltak dersom kummen er i god stand. F.eks.
utbedering av renne og kumbunn, pusse eks.
sprekker feks. rundt vannledning (Se egen post
UY3.2A).

Navngiving av filer: Kum SID.
Uklare foto eller uten godt nok lys aksepteres ikke.

Resultaene forelegges Baerum kommune som en del
av entreprengrens tiltaksforslag.

Materialer
Betong eller plast.

Utfarelse

Utfares ihht. Beerum kommune VA- norm og vedlegg
E.8 - Lokale bestemmelser for innmaling i Del 2
Oppdragsbeskrivelse.

Mengderegler
Avregnes pr kum uavhengig av antall bilder som er
ngdvendig for tilfredsstillende dokumentasjon.

stk

123

Akkumulert Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:

Sum denne side:

C:\Users\krga\Ny OneDrive\Baerum kommune\1001142 Blinken m flere strampe avigp - Dokumenter\General\09 Anskaff



Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

A.6 Entreprengrens tiltaksforslag

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med utarbeidelse av
entreprengrens tiltaksforslag pa alle ledninger og
kummer.

Entreprengrens tiltaksforslag utarbeides med
bakgrunn i

- Forkontroll kummer

- Forkontroll hovedledning

- Forkontroll stikkledninger

c) Utfgrelse
Entreprengren deler selv inn prosjektet i egnede
parseller, hvis allerede parsellforslag ikke er ideell i
forhold til gjennomfgring. Rarinspeksjon og
dokumentering av kummer danner grunnlag for
entreprengrens tiltaksforslag pr parsell. Tiltakene
fylles inn i et excelark og leveres til byggherre.

Entreprengrens tiltaksforslag skal oversendes digitalt
(interaxo-prosjekthotell) til byggherre for godkjenning.
Leveransen skal leveres parsellsvis og skal besta av:
- Excel ark skal inneholder alle ledninger i prosjektet
med kolonne for ledning SID, gatenavn, kartplate og
parsell, samsvarer med tabellen i vedlegg E1
Oppdragsbeskrivelse.

- Rarinspeksjoner i pdf og film for bade
hovedledninger og stikkledninger.

- Bilder av kummer

Byggherre vil innen 7 virkedager etter & ha mottatt
komplett leveranse komme med tilbakemelding av
tiltaksforslaget. Fristen for tilbakemelding gjelder for
maksimalt 2 parseller innlevert innen samme 7
virkedagers periode. Nar begge parter er enige
signeres tiltaksforslaget og avtalte arbeider kan starte

opp.

x) Mengderegler
Avregnes som rund sum.

Rund sum RS

Sum denne side:

Sum Kapittel A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: F Grunnarbeider
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
F Grunnarbeider
F.1 FV3.12999A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 10,00

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: Annen utfgrelse

Levering: Ledningssone og inntil kumelementer:
Levering av masser iht VA-norm pkt 4.0. Gjenfylling:
Komprimerbare gravemasser fra anlegget
Lokalisering: Alle paregnelige arealtyper.

Formél: Omfatter graft for bend/dimensjonsendringer,
brudd, svanker og lignende pa avigpsledningen.
Grunnforhold: Lgsmasser

Restriksjoner: Ingen

Bunnbredde: Inntil 2 m

Grgftedybde: Inntil 3,5 m

Krav til tilbakefylling: VA.norm punkt 4.0.
Friksjonsmasser D<22 mm inntil kumelementer
Krav til komprimering: Normal komprimering. Normal
kontroll

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter skjeering/riving/deponering av asfalt,
oppgraving, transport av masser, igjenfylling, normal
komprimering, reetablering av veioppbygning med
fresing av asfalt og asfaltering.

Ved arbeider i/nzer vei ma entreprengren sgke om
gravetillatelse/skiltplan fgr anleggstart. Gebyrer ved
innhenting av gravetillatelse viderefaktureres til
byggherren uten paslag (jfr. del 2-
oppdragsbeskrivelsen)

c) Utfgrelse
Det ma generelt tas hensyn til at gropene utfgres neer
eksisterende konstruksjoner som ledninger, kummer,
kabler, bygninger, murer og andre konstruksjoner.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall gravde meter i bunn groft.

Akkumulert Kapittel F Grunnarbeider:

Sum denne side:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: F Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

F.2

FV3.12390A
GROFT - UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde

Omfang: Inkludert opplasting

Utforelse: Med greftekasser

Graveskraning: Annen utfarelse

Levering: Valgfri

Lokalisering: Alle paregnelige arealtyper.

Formél: Omfatter greft for bend/dimensjonsendringer,
brudd, svanker og lignende pa avlgpsledningen.
Grunnforhold: Lgsmasser over berg

Restriksjoner: Ingen

Bunnbredde: Inntil 2 m

Groftedybde: Inntil 3,5 m

Krav til tilbakefylling: VA.norm punkt 4.0.
Friksjonsmasser D<22 mm inntil kumelementer
Krav til komprimering: Normal komprimering. Normal
kontroll

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer kun til anvendelse nar
fiell ma fjernes.

Posten omfatter skjeering/riving/deponering av asfalt,
oppgraving, transport av masser, igjenfylling, normal
komprimering, reetablering av veioppbygning med
fresing av asfalt og asfaltering.

Ved arbeider i/nzer vei ma entreprengren sgke om
gravetillatelse/skiltplan fgr anleggstart. Gebyrer ved
innhenting av gravetillatelse viderefaktureres il
byggherren uten paslag (jfr. del 2-
oppdragsbeskrivelsen)

c) Utfgrelse
Det ma generelt tas hensyn til at gropene utfgres neer
eksisterende konstruksjoner som ledninger, kummer,
kabler, bygninger, murer og andre konstruksjoner.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall gravde meter i bunn greft.

10,00

Akkumulert Kapittel F Grunnarbeider:

Sum denne side:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: F Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

F.3

F.4

FD2.813A
GROFTEKASSER

Lengde

Lokalisering: Ved behov
Gravedybde: Tilsvarende grgfteposter
Bunnbredde: Tilsvarende grafteposter

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokale grunnforhold og begrenset areal for
oppgraving kan gi behov for bruk av greftekasse for
graving av greft og groper.

c) Utfgrelse
Det skal benyttes endesteng der det er ngdvendig for
a hindre innrasing av masser.

Fylling med finnpukk mellom greft og kasse, samt
jekking av kasse mot eksisterende masser skal vaere
inkludert.

x) Mengderegler
Kommer til anvendelse ved behov, etter avtale med
byggherre.

FV4.611A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Alle

Krav til omleggingen: Ma ivareta kapasiteten til
eksisterende hovedledning

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Pa terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dette er en overordnet post som gjelder for alle
pafelgende poster med kode FV4.611A og
FV4.612A.

Posten omfatter all planlegging, varsling av
abonnenter, etablering og drift av provisorisk
avlgpshandtering inkl. vakttelefon.

Provisorisk avlgp i installasjonsperioden omfatter
opprettholdelse av avlgp i hovedledninger som skal
rehabiliteres ved overpumping. Det vil si pumping av
avlgpsvann fra en kum til en annen via en midlertidig
pumpeledning anlagt pa terrenget. Ivaretakelse av
vann fra stikkledninger skal vaere inkludert dersom
metode/fremdrift krever dette.

En plan for provisorisk avligpshandtering vises pa
kartutsnitt hvor det fremkommer dimensjon pa
provisorier (pumpeledning og selvfallsledning) samt
plassering. Planen legges frem for byggherre for
godkjenning.

10,00

Akkumulert Kapittel F Grunnarbeider:

Sum denne side:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: F Grunnarbeider

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

F.5

x)

Det méa paregnes store svingninger i vannfgring i
kommunale ledninger og at ledninger kan ga fulle,
uavhengig av dimensjon. Nedrigging av alt
provisorium og komplett tilbakefgring til normal
driftssituasjon inngar i posten. Ovennevnte er
underlagt entreprengrens egen prosjektering og
utfarelse.

Utfarelse

Plan for provisorisk avlepshandtering skal utarbeides
av entreprengren i god tid for utfarelse. Det er
avgjgrende betydning at det velges opplegg og
lzsninger som sikrer en sikker og kontinuerlig
avlgpshandtering.

Det er ikke tillatt a fare spillvann/fellesavigp ut i
resipient, overvannsledning, grgft, i grunnen eller

byggegrop.

Pumper i drift skal overvakes, enten ved automatiske
Izsninger eller ved personell pa plassen.
Overvakingen skal loggfares og legges pa
prosjekthotell.

Mengderegler
Avregnes i pafglgende poster.

FV4.611A

MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Antall

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Alle

Krav til omleggingen: Ma ivareta kapasiteten til
eksisterende hovedledning

Beskrivelse av de eksisterende forhold: P4 terreng

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Omfatter provisorisk pumping av vann i kommunale
avlgpsledninger som ma brytes. Benyttes kun etter
avtale med byggherren der omkobling med selvfall
ikke gir akseptabel Igsning. Plugging av ledning skal
veere inkludert.

Mengderegler
| denne posten skal det prises pumpe med kapasitet
20 I/s ved 5 meter loftehoyde.

Avregnes som pris pr dggn som pumpen er i bruk.
Dagnprisen skal ogsa dekke rigg-kostnader og
eventuell leie for tid som pumpene ikke benyttes

dagn

15,00

Akkumulert Kapittel F Grunnarbeider:

Sum denne side:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: F Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
F.6 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Antall dagn 25,00

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Alle

Krav til omleggingen: Ma ivareta kapasiteten til
eksisterende hovedledning

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Pa terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter provisorisk pumping av vann i kommunale
avlgpsledninger som ma brytes. Benyttes kun etter
avtale med byggherren der omkobling med selvfall
ikke gir akseptabel Igsning. Plugging av ledning skal
veere inkludert.

x) Mengderegler
| denne posten skal det prises pumpe med kapasitet
50 I/s ved 5 meter loftehoyde.

Avregnes som pris pr dggn som pumpen er i bruk.
Dagnprisen skal ogsa dekke rigg-kostnader og
eventuell leie for tid som pumpene ikke benyttes

F.7 FV4.611A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG

Antall dagn 25,00

Anlegg: Selvfallsledning

Lokalisering: Alle

Krav til omleggingen: Ma ivareta kapasiteten til
eksisterende hovedledning

Beskrivelse av de eksisterende forhold: Pa terreng

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter provisorisk pumping av vann i kommunale
avlgpsledninger og stikkledninger som ma brytes.
Benyttes kun etter avtale med byggherren der
omkobling med selvfall ikke gir akseptabel lgsning.
Plugging av ledning skal veere inkludert.
Brukes der vanlig pumpe ikke kan benyttes f.eks. i
stake/spylekummer eller innvendig kjeller.

x) Mengderegler
| denne posten skal det prises sugepumpe med
kapasitet inntil 15 I/s.

Avregnes som pris pr. dggn som pumpen er i bruk.
Dagnprisen skal ogsa dekke rigg-kostnader og
eventuell leie for tid som pumpene ikke benyttes

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel F Grunnarbeider:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: F Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
F.8 FV4.612A
MIDLERTIDIG OMLEGGING AV EKSISTERENDE
ANLEGG
Lengde m 400,00

Anlegg: Trykkledning

Lokalisering: Alle

Krav til omleggingen: Pumpeledning
Beskrivelse av de eksisterende forhold: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnad for selve ledningen og utlegging.

b) Materialer
D <100 mm (innvendig)

x) Mengderegler
Avregnes som maksimal lengde ledning som er
samtidig i bruk til pumping. Samme ledning
forutsettes benyttet flere ganger.

Sum denne side:

Sum Kapittel F Grunnarbeider:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
U Rar- og saniteerinstallasjoner
U.1 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Samlet lengde m 5700,00

Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: Alle

Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Alle
Rardimensjon: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kun spyling av hovedledninger far
rgrinspeksjon (forkontroll) giennomfares og far
fijerning av ratter mv.
Grus, sand osv. spyles til neermeste kum. For- og
etterarbeider og oppmate/rigging er inkludert.

Slamsuging og temming i normalt omfang skal veere

inklusiv.

Posten dekker spyling i normalt omfang som her er

anslatt antall rarmeter.

c) Utfgrelse
Utfares iht. VA miljgblad nr. 71.

x) Mengderegler
Ytelsen avregnes som antall meter spylt ledning.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
u.2 UU1.4119990A
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Samlet lengde m 5700,00
Type rorledning: Avligpsledning - fgr strampeinstallasjon
Rormateriale: Alle
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Alle
Rardimensjon: Alle
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kun spyling av hovedledninger i normalt
omfang for installasjon gjennomfagres. Grus, sand
osv. spyles til neermeste kum. For- og etterarbeider
og oppmagate/rigging er inkludert. Slamsuging og
temming i normalt omfang skal vaere inklusiv.
c) Utfgrelse
Utfares iht. VA miljgblad nr. 71.
x) Mengderegler
Ytelsen avregnes som antall meter spylt ledning.
u.3 UU1.4119990A
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Samlet lengde m 5700,00

Type rorledning: Rehabilitert avigpsledning
Rormateriale: Alle

Type spyling: Valgfri

Lokalisering: Alle

Ledningsstrekk: Alle

Rardimensjon: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder spyling av streampekjgrte avigpsledninger.
Spylingen skal gjennomfgres like i forkant eller
parallelt rgrinspeksjon for sluttdokumentasjon.

c) Utfgrelse
Utfares iht. VA miljgblad nr. 71.

x) Mengderegler
Ytelsen avregnes som antall meter spylt ledning.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

u4

UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDGRS RORLEDNING

Samlet lengde

Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: Alle

Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Alle
Rardimensjon: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse nar det er et behov for
a spyle private stikkledninger.
Slam osv. spyles til naermeste kum eller til
hovedledning. For- og etterarbeider og
oppmgte/rigging er inkludert.

Posten dekker spyling i normalt omfang.

Entreprengr avgjer nar det er behov for spyling av
ledningen. Dette dokumenteres ved at ledningen
kamerakjgres fra innvendig sluk/stakeluke, og viser at
ledningen er tett. Pa filmen og rapporten skal det ogsa

tydelig navnegis med "fgr spyling" og "etter spyling".

c) Utfgrelse
Utfares iht. VA miljgblad nr. 71.

x) Mengderegler
Ytelsen avregnes som antall meter spylt ledning.

205,00

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
u.5 UU1.4112990A
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING
Samlet mengde tonn 4,00

Type rorledning: Avigpsledning
Rormateriale: Alle

Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Alle
Ledningsstrekk: Alle
Rardimensjon: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten avregnes etter forhandsavtale med byggherre
der det er store mengder grus/slam i ledningen, som
ikke dekkes av UU1.4112990A "Spyling av utendars
rarledning”.
Posten omfatter slamsuging og tamming pa depot
som entreprengr skaffer, inkludert ngdvendig ekstra
spyling for arbeidene.

x) Mengderegler
Avregnes per tonn levert.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

uU.6 UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Lengde m 5700,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved dokumentasjon av eksisterende
hovedledninger og som en forkontroll for videre
arbeider. Rerinspeksjonene skal ogséa veere grunnlag
for entreprengrens tiltaksforslag.

Dette skal veere en kontroll av ledningsdimensjon/ -
type, overganger/innsnevringer, bend/avvinklinger,
eventuell skadeutvikling, kumavstander,
stikkledninger/-grenrgrslokalisering, konstatering av
om stikkledning er i drift eller ikke og kvalitet i
avgreningspunkt. Kamera skal stoppe ved alle
forgreningspunkt, ogsa uidentifiserte grenrar.

Filmopptaket herfra skal ogsa brukes som grunnlag
for sammenlikning ved etterkontroll. Filmen skal
leveres byggherren snarest.

Posten skal omfatte entreprengrs forslag fil tiltak for
gjenapning av grenrgr, montering av hatter og evt.
lengde pa hattene, ny kum osv. Forslaget skal
leveres til byggherre for godkjenning. Byggherre skal
ogsa bista entreprengr med tilstrekkelig informasjon
for optimal installasjon av sitt produkt og arbeid.

Entreprengr skal levere:

- Egen film og rapport til hovedledning

- Egen film og rapport til grenrgr

- En skisse pa kart som viser hvor kamera har kjart
pa de ulike ledningsstrekker.

- Forslag til tiltak

Pa filmen og rapporten skal det ogsa tydelig
beskrives hvilken kum (SID) og hvilket ledningsstrekk
(LSID) som har blitt inspisert. | tillegg skal grenrer
nummeres og navngis med tall f.eks. grenregr 1,
grenrgr 2, grenrgr 3 osv. i bade film, rapport og
skissekart. Bade forkontroll og sluttkontroll skal
utfgres i samme kjgreretning.

c) Utfgrelse
| henhold til VA Miljgblad nr. 51 og Norva-rapport
234/2018. .

x) Mengderegler
Avregnes som antall meter rgrinspisert ledning.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
u.7 UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Antall stk 205

Type rorledning: Alle trykklgse stikkledninger
Lokalisering: Alle

Tilgjengelighet: Fra hovedledning
Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved forkontroll av eksisterende stikkledninger
og uidentifiserte r@r ved bruk av satelittkamera fra
hovedledning. Rgrinspeksjonene skal ogsa veere
grunnlag for entreprengrens tiltaksforslag.

Dette er viktig for eventuelt & kunne gi palegg til eier
om rehabilitering eller om uidentifiserte rgr kan settes
ut av drift. Rgrinspeksjonen av alle grenrgr foretas fra
hovedledningen og sa langt inn i stikkledningen som
mulig. Alle tilkoblede stikkledninger i kummene skal
ogsa raerinspiseres. Ved behov for spyling av
eksisterende stikkledninger, se egen post
UU1.4112990A.

Etter levering av rapport og video fra
satelittkjgringene vil byggherre vurdere behov for
ekstra rgrinspeksjon fra enten utvendig
stake-/spylekum eller fra sluk inne i hus. Disse
arbeidene avregnes pa pafelgende post UY3.1119A.

Av rapporten skal det tydelig fremkomme nummer pa
grenrgr (ihht. forkontroll av hovedledning, post
UY3.1119A og hvilken eiendom det er kjart inn mot.
Rapport og film skal navngis med adresse som det er
kjart til. | tillegg skal entreprengr lage en excel fil av
oversikt over stikkledninger hvor det star kjgreretning,
kjgrelengde og kommentar.

Trase og beliggenhet av avgreninger, uidentifiserte
rer og pakoblinger tegnes inn pd kommunalt
situasjonskart/kart fra Gemini i malestokk 1:500.
Dette skal foretas samtidig som forkontroll og ikke
etter "husken" i ettertid.

Eventuelle delstrekker som ikke har latt seg
kamerakjgrt skal markeres tydelig pa kartet.
Entreprengr er selv ansvarlig for & skaffe og bekoste
ngdvendige situasjonsplaner. Skissene overleveres
byggherre direkte etter utfgrelse av forkontroll.

c) Utfgrelse
I henhold til NORVAR-rapport 234/2018 og VA
Miljgblad nr. 51. Skal utfgres samtidig som forkontroll
av hovedledningen.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

Mengderegler

Avregnes som antall inspiserte stikkledninger inntil 20
meter pr. stikkledning. Ved overskridelse avregnes
posten 1 gang pr. 20 meter.

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:

C:\Users\krga\Ny OneDrive\Baerum kommune\1001142 Blinken m flere strampe avigp - Dokumenter\General\09 Anskaff



Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

u.s UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Antall stk 205

Type rorledning: Alle trykklgse stikkledninger
Lokalisering: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forkontroll av eksisterende stikkledninger

og uidentifiserte ledninger ved rgrinspeksjon fra
utvendig stake-/spyle kum mot hus og hovedledning.

Det ma paregnes bruk av stakekamera eller vanlig
traktor. Ved behov for spyling av eksisterende
stikkledninger, se egen post UU1.4112990A.

Av rapporten skal det tydelig fremkomme hvilken
eiendom og ledning det er kjart inn mot. Rapport og
film skal navngis med adresse som det er kjort til. |
tillegg skal entreprenar lage en excel fil av oversikt
over stikkledninger hvor det star kjgreretning,
kjgrelengde og kommentar. Entreprengr ma paregne
flere oppstillinger/oppmater per stikkledning.

Trase og beliggenhet av avgreninger, uidentifiserte
rer og pakoblinger tegnes inn pd kommunalt
situasjonskart/kart fra Gemini i malestokk 1:500.
Dette skal foretas samtidig som forkontroll og ikke
etter "husken" i ettertid.

Eventuelle delstrekker som ikke har latt seg bli
kamerakjgrt skal markeres tydelig pa kartet.
Entreprengr er selv ansvarlig for & skaffe og bekoste
ngdvendige situasjonsplaner. Skissene overleveres
byggherre direkte etter utfgrelse av forkontroll.

Posten omfatter all n@dvendig kontakt og
koordinering med grunneier for tilgang for
rgrinspeksjon.

Utfarelse

I henhold til NORVAR-rapport 234/2018 og VA
Miljgblad nr. 51. Utfgres kun etter bestilling fra
byggherre.

Mengderegler

Avregnes som antall inspiserte stikkledninger inntil 20
meter pr. stikkledning. Ved overskridelse avregnes
posten 1 gang pr. 20 meter.

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

u.9 UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Antall stk 205

Type rorledning: Alle trykklgse stikkledninger
Lokalisering: Alle

Tilgjengelighet: Sluk i privat bolig
Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a)

Omfang og prisgrunnlag

Gjelder forkontroll av eksisterende stikkledninger

og uidentifiserte ledninger ved rgrinspeksjon fra sluk
inne i hus og ut til hovedledning (der hvor utvendig
stake-/spylekum ikke kan benyttes).

Ved behov for spyling av eksisterende stikkledninger,
se egen post UU1.4112990A.

Av rapporten skal det tydelig fremkomme hvilken
eiendom det er kjart fra. Rapport og film skal navngis
med adresse som det er kjart fra. | tillegg skal
entreprengr lage en excel fil av oversikt over
stikkledninger hvor det star kjareretning, kjgrelengde
og kommentar. Entreprengr ma paregne flere
oppstillinger/oppmagter per stikkledning.

Trase og beliggenhet av avgreninger, uidentifiserte
rer og pakoblinger tegnes inn pd kommunalt
situasjonskart/kart fra Gemini i malestokk 1:500.
Dette skal foretas samtidig som forkontroll og ikke
etter "husken" i ettertid.

Eventuelle delstrekker som ikke har latt seg
kamerakjgrt skal markeres tydelig pa kartet.
Entreprengr er selv ansvarlig for & skaffe og bekoste
ngdvendige situasjonsplaner. Skissene overleveres
byggherre direkte etter utfgrelse av forkontroll.

Posten omfatter all n@dvendig kontakt og
koordinering med grunneier for tilgang for
rgrinspeksjon.

Utfarelse

I henhold til NORVAR-rapport 234/2018 og VA
Miljgblad nr. 51. Utfgres kun etter bestilling fra
byggherre.

Mengderegler

Avregnes som antall inspiserte stikkledninger inntil 20
meter pr. stikkledning. Ved overskridelse avregnes
posten 1 gang pr. 20 meter.

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
u.10 UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Antall stk 5
Type rorledning: Alle trykklgse stikkledninger
Lokalisering: Alle
Tilgjengelighet: | kum
Eksisterende ledning: Alle
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved forkontroll av privat kum. Det ma
paregnes eventuelt fremgraving av stakekum med
spad eller liten gravemaskin utenfor hus. Posten
inkluderer ogsa lokalisering av kum med metallsgker.
x) Mengderegler
Avregnes som antall kontrollerte private kummer.
U.n UY3.1119A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORKONTROLL
Antall stk 5

Type rorledning: Alle trykklgpse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Tilgjengelighet: | kum, bolig, hovedledning
Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle ngdvendige arbeider og kostnader med
lokalisering og innmalingen av hovedledninger,
stikkledninger og ukjent gren/rgrledninger.

Posten avregnes etter avtale med byggherre.

c) Utfgrelse
Lokaliseringen av ledninger ved bruk av sonde eller
tilsvarende, males inn med X, Y koordinat.
Entreprengr skal melde tilbake til byggherre om
hvilken metode som brukt for lokaliseringen av
ledningen. Innmalingsfil oversendes byggherre

Kommer kun til utferelse etter avtale med
byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes som antall lokaliserte hovedledninger,
stikkledning og ukjente gren/rgrledninger inntil 20m
pr. ledningsstrekk. Ved overskridelse avregnes
posten 1 gang pr. 20 meter.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune

18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

U.12

u.13

UY3.113101A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - LENGDE

Lengde

Type rorledning: Uspesifisert
Type forarbeid: Fjerning av rgtter
Lokalisering: Alle
Grunnvannstand: -
Tilgjengelighet: -

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rotkutting etter fgrstegangs spyling.
Omfatter arbeidstid pa anlegget.

x) Mengderegler
Ytelsen avregnes etter antall meter rotkuttet ledning.

UY3.113491A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Type forarbeid: Kutting av innstikkende rar
Lokalisering: Alle

Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fresing og fijerning av innstikkene
rer/hindringer grad 2,3,4 og andre faste gjenstander
uten oppgraving. Det ma ikke benyttes metoder som
kan skade raret, stikkledninger eller kummer. Posten
omfatter ogsa fjerning av alle typer avleiringer,
utfellinger, rarbiter, fremmedelementer og liknende
som ikke har blitt fiernet ved farste spyling (post
UU1.4112990A). Fremmedlegemer fiernes og
samles/slamsuges i neermeste kum. Entreprengren
skaffer avfallsmottak.

x) Mengderegler
Avregnes som antall fiernet innstikkene rar/hindringer|
eller fierning av fremmedelementer over en strekning
pa inntil 1 meter. Posten avregnes flere ganger
dersom fjerningen av fremmedelementer overstiger 1
meter. Oppmate og rigg inkluderes i enhetsprisen.

stk

100,00

60

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Baerum kommune 18.08.2023

Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

u.14 UY3.113492A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall stk 10

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Alle

Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle typer avleiringer, utfellinger, rgrbiter,
fremmedelementer, rgtter og liknende som ikke kan
fijernes ved spyling i post UU1.4112990A eller starre
rotter etter UY3.113101A.

Omfatter for- og etterarbeider, oppmate/rigging,
opplasting, transport og deponering forutsatt 1
vending med tank- eller lastebil, jfr. neste post.

Utfares kun etter avtale med byggherre.

x) Mengderegler
Avregnes som antall oppmaeter.

u.15 UY3.113492A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL

Antall time 30,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Type forarbeid: Fjerning av hindring
Lokalisering: Alle

Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle typer avleiringer, utfellinger, rgrbiter,
fremmedelementer, rgtter og liknende som ikke kan
fijernes ved spyling i post UU1.4112990A eller starre
rotter etter UY3.113101A.

Omfatter arbeidstid pa anlegget.

Utfares kun etter avtale med byggherre, jfr. forrige
post.

x) Mengderegler
Avregnes som antall timer. Dokumenteres med
timeliste.
Prisen omfatter bade utstyr og nedvendig mannskap.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Baerum kommune 18.08.2023
Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
U.16 UY3.113499A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
FORARBEID - ANTALL
Antall time 30,00
Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Type forarbeid: Pigging av renne for installasjon
Lokalisering: Alle
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: | kum
Eksisterende ledning: Alle
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved arbeid i kum uten eksisterende renne,
eller der hvor rennelengde er mindre enn L=600mm.
Behov for sterre lengde enn L=600mm pga. adkomst
for hatteutstyr (UY3.11529A), fres (UY3.11519A),
spyling (UU1.4112990A), kamera (UY3.1119A) o.l.
avregnes ikke i denne posten, men skal prises inn i
sine respektive poster.
Utferes kun etter avtale med byggherre.
x) Mengderegler
Avregnes etter medgatte timer. Dokumenteres med
timeliste.
u.17 UY3.11419A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se b)

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Ingen

Tillatt pravingstrykk pé byggeplass: Ingen

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten gjelder overordnet for pafalgende
poster med kode UY3.11419, UY3.11419A og
UY3.114293A. Posten skal omfatte alle
arbeidsprosessene som er ngdvendige for & kunne
foreta en utforing av avlgpsledningen med den
tilbudte metoden inkl. dokumentasjon av utfarelsen.

Dette skal omfatte innfgring av strempe og herding
av denne, tilpassing av strempe mot kumrenne samt
fuging mellom streampe og betong med egnet
fugemasse/betong. Dersom det ved installasjon av
strampen oppstar uakseptable rynker, sprekker eller
andre typer forh@yninger skal entreprengren utbedre

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp
Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

dette for egen regning. Strempen skal i stgrst mulig
grad kjgres gjennom kummer. Dersom det pga.
innfgring/endekum ma bli opphold i strampa og
kanter pa strempeforingen oppstar, ma entreprengr
gjore stgpearbeid i kumrenne og med det eliminerer
dette.

Forvrening (streampe uten epoxy) inntil 15 meter skal
veere inkludert i posten.

Entreprengren ma selv kontrollere dimensjon,
lengde og andre parameter, for bestilling av
strompe.

Materialer

Minimum veggtykkelse skal veere 3 mm.
Filtstrampe skal utfgres med coating av materiale
PP, PE eller PU.

Glassfiberstrampe skal utferes med et innvendig
slitebelegg.

Alle stramper skal utfgres med ytterfolie mot
eksisterende rgrvegg.

Utfarelse

Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av
utfgrelsen skal skje med elektronisk, kontinuerlig
overvakningssystem som leveres byggherren etter
installasjon.

Filt: Det skal benyttes elektronisk overvaking av
temperatur langs hele strgampens lengde. Det
benyttes maletrad/kabel som ligger mellom strempe
og gammelt rgr. System: OssCAD eller tilsvarende.

Glassfiber: Det skal males og loggfegres hastighet,
temperatur, trykk, lengde kjart og antall aktive peerer
pa/ved UV-tog. Faer oppstart av arbeidene skal det
overleveres dokumentasjon pa paerenes tilstand etter
produsentens krav.

Mengderegler
Avregnes som antall meter med ferdig installert
streampe i pafelgende poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.18 UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 481,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til strampe: Se overordnet post

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: 150mm

Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -

Andre krav: Nei

Blinken 180,00
Fridtjof Nansens vei 66,00
Ropernveien 148,00
Holtet del 9 9,00
Hundsundveien 78,00

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum

u.19 UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 2259,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til strampe: Se overordnet post

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: 230mm spes. pa linjer
Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -

Andre krav: Nei

Skogfaret-del 1 220,00
Skogfaret-del 2 240,00
Bjerkholtet 300,00
Nadderudveien del 2 84,00
Furstveien del 3 226,00
Stremstangveien 60,00
Fornebu 225,00
Holtet Michelet vei del 1 118,00
Holtet Michelets vei del 2 42,00
Holtet Michelets vei del 3 13,00
Holtet del 4, Michelet vei 120,00
Holtet del 5, Michelet vei 18,00
Holtet del 6, Michelet vei 15,00
Holtet del 10, Michelet vei 8,00
Holtet del 10, Michelet vei usikker pa dimensjonen h17,00
Holtet del 11, Michelet vei 15,00
Fjordveien del 4 7,00
Fjordeveien del 5 43,00
Nadderudveien del 1, 230mm 65m 65,00
Lindebergveien 67,00
Furstveien del 1, 230mm i 224 meter 224,00
Fjordveien del 3, Batstgjordet, 230 i 13meter 13,00

NB!!Fjordveien del 3, Batstgjordet 250mm i 114me 114,00
NB!! Fjordveien del 2, Onkel Eriksvei, 250mm i 5,5me5,00

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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U.20 UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 1587,00
Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle
Krav til strampe: Se overordnet post
Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle
Tilgjengelighet: | kum
Eksisterende ledning: 200mm
Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -
Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -
Andre krav: Nei
Grini Neeringspark 240,00
Haldenveien 1 133,00
Haldenveien 2 89,00
Fjordveien del 1 602,00
Furstveien del 2 211,00
Hundsundveien 40,00
Furstveien del 1, 200mm, i 166meter 166,00
Fjordveien del 2, 200mm i 106meter 106,00

u.21 UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 133,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se overordnet post

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: 600mm

Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -

Andre krav: Nei

Holtet del 7, Holtet 92,00
Holtet del 8, Holtet 41,00

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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Prosjekt: 1001142 Blinken m flere streampe avlgp

Kapittel: U Rar- og saniteerinstallasjoner

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

U.22

uU.23

UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON

Lengde

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til strampe: Se overordnet post

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: 300mm

Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -

Andre krav: Nei

0,00
Nadderud del 1 605,00
Lindebergveien 340,00

UY3.114299A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE

Lengde

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Ytelse: Forvrenging

Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se overordnet post, UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: Fra naermeste vei

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: -

Starste tillatte driftstrykk: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Forvrening (strempe uten epoxy) inntil 15 meter skal
veere inkludert i post UY3.11419 og UY3.11419A.
Dersom det er behov for lengre forvrening enn 15
meter, skal denne posten benyttes.

x) Mengderegler
Avregnes etter antall meter forvrening, lengre enn 15
meter.

945,00

50,00

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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U.24 UY3.114291A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE

Antall stk 5

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Ytelse: Blindkjering

Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se overordnet post, UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: Kun i én ende av strekket som skal
streampekjgres.

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle ekstrakostnader med avslutning
av et ledningsstrekk ved blindkjaring. Det vil si at det
kun er tilgang til én av endene pa ledningsstrekket
som skal strempekjgres.
Posten avregnes som antall utfgrte blindkjgringer.

Dersom tilbyder ikke kan blindkjere skal falgende
innga i posten:

1. Alle kostnader med komplett oppgraving og
igjenfylling (tilsvarende krav i post F.1), utkapping av
ngdvendige lenger av eksist. rar, sammenskjgting av
eksist. rgr inkludert ngdvendige deler, og
tilrettelegging slik at strampen kan installeres fra A til
B. | tillegg skal alle arbeider med istandsetting veere
inkludert.

Eller

2. Alle arbeider med & fa engasjert entreprengr som
kan blindkjare.

Posten utfgres kun etter avtale med byggherre.

x) Mengderegler
Utfert blindkjering for avtalte delstrekninger.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.26 UY3.114299A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE

Antall stk 10

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Ytelse: Partliner

Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se overordnet post, UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: Se U7

Starste tillatte driftstrykk: Trykklgst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte alle kostnader, inkludert
tilrigging, drift og nedrigging forbundet med
installasjon av partliner/kortstrempe. Partliner
installeres om forkontrollen skulle avdekke behov for
a forsterke eksisterende ledning fer installasjon av
strampeforing. Lengde per installasjon: 0,5 - 2m

Installasjon skal avtales med byggherre i hvert enkelt
tilfelle.

x) Mengderegler
Posten avregnes som antall installerte
partlinere/kortstreamper.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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u.27 UY3.114299A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 5

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Ytelse: Uttak av prgvebit

Lokalisering: | kum

Krav til streampe: Se overordnet post, UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: Alle

Starste tillatte driftstrykk: Trykklgst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider og alt materiell ved at
entreprengren kapper ut en rgrprgve av strampa i
kum. Strempen skal kjgres gjennom et kalibrert rar
fra leverander for & hindre utvidelse av strgmpa.
Byggherren avgjar i samrad med entreprengren hvor
preven skal tas ut.

Byggherre bekoster sending og testing i lab.

Ved avdekking av underskjent prgvetaking vil
entreprengr matte utbedre/ fjerne og installere ny
strampe som tilfredstiller lovet kvalitet pa gjeldene
rgrstrekk.

Ved fravikende test resultater gkes prgvetakningen
med 5 nye prever pa nye strekk.

Denne kostnaden baerer Entreprenegr, og trekkes fra
sluttfaktura, ved eventuell nye avvik ma dette
utbedres pa samme mate beskrevet over..

c) Utfgrelse
Rgrpraven som kappes ut skal ha minimum lengde
60cm. Prgven skal i tillegg veere helt rett.
Prgven skal leveres pakket i styrentett og UV-tett
forpakning rett etter uttak av praven.
Byggherren skal veere tilstede under uttak av
rerprgve, og sammen med representant fra
entreprengr undertegne protokoll.

Hele ringer testes iht. ISO 7685
Segmenter (3punkts prave) testes iht. ISO 178 / ISO
11296-4 annex B.

x) Mengderegler
Avregnes som antall utkappede rgrprgver. Uavhengig
om det tas ut hel ring eller kum segment.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.28 UY3.114293A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON - SPESIELL YTELSE
Antall stk 5

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Ytelse: Dimensjonsendring

Lokalisering: Alle

Krav til streampe: Se overordnet post, UY3.11419A
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: Alle

Eksisterende ledning: Alle

Ringstivhet: Korttids: 5000N/m2 Langtids:2000N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Trykklgst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til bruk dersom forkontroll avdekker
ukjente dimensjonsoverganger som ikke er dekket av
UY3.11419, UY3.11419A og UY3.114293A poster.

Posten omfatter merkostnad for levering av strempe
med dimensjonsoverganger innenfor
ledningsdimensjoner mellom @150mm-3600mm.
Posten skal ogsa omfatte alle merkostnader og
arbeider i forbindelse med a installere strempeforing
for dimensjonsoverganger, der dette ikke er dekket
av UY3.11419, UY3.11419A og UY3.114293A poster.

x) Mengderegler
Posten avregnes som antall dimensjonsoverganger.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.29 UY3.11519A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
TILKOBLING - OPPFRESING
Antall stk 205

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende hovedledning: Alle

Eksisterende grenledning: Alle

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle ngdvendige arbeider ved
gjenapning av stikkledningene i forbindelse med
renoveringsarbeidene pa hovedledningen, inklusive
dimensjons-, posisjonsbestemmelse og
dokumentasjon av utfgrelsen.

c) Utfgrelse
Grenpunkt/tilkobling skal ved forgreningspunkt
fremsta med god hydraulisk form etter utskjaeringen.
Ved feilfresing av stikkledninger skal dette utbedres
av entreprengren for hans regning.
Tilknytninger hvor det skal monteres hatt, skal freses
slik at det gir optimalt grunnlag for ytelser beskrevet
under hatte-installasjonen (UY3.11529A).

x) Mengderegler
Posten avregnes etter antall oppfreste stikk.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.30 UY3.11529A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
TILKOBLING - HATT
Antall stk 205

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Hattelengde: 0,3m

Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende hovedledning: Alle

Eksisterende grenledning: Alle

Ringstivhet: Korttids: 5000 N/m2, Langtids 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: Trykklgst

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Arbeidene gjelder komplett installert hatt. Posten
omfatter i tillegg alle nadvendige arbeider pa
tilkoblingspunktet og andre tiltak overfor byggherrens
abonnenter inkl. handtering av abonnentenes
avlgpsvann mens rehabiliteringsarbeidene pagar.
Leverandgren ma dokumentere at metoden gir tett
forbindelse mellom stikkledningen og den renoverte
hovedledningen til minimum 0,3m inn pa
stikkledningen. Det skal rubbes ved grenrgr fagr
innfgring av hatt. Dette for & oppna god heft mellom
brem og streampeforing. Posten omfatter ogsa alle
arbeider som er ngdvendig for injisering i skadet
forgreningspunkt far evt. montering av hatt.

c) Utfgrelse
Etter leverandgrens anvisninger.

x) Mengderegler
Posten avregnes etter antall installerte hatter.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.31 UY3.1179A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
SLUTTDOKUMENTASJON
Lengde m 5700,00

Type rorledning: Alle trykkfrie avlgpsledninger
Lokalisering: Alle
Krav til sluttdokumentasjon: Se a)

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ved dokumentasjon av ferdig installert
strampeforing etter gjenapning av stikk og montering
av hatter. Ragrinspeksjonen av kumstrekkene skal
foretas i samme retning som inspeksjonen i
forundersgkelsen. Videokamera skal stoppe ved alle
forgreningspunkt og filme inn i grenreret fra
hovedledningen. Inspeksjonen skal kontrollere og
dokumentere renoverte rer med hensyn pa rynker,
folder, kanter, skjgter, avfresing av kanter og
bremavslutning. Video skal vise fult tverrsnitt av
ledningen (dvs. fyllingsgrad skal vaere mindre enn
5%).

Video herfra skal brukes sammen med video fra
forkontroll som grunnlag for sammenlikning ved
etterkontroll.

c) Utfgrelse
I henhold til NORVAR-rapport 234/2018 og VA
Miljgblad nr. 51.

x) Mengderegler
Avregnes som lengde rgrinspisert ledning.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.32 UY3.2A
Renovering av kummer i grunnen
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

c)

Pigging av renne og full utstgping av ny kumbunn og
renne, ikre eventuelle rargiennomfgringer. Det skal
pusses eksisterende sprekker, for

eksempel rundt vannledning. Det skal stapes en
kant/kile (100 * 100mm) mellom kumbunn og vegg
for & hindre innlekking der hvor det er glippe lang
kumbunn.

Entreprengr dokumenterer med foto av kum fer
arbeider startes, foto nar bunn er pigget opp og foto
nar utstgping av renne er utfart. | tillegg skal
kumdybde og kumdimensjon males. Foto av
rehabilitert kum legges inn i Gemini Portal av
entreprengr.

Materialer
Plasstapt betong skal vaere i samsvar med NS1990,
NS1992, NS-EN13670 og NS3420, samt tilfredsstille
falgende krav:

- Fasthetsklasse min B35

- Bestandighetsklasse min MF45

- Maks steinstgrrelse 16mm

- Kloridklasse CL 0,1

- Min. armeringsoverdekning 50mm

- Armering, stalkvalitet B500 NC

- Generell armering @12 C150 i rutenett

Utfarelse

Det skal tas bilde av kum fgr kumrenovering, under
kumrenoveringen og etter at kumrenoveringen er
utfert og forskalling etc. fiernet.

| tillegg skal kumdybde og dimensjon males og
legges inn i en excel fil.

Mengderegler
Avregnes som antall rehabiliterte og dokumenterte
kummer i pafglgende poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.33 UY3.212A
RENOVERING AV KUM
Antall kummer stk 123

Type rorledningsanlegg: Avigp
Lokalisering: Alle

Type og dimensjon: Alle

Dybde: Alle

Grunnforhold: -

Arbeidsomfang: -

Tiltak/metode: Rensk av kum

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider med & fa
rensket/slamsuget kum. Omfatter ngdvendig utstyr,
arbeidstid samt levering av masser til godkjent
deponi.

x) Mengderegler
Posten avregnes en gang pr. rensket kum uavhengig
av dimensjon.

U.34 UY3.212
RENOVERING AV KUM

Antall kummer stk 30

Type rorledningsanlegg: Avigp

Lokalisering: Alle

Type og dimensjon: Ren avigpskum uten vannledning/
armatur. Gjelder dimensjoner fra og med @1000 til og
med @2500

Dybde: Alle

Grunnforhold: Alle

Arbeidsomfang: Alle

Tiltak/metode: Alle

Andre krav: Nei

U.35 UY3.212
RENOVERING AV KUM

Antall kummer stk 20

Type rorledningsanlegg: Avigp

Lokalisering: Alle

Type og dimensjon: Felleskum med gjennomgaende
vannledning uten armatur. Gjelder dimensjoner fra og
med @1000 til og med B&2500.

Dybde: Alle

Grunnforhold: Alle

Arbeidsomfang: Alle

Tiltak/metode: Alle

Andre krav: Nei

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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U.36 UY3.212
RENOVERING AV KUM
Antall kummer stk 20
Type rorledningsanlegg: Avigp
Lokalisering: Alle
Type og dimensjon: Felleskum med vannarmatur
(Flense-T med ventiler eller ventilkryss).Gjelder
dimensjoner fra og med @1000 til og med @2500
Dybde: Alle
Grunnforhold: Alle
Arbeidsomfang: Alle
Tiltak/metode: Alle
Andre krav: Nei

u.37 UY3.212A
RENOVERING AV KUM
Antall kummer stk 10

Type rorledningsanlegg: Avigp
Lokalisering: Alle

Type og dimensjon: 600mm x rgrdiameter
Dybde: Alle

Grunnforhold: Alle

Arbeidsomfang: Rennelokk

Tiltak/metode: Angitt under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmaling, leveranse, montering av
rennelokk og ramme i kum samt pigging og
innst@ping av ramme.

b) Materialer
Rennelokkene skal vaere laget av Aluminium.
Betongkvalitet skal veere minimum B35. Ramme med
tilhgrende lokk skal ha vinkler/feste og kilelas
m/lenke slik at lokket ikke kan forskyve seg samt
forankringsklgr for innstgping i betong. Byggherre
skal godkjenne type lokk som benyttes.
Rammen skal veere tilpasset rennelengde L=600mm
og B= tilpasses ledningsdimensjoner i dette
prosjektet.

c) Utfgrelse
Lokk og ramme monteres pa AF/SP-renne. Det ma
paregnes tilpassing da renne kan ligge tett inntil
kumvegg, forankringer, gods etc. | disse tilfellene skal
lzsning godkjennes av byggherre. Rammen
forankres i kumbunn.

Entreprengr ma selv sjekke eksakte mal for
rennelokk far bestilling. Se vedlegg E.9 for eksempel
pa rennelokk og ramme.

x) Mengderegler
Avregnes som antall ferdig monterte rennelokk.

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel U Rar- og saniteerinstallasjoner:
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u.41 UY3.11419
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RORLEDNING -
INSTALLASJON
Lengde m 120,00

Type rorledning: Alle trykklgse avigpsledninger
Lokalisering: Alle

Krav til strampe: Se overordnet post

Minimum veggtykkelse strampe: 3mm
Grunnvannstand: Alle

Tilgjengelighet: | kum

Eksisterende ledning: 250mmse spes. pa linjer
Ringstivhet: Korttids:5000 N/m2 Langtids: 2000 N/m2
Starste tillatte driftstrykk: -

Tillatt provingstrykk pa byggeplass: -

Andre krav: Nei

Sum Kapittel U Rgr- og saniteerinstallasjoner:

Sum denne side:
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A Timepriser
A1 Bas/formann
Tid time 20,00
A2 Ingenigr
Tid time 20,00
A3 Fagarbeider/montar
Tid time 30,00
A4 Sugebil inkl. ngdvendig mannskap
Tid time 20,00
A5 Spylebil inkl. ngdvendig mannskap
i time 20,00
A6 Rgrinspeksjonsbil inkl. ngdvendig mannskap
Tid time 10,00

Sum Kapittel A Timepriser:

Sum denne side:
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