
 

 

 

Prisskjema     

Pris etter medgått: NS 8401 

 Detaljprosjektering og oppfølging i byggetid Timepris / 
stk pris 

Sum 

1 PGL/oppdragsleder ** 300 t a kr:   

2 RI havn ** 300 t a kr:   

3 RIG ** 400 t a kr:   

4 RIE 200 t a kr:   

5 RIVA 200 t a kr:   

6 Teknisk tegner  100 t a kr:   

7 Personmøter – oppmøte 
Bergneset (inkl. reisekostnad og 
tid) 

30 stk a kr:   

8 Personmøter – oppmøte Tromsø 
(inkl. reisekostnad og tid) 

30 stk a kr:   

9 Miljø - Prøvetaking og analyser 10 stk a kr:   

 Sum    

* Alle priser eks. mva. 

** Regnes som nøkkelpersonell. 

 

Opsjon 

Opsjonspris for RIB og RIG for oppfølging i byggetid og for kontroll av totalentreprenørs prosjektering 

og utførelse av kai. Opsjonen går til sum og vektes i konkurransen.  

NB! Opsjonen må prises for at tilbudsskjema skal være komplett. 

Opsjon Pris etter medgått: NS 8401 

 Oppfølging byggetid av kaier t a kr Timepris Sum 

10 RIB 300 t a kr:   

11 RIG 200 t a kr:   

 SUM    

* pris eks. mva. 

 



 

 

Prisskjemaet inneholder mengdeestimater knyttet til timeforbruk til detaljprosjektering oppfølging i 

byggetid og møter. Disse er utelukkende satt for å ha grunnlag til å sammenligne tilbudene i 

konkurransen. Mengdeestimatene er uforpliktende, og kan ikke tas til inntekt for at dette omfanget 

vil komme til utførelse. 

 

Sted: ___________________  Dato: ____________________ 

 

Tilbyders underskrift: _______________________________________ 

 


