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00.00.A1 Generell innledende tekster

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420  med 
veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de 
enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med 
versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel 
standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger 

Mengdene i beskrivelsen er kun estimater for ett 
kontraktsår, og er ikke forpliktende for oppdragsgiver.

00.00.X2 Kontosummering

X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 : Rigg, drift og avvikling av 
kontraktsarbeid
02 : Responstid
03 : Periodisk kontroll
04 : Installering av materiell
05 : Regningsarbeid

------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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01 : Rigg, drift og avvikling av kontraktsarbeid

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kontraktsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilegg til standardens bestemmelser gjelder 
følgende:

1. Samarbeid med ladeopperatør og 
betalingssystem.

Leverandør må etablere nødvendige rutiner for 
samarbeid med ladeopperatør. Leverandør må 
minimum pårege å uføre følgende oppgaver i 
grensesnitt mot ladeopperatør og betalinssystem for 
ladestasjoner, det inkluderer blant annet:
- Samarbeid med support
- opprette bruker i system
- opprette rutine for daglig drift og bruk av system
- gjøre seg kjent med redigeringsmuligheter og det 
tekniske knyttet til leverandør sin rolle i system

Se også krav i post 01.2

Nærmere beskrivelse om samarbeid mellom 
ladeoperatør og oppdragsgiver avtales ved oppstart 
av kontrakt.

2. Kvalitetsplan.
-Leverandør skal levere kvalitetsplan og 
mannskapsplan i henhold til kontraksformularet.

Responstid beskrives i post kap 02, post 1. 

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått
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01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Antall år år 2,00
Lokalisering: Kontraktsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

1. Meldeplikt til Oppdragsgiver
Innhold knyttet til meldeplikt meldes skriftlig på e-
post. Leverandør skal melde til oppdragsgiver alle 
forhold som avdekkes, under gjennomføring av 
kontrakten, som kan antas å ha betydning for 
forsvarlig forvaltning av anleggene.

Dette kan eksempelvis være:
 Anlegg som har brudd på lover og forskrifter. 
 Risiko - Ved stor fare for skader på person 

eller materielle verdier skal området med 
risiko sikres.

 Driftsforstyrrelser og -avvik. 
 Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og 

kontraktsoppfølging
 Feil og mangler i driftsbestillingen, 

beskrivelsen, objektliste eller kart.
 Hærverk
 Metoder for å forbedre drift.

I kontraktsperioden skal leverandør melde fra om 
utbedringer for anlegg omfattet av kontrakten, slik at 
de kan opprettholde krav i henhold til 
forskriftene/NEK. Eksempel på dette er om det 
oppdages gamle/ødelagte ladere, stolper 
klemmer/kabler og skap skal leverandør foreslå til 
oppdragsgiver at anleggsdeler skal byttes. 

Samtidig med innmelding skal leverandør legge ved 
forslag til utbedring/løsning. Om tiltak ikke dekkes av 
poster i beskrivelsen skal leverandør gi et prisestimat 
eller pristilbud. Forslag til utbedring/løsning og priser 
er ikke bindende for oppdragsgiver.

2. Informasjonsflyt
Leverandør forplikter seg til å svare på henvendelser 
innen rimelig tid. Hva som er rimelig tid avhenger av 
viktigheten av henvendelsen. Leverandør forplikter 
seg til å gi tilbakemelding på e-post snarest mulig 
etter bestilte tiltak er gjennomført. Hvis det er bedt 
om bildedokumentasjon i bestillingen, skal dette 
legges ved. Leverandør må ha system for å motta 
henvendelser knyttet til kontrakten, som skal sikre 
rask og oversiktlig behandling. 

Leverandør må påregne seg å ha kommunikasjon 
med andre aktører i forbindelse med arbeid på 
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oppdragsgivers anlegg. Dette kan være innbyggere, 
entreprenører, og installatører.

3. Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling for alt arbeid i kapittel 03 til 04 skal 
være inkludert. Dette omfatter alle kostnader med 
skilting, sikring, m.m i henhold til 
arbeidsvarslingsplan som er utarbeidet av 
leverandøren og godkjent av veimyndighen. Arbeidet 
skal gjennomføres etter gjeldene offentlige krav. 
Inkluderer også vedlikehold av skilt, samt loggføring.

4. Lager
Lagerbeholdning hos entreprenør av materialer som 
brukes i denne kontrakten.

Lager skal minimum kunne lagre:
15 ladere
5 Ladesøyler
10 Type 2 kabler
5 Type 1 kabler 

5. Oppfølging av reklamasjon.
Leverandør skal for hver enkelt sak, følge opp 
produsent av ladere og reklamasjon på ladere. 

6. Samarbeid med ladeopperatør.
-Leverandør skal holde ladeoperatør og 
oppdragsgiver oppdatert på utbedring av feil og 
feilretting.

-Leverandør skal sørge for oppdatering av data 
knyttet til drift av ladere i ladeoperatør sitt system. 
(feks oppdatere serienummer på nye ladere som 
monteres).

-Leverandør skal sørge for at status på ladere er 
korrekt i ladeoperatør sitt system etter feilretting er 
utført.

- Leverandør skal ta imot henvendelser fra 
ladeoperatør/oppdragsgiver og bistå brukere ute i felt 
etter behov(dette kan også innebære telefonkontakt 
med brukerer).

- Leverandør skal rykke ut etter behov. Henvendelser 
kommer fra ladeoperatør/support og oppdragsgiver.

x) Mengderegler
Avregnes som rundsum per år.
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01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Kontraktsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

Sluttrapport som inneholder forslag til fremtidig 
utbedring av oppdragsgivers anlegg.

Avikle nødvendige kontoer/brukere i betalingsapp og 
system for ladere.

Bergen Kommune 22.09.2023
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02 : Responstid

02.1 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Responstid:

Leverandør må ha beredskap for å håndtere kritiske 
feil på de elektriske anleggene omfattet av denne 
kontrakten. 
Person som har beredskap skal ha fagbrev som 
elektrikker eller energimontør.

Maks nedetid før feilsøking og feilretting igangsettes 
etter registrert feilmelding:

-1 lader på stasjon/lokasjon, 1 dag.

-2 til 3 ladere på samme stasjon/lokasjon, halv dag.

-4 til 10 ladere, 2 timer.

-Kritiske feil, innenfor 1 time.
Eksempel på kritiske feil:
- Ladekabel som står fast som fører til at bruker ikke 
får reist fra stasjon.
- Svidd ladekabel
- Brann/påkjørsel

Melding om feil kan komme fra ulike kanaler, 
herunder men ikke begrenset til: kontraktens 
kontaktperson, support, Bergen kommunes 
vaktsentral, vakthavende hos oppdragsgiver. 
Oppdragsgivers betalingssytem og Zaptec portal vil 
også gi beskjed om feil på laderne. 

Leverandør skal ha eget telefonnummer og epost 
som tilhører leverandrørens vaktordningen. Dette må 
kunne nås til enhver tid i hele kontraktsperioden. Det 
skal kun være ett fast telefonnummer som benyttes i 
vaktorningen.

Beredskapsvakt skal være klar for utrykning i og 
utenfor normal arbeidstid i hele kontraktsperioden, 
inkludert helligdager.

Leverandør skal kontakte oppdragsgiver etter hver 
utrykning og avgi en rapport på skade. Deretter 
foreslå feilretting på anlegget til oppdragsgiver med 
kostandsoverslag i henholdt til poster i kontrakten.

Utrykning i normal arbeidstid gjøres opp etter poster i 
kapittel 05, regningsarbeid. Utrykning utenfor normal 
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arbeidstid gjøres opp etter post 02.02 og 02.03

02.2 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Antall stk 20

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tidspunkt: 15:00 - 21:00 mandag - fredag
Oppgave: Feilsøking, sikring.
Utløsningskriterier: Oppgavene utføres ved 
utkalling gjennom vaktordningen.

Feilsøking og sikring av anlegget er inkludert i denne 
posten. Om feil og skader oppstår utenfor 
normalarbeidstid, skal leverandør sikre anlegget i 
henhold til FSE forskriften. Arbeid knyttet til 
vedlikehold og feilretting skal utføres på dagtid.

Leverandør skal kontakte oppdragsgiver etter hver 
utrykning og avgi en rapport på skade. Deretter 
foreslå feilretting på anlegget til oppdragsgiver med 
kostandsoverslag i henholdt til poster i kontrakten. 

Ved fare for liv, helse og materielle verdier skal 
oppdragsgiver informeres umiddelbart. 

Den som har vakt, må ha fagbrev som 
elektromontør/elektrikker.

Typiske feil som krever utrykkning er: Kabel sitter 
fast i stasjon eller bil, svidd kabel, brann

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått antall utrykninger
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02.3 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID
Antall stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Tidspunkt: 21:00 - 06:00 mandag - fredag, pluss 
helligdager og helg.
Oppgave: Feilsøking, feilretting, sikring.
Utløsningskriterier: Oppgavene utføres ved 
utkalling gjennom vaktordningen.

Feilsøking og sikring av anlegget er inkludert i denne 
posten. Om feil og skader oppstår utenfor 
normalarbeidstid, skal leverandør sikre anlegget i 
henhold til FSE forskriften. Arbeid knyttet til 
vedlikehold og feilretting skal utføres på dagtid.

Leverandør skal kontakte oppdragsgiver etter hver 
utrykning og avgi en rapport på skade. Deretter 
foreslå feilretting på anlegget til oppdragsgiver med 
kostandsoverslag i henholdt til poster i kontrakten. 

Ved fare for liv, helse og materielle verdier skal 
oppdragsgiver informeres umiddelbart. 

Den som har vakt, må ha fagbrev som 
elektromontør/elektrikker.

Typiske feil som krever utrykkning er: Kabel sitter 
fast i stasjon eller bil, svidd kabel, brann

x) Mengderegler
Avregnes etter medgått antall utrykninger
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03 : Periodisk kontroll

03.1 WD2A
Fordelinger for distribusjon av elkraft
Antall pr år stk 170

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Årlig kontroll av ladere og fordelingsskap

Årlig kontroll av hele stasjon:

Kontroll av ladestasjonsanlegg etter NEK 400-6 
Verifikasjon. Kontrollen skal gjelder hele anlegget 
som frodelingskap, kabler mellom skap og ladere, 
fundament og stasjoner inkudert ladekabler som er 
fastmontert på stasjon.
-Utarbeide rapport (ihht NEK 400).
-Etter utført verifikasjon, skal rapport levers til 
oppdragsgiver. 

1 gang pr år i hht til NEK 400-7-722:2022, avsnitt 
722.6.5.3.302

Det er 19 offentlige stasjoner med 93 ladere pr dags 
dato som skal kontrolleres.

Det er 15 stasjoner med 77 ladere pr dags dato som 
er knyttet til bildeling som skal kontrolleres.

Feil og mangler som oppdages ved årlig kontroll utbedres 
i henhold til gitte responstider beskrevet under 
beredskap/feilretting. For feil og mangler som ikke krever 
umiddelbare tiltak, oversendes til oppdragsgiveer 
sammen med et kostnadsoverslag og tidspunkt for når 
feilen kan utbedres.

Antall stasjoner kommer til å øke jevnt med 
installasjon av nye ladestasjoner.

Se vedlegg 6 for lokasjon til ladere.

x) Mengderegler
Mengden gjelder for 1 år og gjenntas for hvert år i 
kontraktsperioden.
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04 : Installering av materiell

04.01 Ladestasjon, ladestolpe, ladekabel

04.01.44 WL4.9A
LADESTASJON FOR ELBIL
Antall stk 10
Kapslingsgrad: IP54
Lokalisering: Se vedlegg for anlegg
Strømtilførsel: Kabel i bakken, 4G eller 5G kabel
Jordfeilvern: Integrert
Antall uttak: 1
Ladeeffekt per uttak: 22kW
Tilkobling mot kjøretøy: Kabel
Type ladekabel: TYPE 2
Montasjested: Kontraktsområdet
Betalingsløsning: Via app og RFID brikke.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

Ved bytte av ladestasjon skal ny ladestajon være 
tilsvarende eksisterende ladestasjon. 

I dag er ladestasjonen Zaptec PRO 22kw, Mode 3 
Type 2 installert. 

Lader skal ha følgende: 
-Fasebalansering
-OCPP (versjon 1.6 eller nyere)
-mulighet for 4G/5G kommunikasjon
-Mode 3
-Type 2

Ny stasjon skal oppfylle alle nødvendige krav og 
tilpassninger for at lader fungerer i betalingsløsning 
og app til lader etter installering. 

Om det henger fastmontert kabel på esksiterende 
stasjon, skal den monteres på ny stasjon etter bytte.

Posten skal også inkludere følgende arbeider:
 Arbeidsvarsling inkl. trafikkvarslingsmateriell 

om nødvendig
 Oppdatering av dokumentasjon og 

appstyring. blandt annet endring av 
serienummer på lader, sånn at det er 
oppdatert nummer i betalingsapp og app til 
lader.

 Eksisterende stasjon skal demonteres og 
monteres uten at dens funksjon og tilstand 
påvirkes.

 Deponi og kildesortering prises og utføres i 
kap 04.02

Utførelse og krav til materiell skal oppfylle krav i 
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 Montasje veiledning og NEK 400.
 Leverandør skal fremlegge dokumentasjon 

på hvilke stasjon som er planlagt for 
installering. 

04.01.50 WJ4.1199A
PLUGGBART KABELSYSTEM – LENGDE
Lengde stk 8
Type kabelsystem: TYPE 2 ladekabel
Anvendelse: 32A Type 2 kabel
Lokalisering: I kontraktsområdet
Forlegning/underlag: Ikke relevant
Antall ledere, tverrsnitt: 3 faser
Del av ITB-anlegg: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

Bytte av defekt ladekabel som er montert på 
ladestasjoner.

Ytelsen inkluderer også følgende:
-Ladekabel skal ha en lengde på 4 meter
-Lås ny kabel i styreprogram til lader

Leverandør skal fremlegge dokumentasjon på hvilke 
ladekabel som er planlagt for installering. 

04.01.52 WJ4.1199A
PLUGGBART KABELSYSTEM – LENGDE
Lengde stk 3
Type kabelsystem: TYPE 1 ladekabel
Anvendelse: 32A Type 1 kabel
Lokalisering: I kontraktsområdet
Forlegning/underlag: Ikke relevant
Antall ledere, tverrsnitt: 3 faser
Del av ITB-anlegg: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

Bytte av defekt ladekabel som er montert på 
ladestasjoner.

Ytelsen inkluderer også følgende:
-Ladekabel skal ha en lengde på 4 meter
-Lås ny kabel i styreprogram til lader

Leverandør skal fremlegge dokumentasjon på hvilke 
ladekabel som er planlagt for installering. 
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04.01.53 WL4.6A
LADESTASJON FOR ELBIL
Antall stk 3
Kapslingsgrad: IP67
Lokalisering: Se vedlegg for anlegg
Strømtilførsel: 5G kabel
Jordfeilvern: Integrert i lader
Antall uttak: 2 ladere pr stolpe
Ladeeffekt per uttak: Ikke relevant for ladesøyle
Tilkobling mot kjøretøy: Ikke relvant for ladesøyle
Type ladekabel: Ikke relevant for ladesøyle
Montasjested: Se vedlegg for anlegg
Betalingsløsning: Ikke relevant for ladesøyle
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer også:

Ved bytte av ladesøyle skal ny søyle være 
tilsvarende eksisterende. 

Eksisterende er: 
Zaptec Premium

Posten skal også inkludere følgende arbeider:
 Arbeidsvarsling inkl. trafikkvarslingsmateriell 

om nødvendig
 Eksisterende lader skal demonteres og 

monteres på ny søyle uten at dens funksjon 
og tilstand påvirkes.

 Deponi og kildesortering prises og utføres i 
kap 04.02

Utførelse og krav til materiell skal oppfylle krav i 
 Montasje veiledning og NEK 400.
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04.02 Riving og demontering

04.02.19 CD2.2248199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE avfall
Lokalisering: Kontraktsområde
Tilgjengelighet: Normal
Bygningsdel, spesifisert: Lader
Stoff, spesifisert: Aluminium, Stål, Jern, Elektrisk 
komponenter.
Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke relevant
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilegg til standardens bestemmelser, gjelder 
følgende:
Posten omfatter blant annet riving, demontering, frakt 
og deponi.
Fjerning av lader, tilhørende ledning og oppheng.

04.02.21 CD2.2248199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE avfall
Lokalisering: Kontraktsområde
Tilgjengelighet: Normal
Bygningsdel, spesifisert: Ladestolpe
Stoff, spesifisert: Aluminium, Stål, Jern
Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke relevant
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilegg til standardens bestemmelser, gjelder 
følgende:
Posten omfatter blant annet riving, demontering, frakt 
og deponi.
Fjerning av ladestolpe inkludert fundament, sikring 
etc...
Kabler kuttes nede i bakken og kortsluttes i enden 
med egnet utstyr beregnet for dette. 
Frakoblete kabler i tennskap merkes med frakoblet 
og kortsluttes i enden med egnet utstyr beregnet for 
dette.
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 Prosjekt: Bergen kommune, ladestasjoner Side 04-4 

 Kapittel: 04 : Installering av materiell

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



04.02.23 CD2.2248199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 10
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE avfall
Lokalisering: Kontraktsområde
Tilgjengelighet: Normal
Bygningsdel, spesifisert: Ladekabel
Stoff, spesifisert: Aluminium, Stål, Jern, Elektrisk 
komponenter.
Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke relevant
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: Ikke relevant
Avfallsstoffnummer: Ikke relevant
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tilegg til standardens bestemmelser, gjelder 
følgende:
Posten omfatter blant annet riving, demontering, frakt 
og deponi.
Fjerning av laderkabel.

Bergen Kommune 22.09.2023

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 : Installering av materiell: 

 Prosjekt: Bergen kommune, ladestasjoner Side 04-5 
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05 : Regningsarbeid

05.01 Montør, fagarbeider, lærling

05.01.23 WZA
Installasjoner for elkraft og ekom
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Regningsarbeider for Mannskap
I tillegg til standardens bestemmelser skal følgende
gjelde.

Omfatter regningsarbeider for mannskap.

Timeprisen for mannskap skal være inkludert bil, 
samt nødvendig småutstyr og redskaper for jobbene. 

Timeprisen inkluderer alle leverandørens samlede 
utgifter og påslag, herunder men ikke begrenset til: 
-planlegging,  
-rapportering,  
-koordinering,  
-sentral og lokal administrasjon,  
-fakturering,  
-arbeidsmannskilt (skilt 110 vegarbeid)
-bompenger
-parkering
-kjøring/transport

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 
0,5 time. Det betales ikke for ventetid, lunsj, 
maskinstell og reparasjon. 

Arbeider som utføres etter regning skal kun utføres 
etter at oppdragsgiver har mottatt skriftlig 
prisoverslag/estimat, og skriftlig akseptert dette, med 
mindre annet er avtalt. Regningsarbeider skal kun 
påbegynnes etter skriftlig avtale med oppdragsgiver. 

Overtidsarbeid skal godkjennes av oppdragsgiver på 
forhånd. 

Mengdene under er kun et estimat og er ikke 
bindende for oppdragsgiver.

x) Mengderegler
Mengden beregnes etter medgått tid. Enhet time.

05.01.23.1 a) Omfang og prisgrunnlag
Fagarbeider: Elektriker og energimontør

Tid time 300,00

Bergen Kommune 22.09.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 05 : Regningsarbeid: 

 Prosjekt: Bergen kommune, ladestasjoner Side 05-1 
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05.01.23.2 a) Omfang og prisgrunnlag
Lærling

Tid time 30,00

05.01.23.3 a) Omfang og prisgrunnlag
Hjelpearbeider/ufaglært

Tid time 10,00

05.01.23.7 a) Omfang og prisgrunnlag
Overtidstillegg for Fagarbeider: Elektrikker og 
energimontør; 
lørdag og søndag, samt kl. 21:00-07:00 på mandag 
til fredag

Tid time 50,00

05.01.23.8 a) Omfang og prisgrunnlag
Overtidstillegg for Fagarbeider: Elektrikker og 
energimontør; 
kl.15:00-21:00 på mandag til fredag.

Tid time 50,00

Bergen Kommune 22.09.2023

Sum denne side: 

Sum Kapittel 05 : Regningsarbeid: 

 Prosjekt: Bergen kommune, ladestasjoner Side 05-2 
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