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Innledning til dokument F Vederlaget - Prisskjema
Totalentreprengren skal fylle ut alle tabeller i dette dokumentet, samt de dokumenter det henvises
til i dette dokumentet. Dette innbefatter:

- Tabell 1 Totalentreprisekostnad

- Tabell 2 Prisskjema arbeidslgnn mannskap

- Tabell 3 Prisskjema paslag

- Tabell 4 Prisskjema opsjoner

- Tabell 5 Prissammendrag

- Kostnadssammenstilling i dokument RIE-001 Elektro

- Kostnadssammenstilling i dokument RIE-002 Heis

- Kostnadssammenstilling i dokument RIVA-003 Utvendig VA
- Kostnadssammenstilling i dokument F7 Bygningsmessige arbeider
- Enhetspriser ARK

- Enhetspriser Landskap

- RIV-002 VVS enhetspriser og timepriser

- RIE-006 Elektro enhetspriser og timepriser

F1 Prissammenstilling totalentreprise
Prissammenstilling for totalentreprisen, komplett iht. tilbudsgrunnlaget:
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Kapittel Pris [NOK] | Merknad
01 Etablering, rigg, drift og avvikling av byggeplass
02 Bygning Iht.

kostnadssammenstilling
bygn.messige arbeider

03 VVS Iht.
kostnadssammenstilling
VVSi RIV-001

04 Elektro Iht.

kostnadssammenstilling
elektro i RIE-001

56 Automatikk
61 Andre installasjoner - arkiv
62 Andre installasjoner - heis Iht.
kostnadssammenstilling
heis i RIE-002
70 Utendgrs
73 Utendgrs VA Iht.
kostnadssammenstilling
utv. VA i RIVA-003
08 Generelle kostnader (Prosjektering,
administrasjon og planlegging, FDV og
dokumentasjon)
081 Tiltransport arkitekt*
09 Evt. andre kostnader entreprengren ikke har
tatt med i de gvrige postene (Miljgtiltak, SHA
etc.)
Sum totalentreprisekost eks. mva Overfgres til tabell 5

Prissammendrag

Mva (25 %)

Sum totalentreprisekost inkl. mva.

* Arkitekt prises iht. vedlagt tilbud + totalentreprengrens
paslag
Tabell 1 Totalentreprisekostnad
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F2 Regningsarbeid

F2.1 Arbeidslgnn mannskap

Prisene gjelder per arbeidet time og er inklusive alle Ignnsutbetalinger, akkordtillegg, formannslgnn,
sosiale utgifter, administrasjon, fortjeneste, diett, reise, innkvartering og gvrige generalomkostninger,
samt handverktgy. Prisene gjelder arbeid i normaltid, og det forutsettes at evt. overtidsarbeid avtales
saerskilt og deretter godtgjgres med 40 % tillegg iht. Arbeidsmiljgloven, med mindre annet presiseres
saerskilt. Prisene inkluderer paslag.

Prisskjema arbeidslgnn mannskap:

Mannskapskategori Pris pr. time Omfang timer Sum
normaltid som vil bli lagt til arbeidslgnn
[NOK, eks. grunn ved mannskap
mva] evalueringen [NOK, eks. mva]

Prosjektleder 100

Anleggsleder 100

Prosjekteringsleder 100

Fagarbeider 100

Laerling/hjelpearbeider 100

Saksbehandler elektro 100

Fagarbeider elektro 100

Leerling elektro 100

Saksbehandler VVS 100

Fagarbeider VVS 100

Leerling VVS 100

Saksbehandler 100

automatikk

Fagarbeider automatikk 100

Sum mannskapsarbeider | Overfgres til tabell 5
Prissammendrag

Tabell 2 Prisskjema arbeidslgnn mannskap

Det vil ikke bli honorert for timer til prosjektleder/anleggsleder i forbindelse med endringsarbeider
da dette forutsettes a ligge inne i tilbudets administrasjonskostnader.

F2.2 Paslag pa materialer, maskiner, side- og underentrepriser

Paslagsprosent beregnes pa faktura fra ekstern leverandgr. Byggherren skal godskrives alle rabatter
som gis av leverandgren. Totalentreprengrens anskaffelser under dette punktet skal giennomfgres
slik at anskaffelsen blir gkonomisk mest fordelaktig (lavest mulig pris).

Prisskjema paslag:
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Paslagsprosent Omfang [kroner] | Sum paslag
[%] som vil bli lagt til [NOK, eks.
grunn ved mva]
evalueringen
Paslag pa materialer 5 000 000
Paslag pa sideentrepriser (administrasjon 5 000 000
og fremdriftskontroll)
Paslag pa underentrepriser 10 000 000
Paslag pa riggselskap/- 1 000 000
leveranser/utleiefirma
Sum paslag Overfgres til tabell 5 Prissammendrag

Tabell 3 Prisskjema pdslag

| tillegg til ovennevnte skal tilbyder som del av tilbudet legge ved maskinliste, med tilbudte
timepriser, for de maskiner det kan vaere aktuelt at giennomfgrer regningsarbeider, herunder
lastebiler, gravemaskiner osv.

F2.3 Enhetspriser
Totalentreprengren skal fylle ut og levere fglgende enhetsprislister:

Enhetspriser bygningsmessige arbeider
Enhetspriser landskapsarbeider

RIV-002 VVS enhetspriser og timepriser
RIE-006 Elektro enhetspriser og timepriser

Alle enhetspriser skal inkludere komplett levering/montering, kapp/spill. Enhetsprislistene vil bli lagt
til grunn ved endringsarbeider sa langt det passer.

Det presiseres at enhetspriser skal inkludere alle paslag og er totalentreprengrens pris til
oppdragsgiver.

Enhetspriser fra enhetsprislister kan benyttes ved endringer eller regulering av kontraktsomfang,
dersom byggherre gnsker det. Gjelder for bade tillegg og redusert omfang. Byggherre kan, dersom
byggherre gnsker det, i stedet velge a giennomfgre endringsarbeider som regningsarbeider.

F3 Opsjoner
Dette kapittelet beskriver opsjoner som skal prises. Pris pa opsjoner summeres og legges til grunn i
tilbudsevalueringen.

Opsjon 1: Utvidelse av kjeller

Det skal prises opsjon for utvidelse av kjeller med 275 kvm, iht. tegning 94039_U1_A 50_090. Ref.
ogsa RIV-001 «Opsjoner». Opsjonsprisen skal inneholde alle ngdvendige arbeider for alle fag for en
komplett utvidelse med samme utfgrelsesniva og kvalitet som gvrige arealer (arkiv). Det legges til
grunn at utvidelsen skal romme arkiv. Pris pa arkivleveransen i opsjonsomradet spesifiseres i
prisskjema.

Opsjon 2: Endring av dekke over 1. etasje fra massivtredekker til hulldekker
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Det skal prises hvilken priskonsekvens det vil ha om dekker over 1. etasje endres fra massivtre-
dekker til hulldekker. Ref. beskrivelse i RIB-001. Endringen skal inkludere alle medfglgende
konsekvenser og oppfylle samme funksjonskrav som Igsningen med massivtre.

Opsjon 3: Tilleggskjeling i utstillingsrom

Det skal gis opsjonspris pa 2 stk komplette fancoiler montert over himling i to av smarommene i plan
2 for tilleggskjgling for utstillingsrom. Ref. RIV-001 «opsjoner» samt kap. 37, og RIE-001, for neermere
beskrivelse. Opsjonen skal inneholde komplett leveranse.

Opsjon 4: Aerosol gasslukkeanlegg

Det skal gis opsjonspris pa aerosol gasslukkeanlegg i hovedtavlerom som alternativ til sprinkling. Ref.
RIE-001.

Prisskjema Opsjoner:

Pris [RS, NOK eks. mva]

Opsjon 1 Komplett leveranse alle fag,
Utvidelse av kjeller unntatt arkiv

Opsjon 1 Arkivinnredning

Utvidelse av kjeller

Opsjon 2

Dekke over 1. etasje endres til
hulldekker

Opsjon 3

Tilleggskjgling i utstillingsrom
Opsjonspris 4

Aerosol gasslukkeanlegg

Sum Opsjoner: Overfgres til tabell 5
Prissammendrag

Tabell 4 Prisskjema Opsjoner

F4 Regulering
Kontraktssummen skal reguleres iht. NS 8407 punkt 26.2.

Endringer i valutakurser utover det som blir fanget opp av aktuell prisindeks er Leverandgrens risiko.

F5 Prissammendrag

Pris NOK eks. mva.

Totalentreprisekostnad Fra tabell 1
Totalentreprisekostnad
Mannskapsarbeider Fra tab. 2 Prisskjema

arbeidslgnn mannskap

Paslag pa materialer, maskiner, | Fra tab. 3 Prisskjema paslag
side- og underentrepriser
Opsjoner Fra tab. 4 Prisskjiema Opsjoner

Sum prissammendrag
Tabell 5 Prissammendrag
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