
00 Generelt

Teknisk beskrivelse.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420, versjon 
2022-01-01 med veiledning. Kodene til de 
spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i 
standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist 
med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved 
uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger.

COWI AS har utarbeidet brannkonsept for bygget. 
Dette er vedlagt prisforespørselen.

Avfallshåndtering
Entreprenøren har etter kontraktinngåelse det fulle 
ansvar for alle avfallsmengder og at avfallet 
håndteres i samsvar med gjeldende lover, forskrifter 
og retningslinjer. Alle 
kostnader og avgifter forbundet med dette skal være 
inkludert i tilbudet. 

Avgifter i forbindelse med søknader, deponi av avfall, 
o.l. skal være inkl. i priser. Dette gjelder også 
bortkjøring av avfall. 

Der det er valgfrihet omkring avfallshåndtering skal 
håndtering avklares i samråd med avfallsmottakene.

Der det er gjort konservative vurderinger i 
miljøkartleggingen kan entreprenøren selv gjøre 
egne analyser/vurderinger ift. avfallshåndtering (f. 
eks. hvis trevirke i miljøkartleggingsrapport er vurdert 
som mulig CCA-holdig og entreprenørens erfaring 
tilsier annen avfallshåndtering). Disse 
analysene/vurderingene skal dokumenteres og 
kunne etterprøves. 

Håndteringen av alt avfall skal dokumenteres 
gjennom en sluttrapportering til kommunen, iht. 
TEK17 kapittel 9. Sluttrapporten(e) skal inneholde 
dokumentasjon fra avfallsmottak over de faktiske  
avfallsmengder som er levert fra arbeidene og 
dokumentasjon av ombruk. Sluttrapporten blir 
benyttet til å regulere mengder der dette er 
nødvendig. Utfylt avfallsplan skal også sendes til 
byggherren/byggherrens representant for kontroll.
Avfallsmengde og sorteringsgrad skal rapporteres 
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månedlig til byggherre.

Det presiseres at alt avfall skal sorteres (såfremt ikke 
annet er avtalt med byggherren/byggherrens 
representant) på stedet (i lukkede og låbare 
beholdere), sorteres, og leveres til godkjent mottak. 
Entreprenøren skal holde nødvendig 
avfallscontainere, og nødvendig avlåsing/sikring av 
disse.

Byggeavfallet skal sorteres i separate 
hovedavfallsgrupper, og minimum følgende 
fraksjoner:

 Farlig avfall
 EE-avfall
 Betong/tegl
 Metall
 Ubehandlet trevirke
 Behandlet trevirke
 Gips
 Glass
 Plast
 Papp
 Isolasjonsmaterialer (mineralull)

For miljøfarlig avfall gjelder føringer for 
avfallshåndtering i miljøkartleggingsrapport.

Entreprenøren har det fulle ansvar for at alt materiell 
som transporteres ut er forsvarlig beskyttet under 
transport, mellomlagring og endelig levering. 
Rivemassene skal bl.a. være beskyttet slik at det 
ikke forårsaker spredning av forurensning og 
nedstøving og/eller støvinntrenging hos tredjepart. 

Metall som rives skal leveres til metallgjenvinning.

Avfallsgrupper som skal benyttes til 
energigjenvinning og gips til gjenvinning, skal legges 
i lukkbare beholdere, evt. dekkes med presenning 
eller lignende, slik at avfallet ikke blir vått.

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherren har utarbeidet en SHA-plan som 
beskriver de overordnede krav og målsetninger som 
gjelder. 

Det presiseres at SHA-planen skal
gjennomgås av tilbyder, slik at ivaretakelse av 
identifiserte
risikoer inngår i planlegging av arbeidene, samt
tilbudet/tilbudsummen.
Alle kostnader forbundet med SHA skal være 
inkludert i rigg- og driftskostnadene eller de enkelte 
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rive-/saneringspostene. 

Entreprenøren overtar ansvaret for å bearbeide 
planen og sørge for at den vedlagte SHA-planen 
tilpasses rivefasen og etterleves og ajourføres 
fortløpende med tanke på å ivareta SHA-forhold på 
en best mulig måte. 

Det er en klar forutsetning for byggherren at 
rivningen planlegges og utføres slik at sikkerhet, 
helse og  arbeidsmiljø blir ivaretatt på en 
betryggende måte, og slik at prosjektet 
gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å 
sikre dette skal rivearbeidene planlegges, 
organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i 
"Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)”. 

Entreprenøren er ansvarlig for å oppfylle øvrige krav i
lover og forskrifter vedrørende arbeidsmiljø og 
vernetiltak. 
Det påhviler entreprenøren å sikre at rett type 
personlig verneutstyr benyttes forskriftsmessig. Ved 
sanering må entreprenøren påregne å benytte 
nødvendig verneutstyr, f.eks.: 

 Engangsvernedresser eller flergangsdresser 

 Friskluftmasker 

 Vernehansker 

 Sikkerhetsbriller 

Entreprenør skal medta nødvendige tiltak for å 
ivareta brannsikkerhet i byggefase.
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01 RIGG OG DRIFT

01.100 RIGG OG DRIFT

01.100.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.100.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.100.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR 
KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.100.4 AJ8.23A
TILPASNING TIL AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal ved prosjektoppstart gå 
gjennom og sette seg inn i utarbeidet 
avfallsplan. 
Dersom entreprenøren finner feil eller mangler i 
avfallsplanen skal dette meldes 
byggherre/byggherrens representant som 
sørger for at miljørådgiver reviderer 
avfallsplanen.
Entreprenøren skal videre i prosjektet 
rapportere inn faktiske mengder avfall til 
byggherren, både underveis (månedlig) og ved 
endt rivning/bygging. 
For øvrig gjelder postbestemmelsene og 
føringer i kap. 00 Generelt.
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01.100.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Posten gjelder generell planlegging av eget 

kontraktsarbeid.
Utarbeidelse av riggplan for alle arbeider. Se 
generell del II-A pkt 1.2.

       Lage, omsøke og håndtere arbeidsvarslingsplan 
se generell del II-A pkt 1.2.
HMSREG skal brukes som felles plattform for 
registrering av SHA-relaterte hendelser. For 
oppgaver se se generell del II-A pkt 2.4.

01.100.6 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
    Se krav Generell del.

01.100.7 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Byggeplassen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se krav Generell del.
Skal også inkludere nedrigging.
Posten gjelder alle arbeider som ikke er medtatt 
i etterfølgende poster.
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01.100.8 AM3.114A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Plass for avfallshåndtering
Lokalisering: Byggeplass
Beskrivelse: Se avfallsplan
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post omfatter tilrigging og drift av plass 
for avfallshåndtering. Skal også inkludere alle 
utgifter med håndtering av avfall. Inkluderer 
sortering, lagring, opplastning, transport og 
deponiavgift.

01.100.9 AM3.214A
DRIFT AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Elkraftforsyning
Lokalisering: På byggeplass
Installasjonens omfang: Som riggpost
Ytelse: Byggestrøm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilrigging og drift av provisoirisk 
el-forsyning.

01.100.10 AM3.31A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum stk 1
Formål: Adkomstkontroll
Lokalisering: På byggeplass
Omfang: Adkomstrondell med elektronisk 
registrering av kort/brikke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder tilrigging og drift av 
adgangskontroll.

01.100.11 AM3.33A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Rund sum m 120,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Rundt byggeplassen
Omfang: Full inngjerding. Min høyde 2,0 m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilrigging og drift av 
byggegjerde inkludert nødvendige porter/dører.
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01.100.12 AO2.22A
BYGGRENHOLD

Rund sum RS
Lokalisering: Hele byggeplassen
Krav til utførelse: Iht. "Andre krav"
Rengjøringsfrekvens: Iht. "Andre krav"
Kontrollmetode: Iht. "Andre krav"
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter tilrigging og drift av 
byggrenhold.
Rent tørt bygg, rene uteområder, 
avfallshåndtering
"Rent tørt bygg, forebyggende helsevern i 
bygninger" RIF 2. utg. sept 2007 skal gjelde, og 
NS-INSTA 800-1:2018.
Feiekost ikke tillatt
"Nivå"= Kvalitetsnivå der 5 er strengest
Minimum byggerenhold: pr. uke nivå
Grønn sone (utett bygg) 1 gang nivå 1
Gul sone (Tett bygg) 2 ganger nivå 2
Rød sone (Ferdige overflater): 1 gang nivå 3
Sluttrengjøring er medtatt i egen post.
Rydding og renhold av uteomr. 1 gang nivå 1
Renhold/ rydding av hele byggplassen, pr. 
påbegynt
kalendermåned.

Omfatter også rigging av produksjonsrom i h.h.t. 
RIF-publikasjonene, med støvsikring, enten 
utenfor bygget eller innendørs med undertrykk 
og avsug til det fri. Innendørs saging med 
støvsuger på verktøy er som regel ikke godt 
nok, og der det er mulig fysisk skal støvende 
operasjoner foregå utenfor bygget eller i 
produksjonsrom med undertrykk.

Inkluderer ledelse av felles renhold iht. 
ovenstående. Den enkelte entreprenør har 
tilsvarende krav og skal delta i felles 
renholdsrutiner.

Posten skal også inkludere avsluttende 
byggrenhold Iht. NS-INSTA 800, kvalitetsnivå 3. 
Utføres i h.h.t. leverandørens anvisning av den 
aktuelle overflaten.
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01.100.13 CD2.72A
DOKUMENTASJON AV 
MILJØSANERINGSARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele byggeplassen
Type dokumentasjon: Rapport (i PDF)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal leveres sluttdokumentasjon som viser 
hva som er sanert, med henvisning til 
miljøkartleggingsrapport og avfallsplan. 
Dokumentasjon skal inneholde bilder og 
mengder, samt kopi av dokumentasjon fra 
godkjent mottak der avfallet er levert. Stoffer 
som ikke er kartlagt i miljøkartleggingsrapporten 
skal dokumenteres særskilt.
For øvrig gjelder postbestemmelsene og 
føringer i kap. 00 Generelt.

01.100.14 AV5.1
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS ETTER EGET 
KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Alle arbeider
Andre krav: Nei

01.100.15 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. NS3456:2022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett sluttdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller 
og tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene 
ferdigstilles og skal senest være komplett ved 
overtakelse.
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01.100.16 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. NS3456:2022
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drifts- og vedlikeholdsdokumentasjon.

Separat dokumentasjon for brukere og drifts- og 
vedlikeholdspersonell.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.

Byggherrens rådgivere vil oppdatere modeller 
og tegninger etter som-bygget-merknader fra 
entreprenørene. Slike merknader skal leveres 
fortløpende etter hvert som arbeidene 
ferdigstilles og skal senest være komplett ved 
overtakelse.
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02 Grunn og fundamenter

02.212 Byggegrop

Denne hovedpost omfatter graving, planering, 
tilbakefylling og underbygging for golv på grunn, 
ringmurer, stripefundamenter og punktfundamenter.

FUNDAMENTERING

Bygget forutsettes fundamentert på løsmasser.

UNDERBYGGING AV GOLV PÅ GRUNN

Golvet utføres som golv/frittbærende dekke på 
grunn. Underbygningen utføres med 200mm singel.

RUNDT BYGNING

Langs betongmur under terreng tilbakefylles med 
sprengsteinsmasser eller egnede drenerende, 
telesikre masser.

I grave- og opplastningsprisen skal det inngå 
mellomlagring av masse på utenomliggende område 
på land inntil 500 meter fra gravested eller 
deponering av gravemasser nær gravestedet, 
maskinrensk, samt avretting i bunn i byggegrop.

02.212.2 FJ1.2131A
VANNLENSING FOR EGNE ARBEIDER

Tid uker 8,00
Kapasitet: 0-500 l/min
Lokalisering: Byggegrop
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter rigg og drift av pumpe og 
lenseutstyr. Pumpelengde maks 100 meter.
Posten kan utgå.
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02.212.3 FD1.13321
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 50,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Byggegrop
Formål: Golv på grunn. Mengde er avhengig av 
hvor mye løsmasser som ble fjernet ved riving av 
bygg. Posten kan utgå.
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.212.4 FD1.13321A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 25,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Langs akse 5
Formål: Fundamenter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere forsiktig graving langs 
akse 5(eksisterende yttervegg).

02.212.5 FD1.13321
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 9,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Punktfundamenter i byggegrop
Formål: Fundamenter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei
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02.212.6 FD1.13321
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Såle yttervegger i byggegrop
Formål: Fundamenter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.212.7 FD1.13321
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 27,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Ringmur innervegger i byggegrop
Formål: Fundamenter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.212.8 FM2.21311
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET – 
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER 
DEPOT

Prosjektert fast volum m3 20,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Byggegrop
Type masser: Løsmasser
Tippsted: På tomten
Andre krav: Nei

02.212.9 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop
Leveringssted: Deponi entreprenøren rår over
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei

 Side 02-3

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Grunn og fundamenter: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 02 Grunn og fundamenter  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.212.10 FS2.323023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 53,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Singel under fundamenter
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

02.212.11 FS2.323023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 11,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Singel under ringmurer
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

02.212.12 FS2.323023122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 80,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Singel under golv på grunn
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

 Side 02-4

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Grunn og fundamenter: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 02 Grunn og fundamenter  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.212.13 FS2.322233122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 60,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 0/300 – sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Tilbakefylling mot 
betongkonstruksjoner
Underlag: Løsmasser/betong
Tykkelse: Varierer, se tegninger
Andre krav: Nei

 Side 02-5

Sum denne side: 
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03 Betongarbeider

03.200 Generelt

Dette kapittel omfatter alle plass-støpte 
betongarbeider tilknyttet etablering av bygget.
Bygget fundamenteres med stripe- og 
punktfundamenter til løsmasser.

BETONGARBEIDER

Betongarbeidene omfatter punkt- og 
stripefundamenter til løsmasser, ringmur, pillastere til 
stålsøyler, påstøp hulldekke samt golv på grunn.

TEKNISKE BESTEMMELSER

Betongkonstruksjoner utføres med betongkvalitet 
B35. Eksponeringsklasse XC2 for fundamenter.

KONTROLLKLASSE

For betongarbeidene gjelder generelt normal kontroll. 
Entreprenøren varsler byggeleder min. 24 timer før 
igangsetting av hver støpeetappe.

UTFØRELSE

Golv avtrekkes til toleranseklasse D og brettskures 
og stålglattes i eget fett som underlag for eventuell 
behandling.

Eventuelle tiltak mot vannulemper ved 
forskaling/armering/utstøping er medtatt under egen 
post i kapittel for grunnarbeider.

MÅLEREGLER

All armering vil bli oppgjort etter medgått mengde i 
følge bøyelister.
Dersom entreprenøren ønsker å differensiere pris 
eller dimensjon, må dette angis ved 
tilbudsinnlevering.

Alle synlige hjørner skal avfases med 20mm 
trekantlekte. Dette skal være inkludert i 
enhetsprisene. 

 Side 03-1
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03.210 Fundamenter, murer og golv på grunn

03.210.1 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 44,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Stripefundament langs yttervegger
Andre krav: Nei

03.210.2 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,40
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Punktfundament
Andre krav: Nei

03.210.3 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 8,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 1
Andre krav: Nei

03.210.4 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,50
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 2
Andre krav: Nei

03.210.5 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 2,50
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 3
Andre krav: Nei
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03.210.6 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 0,80
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 4
Andre krav: Nei

03.210.7 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 0,60
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 5
Andre krav: Nei

03.210.8 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT

Areal forskaling m2 0,80
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Pillaster 6
Andre krav: Nei

03.210.9 LB1.4011
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 76,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Ringmur i yttervegg
Tykkelse vegg: 200
Andre krav: Nei

03.210.10 LB1.4011
FORSKALING AV VEGG

Areal forskaling m2 22,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Ringmur i innervegger
Tykkelse vegg: 150
Andre krav: Nei

 Side 03-3
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03.210.11 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER

Masse kg 6000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: alle plass-støpte fundamenter, 
pillastere og ringmurer
Andre krav: Nei

03.210.12 LC2.141A
ARMERING MED ARMERINGSNETT

Masse kg 7030,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Golv på grunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
3 lag armeringsnett k335

c) Utførelse
Omskjøt i henhold til produsentens anvisning

03.210.13 LG1.1143920
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 0,60
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Punktfundament
Andre krav: Nei

03.210.14 LG1.1143920
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 1,20
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Samtlige pillastere
Andre krav: Nei

 Side 03-4
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03.210.15 LG1.1244910A
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 59,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Golv på grunn
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Posten skal inkludere støping med fall mot sluk.

03.210.16 LG1.1744910
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 7,00
Konstruksjonsdel: Påstøp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Hulldekke. Påstøp T=50mm
Andre krav: Nei

03.210.17 LG1.1943920
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 26,30
Konstruksjonsdel: Stripefundamenter
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Stripefundamenter
Andre krav: Nei

03.210.18 LG1.1943920
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 8,00
Konstruksjonsdel: Ringmur
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmur i yttervegger
Andre krav: Nei

 Side 03-5
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03.210.19 LG1.1943920
PLASSTØPT NORMALBETONG

Volum m 3 2,00
Konstruksjonsdel: Ringmur
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M45
Kloridklasse: Cl 0,20
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Ringmur i innervegger
Andre krav: Nei

03.210.20 LG8.5122
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 90,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle stripe- og punktfundamenter
Andre krav: Nei

03.210.21 LG8.5231
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 392,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Golv på grunn
Andre krav: Nei

03.210.22 LG8.5731
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 140,00
Konstruksjonsdel: Påstøp
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Hulldekker
Andre krav: Nei

03.210.23 LG8.5922
OVERFLATEBEARBEIDING

Areal m 2 17,00
Konstruksjonsdel: Ringmur
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Alle ringmurer
Andre krav: Nei

 Side 03-6
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03.210.24 LG8.692A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 40,00
Type fuge: Dilatasjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Golv på grunn
Utforming: Ref. detalj
Fugebredde: 10mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Må inkludere galvanisert dybel ø16mm. Lengde 
500mm. Dyblene plasseres med avstand c/c 
500mm.
Dybelen må inkludere krympestrømpe på den 
ene siden.
Dilatasjonsfugen må også inkludere 
isolasjonsmateriale EPS, bunnfyllingslist i 
neopren samt elastisk fugemasse. Ref. til detalj.

b) Materialer:
Viser til oppgitte materialer under pkt. a. 

c) Utførelse:
Viser til beskrivelse angitt under pkt. a.

x) Mengderegler: 
Mengdeenheten er oppgitt i lengde, men antall 
dybler som skal benyttes må regnes ut fra 
oppgitt lengde i posten.

03.210.25 LG8.692A
ETABLERING AV FUGE

Lengde m 134,60
Type fuge: Dilatasjonsfuge
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Langs ringmur i golv på grunn
Utforming: Ref. detalj
Fugebredde: 10mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Dilatasjonsfugen må inkludere 
isolasjonsmateriale EPS, bunnfyllingslist i 
neopren samt elastisk fugemasse. Ref. til detalj.

b) Materialer:
Viser til oppgitte materialer under pkt. a. 

c) Utførelse:
Viser til beskrivelse angitt under pkt. a.

 Side 03-7

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Betongarbeider: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 03 Betongarbeider  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.210.26 LM1.3211
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 25
Type: Plater
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: For søyler
Dimensjon innstøpingsgods: 300x300x20mm m/
påsveiste klør
Innstøpingsmørtel: Betong
Andre krav: Nei

03.210.27 LM1.3911
MONTERING OG INNSTØPING AV 
INNSTØPNINGSGODS

Antall stk 2
Type: Sluk
Metode: Settes i forskalingen og faststøpes
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: I golv på grunn. Sluk leveres av 
rørlegger.
Dimensjon innstøpingsgods: caØ100mm sluk
Innstøpingsmørtel: Betong
Andre krav: Nei

03.210.28 SB5.1121141
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN

Areal m 2 40,00
Isolasjonsmateriale: Ekspandert polystyren (EPS)
Montasje: Innvendig på ringmur
Tykkelse: 100 mm
Lokalisering: Ringmur yttervegger
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.210.29 SB5.152161
ISOLERING UNDER GULV PÅ GRUNN

Areal m 2 392,00
Isolasjonsmateriale: Ekspandert polystyren (EPS)
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Golv på grunn.
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.210.30 SF1.121A
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m 2 392,00
Lokalisering: UK golv på grunn.
Materiale: Radonduk
Tykkelse: 0,2mm 
Fuktkontroll: Valgfritt
Skjøtemetode: Taping
Innfesting: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse:
Må utføres med tilstrekkelig overlapping i 
skjøter.

 Side 03-9
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07 Stålkonstruksjoner

07.200 Generelt

07.200.0 ORIENTERING

Denne hovedpost omfatter alle bærende 
stålkonstruksjoner, dvs. stålsøyler og stålbjelker.

Her medtas alle stålarbeider eksl. innstøping av 
stålplater.

Det skal monteres stålsøyler og vindavstivning i 
vegger.

Oppå veggsøyler skal det monteres 
takbjelker/gitterdragere.
Søyler og bjelker monteres i messanin m/hulldekke 
over.

07.200.1 MATERIALER

Stålkonstruksjonene skal leveres CE-merket i 
henhold til Forskrift om dokumentasjon av 
byggevarer (DOK) og NS-EN-1090-1.

Pålitelighetsklasse (CC/RC) 2.
Utførelsesklasse EXC2 i henhold til NS-EN-1993-1-
1, NA. C.2.2.
Utførelseskontrollklasse: UKK2, i henhold til NS-EN-
1990, NA.A1.3.1 (904).
Referansetemperatur for oppmåling og utsetting +
15°C. 

Det skal kun brukes materialer med verksattest eller 
bedre.

Stålkvaliteten skal generelt være St.52-3N (S355) for 
alle stålprofiler, hvor ikke annet er angitt.
HUP - profiler: Stålsort S355NH iht. NS-EN-10210-
2
Øvrige profiler: Stålsort S355J2 iht. NS-EN-10025-2
Plater: Stålsort S355J2 iht. NS-EN-1090-2 

KNUTEPUNKTER

Hvis ikke annet er nevnt forutsettes full 
gjennonsveising og helsveiste forbindelser, eller 
kilsveis med a-mål som gir samme styrke i sveis 
som profil, sveisekvalitetsklasse B.
Dersom andre løsninger er ønsket må verksted stå 
for kostnader av prosjektering.

UTFØRELSE

Stålkonstruksjonene skal utføres i henhold til NS-EN-
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1090-2.

Søyler monteres på innstøpte stålplater. Alle 
hovedmål skal kontrolleres på stedet og plassering 
av innstøpte stålplater må kontrolleres før 
verkstedarbeidene påbegynnes.

Alle avvik og feil som medfører endringer i 
konstruksjonen, skal godkjennes av rådgivende 
ingeniør før verkstedsarbeidene påbegynnes.

Utvedige komponenter skal være egnet for 
varmforsinking.

SKRUESETT (SKRUER MED SAMHØRENDE 
MUTTERE OG SKIVER)

Ikke-forspente forbindelser i henhold til NS-EN-
15048-1, kvalitet 8.8.
Alle forbindelseselementer skal være varmforsinket i 
henhold til NS-EN- ISO 10684.

FOTPLATER M/KLØR

Plater:  S355J2
Klør:  N500C
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07.200.2 KONTROLLKLASSE

Konstruksjonene utføres i kontrollklasse 2.

KORROSJONSKLASSE

Konstruksjonene utføres i korrosivitetskategori C3.

KORROSJONSBESKYTTELSE

For korrosivitetskategori C3 skal alt stål leveres 
sandblåst til min. Sa 21/2 og primet (inkludert i 
stålprisen).

Til overflatebehandling benyttes grunnmaling som 
korrosjonshindrende grunn- og mellomstrøk, deretter 
dekkstrøk. Samlet tørrfilmtykkelse 150 my.

Etter montasje skal alle sveiser rengjøres og påføres 
korrosjonshindrende grunnstrøk innen 24 timer, for 
deretter å tilføres brannisolering,eventuelt 
overflatebehandling. Dette skal inngå i egne 
enhetsprisen for brannisolering og 
overflatebehandling.

Alle skader som oppstår under transport og montasje 
skal umiddelbart rengjøres, rustbørstes og sårflikkes.

Innstøpte stålplater skal rengjøres og påføres 
samme overflatebehandling som stålet forøvrig.
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07.200.3 MÅLEREGLER OG OPPGJØR

Følgende skal være inkludert i enhetspriser når 
annet ikke er spesifisert : 

a) Levering og montering av alle nødvendige 
bolter og skruer samt øvrige materialer for 
sammenføyning og feste.

b) Kapping og tilpassing til bestående deler 
hvor montering skal utføres.

c) Bygging av provisoriske avstivninger, 
stillaser og heiseanordninger som måtte
være nødvendig for montering.

d) Utarbeidelse av nødvendige 
verkstedtegninger, hvis entreprenøren 

            mener det er nødvendig, som bør 
            forelegges rådgivende ingeniør innen 
            arbeidet påbegynnes.

e) All måltaking på plassen.

f) Opprydding og fjerning av alt avfall etter 
eget arbeid.

Oppgjør skjer på grunnlag av netto teoretiske 
mengder i henhold til NS 3420. Teoretisk vekt tas ut 
fra "Stålhåndboken", 6.utgave 2012.

Overflatebehandling måles pr.m2 overflate.
Event. pr. stk.

TOLERANSER

Betongkonstruksjoner er utført i toleranseklasse 2.

Stålkonstruksjoner skal generelt utføres i 
toleranseklasse 2
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07.200.4 OMFANG

Arbeidene omfatter bærende stålsøyler og stålbjelker 
til tilbygget. 

GRUNNLAG

Stålkonstruksjoner monteres til ferdig innstøpte 
plater.

VINDKRYSS

Det skal leveres og monteres diverse vindkryss av 
stål som sveises til innstøpte stålplater/stålsøyler. 
Avstivningen skal monteres i samarbeid med 
byggeleder/ rådgivende ingeniør bygg.
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07.200.5 GITTERDRAGERE

Det skal gis pris på levering og montering av  
prefabrikerte gitterdragere/avstivningsverk som 
angitt på tegning.

Leverandør av gitterdragere/avstivningsverk skal 
selv foreta dimensjonering/ detaljering av disse. 
Dette materialet skal forelegges byggeteknisk 
rådgiver i god tid før byggestart, dog uten at 
entreprenøren kan fraskrive seg ansvar for noen del 
av arbeidet.
2 sett endelige beregninger/ tegninger for bygn. 
kontroll skal innleveres i god tid før byggestart.

Gitterdragere/avstivningsverk skal være ferdig 
overflatebehandlet, i samme kvalitet som øvrig stål,  
og utføres i samme farge som øvrige dragere. Det 
skal angis dersom det opereres med spesielle 
standard farger. 

Dragere dimensjoneres for ytre laster. 
Det skal regnes med følgende belastninger :

- Egenlaster :
- Taktekking:              0,5 kN/m2
- Himling/utstyr i tak:  0,5 kN/m2

- Nyttelaster :
- Snølast : NS-EN 1991-1-3:2003
+NA:2008, 

So = 2,0 kN/m2
- Vindlast : NS-EN 1991-1-4:2005
+NA:2009, kategori ll, kystnært, h = 
10,0 m
- Referansenivå: z = 10,0 m.

Gitterdragere kan produseres av vinkelstål og U - 
profiler (type MAKU eller tilsvarende).
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07.210 Grunn og fundamenter

07.210.1 LM1.221
LEVERING AV INNSTØPINGSGODS 

Antall stk 25
Type: Plater
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Under søyler
Typebetegnelse: Type 1
Dimensjon innstøpingsgods: 300x300x20
Overflatebehandling: Primet
Andre krav: Nei
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07.220 Bæresystem

07.220.1 Denne hovedposten omfatter alt bæresystem i stål.

07.220.2 PB1.142
SØYLE AV STÅL

Samlet masse kg 3411,00
Profil: Rektangulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Yttervegger langsider
Dimensjoner: VFHUP 200200x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 10
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.3 PB1.142
SØYLE AV STÅL

Samlet masse kg 824,00
Profil: Rektangulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Yttervegg akse C
Dimensjoner: VFHUP 200x200x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 2
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.4 PB1.142
SØYLE AV STÅL

Samlet masse kg 1506,00
Profil: Rektangulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Yttervegg akse D+B
Dimensjoner: VFHUP 200x200x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 4
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

 Side 07-8

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



07.220.5 PB1.142
SØYLE AV STÅL

Samlet masse kg 353,00
Profil: Rektangulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gesims
Dimensjoner: VFHUP 120x120x8
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 4
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.6 PB1.142
SØYLE AV STÅL

Samlet masse kg 315,00
Profil: Rektangulært hulprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Søyleforlengere
Dimensjoner: T100
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 16
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.7 PB1.212
BJELKE AV STÅL

Samlet masse kg 859,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Messanin yttervegg
Dimensjoner: HE220A
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 4
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.8 PB1.212
BJELKE AV STÅL

Samlet masse kg 1187,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Messanin inne
Dimensjoner: HE260A
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 1
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei
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07.220.9 PB1.212
BJELKE AV STÅL

Samlet masse kg 1250,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Takbjelker
Dimensjoner: HE180A
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 2
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.10 PB1.212
BJELKE AV STÅL

Samlet masse kg 680,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Rand-drager på tak
Dimensjoner: L100x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 2
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.11 PB2.3123
AVSTIVNINGSFAGVERK AV STÅL

Samlet masse kg 770,00
Utførelsesklasse: EXC2
Plassering: Vertikalt
Lokalisering: Omramming dører og porter
Utforming: I henhold til tegning
Profiler: I henhold til tegning
Dimensjoner: HUP 100x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 3
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei
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07.220.12 PB2.3123
AVSTIVNINGSFAGVERK AV STÅL

Samlet masse kg 540,00
Utførelsesklasse: EXC2
Plassering: Vertikalt
Lokalisering: Vindavstiving
Utforming: I henhold til tegning
Profiler: I henhold til tegning
Dimensjoner: L120x80x10
Materialegenskaper: S355
Påmonterte komponenter: I henhold til tegning
Antall: 6
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.13 PB3.1492
PLASSMONTERT SUPPLERENDE KOMPONENT 
AV STÅL – ANTALL

Antall stk 10
Komponent: Stiverplate i bjelke
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: I bjelker ...
Utforming: -
Dimensjon: Ikke detaljert enda
Materialegenskaper: S355
Korrosjonsbeskyttelse: Ja, utføres tilsvarende som 
bjelken
Montering: Helsveises til steg og flens
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

07.220.14 PB1.322A
FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER

Antall stk 3
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Akse 2, 3 og 4
Profil/dimensjoner: Maku (Pr) U eller tilsvarende
Materiale: I henhold til beskrivelse
Antall: 3
Utførelseskrav: Ja, i henhold til beskrivelse og 
tegninger.
Andre krav: 

c) Utførelse:
Gitterdragere dimensjoneres som angitt i punkt 
07.200.6

Spennvudde: 17,2 m
x) Mengderegler:

Angis som antall gitterdragere
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07.290 Diverse

07.290.1 PV5.2212
RETTLØPSTRAPP AV STÅL

Antall stk 1
Platemønster i trinn: Gitterrist
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Til messanin, rekkverket må tilpasses 
i OK og UK
Profil trappevanger: Valgfritt
Dimensjoner: B=1000mm
Antall trinn: Valgfritt
Materialegenskaper: Valgfritt
Påmonterte komponenter: Håndrekke på en side
Innfesting: Til hulldekker oppe og golv på grunn 
nede
Supplering til produksjonsunderlaget: Se tegninger
Andre krav: Nei

07.290.2 PB6.212
REKKVERK AV STÅL

Lengde m 17,40
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Messanin
Utforming: Demonterbare rekkverkselementer
Dimensjoner: Lengde ca 2 meter, høyde 1 meter
Materialegenskaper: Valgfritt
Innfesting: Til utsparinger i hulldekkekonstruksjon
Påmonterte komponenter: Nei
Montering: Valgfritt
Supplering til produksjonsunderlaget: Se tegninger
Andre krav: Nei
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08 Tynnplatearbeider

08.230 Yttervegger

Generelt

I denne hovedpost medtas levering og montering av 
sandwichelementer type PIR-elementer eller 
tilsvarende
med varmforsinkede stålplater og kjerne av 
polyuretanskum for montering over betongelementer 
i yttervegg samt levering og montering av alle 
nødvendige beslag.
Elementene monteres i mellom eksisterende 
betongsøyler. Beslag i overganger mot søyler, 
takflater etc. må inkluderes.

Sandwichelementene skal oppfylle kravene i henhold 
til CIB 148 "European recommendation for 
lightweight panels". I tillegg skal - NBI teknisk 
godkjenning, branngodkjenning, samt 
dokumentasjon på langtidsholdfasthet (durabilitet) og 
regntetthet i værharde strøk, legges ved tilbudet.

Det tillates kun montert feilfrie elementer. Ved skader 
på plater og belegg under montasjen, må elementer 
og plater utskiftes og erstattes med tilsvarende type 
og belegg uten utgift for byggherren.

Skulle tilpasning være nødvendig, forutsettes det 
benyttet skjære- eller klippeutstyr, som ikke skader 
platenes "coating" ved overoppheting.

I skjøter og mot tilstøtende konstruksjoner skal det 
benyttes fugebånd eller fuges med fugemasse slik at 
fuktighet hindres i å trekke gjennom veggen.

08.230.2 RW2.1
VEGG AV SANDWICHELEMENTER

Areal m 2 375,00
Lokalisering: Akse 1, A og E
Elementtype: PIR
Materialer: Se generelt
Dimensjon: T=150mm
Elementenes tyngde: I henhold til leverandør
Utsparinger: Se tegninger
Antall elementer: Se tegninger
Underlag: Brystningselemeter
Andre krav: Nei
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08.230.3 RW2.1
VEGG AV SANDWICHELEMENTER

Areal m 2 127,00
Lokalisering: Akse 5, utenpå eksisterende 
veggplater
Elementtype: PIR
Materialer: Se generelt
Dimensjon: T=150mm
Elementenes tyngde: I henhold til leverandør
Utsparinger: Se tegninger
Antall elementer: Se tegninger
Underlag: Golv på grunn
Andre krav: Nei
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08.250 Innertak/etasjeskiller

08.250.1 Denne hovedposten omfatter alt stålplatetak over 
vedlikeholdsrom.

08.250.2 PJ1.13124A
LASTBÆRENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV 
STÅL I DEKKEKONSTRUKSJON

Areal m 2 50,00
Utførelsesklasse: EXC2
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: 
Korrosivitetskategori C4
Lokalisering: Innertak tilbygg
Materialegenskaper: Valgfritt
Profiltype: Dimensjoneres av leverandør
Profilhøyde: Dimensjoneres av leverandør
Platetykkelse: Dimensjoneres av leverandør
Supplering til produksjonsunderlaget: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Korrusjonsbeskyttelse: Galvanisering
Dekket skal benyttes som tak i vedlikeholdsrom. 
Det skal inkluderes Sponplater T=22mm, 
isolasjon i bølger samt 20mm isolasjon under 
sponplatene.
Dekket skal tilfredsstill eventuelle krav i 
brannkonsept.

b) Materialer:
S355

c) Utførelse:
Innfestning av stål: Dimensjoneres av 
leverandør.
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08.260 Yttertak

08.260.0 ORIENTERING

Tak utføres med gitterdragere/takbjelker av stål med 
bærende korrugerte stålplater over, isolert og tekket 
med 2 lags papptekking.

MATERIALER

Korrugerte stålplater av tynnplateprofiler skal være 
varmgalvanisert , korrusivitetskategori C4.

DIMENSJONERING/TEGNING

Leverandør av korrugerte stålplater for tak, skal selv 
foreta dimensjonering/detaljering.

08.260.1 PJ1.13124A
LASTBÆRENDE KORRUGERT TYNNPLATE AV 
STÅL I DEKKEKONSTRUKSJON

Areal m 2 392,00
Utførelsesklasse: EXC2
Atmosfærisk korrosivitetsmiljø: 
Korrosivitetskategori C4
Lokalisering: Tak tilbygg
Materialegenskaper: Valgfritt
Profiltype: Dimensjoneres av leverandør
Profilhøyde: Dimensjoneres av leverandør
Platetykkelse: Dimensjoneres av leverandør
Supplering til produksjonsunderlaget: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Korrusjonsbeskyttelse: Galvanisering

b) Materialer:
S355

c) Utførelse:
Innfestning av stål: Dimensjoneres av 
leverandør.
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09 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte

09.200 Generelt

Denne hovedpost omhandler alle prefabrikerte 
brystningselementer i betong og prefabrikerte 
hulldekkeelementer.

TEKNISKE BESTEMMELSER

For arbeidene gjerlder generelt bestemmelsene i 
NS3420, samt NBIs konstruksjonshåndbok for 
elementer og bransjestandardblad.

Produksjon og montering skal generelt tilfredstille 
NS3420 kap. LW.

DETALJERING

Viste detaljer er ment som prinsipper. Entreprenøren 
kan imidlertid anvende detaljløsninger som han selv 
mener er mer hensiktsmessig produksjonsteknisk. 
Forutsetningen er imidlertidig at byggherren 
godkjenner detaljløsningen.

DIMENSJONERING / UTTEGNING 

Leveranse av prefabrikert skal omfatte:

- Uttegning av produksjonstegninger, inkl. 
eventuelle ytterlig detaljering og påtegning
av alle utsparinger, armering mm. 

- Utføre statiske beregninger for 
fasadeelementer utfra spennvidder og
belastning oppgitt av rådgivende ingeniør i 
byggeteknikk (RIB).

RIB ivaretar totalstabilitet og statiske 
beregninger for søyler og bjelker.

- Utarbeide festedetaljer.

Dette materialet oversendes RIB i god tid før 
montasje, dog uten at entreprenør kan 
fraskrive seg noe ansvar for dette 
materiellet. Ved dimensjonering må det tas 
nødvendig hensyn til produksjon, lagring, 
transport og montasje.

 Side 09-1

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 09 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 09 Betongkonstruksjoner, prefabrikkerte  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



09.230 Yttervegger

Denne hovedposten omfatter følgende leveranser:

Levering og montering av nye prefabrikerte 
brystningselementer for tilbygget.

KONSTRUKSJONSPRINSIPP

Brystningselementene skal utføres som 
sandwichelementer med 260mm Neopor N80 
isolasjon, eller annen isolasjon med tilsvarende u-
verdi. Krav til u-verdi: u=0,14 W/m2K
Generell innfestning til søyler med cc-avstand som 
angitt på plantegning i vertikale elementskjøter.

Elementleverandør skal medta alle festeanordninger 
for elementene.

Videre skal elementleverandør levere alle 
nødvendige innstøpningsplater og inkludere dette i 
enhetsprisene.

FESTEANORDNINGER

Alle festedetaljer som blir utsatt for korrosjon, skal 
være varmgalvanisert iflg. NS 1970, eller bedre 
korrosjonsbeskyttet. Etter evt. sveising i stålprofiler 
skal alle sår børstes og flikkes slik at 
korrosjonsbehandlingen ikke blir svekket.

Ved montering må entreprenøren fordele evt. 
måleavvik for bakenforliggende bærende 
konstruksjon slik at fugene blir tette og jevne. 
Elementene justeres innen hver akse slik at det ikke 
skjer opphopningsfeil. Den bakenforliggende 
konstruksjon er utført etter NS 3420, toleranseklasse 
2.

All betong støpes i kvalitet B30 eller bedre. Det 
beregnes miljøklasse NA.

BELASTNINGER

- Vindlast iht. NS-EN 1991-1-4:2005
+NA:2009, kategori 1, z=10 m.

FUGER

For sandwichelementene skal anvendes totrinns 
tetting iht. detaljblad og NBIs konstruksjonshåndbok.

Det skal anvendes anerkjent fugemasse som 
tilfredsstiller de bevegelsene elementene vil kunne 
få. 
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Varmeisolasjon i fugen i sandwichelementene skal 
være like god som elementet forøvrig.

All fuging/fugetetting er inkludert i enhetsprisen hvis 
ikke medtatt i egen post.

Utsparinger større enn 0,5 m2 trekkes fra.

ELEMENTOVERFLATER

Veggelementene skal generelt utføres med frilagt 
grå natursingel på utside, og stålglattet innside.

Overflaten skal være jevn, uten grater, svakker eller 
bulinger. Sår og skader som måtte bli påført 
elementene under produksjon, transport og montasje 
skal utbedres av entreprenøren uten tillegg i pris. 
Byggherren forbeholder seg retten til å forkaste 
utbedrede elementer, dersom han mener de ikke 
oppfyller kravene til den ferdige fasade. 
Erstatningselement skal i så fall bekostes av 
leverandør.

09.230.1 LW3.22
BRYSTNING AV BETONGELEMENTER

Areal m 2 69,50
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Yttervegger
Prosjektering: I henhold til beskrivelse under 
kapittel 06.
Type brystningselement: I henhold til beskrivelse 
under kapittel 06.
Dimensjon: H=1250
Andre krav: Nei
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09.250 Dekker

Denne hovedpost omfatter hulldekke-elementer.

Hulldekkeelementene monteres på stålbjelker i 
baldakin. 

BELASTNINGER:

 - Egenvekt: Dekke-elementer
Påstøp T = 50mm

 - Nyttelast: 8,0 kN/m2 

 - Brann: R30

 - Forøvrig: NS-EN 1991-1: 2002 + NA: 2008  
Eurokode 1: Laster på 

konstruksjon

MÅLEREGLER

Dekke-elementer angis som kvadratmeterpris.

Utsparinger større enn 0,5 m2 trekkes fra.

Entreprenør står fritt til å velge inndeling av 
hulldekkeelementer ut fra ytre mål som angitt på 
tegninger.

Utsparinger i elementer reguleres pr. stk.

Levering av dekker inkluderer komplett levering og 
montering med tilhørende utstøping av fuger, inkl. 
armering, opplager, alle typer innfestinger, 
utsparinger mm.

Deformasjoner av dekker skal være max L/300 eller 
20 mm.

09.250.1 LW4.111
DEKKE AV BETONGELEMENTER

Areal m 2 139,20
Elementtype: Hulldekke
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Messanin
Prosjektering: I henhold til beskrivelse under kap. 06
Dimensjon: HD220
Andre krav: Nei
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10 Tømmerarbeider

10.200 Generelt

Generelt tømrerarbeider

Alle beskrevne arbeider skal utføres iht NS 3420, 
kap.:

Q - Tømrerarbeider
R - Montasje- og innredningsarbeider
S - Isolering, tetting og tekking

samt generelle henvisninger i NBIs byggedetaljliste 
og produsentenes monteringsanbefalinger.

Generelt gjelder toleranseklasse i henhold til 
normalkrav for det enkelte type arbeid, eller bedre.

Alle nødvendige festemidler skal være inkl. i 
leveransene.

Nødvendige losholter, sviller, svillemembran, 
tetteprodukter, festemidler, museband, 
insektsnetting, laftestrimmel, spikerslag, bæringer 
over dører og vinduer, åpninger i vegg, ekstra lekter 
utv. og innv. i forbindelse med åpninger / underlag 
for beslag, etc,skal være inkludert i de enkelte poster 
for vegger eller andre konstruksjoner. Alle tillegg- og 
hjelpeprodukter skal være medtatt, selv om dette 
ikke spesifikt er nevnt.

Det skal leveres innvendige og utvendige dører med 
foringer og innvendige platematerialer skal føres 
inntil  foring som føres 5mm ut fra veggliv.

Nødvendig plassering av spikerslag skal avklares 
med den enkelte leverandørs beskrivelse.
Det skal medtas koordinering og avklaringer med 
andre fag og leverandører av produkter for 
plassering og dimensjonering av spikerslag. 
Komplett levereranse.

All nødvendig skjult underkonstruksjoner, avstiving, 
støttekonstruksjoner skal være medtatt.

Alle beskrevne poster og alternativer skal prises 
komplett levert og montert.

Oppbygging av innervegger er veiledende. Tilbyder 
kan velge egen oppbygning, men oppgitte krav må 
oppfylles. Leverandør / tilbyder er ansvarlig for 
detaljprosjektering av innervegger. Det skal medtas 
robust hjørnebeskyttelse av innervegger med gips 
(robustgips) iht tegninger.
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Ved bestilling av kryssfiner til veggoverflater skal det 
medtas koordinering med snekker / leverandør av 
fast bygginredning. Bestillingen samordnes slik at 
kvalitet, overflatebehandling og parti samsvarer.

Enhetsprisene skal inkludere hjelpematerialer og alt 
forarbeid. Dessuten skal arbeid som naturlig hører til, 
inkluderes, f.eks. i forbindelse med overganger, 
tilslutninger mot andre konstruksjoner og 
avslutningsdetaljer. Det er derfor nødvendig at 
anbyder går nøye gjennom tegningsmaterialet i 
forbindelse med utfylling av de enkelte poster.

Entreprenør er ansvarlig for å hinde at byggestøv 
kles inn i konstruksjoner.

Premissnotat for bygningsfysikk skal til enhver tid 
følges, samt brannrapport, lydrapport og annen 
tilleggsdokumentasjon vedlagt anbudet. Det er 
tilbyders ansvar å sørge for at alle produkter som 
medtas og prises er iht krav fra disse dokumentene, 
selv om det ikke er spesifikt nevnt i de enkelte 
poster. 

Det skal medtas isolasjon i alle innervegger.

Gipset overflater skal utføres og overleveres klar til 
malerarbeider.

Kapp og spill er ikke medberegnet i postene.

 Side 10-2

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 10 Tømmerarbeider: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 10 Tømmerarbeider  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



10.240 Innervegger

10.240.1 QB8.22A
SPIKERSLAG – ANTALL

Antall stk 10
Lokalisering: Innervegger
For feste av: Teknisk utstyr etc
Dimensjon: Iht de enkelte produktene som skal 
monteres.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Det skal medtas komplett spikerslag for alt 
nødvendig utstyr i hele bygningen. Det må 
medtas koordinering og planlegging med 
tekniske fag, samt leverandører og montører av 
annet utstyr for planlegge plassering og 
dimensjonering av spikerslaget.

Evt nødvendige forsterkninger og kubbing av 
stendere skal medtas for alt utstyr og 
plateprodukter. 

Komplett med nødvendige materialer, montering 
og festemidler. 

10.240.3 BE4.13211
INNERVEGG

Areal m 2 44,00
Brannmotstand: EI 30
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonstall (R’w) = 24 dB
Lokalisering: Vedlikeholdsrom
Belastning: Overliggende dekke
Krav til overflate 1: Robustgips klar til sparkling og 
maling
Krav til overflate 2: Robustgips klar til sparkling og 
maling
Elementhøyde: h = 3000mm
Andre krav: Nei
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10.240.4 BE4.13211
INNERVEGG

Areal m 2 39,00
Brannmotstand: EI 30
Luftlydisolasjon: Lydreduksjonstall (R’w) = 24 dB
Lokalisering: Lager-rom
Belastning: I henhold til normalkrav, ikke bærende
Krav til overflate 1: Robustgips klar til sparkling og 
maling
Krav til overflate 2: Robustgips klar til sparkling og 
maling
Elementhøyde: h = 3000mm
Andre krav: Nei

10.240.5 QM5.31248A
KARMLIST

Lengde lm 24,00
Materiale: Furu
Underlag: Gips
Overflatebehandling: Grunnet
Lokalisering: Vedlikeholdsrom og lager-rom
Type/profil: Rettkant
Dimensjon: 12x45mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Karmlist gjelder for innvendige dører som 
grenser til gipsoverflater.

Det er medtatt maling av listverk i egen post.
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11 Vinduer dører porter

11.200 Generelt

ORIENTERING

Det skal monteres utvendige dører og porter, samt 
innvendige dører.

MATERIALER/UTFØRELSE

I kap. stålarbeider er medtatt omramminger 
bestående av HUP 100x100x10 stålprofiler . Dersom 
ytterligere stålkonstruksjoner kreves skal dette 
opplyses og medtas i leveransen. Øvrig stål skal 
være inkludert i pris.

PORT/DØRER

Porttype skal være motorisert leddport.

Seksjonene kan være prosesslaminerte med en 
kjerne av neonfritt polyuretan mellom utvendige og 
innvendige metallplater av varmgalvaniserte 
plastisolbelagte stålplater eller aluminiumsplater. 
Seksjonene skal ha brutte kuldebroer mellom 
ytterplate og innvendig plate. Tilbudt ports U-verdi 
skal oppgis ved tilbudsinnlevering.

Port skal ha beslag tilpasset de aktuelle 
montasjeforhold. Skinner skal leveres 
varmgalvanisert. Hengsler, trinser og wire skal 
leveres rustfrie.

Tettningslister mot portåpning skal være av EPDM-
gummi. Tettningslister skal finnes i portens  
underkant mot golv, langs karmsidene samt langs 
toppseksjonens øvre kant for å fange opp bevegelse 
mellom port og vegg.

Portene skal ha innvendig låsing med fjærbelasting 
og skal være utstyrt for håndmanøvrering.

Port skal ha motordrift med trådløs fjernstyring. Det 
skal også være betjening av portene på innsiden for 
åpning og lukking.

Ytterdører skal tilfredstille krav til sikringsklasse 3 
etter EN1627 eller bedre.

Alle dører skal være terskelløse. 

Låssystem skal tilpasses til Eigersund kommune sitt 
låsesystem. Det skal installeres Arx låsesystem på 
alle ytterdørene.
Alle leveranser i forbindelse med låsesytem skal 
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Eigersund kommune ordne selv via egen 
låseleverandør. Det skal altså ikke medtas kostnader 
for låsesystem.

11.230 Yttervegger

11.230.1 RH3.213300818800A
PORT – MED GLASSFELT

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Rulleport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Valgfri
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 0,8 W/(m2K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg, vedlikeholdsrom
Port nr: 1
Dimensjon: BxH 3x2,5m
Overflatebehandling: Samme farge som sandwich-
elementer
Krav til glass: Se post 11.200
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Fri innvendig høyde over åpning: Se post 11.200
Fri innvendig sideplass: Se post 11.200
Åpningsfrekvens: Se post 11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag og tetting med 
fugemasse skal være inkludert i posten.

 Side 11-2
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11.230.2 RH3.213300818800A
PORT – MED GLASSFELT

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Rulleport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Valgfri
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 0,8 W/(m2K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg lager
Port nr: 2
Dimensjon: BxH 4x3m
Overflatebehandling: Samme farge som sandwich-
elementer
Krav til glass: Se post 11.200
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Fri innvendig høyde over åpning: Se post 11.200
Fri innvendig sideplass: Se post 11.200
Åpningsfrekvens: Se post 11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag og tetting med 
fugemasse skal være inkludert i posten.
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11.230.3 RH3.213300818800A
PORT – MED GLASSFELT

Antall stk 1
Formål: Industriport
Type: Rulleport
Omfang: Levering og innsetting
Brannmotstand: Valgfri
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Varmegjennomgang: U- verdi <= 0,8 W/(m2K)
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Solfaktor: Uspesifisert
Lokalisering: Skifte av eksisterende port
Port nr: 2
Dimensjon: BxH 4x4m, må kontrollmåles!!
Overflatebehandling: Samme farge som sandwich-
elementer
Krav til glass: Se post 11.200
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Fri innvendig høyde over åpning: Se post 11.200
Fri innvendig sideplass: Se post 11.200
Åpningsfrekvens: Se post 11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag og tetting med 
fugemasse skal være inkludert i posten.
Posten skal også inkludere demontering og 
fjerning av eksisterende port.

 Side 11-4
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11.230.4 RH2.11139691009980A
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Se generelt
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Iht. tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: Krav til U-verdi 1,0
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg
Dørtype: Valgfritt
Dimensjon: 12x21M
Terskel: Ja
Overflatebehandling: Samme farge som sandwich-
elementer
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag skal være inkludert i 
posten, samt nødvendig tetting rundt.
Terskelløse dører.

11.230.5 RH2.11139691009980A
YTTERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Se generelt
Overflatemateriale: Aluminium
Slagretning: Iht. tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: Valgfri
Varmegjennomgang: Krav til U-verdi 1,0
Luftlydisolasjon: Ingen krav
Innbruddsmotstand: Uspesifisert
Lokalisering: Yttervegg, skifte eksisterende dører
Dørtype: Valgfritt
Dimensjon: 9x21M. Må kontrollmåles!!
Terskel: Ja
Overflatebehandling: Samme farge som sandwich-
elementer
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag skal være inkludert i 
posten, samt nødvendig tetting rundt.
Posten skal også inkludere demontering og 
fjerning av eksisterende dør.
Terskelløse dører.
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11.240 Innervegger

11.240.1 RH2.21130991998858A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall stk 2
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Må stå i stil med systemvegg
Slagretning: Iht. tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI30
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) >= 48 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: Vedlikeholdsrom og lager
Dørtype: Valgfritt
Dimensjon: 12x21M
Terskel: Se post 11.200
Overflatebehandling: Se post 11.200
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag skal være inkludert i 
posten, samt nødvendig tetting rundt.
Terskelløse dører.
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11.240.2 RH2.21130991998858A
INNERDØR – HENGSLET – UTEN GLASS

Antall stk 1
Omfang: Levering og innsetting
Dørbetegnelse: Valgfri
Overflatemateriale: Må stå i stil med systemvegg
Slagretning: Iht. tegning
Antall fløyer: Enfløyet
Brannmotstand: EI30
Varmegjennomgang: Ingen krav
Luftlydisolasjon: Laboratoriemålt lydreduksjonstall 
(Rw) >= 48 dB
Innbruddsmotstand: Ingen krav
Lokalisering: I ny vegg mellom påbygg og 
eksisterende bygg
Dørtype: Se post 11.200
Dimensjon: 10x21M Skal ha omtrent samme 
plassering som eksisterende dør
Terskel: Se post 11.200
Overflatebehandling: Se post 11.200
Forberedelse for tilleggslåser og -beslag: Se post 
11.200
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle nødvendige beslag skal være inkludert i 
posten, samt nødvendig tetting rundt.
Terskelløse dører.

11.240.3 QYA
Reparasjon og restaurering

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne post gjelder opp-pussing av toalettrom 
(3,5 m2) i eksisterende bygg.
Posten gjelder riving av golvbelegg, veggplater 
og himlingsplater. Det må også vurderes om dør
skal skiftes - opsjonspris på riving og ny dør.
Posten omfatter også nytt golvbelegg med 
oppbrett, våtromsplater og ny himling (og 
eventuelt ny dør). Tekniske fag er inkludert i 
egen beskrivelse.
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12 Tekkearbeider

12.200 Generelt

I dette kapittel medtas all tekking/isolasjon på tak.

GARANTI

Taktekking skal utføres/leveres med 15 års 
garanti/forsikring inkl. garanti for følgeskader.
Dersom den beskrevne konstruksjon ikke er 
tilfredstillende for å gi en slik garanti, skal dette 
tydelig angis i følgeskriv. 

BELASTNINGER

Tekkingen skal dimensjoneres for vindlast iht. NS-
EN
1991-1-4:2005+NA:2009, kystnære strøk, z = 15,0 
m.

Tekkingen skal tåle vanlig gangtrafikk for inspeksjon 
ol.

ALTERNATIVER

Alle poster i beskrivelsen skal prises. Eventuelle
alternative løsninger/produkter skal være likeverdige 
eller
bedre, og prises særskilt.

UNDERLAG

Som underlag for isolasjon/tekking er det bærende
korrugerte stålplater.

UTFØRELSE

Isolasjon og tekking festes med mekanisk anerkjente
festemidler. Tekkingen skal være over gesimskant 
og ned
på utsiden (min. 50 mm): Vil bli angitt på 
detaljtegninger.

MÅLEREGLER

Alle arealer ref. seg til plateplanet. Åpninger større 
enn 0,5
m2 er fratrukket.

FALL PÅ TAK

Fall på tak skal være 1:16.
Fall i gratrenner skal være min 1:60.
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Motfall på oppbygde kiler skal være min 1:15.

12.260 Yttertak

12.260.1 SB1.31861A
ISOLERING AV TAK MED PLATER ELLER 
RULLER AV MINERALULL

Isolert areal m 2 392,00
Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: 200 mm
Lokalisering: Yttertak
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert avslutninger mot gesims, 
gjennomføringer etc.

12.260.2 SB1.31800A
ISOLERING AV TAK
MED PLATER ELLER RULLER AV MINERALULL

Rund sum RS
Montasje: På korrugerte stålplater under tettesjikt
Tykkelse: Valgfri
Lokalisering: Yttertak kontor/verksted
Krav til fysiske egenskaper: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Tilegg for motfallskiler.

x) Mengderegler:
Angis som rund sum (RS)

12.260.3 SF1.121
DAMPSPERRESJIKT AV PLAST

Areal m 2 392,00
Lokalisering: Yttertak
Materiale: Plastfolie
Tykkelse: 0,2 mm
Fuktkontroll: Standard
Skjøtemetode: Overlapping
Innfesting: Standard
Andre krav: Nei
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12.260.4 SF1.5233A
FLERLAGS TEKKING
MED BITUMENBASERT TAKBELEGG
MED MEKANISK FESTE

Areal m 2 392,00
Lokalisering: Yttertak
Underlag: Bærende stålplatetak
Materiale: Iflg. leverandør
Innfesting: Mekanisk
Antall lag: 2
Tykkelse: Iflg. leverandør
Utførelse: Iflg. leverandør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
To lag tekking, mekanisk festet, bestående av 
følgende lag:
Icopal base (501 P)
Icopal Top (501 P)

x) Mengderegler
Mengde angir netto flate uten oppbrett.

12.260.5 SF1.583A
TILSLUTNINGER AV TEKNING

Antall stk 4
Lokalisering: Yttertak
Type tilslutning: Sluker/gjennomføringer
Form: Varierer
Andre krav: 

x) Mengderegler:
Angis i antall (stk)

12.260.6 UF5.21100A
TAKSLUK

Antall stk 4
Utførelse: Uten varmeelement
Materiale i sluk: Valgfritt
Materiale i rist: Valgfritt
Lokalisering: Yttertak
Utforming: Sirkulær
Dimensjon: 110 mm
Kapasitet: I henhold til leverandør
Type belegg: 2 lag bitumen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Inkluderer levering og montering helt ned til 
oppstikk i golv

b) Materialer:
Type Icopal Krone - Perwa eller tilsvarende.
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12.260.7 SF1.581A
AVSLUTNING PÅ TEKNING I FORM AV 
OPPBRETT

Lengde oppbrett lm 80,00
Lokalisering: Yttertak
Høyde: Varierer.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag:
Oppbrett mot gesims.
Utbrettet bredde = maks ca. 1500 mm.

12.260.8 SF1.81399
MERARBEID FOR TILSLUTNING MOT ANNEN 
BYGNINGSDEL

Lengde m 17,00
Sperresjikt: Tetting av tak mellom ny og gammel 
del
Lokalisering: Yttertak mellom eksisterende og ny del
Type tilslutning: Leverandør avgjør type
Dimensjon: Leverandør avgjør dimensjon
Andre krav: Nei
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17 Malerarbeider

17.200 Generelt

Bæresystem i stål.

MALING AV STÅL

Dette kapittel omfatter korrosjonsbeskyttelse av alt 
stål til bæresystemet.

Underlag er ferdig sandblåst og primet 
stålkonstruksjon som er inkludert i stålprisen i kap. 
07 Stålarbeider.

Avregnes pr. m2 stål/eventuelt stk.

KORROSJONSBESKYTTELSE

Eventuelle bolter skal være varmforsinket og ha helt 
skaft i alle snitt.

Hele konstruksjonen skal ha følgende behandling:

Konstruksjonene utføres i korrosivitetskategori C3.

For korrosivitetskategori C3 skal alt stål leveres 
sandblåst til min. Sa 21/2 og primet (inkludert i 
stålprisen (kap 07)).

Til overflatebehandling benyttes grunnmaling som 
korrosjonshindrende grunn- og mellomstrøk, og 
deretter dekkstrøk. Samlet tørrfilmtykkelse 150 my.

Etter montasje skal alle sveiser rengjøres og påføres 
korrosjonshindrende grunnstrøk innen 24 timer, for 
deretter å overflatebehandles som stålet forøvrig. 
Dette skal inngå i enhetsprisen for 
overflatebehandling.

Alle skader som oppstår under transport og montasje 
skal umiddelbart rengjøres, rustbørstes og sårflikkes.

Innstøpte stålplater skal rengjøres og påføres 
samme overflatebehandling som stålet forøvrig
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17.220 Bæresystem

17.220.1 PR5.5232
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL – KORROSIVITETSKATEGORI C3

Areal m 2 209,00
Behandling:— Grunningsstrøk 40 µm TFT
— Mellomstrøk 40 µm TFT
— Toppstrøk 40 µm TFT
— Holdbarhetsintervall L
Lokalisering: Nybygg
Underlag: Sandblåst og primet
Dimensjoner: Ref tegninger
Andre krav: Nei

17.220.2 PR5.5232
KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ 
STÅL – KORROSIVITETSKATEGORI C3

Areal stk 10
Behandling:— Grunningsstrøk 40 µm TFT
— Mellomstrøk 40 µm TFT
— Toppstrøk 40 µm TFT
— Holdbarhetsintervall L
Lokalisering: Stiverplater
Underlag: Sandblåst og primet
Dimensjoner: Ref tegninger
Andre krav: Nei
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24 Rivearbeider

24.200 Generelt

24.200.1 Generelt
Entreprenøren skal prissette alle poster som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre 
poster, skal disse prises/markeres med kr. 0,-. 
Poster som likevel ikke er priset/markert, vil bli 
oppfattet som inkludert i de øvrige postene/prisene.

Rivepostene er hovedsaklig angitt i tonn, for 
avstemming mot faktisk leverte mengder etter riving.
Postene er sortert på fraksjoner, og inneholder flere 
bygningsdeler i en post.

Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med alle 
forhold på stedet som kan ha betydning for 
arbeidene. Ethvert krav om tillegg som har basis i 
forsømmelse vedrørende dette vil bli avvist.

Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle 
hjelpe- og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig 
resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er 
spesifisert i etterfølgende beskrivelse.

Grunnlagsdokumenter
Følgende dokumenter skal legges til grunn for dette 
kapittel og utførelse av arbeidene og prising av de 
enkelte postene: 

1 Miljøkartleggingsrapport 
10228111-09-RIM-RAP-001 rev. 00 dat. 31.08.2023, 
Multiconsult Norge AS.

Der vedleggende gir føringer eller krav for rive- og 
saneringsarbeidene skal disse følges, såfremt annet 
ikke er spesifisert i konkurransegrunnlaget. 
Ved uoverenstemmelse i vedleggene gjelder disse i 
prioritert rekkefølge som i listen over.

Egne undersøkelser for prising
Det forutsettes at entreprenøren selv foretar 
nødvendig
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av 
arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler dersom entreprenøren mener dette 
er nødvendig for å kunne gi tilbud.
Entreprenøren skal også gjøre seg kjent med 
grunnlagsdokumentasjonen vedlagt denne 
beskrivelsen. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for nødvendig 
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mengdeberegning for prising av poster uten 
mengdeangivelse, før innlevering av tilbud. 

Mengder, regulering av poster, opsjonsposter, 
og regningsarbeider
Byggherren forbeholder seg retten til å justere på 
omfang ved at enkelte poster forskyves eller tas ut. 

Alle poster som er angitt med mengde skal reguleres 
etter faktisk dokumentert mengde.

Summene angitt som opsjonsposter skal tas med i 
tilbudsskjemaet slik at prisene blir en del av 
tilbudskonkurransen. 
Summene tas ikke med i kontraktssummen. 

Ikke noe av de avsatte beløp eller arbeidsomfang 
(timer) kommer til utbetaling med mindre slike 
arbeider blir nødvendige, og disse skal ikke settes i 
gang uten skriftlig avtale med byggherren eller hans 
representant.

Dersom det i løpet av arbeidene oppstår situasjoner 
der regulering av mengder ikke er tilstrekkelig, kan 
regningsarbeid bli aktuelt. 
Medgått materiell, arbeid og relevante utlegg skal da 
dokumenteres og kvitteres for hver dag. Timelister 
skal leveres ukentlig på mandager. 
Vederlag betales ikke uten signert endringsmelding. 

Alle oppgitte mengder i miljøkartleggingsrapport og 
avfallsplan må anses som orienterende. 
Entreprenøren må selv gjøre egne vurderinger av 
avfallsmengder. RS poster kan ikke reguleres, og 
avvik fra estimerte mengder på disse er 
entreprenørens risiko.

Merkostnader som skyldes knusning av 
byggevarer/materialer (f.eks. vinduer) ila. 
riveprosessen dekkes ikke.
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24.200.2 Omfang
Arbeidene i dette kapittel omfatter fullstendig rivning 
t.o.m. fundamenter for garasje, halvtak og 
verksted/lager, samt utvendige støttemurer og 
asfaltering. 

Gjennomføring
Entreprenøren er selv ansvarlig for detaljplanlegging 
av rivningen, rivningsprosessen, gjenbruk og 
gjenvinning, sanering og deponering av skadelige 
materialer, samt rigg og drift, ut over de angitte krav 
og føringer i konkurransegrunnlaget. 

Entreprenøren bærer generelt alt ansvar for 
følgeskader, som skjer i forbindelse med arbeidene, 
og for at utbedring av disse skadene skjer 
kostnadsfritt for tiltakshaver. Byggherre er ikke 
ansvarlig for tap som følge av forurensing som 
oppstår under rivingen.

Det kan være skjulte helse-, og miljøskadelige eller 
farlige stoffer/avfall i bygningsmassen og 
konstruksjonene, som ikke er påvist under 
miljøkartleggingen. 
Hvis dette oppdages under sanering, riving og 
demontering, skal arbeidene stoppes, og 
byggherren/byggherrens representant informeres, 
slik at materialene kan kartlegges og håndteres 
forskriftsmessig.

Riving av konstruksjoner under grunnen og 
tilhørende graving kan gjøre at en påtreffer ukjente 
fraksjoner og komponenter. Det må gjøres 
kabelpåvisning og lignende tiltak før graving, og en 
må utføre gravingen forsiktig. EL-installasjoner i 
grunnen er farlig avfall.  

Rive- og saneringsarbeidene skal planlegges og 
utføres i henhold til følgende siste utgaver av norske 
standarder og forskrifter dersom disse ikke strider 
mot bestemmelser i tilbudsgrunnlaget (det presiseres 
at denne opplistingen ikke er å anse som 
uttømmende): 

 Plan- og bygningsloven. 
 TEK17. 
 Lov om vern mot forurensninger og om avfall 

(Forurensningsloven) (1981-03-13) m/ 
tilhørende forskrifter. 

 Forskrift om gjenvinning og behandling av 
avfall (avfallsforskriften) (2004-06-01). 

 Klima- og miljødepartementets retningslinjer 
for bygge- og anleggsstøy beskrevet i T-
1442 "Retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging”. 

 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og 
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stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) (2005-
06-17)

 Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
på bygge- eller anleggsplasser 
(byggherreforskriften) (2009-08-03).

 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid i virksomheter 
(Internkontrollforskriften) (1996-12-06).

 Asbestforskriften 
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24.200.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

Byggherren har utarbeidet en SHA-plan som 
beskriver de overordnede krav og målsetninger som 
gjelder. 

Det presiseres at SHA-planen skal
gjennomgås av tilbyder, slik at ivaretakelse av 
identifiserte
risikoer inngår i planlegging av arbeidene, samt
tilbudet/tilbudsummen.
Alle kostnader forbundet med SHA skal være 
inkludert i rigg- og driftskostnadene eller de enkelte 
rive-/saneringspostene. 

Entreprenøren overtar ansvaret for å bearbeide 
planen og sørge for at den vedlagte SHA-planen 
tilpasses rivefasen og etterleves og ajourføres 
fortløpende med tanke på å ivareta SHA-forhold på 
en best mulig måte. 

Det er en klar forutsetning for byggherren at 
rivningen planlegges og utføres slik at sikkerhet, 
helse og  arbeidsmiljø blir ivaretatt på en 
betryggende måte, og slik at prosjektet 
gjennomføres uten skade på person eller miljø. For å 
sikre dette skal rivearbeidene planlegges, 
organiseres og kontrolleres iht. intensjoner og regler i 
"Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften)”. 

Entreprenøren er ansvarlig for å oppfylle øvrige krav i
lover og forskrifter vedrørende arbeidsmiljø og 
vernetiltak. 
Det påhviler entreprenøren å sikre at rett type 
personlig verneutstyr benyttes forskriftsmessig. Ved 
sanering må entreprenøren påregne å benytte 
nødvendig verneutstyr, f.eks.: 

 Engangsvernedresser eller flergangsdresser 

 Friskluftmasker 

 Vernehansker 

 Sikkerhetsbriller 

Entreprenør skal medta nødvendige tiltak for å 
ivareta brannsikkerhet i byggefase.
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24.201 Forberedende arbeider

24.201.1 CD1.16A
RYDDING - RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: -
Hva skal ryddes: Løst inventar og løsøre
Krav til tilstand etter rydding: Ingen krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter fjerning av løst inventar som er 
gjenstående ved oppstart av arbeidene. Prisen 
skal inkludere kostnader med bortkjøring og 
sluttbehandling/deponering.

24.201.2 CD1.31004A
PERMANENT FRAKOBLING

Rund sum RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Elkraft
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: Strøm
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett frakobling av elkraft som skal 
rives fra hovedtavle/strømtilførsel for alle bygg. 
Innvendig el-installasjoner skal være klargjort 
for rivning/sanering.
Nødvendig dokumentasjon/varsling til kommune 
eller annen relevant myndighet skal være 
inkludert i posten.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

c) Utførelse
Skal utføres av godkjent foretak/sertifisert 
elektriker.

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til RS.
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24.201.3 CD1.31005A
PERMANENT FRAKOBLING

Rund sum RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Ekom
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: -
Innhold i ledning, spesifisert: Strøm
Dimensjon: Ukjent
Kapasitet: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett frakobling av svakstrøm/fiber 
for alle bygg. 
Innvendig el-installasjoner skal være klargjort 
for rivning/sanering.
Nødvendig dokumentasjon/varsling til kommune 
eller annen relevant myndighet skal være 
inkludert i posten.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

c) Utførelse
Skal utføres av godkjent foretak/sertifisert 
elektriker.

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til RS.

24.201.4 UM1.18221A
FRAKOBLING AV STIKKLEDNING – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Rund sum RS
Metode: Plugging av anboring
Lokalisering: Alle bygg
Materialtype hovedledning/stikkledning: Ukjent
Dimensjon hovedledning/stikkledning: Ukjent
Største tillatte driftstrykk (PMA): Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utkobling av eksisterende vannledninger 
for alle bygg som skal rives. 
Avdekking av rørledning og nødvendig 
kabelpåvisning eller sikker graving skal være 
inkludert i posten. 
Nødvendig dokumentasjon/varsling til kommune 
eller annen relevant myndighet skal være 
inkludert i posten.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

c) Utførelse
Skal utføres av godkjent foretak.

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til RS.

 Side 24-7

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Rivearbeider: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 24 Rivearbeider  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



24.201.5 UM1.2820000001A
FRAKOBLING AV SIDELEDNING FRA 
UTENDØRS AVLØPSLEDNING

Rund sum RS
Materiale hovedledning: Uspesifisert
Materiale sideledning: Uspesifisert
Plassering: Uspesifisert
Utførelsesmetode: Kapping og tersing
Lokalisering: Alle bygg
Nominell diameter for hovedledning: Ukjent
Nominell diameter for sideledning: Ukjent
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utkobling av eksisterende overvanns- og 
spillvannledninger for alle bygg som skal rives. 
Avdekking av rørledning og nødvendig 
kabelpåvisning eller sikker graving skal være 
inkludert i posten. 
Nødvendig dokumentasjon/varsling til kommune 
eller annen relevant myndighet skal være 
inkludert i posten.
For øvrig gjelder postbestemmelsene.

c) Utførelse
Skal utføres av godkjent foretak.

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til RS.

24.201.6 CD1.31119A
PERMANENT FRAKOBLING

Antall RS
Sted: Inne i byggverk
Type ledning: Brannalarmanlegg
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Innhold i ledning, spesifisert: Strøm
Dimensjon: -
Kapasitet: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplett permanent frakobling av 
brannalarmanlegg for hele bygget før rivning.

c) Utførelse
Skal utføres av godkjent foretak/sertifisert 
elektriker.

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til RS.
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24.201.7 CD8.11911A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 2
Materiale: Ikke spesifisert - Typisk vinduer, 
takbelegg, gulvbelegg, membraner, limer, plater m.
m.
Stoff: Asbest
Lokalisering: Alle bygg
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 5 arbeidsdager
Analysemetode: Analyse i akkreditert laboratorium
Deteksjonsgrense: Laboratoriestandard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjøres gjeldende ved behov, dersom 
uoppdagede fraksjoner med mistanke om 
asbest oppdages. 
Entreprenør vurderer nødvendighet av prøver 
og BL godkjenner innsendelse. Prøvepunkt og 
type analyse avklares med ansvarlig 
miljøkartlegger før prøvetaking.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter dokumerte mengder.

24.201.8 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 5
Materiale: Betong, mørtel, puss o.l. m.m.
Stoff: PCB, tungmetaller, Cr6+ o.l.
Lokalisering: Alle bygg
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 5 arbeidsdager
Analysemetode: Analyse i akkreditert laboratorium
Deteksjonsgrense: Laboratoriestandard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjøres gjeldende ved behov, dersom 
uoppdagede fraksjoner av tyngre 
bygningsmaterialer med mistanke om PCB eller 
tungmetaller oppdages. 
Entreprenør vurderer nødvendighet av prøver 
og BL godkjenner innsendelse. Prøvepunkt og 
type analyse avklares med ansvarlig 
miljøkartlegger før prøvetaking.

x) Mengderegler
Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.
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24.201.9 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 2
Materiale: Typisk gulvbelegg, membraner m.m.
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Alle bygg
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 5 arbeidsdager
Analysemetode: Analyse i akkreditert laboratorium
Deteksjonsgrense: Laboratoriestandard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjøres gjeldende ved behov, dersom 
uoppdagede fraksjoner med mistanke om 
ftalater oppdages. 
Entreprenør vurderer nødvendighet av prøver 
og BL godkjenner innsendelse. Prøvepunkt og 
type analyse avklares med ansvarlig 
miljøkartlegger før prøvetaking.

x) Mengderegler
Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.

24.201.10 CD8.11999A
SUPPLERENDE MATERIALPRØVE

Antall stk 2
Materiale: Typisk membraner, limer, maling, 
fugemasser m.m.
Stoff: Klorparafiner, tungmetalle, PCB, o.l.
Lokalisering: Alle bygg
Bygningsdel: -
Analysetid, maksimal: 5 arbeidsdager
Analysemetode: Analyse i akkreditert laboratorium
Deteksjonsgrense: Laboratoriestandard
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjøres gjeldende ved behov, dersom 
uoppdagede fraksjoner med mistanke om PCB, 
klorparafiner eller tungmetaller oppdages. 
Entreprenør vurderer nødvendighet av prøver 
og BL godkjenner innsendelse. Prøvepunkt og 
type analyse avklares med ansvarlig 
miljøkartlegger før prøvetaking.

x) Mengderegler
Posten reguleres iht. dokumenterte mengder.
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24.202 Miljøsanering

24.202.1 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: EE-avfall
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: Til dels arbeid i høyden. 
Komponenter vil til dels være skjult/innebygd i 
konstruksjonen. Komponenter kan ligge i grunnen
Bygningsdel, spesifisert: Ledninger, 
ventilasjonsaggregat, varmtvannsberedere, 
hovedskap, sikringsskap, kontakter, brytere, 
hvitevarer, beredere, kabelkanaler, trekkerør, 
veggbokser, koblingsbokser, heis, m.m. Inkluderer 
også ekom og automatisering, og andre 
installasjoner iht. NS 3451:2022
Stoff, spesifisert: Bly, kadmium, kvikksølv, asbest, 
PCB, freongasser, bromerte flammehemmere, m.m.
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *160213
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.
Inkludert i EE-avfallet er det kjølemaskiner/ 
varmepumpe (etter tømming) og varmepumper 
(etter tømming) som skal saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport. 
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24.202.2 CD2.2222343A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 80,00
Bygningsdel: Bærende yttervegg
Stoff: Klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Garasjen
Tilgjengelighet: Bærende konstruksjon. Ingen 
spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Yttervegger av lettklinker 
isoblokker
Stoff, spesifisert: KFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: KFK-11=81000, KFK-12=3100
EAL-kode: *170106
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

24.202.3 CD2.2224535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Vinylbelegg på gulv
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.
Sanering av eventuelle vaskelister, trappelister 
og andre PVC-lister tilknyttet gulvbeleggene, 
skal være inkludert i posten.

x) Mengderegler
Dersom det under riving påvises flere lag 
gulvbelegg, skal dette likefullt regnes som et 
sammenhengende lag i denne posten.
I tillegg gjelder postbestemmelsene.
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24.202.4 CD2.2222735A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Innvendig kledning og overflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Vinylbelegg på vegg
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

x) Mengderegler
Dersom det under riving påvises flere lag 
veggbelegg, skal dette likefullt regnes som et 
sammenhengende lag i denne posten.
I tillegg gjelder postbestemmelsene.

24.202.5 CD2.2243166A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Polyklorerte bifenyler (PCB)
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvinduer
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170902
Avfallsstoffnummer: 7211
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

c) Utførelse
Fuger og skum rundt vinduer saneres som egen 
fraksjon iht. miljøkartleggingsrapport 10228111-
09-RIM-RAP-001. For øvrig gjelder postens 
bestemmelser.
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24.202.6 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvinduer
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170902
Avfallsstoffnummer: 7211
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

c) Utførelse
Fuger og skum rundt vinduer saneres som egen 
fraksjon iht. miljøkartleggingsrapport 10228111-
09-RIM-RAP-001. For øvrig gjelder postens 
bestemmelser.
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24.202.7 CD2.2243399A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Port
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK) og 
klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Isolert leddport
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

c) Utførelse
Fuger og skum rundt porten saneres som egen 
fraksjon iht. miljøkartleggingsrapport 10228111-
09-RIM-RAP-001. For øvrig gjelder postens 
bestemmelser.

24.202.8 CD2.21151499A
TØMMING AV INSTALLASJON – VEKT

Antall stk 1
Installasjon: Kjøleanlegg
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK) og 
klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *140601
Avfallsstoffnummer: 7240
Dimensjon: Varierende
Eksisterende tilstand: -
Andre krav: 

x) Mengderegler
Mengdeenhet endret til Antall.
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24.202.9 CD2.2121499
RENGJØRING AV INSTALLASJON ETTER 
TØMMING

Antall stk 1
Installasjon: Kjøleanlegg
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK) og 
klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Lager/verksted
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *140601
Avfallsstoffnummer: 7240
Dimensjon: Varierende
Andre krav: Nei

24.202.10 CD2.2269944A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Uspesifisert
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: Til dels arbeid i høyden. Fraksjoner 
vil være skjult/innebygd i konstruksjonen
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasser i overganger, 
rundt vinduer, rundt dører, rundt gjennomføringer, 
m.m.
Stoff, spesifisert: Klorparafiner, PCB, ftalater, 
tungmetaller
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170902
Avfallsstoffnummer: 7210
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.
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24.202.11 CD2.2269999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM

Rund sum RS
Bygningsdel: Uspesifisert
Stoff: Hydroklorfluorkarboner (HKFK) og 
klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Alle bygg
Tilgjengelighet: Til dels arbeid i høyden. Fraksjoner 
vil være skjult/innebygd i konstruksjonen
Bygningsdel, spesifisert: PUR-skum/byggeskum 
rundt gjennomføringer, vinduer, dører, m.m.
Stoff, spesifisert: -
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: -
EAL-kode: *170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Saneres iht. 
miljøkartleggingsrapport 10228111- 09-RIM-RAP-
001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I tillegg til postens egne bestemmelser gjelder 
postbestemmelser i CD4 Riving a1) og føringer i 
kap. 00 Generelt.

24.203 Riving

24.203.1 CD4.12112A
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: Se underposter
Tilgjengelighet: Ingen spesielle hindringer
Bygningsdel, spesifisert: Hel bygning inkl. 
fundamenter
Materialer: Betong, leca, tre, stål/metall, isolasjon, 
plast,gips, m.m.
Byggeår: Se underposter
Dimensjon: -
Konstruksjon/bæring: Se underposter
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Se 
miljøkartleggingsrapport 10228911-09-RIM-RAP-
001
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: 
Se miljøkartleggingsrapport 10228911-09-RIM-RAP-
001
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplett riving av bygning, 
utenom de bygningsdeler som inngår i 

 Side 24-17

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 24 Rivearbeider: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 24 Rivearbeider  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



saneringsposter (poster med kode CD2 og 
CU2) eller demonteringsposter (poster med 
kode CD3) i denne beskrivelsen. 
Riving skal inkludere alt inkl. bl.a. 
bæresystemer, klimaskall, etasjeskillere, 
tekniske systemer, fundamenter, gulv på grunn, 
sanitærinstallasjoner, bunnledninger, drenering 
rundt byggene, fast inventar, o.l., inkl. tømming 
av installasjoner.
Betong og tegl skal avfallshåndteres iht. føringer 
og analyseresultater gitt i 
miljøkartleggingsrapporter. Dersom betong eller 
tegl ikke er analysert skal dette regnes som 
ordinært avfall eller analyseres. 
Betong påvist til å være under grenseverdier for 
nyttiggjøring skal leveres til gjenbrukanlegg, evt. 
etter avtale med byggherre brukes på tomten.
Ved fremgraving av konstruksjoner under 
terreng skal nødvendige graveskråninger 
ivaretas og etableres, og det skal tas hensyn til 
eventuell forurensning i grunnen.
For øvrig gjelder postbestemmelsene og 
føringer i kap. 00 Generelt.

c) Utførelse
Miljøsanering av bygningen skal være 
gjennomført i forkant av rivningen der dette er 
mulig, jf. miljøkartleggingsrapporter. Det er 
entreprenør sitt ansvar at valgt rivemetode og 
riverekkefølge blir riktig mht. byggenes statikk 
og bæresystem, slik at de rives på en kontrollert 
måte.
Ordinært avfall skal, dersom relevant, 
behandles iht. føringer i 
miljøkartleggingsrapporter.
For øvrig gjelder postbestemmelsene og 
føringer i kap. 00 Generelt.

x) Mengderegler
Angitt mengde er BTA.

24.203.1.1 Lokalisering: Lager/verksted
Byggeår: Ukjent
Konstruksjoner/bæring: Trebygning med 
bæresystem av stål og gulv/fundamenter av betong m 2 350,00

24.203.1.2 Lokalisering: Garasje
Byggeår: Ukjent
Konstruksjoner/bæring: Leca-/betongbygning m 2 50,00

24.203.1.3 Lokalisering: Halvtak mellom garasje og 
lager/verksted
Byggeår: Ukjent
Konstruksjoner/bæring: Trekonstruksjoner og 
gulvdekke av betong m 2 55,00

 Side 24-18

Sum denne side: 

Sum Kapittel 24 Rivearbeider: 

M:\O10228\10228111-09\10228111-09-03 ARBEIDSOMRAADE\10228111-09 TVF\10228111-09-00 BESKRIVELSER\10228111-09 BESK grunn bygnmess.ga1

 Prosjekt: Driftsbase Tengsareid - Tilbygg

 Kapittel: 24 Rivearbeider  GRUNN OG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



70 Utomhusarbeider

70.700 Utomhus

70.700.1 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht grøfteforskrifter
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Vann, overvann og spillvann inn i 
byggegrop
Formål: VA- anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: iht grøftesnitt og VA norm til 
Eigersund 
Bunnbredde: 1 meter
Grøftedybde: varierer, ca 1 meter (målt fra trau)
Krav til tilbakefylling: Pukk - 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering og komplett 
påkobling til eksisterende rør samt montering av 
Ø200mm DV overvannsrør, Ø110 spillvannsrør 
Og ca Ø32mm vannledning (skal være lik 
eksisterende).
Eksisterende stoppekrane for vann demonteres 
og flyttes/remonteres til like utenfor nybygg

70.700.2 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht grøfteforskrifter
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Langs yttervegger
Formål: Drens
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: iht grøftesnitt og VA norm til 
Eigersund 
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: varierer, ca 1 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk - 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering og komplett 
montering av Ø113mm korrugert drensrør.

 Side 70-1
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70.700.3 FV3.11191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht grøfteforskrifter
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Ut av byggegrop
Formål: Takvann
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: iht grøftesnitt og VA norm til 
Eigersund 
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: varierer, ca 1,5 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk - 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere levering og komplett 
montering av Ø200mm OV-rør og 1 stk oppstikk 
i golv til takvann.

70.700.4 FV3.11191
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 35,00
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Iht grøfteforskrifter
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Innvendig rørgrøft
Formål: VA- anlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: iht grøftesnitt og VA norm til 
Eigersund 
Bunnbredde: 0,6 meter
Grøftedybde: varierer, dybde inntil 1 meter
Krav til tilbakefylling: Pukk - 8/16
Krav til komprimering: Normal komprimering
Andre krav: Nei
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70.700.5 FD1.13321
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m3 100,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: 1 side mot avstivning
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Byggegrop
Formål: Asfaltet areal utomhus, mengde avhenger 
av hvor mye som ble fjernet i forbindelse med 
riving. Posten kan utgå.
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: Nei

70.700.6 FM2.223110
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Byggegrop
Leveringssted: Deponi entreprenøren rår over
Type masser: Løsmasser
Andre krav: Nei

70.700.7 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER

Antall stk 2
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Ute
Utførelse: Jmf- VA-norm
Sandvolum: 0,75 m3
Kumhøyde: Standard
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere graving av grøft til OV-
ledning samt grop for kum. Posten skal også 
inkludere tilbakefylling med pukk. Posten skal 
inkludere Ø160mm OV-rør mellom sandfang og 
eksistterende/Ny OV-ledning. Samt tilkobling i 
begge rørender.
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70.700.8 FS2.322233122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 0/300 – sprengt stein
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nye vegareal. Mengde er avhengig av 
hvor mye som ble fjernet ved riving. Posten kan 
utgå.
Underlag: Trau
Tykkelse: Varierer
Andre krav: Nei

70.700.9 FS2.323216122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m 3 60,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Nye vegareal
Underlag: Overbygning
Tykkelse: 20 cm
Andre krav: Nei

70.700.10 JH2.11115213
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 300,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Ute
Bindemiddel: Ihht. "Asfalteringsretningslinjene" fra 
Norsk asfaltforening
Steinkvalitet: Ihht. "Asfalteringsretningslinjene" fra 
Norsk asfaltforening
Andre krav: Nei
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70.700.11 JH2.11115113
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 300,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Ute
Bindemiddel: Ihht. "Asfalteringsretningslinjene" fra 
Norsk asfaltforening
Steinkvalitet: Ihht. "Asfalteringsretningslinjene" fra 
Norsk asfaltforening
Andre krav: Nei

70.700.12 FS2.29931110
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL

Prosjektert areal m 2 80,00
Type lag: Arrondering langs fasade nybygg
Type masse/sortering: 22/63
Levering: Eksterne masser
Komprimering: Ingen komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: 2 meter bredt felt langs fasader uten 
asfaltdekke
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 100mm
Andre krav: Nei

 Side 70-5
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