

**TILBUDSSKJEMA** (NB! Opsjoner skal tas med i totalsum for evaluering)

1. FELLESKOSTNADER (RIGG OG DRIFT MM.)	Kr
2. BYGNING	Kr
3. VVS-INSTALLASJONER	Kr
4. ELKRAFT	Kr
5. TELE OG AUTOMATISERING	Kr
6. ANDRE INSTALLASJONER	Kr
7. UTENDØRS	Kr
8. GENERELLE KOSTNADER – Prosjektering og adm og diverse fra kap 0.	Kr
ENHETSPRISER/ kontraheres ikke:	
20 håndverker-timer à kr _____ / time = (snittpris håndverker, ref. DEL II – Kontraktgrunnlag)	Kr
Tillegg materialer og UE kr 250.000 x _____ % påslag =	Kr
<b>Opsjon 1: Utvidelse av fellesrom</b>	Kr
<b>Opsjon 2: Platting foran leilighet 41 og 43 erstattes med fellesplating</b>	Kr
<b>Opsjon 3: Takkonstruksjon byttes og isoleres etter TEK17. Takrenner og nedløp tas i hovedpris.</b>	Kr
<b>Opsjon 4: Gulv på grunn i leilighetene i oppholdsareal rives. Etablering av nytt isolert gulvkonstruksjon, ink. komprimeringsarbeid. FloorLift løsning eller lign. i hovedpris utgår, fratrekkes i denne opsjonen. Avretting/påstøp inkluderes i hovedprosjekt. Opsjon inkluderer riving av eks. innervegger i leiligheter og oppbygning av nye iht TEK/kravene i beskrivelsen.</b>	Kr
<b>Opsjon 5: Utbedring av tak/lekkasjer.</b>	Kr
<b>Opsjon 6: Komplett oppgradering av fellesfordeler iht. NEK 400:2022</b>	Kr
<b>Opsjon 7: Oppgradering av kursopplegg fra fellesfordeler iht. NEK 400:2022</b>	Kr
<b>Opsjon 8: Komplett oppgradering av fordelere i leiligheter iht. NEK 400:2022</b>	Kr
<b>Opsjon 9: Oppgradering av kursopplegg i leiligheter iht. NEK 400:2022</b>	Kr
<b>Opsjon 10: Varmekabler i oppholdsrom- leiligheter</b>	Kr
<b>SUM EKS. MVA. (Konkurranspris)</b>	<b>Kr</b>

BYGGHERRE: Gratangen Boligstiftelse

PROSJEKT: Renovering og utvidelse miljøbolig Gratangen

---

+25% MVA.	Kr
<b>SUM INKL. MVA.</b>	<b>Kr</b>