
Veg del 1

*** Spesiell Beskrivelse ***

D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

D Beskrivende del
D1  Beskrivelse
Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker R761 "Prosesskode-1 Standard
beskrivelsestekster for vegkontrakter" og R762 "Prosesskode-2 Standard beskrivelsestekster for bruer og
kaier".

Bestemmelsene i den spesielle beskrivelsen kommer generelt i tillegg til eller i stedet for standard beskrivelse.
Ved uoverensstemmelse gjelder spesiell beskrivelse foran bestemmelsene i standard beskrivelse.

D1-1
Byporten - Kongsvinger kommune

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 26.05.2023

Byggegrop



1 Forberedende tiltak og generelle kostnader

11 ARBEIDSSTIKNING, TEKNISK KONTROLL

11.1
1

Veg del 1
Fastmerker

Omfatter kontroll, og om nødvendig reetablering, av eksisterende
fastmerker i prosjektområdet før anleggsarbeider starter. Omfatter også
måling, beregning etablering og sikring av nye fastmerker til bruk innenfor
anleggsområdet. Omfatter også rekognosering i felt for fysisk plassering
måling og sikring av nye fastmerker, samt beregning av nye data, dersom
eksisterende fastmerker som ligger utenfor området for den endelige
konstruksjonen ødelegges under arbeidets gang.

a)

Geodetiske referanserammer for prosjektet er gitt i kontraktens kapittel
D.  Bygg- og anleggsnett for prosjektet etableres av byggherre i henhold
til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling, kvalitetskrav og
metoder før anleggsarbeidet starter. Se kontraktens kapittel D for
informasjon om prosjektets Bygg- og anleggsnett.
Kontroll, beregning og eventuell reetablering av eksisterende fastmerker
skal utføres i henhold til krav gitt i NS 3580. Kontroll-, beregning,
plassering og etablering av nye fastmerker skal utføres i henhold til krav
gitt i NS 3580.
Entreprenøren skal holde byggherren fortløpende orientert om skade på
eller tap av fastmerker. Entreprenør har ansvar for fortetting av bygg- og
anleggsnett ved behov. Beregningsdokumentasjon av supplerende
fastmerker i henhold til NS 3580 skal overleveres byggherre før
fastmerkene tas i bruk.

c)

Bygg- og anleggsnettet skal oppfylle toleransekrav til ytre pålitelighet i
grunnriss og høyde som angitt i NS 3580, se figur 11.1.

d)

Entreprenøren er ansvarlig for å kontrollere at leverte fastmerker som skal
benyttes er tilstrekkelige i antall og holder god nok kvalitet til at stikking og
maskinstyring kan utføres innenfor toleransekrav. Hvis entreprenøren
oppdager feil i eksisterende fastmerker eller feil i nyetablerte fastmerker
skal byggherre varsles.

e)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.1
2

Veg del 2 RS

11.2
1

Veg del 1
Stikking og maskinstyring

Omfatter all stikking, maskinstyring, måling og beregning i anleggstiden
for å sikre en utførelse i overensstemmelse med de prosjekterte høyde-
og plasseringsangivelser, mål og toleranser.

a)

Stiknings- og maskinstyringsdata henter entreprenøren fra grunnlagsdata
og prosjekterte data levert av byggherre. Entreprenøren skal varsle
byggherren om det oppdages feil eller mangler i stiknings- og
maskinstyringsdata.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS
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11.2
2

Veg del 2 RS

11.3
1

Veg del 1
Innmåling

Omfatter alle kostnader i anleggstiden forbundet med innmåling,
beregning og bearbeiding av innmålingsdata som dokumenterer:
-  Mengder angitt i målebrev
-  At utførelsen er i henhold til toleranser og kvalitetskrav

a)

Innmålingsdata og dokumentasjon skal oppdateres og leveres fortløpende
i anleggstiden. Innmålingsdata leveres som beskrevet i håndbok V770
Modellgrunnlag, kapittel 20.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.3
2

Veg del 2 RS

11.4
1

Veg del 1
Teknisk kontroll

Omfatter alle kostnader forbundet med kontroll og dokumentasjon av at
de angitte krav til materialer og utførelse overholdes, eksempelvis
prøvetaking, materialprøving, fotografering, oppsyn og utførelseskontroll.

a)

Entreprenøren er ansvarlig for at kontroll av materialer og utførelse
gjennomføres i det omfanget som er angitt i gjeldende norske standarder,
kontraktsbestemmelser, beskrivelse, modeller, tegninger og øvrig
prosjektert grunnlag.
Entreprenøren deltar ved besiktigelse og registrering f.eks. ved
fotografering av bygninger, anlegg mv. i anleggets nærhet før og etter
arbeidets utførelse, med henblikk på eventuelle skader. Der besiktigelse
er utført får entreprenøren overlevert registreringene før oppstart.
Kontroll av asfaltarbeider skal utføres i henhold til Teknologirapport TR
2505, Reseptorienterte asfaltkontrakter, Vegdirektoratet. Byggherren
forbeholder seg rett til å supplere og endre kontrollprosedyrene i
byggetiden dersom dette skulle vise seg nødvendig. Nødvendig
materialkontroll kan enten utføres ved godkjent prøvningsanstalt eller ved
entreprenørens byggeplasslaboratorium. Dette skal være utstyrt og
godkjent for de aktuelle prøvninger. Prøvningene skal utføres av
tilstrekkelig kvalifisert og øvet personell. Byggherren skal ha fri adgang til
entreprenørens laboratorium og prøveresultater.
Betonglaboratorium skal være godkjent av Kontrollrådet. Prøveuttak og
analysemetoder skal være som angitt i Norsk Standard der relevant
standard foreligger, eller iht. håndbok R210 Laboratorieundersøkelser og
håndbok R211 Feltundersøkelser. Det skal føres journal over uttatte
prøver og analyser. Både byggherren og entreprenøren skal ha gjenpart
av denne og av prøveresultater fortløpende.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.4
2

Veg del 2 RS

11.5
1

Veg del 1
Sluttdokumentasjon

11.5
2

Veg del 2
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11.51
1

Veg del 1
Sluttdokumentasjon for nye og endrede fastmerker

Omfatter utarbeidelse og levering av rapport som dokumenterer nye og
endrede fastmerker etablert av entreprenøren. Rapporten skal utarbeides
i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett - Ansvarsfordeling,
kvalitetskrav og metoder. Omfatter også alle kostnader forbundet med
avsluttende overlevering av disse data.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

11.51
2

Veg del 2 RS

12 RIGG, BYGNINGER OG GENERELLE
DRIFTSOMKOSTNINGER

12.1
1

Veg del 1
Rigg og midlertidige bygninger

Omfatter tilrigging, drift og nedrigging av midlertidige bygninger og
istandsetting, drift og fjerning av midlertidige riggarealer. Omfatter også
alle kostnader til byggeplassadministrasjon i den grad disse ikke inngår i
egne prosesser eller er inkludert i enhetspriser.

a)

Rigging og drift av rigg skal være slik at regler og påbud fra det offentlige
overholdes. Det skal påsees at de utførte arbeider og omgivelsene ikke
forurenses, f.eks. av olje. I byggetiden skal alle overflødige materialer og
alt overflødig utstyr fjernes så snart som mulig. Etter fullført arbeid skal
byggeplassen ryddes snarest mulig. Rigg- og anleggs-området utenom
den permanente konstruksjonen skal såvidt mulig settes i den stand de
var i før byggearbeidene startet. Provisoriske fundamenter og andre
provisorier skal fjernes og ikke fylles ned, om ikke annet blir avtalt.

c)

12.1
2

Veg del 2

12.11
1

Veg del 1
Tilrigging

Omfatter alle kostnader for tiltransport, opprigging og klargjøring av det
utstyr etc. som entreprenøren og eventuelle underentreprenører trenger
for å utføre de beskrevne arbeider, i den utstrekning slike utgifter ikke er
inkludert i egne prosesser eller i enhetsprisene. Omfatter også alle
midlertidige bygninger og brakker med inventar og utstyr (bolig-, spise- og
hvilebrakker, kontorbrakker, verksted, lagerbygg, sprengstoff lager,
kompressorhus, boder etc.) og alle provisorier og hjelpemidler
(operasjonsbaser med anlegg for varemottak/transporter, heiser, kraner,
kranbaner, bøyebenker, kompressoranlegg, ventilasjonsanlegg m.v.) for
entreprenørens eget bruk. Omfatter også nødvendige tiltak for å sikre at
uvedkommende ikke får atkomst til bygge- eller anleggsplassen.
Omfatter også planering og opparbeidelse av tomt m/adkomst utover det
som inngår i de permanente arbeider, nødvendig fremføring og
installasjon av vann, kloakk, ev. renseanlegg, telefon og
elektrisitetsforsyning, parkeringsplasser, gjerder, skjermer, skilter etc.
samt nødvendige fundamenteringsarbeider og øvrig klargjøring av
byggeplassen og leirområdet. Leie eller ervervelse samt nødvendige
offentlige tillatelser til bruk av riggområder angitt i plan, besørges av
byggherren. Dersom entreprenøren benytter arealer som ikke er angitt,
må han selv avtale dette med grunneier, besørge nødvendige offentlige
tillatelser og bekoste eventuell grunnleie.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS
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12.11
2

Veg del 2 RS

12.12
1

Veg del 1
Drift av rigg og midlertidige bygninger

Omfatter alle kostnader til byggeplassadministrasjon, transporter, drift av
rigg og driftsbygninger med utstyr som angitt i prosess 12.11, i den grad
disse kostnadene ikke inngår i egne prosesser eller i enhetsprisene.
Omfatter også alle utgifter til leie, vedlikehold, renhold, renovasjon,
rekvisita, hjelpematerialer, telefonutgifter, brensel, elektrisk strøm,
kokkelønn, lønn til administrasjonspersonell etc., samt opprettholdelse av
nødvendige tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får atkomst til bygge-
eller anleggsplassen.

a)

Mengden måles som byggetid i påbegynt kalenderuke fra avsluttet
samhandlingsprosess ved oppstart, frem til avtalt ferdigstillelsesfrist.
Enhet: uke

x)

uke 16

12.12
2

Veg del 2 uke 16

12.13
1

Veg del 1
Nedrigging

Omfatter nedrigging og fjerning av anleggene nevnt i prosess 12.11.
Omfatter også sluttrydding av hele anleggsområdet inkludert riggområder,
opplasting, transport, mellomlagring eller forskriftsmessig håndtering av
avfall og/eller godkjent tildekking av gjenværende materialer og avfall
etter at anleggsarbeidene er utført.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.13
2

Veg del 2 RS

12.4
1

Veg del 1
Vinterkostnader anlegg

Omfatter tiltak som oppvarming, tildekking, innkledning, isolering etc. for å
beskytte materialer, konstruksjoner, gravegroper, maskiner og utstyr
midlertidig mot frost og snø, samt snøbrøyting og strøing.

a)

Tiltakene skal tilfredsstille de krav som er stilt i de respektive prosesser.c)
Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.4
2

Veg del 2 RS

12.5 Miljøtiltak i byggefasen
Omfatter spesielle miljøtiltak som angitt. Ordinære miljøtiltak er inkludert i
prosesser for utførelse. Omfatter også miljøkontroll av utslipp til luft, vann
og jord.

a)

12.54 Sikring av eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann,
fornminner, dyr, mv.
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Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for å
sikre eksisterende vegetasjon, bekker, elver, vann, fornminner,
kulturminner, spesielle objekter, fugler og dyr, mv. mot skader fra
anleggsdriften. Oppdages skader eller forhold som kan ha betydning for
senere vurdering av tilstand, skal dette rapporteres til byggherren.
Entreprenøren er ansvarlig for å vedlikeholde sikringstiltakene slik at de
fungerer under hele anleggsperioden. Omfatter også utarbeidelse av en
detaljert plan som viser når og hvordan arbeidsoperasjoner som skal
foregå i nærheten av sikret vegetasjon, bekker, elver og vann, skal
utføres. Planen skal forelegges byggherren i god tid før
arbeidsoperasjonene starter.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

12.544
1

Veg del 1
Sikring av bekker, elver og vann

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

12.544
2

Veg del 2 RS

12.9
1

Veg del 1
Øvrig

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Kostnad angis som rundsum

12.9
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Kostnad angis som rundsum

12.91
1

Veg del 1
Koordinering av kabeletater og ledningseiere

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider og kostnader ifm.koordinering av
arbeider for, og mot kabeletater og ledningseiere.
Omfatter også alle kostnader ved kabelpåvisning. RS

12.91
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter alle arbeider og kostnader ifm.koordinering av
arbeider for, og mot kabeletater og ledningseiere.
Omfatter også alle kostnader ved kabelpåvisning. RS

13
1

Veg del 1
ANLEGGSVEGER
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Omfatter alle arbeider med bygging, vedlikehold og etterfølgende riving
og fjerning av provisoriske anleggsveger, bruer og kaier for adkomst til
anlegget og for trafikk innen anlegget, og for andre veger og tiltak
entreprenøren har behov for i gjennomføringen av arbeidene. Omfatter
også ekstra vedlikehold av offentlige veger, bruer og kaier (som for
eksempel at det foretas tilstrekkelig renhold der anleggstrafikk kommer
inn på offentlig veg), samt vedlikehold og nødvendig forsterkning av
private veger, bruer og kaier i den tiden de benyttes for anlegget.
Offentlige og private veger, bruer og kaier skal istandsettes etter bruk til
minst samme standard som før de ble tatt i bruk.

a)

Områder berørt av provisoriske veger, bruer og kaier skal settes i samme
stand som de var i før byggingen.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

13
2

Veg del 2 RS

14
1

Veg del 1
MIDLERTIDIG TRAFIKKAVVIKLING

Omfatter alle kostnader forbundet med ulemper, tiltak og provisorier for
avvikling av trafikken på eksisterende trafikkleder, inklusiv kollektivtrafikk,
gang- og sykkeltrafikk og provisoriske omlegginger av eksisterende veger
og jernbaner. I den spesielle beskrivelsen er angitt eventuell bruk av
fysisk skille mellom myke og harde trafikanter. Omfatter også alle
kostnader med spesielle sikringstiltak for eiendommer, bekker, elver og
vann, landtrafikk, sjøtrafikk og lufttrafikk etc. mot skader fra anlegg under
utførelse som angitt. Ordinære tiltak er inkludert i prosesser for utførelse.
Dersom eksisterende veg skal tilknyttes nye konstruksjoner, eller er
utgravd for å gi plass for permanente konstruksjoner, regnes oppfylling og
istandsetting under hovedprosessene 2 - 8.

a)

Varsling av vegarbeid på eller ved veg åpen for almen ferdsel skal utføres
i henhold til håndbok N301 Arbeid på og ved veg. Ved arbeid på og langs
veg som er åpen for trafikk, skal entreprenøren etablere rutiner for drift og
vedlikehold basert på håndbok R610 Standard for drift og vedlikehold av
riksveger. Det skal legges vekt på kontroll og reparasjon av vegdekke,
skilt og oppmerking.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

14
2

Veg del 2

14.1
1

Veg del 1
Trafikkulemper

Omfatter alle kostnader og ulemper påført av trafikk utenom anleggets
egen trafikk, herunder ekstra kostnader for å holde trafikken i gang på
eksisterende veger, omdirigering eller midlertidig stopp av trafikken,
ekstra laste/losse- og transportkostnader ved trafikkert veg, vakthold ved
kryssing av trafikkert veg, mv.

a)

Omlegging eller avstengning skal skje i samråd med de offentlige
instanser. Alle trafikantgrupper skal gis en sikker og forsvarlig
trafikkavvikling.

c)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

*** Spesiell Beskrivelse ***
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a) Omfatter også all koordinering med eventuelle andre
entreprenører og aktører som har tilgang til, og arbeid på
byggeplassen samtidig. RS

14.1
2

Veg del 2 RS

14.4
1

Veg del 1
Oppmerking og signaler

Omfatter all oppmerking og alle signaler for varsling eller dirigering av
trafikken på eksisterende veger, og oppmerking av avsperrede områder
ved eller i trafikkerte veger (f.eks. grøfter eller skjæringskant).

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx) RS

14.4
2

Veg del 2 RS

Sum Hovedprosess 1, Overføres til Tilbudsskjema :
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2 Sprengning og masseflytting

25
1

Veg del 1
MASSEFLYTTING AV JORD

Omfatter utgraving, opplasting, transport, tipping, utlegging og eventuell
komprimering av jordmasser, samt ev. leverings- og behandlingsgebyrer.
Volumet av vegetasjonsdekke og matjord inngår i prosess 21.3.
Etablering av planum inngår i prosess 51 og tilsåing i prosess 74. Ev.
demolering av blokker i løsmasser er medtatt i prosess 27.2.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Mengden måles som prosjektert fast volum (målt i skjæring). Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)
veg - 100 m3 (teoretisk volum)

GS-veg - 50 m3 (teoretisk volum)

m3 150

25
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)

GS-veg  (teoretisk volum)

m3 247

26 MASSEFLYTTING AV SPRENGT STEIN
Omfatter opplasting, transport, tipping, ev. utlegging og ev. komprimering
av steinmasser, inkl. ev. leverings- og behandlingsgebyrer. Etablering av
planum inngår i prosess 51. Tiltak for håndtering av plastavfall fra
sprengningsarbeider er medtatt under prosess 12.51.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Der det er stilt krav skal total mengde plastavfall fra tennsystemer, samt
oppsamlet mengde, registreres. Dokumentasjonen skal overleveres
byggherren månedlig.

e)

Mengden måles som prosjektert fast volum målt i skjæring. Enhet: m3
Mengden reguleres for eventuell økning av volum forårsaket av overberg/
utfall (geologisk betinget utfall) som skyldes forhold utenfor
entreprenørens kontroll, etter følgende regler, se skisse i håndbok R761
Prosesskode 1, kap 7.5:
- Det medregnes ikke overberg/utfall som ligger innenfor 0,5 m fra
prosjektert kontur.
- Overberg/utfall som ligger utenfor 0,5 m fra prosjektert kontur profileres,
og regnes med i mengdene.
- Overberg/utfall som skyldes feilboring eller uforsiktig sprengning, regnes
ikke med.
- Ved opplasting av dypsprengt masse skal prosjektert fast volum økes
med v = 0,4 V / 1,4  hvor V er fast dypsprengt volum.

x)
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26.91
1

Veg del 1
Fylling av sprengstein

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)

veg - 1300 m3 (teoretisk volum)

GS-veg - 12 m3 (teoretisk volum) m3 1 312

26.91
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)

veg - 597 m3 (teoretisk volum)

GS-veg - 217 m3 (teoretisk volum) m3 814

Sum Hovedprosess 2, Overføres til Tilbudsskjema :
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4 Grøfter, kummer og rør

44 KABLER OG LEDNINGER
Omfatter alle materialer og arbeider med kabelanlegg.a)

44.1
3

Elektro del1
Kabelgrøfter

Omfatter sprengning, rensk etter behov, graving og avretting av bunn og
sider av grøfter for kabler og nødvendig stempling og avstiving. Omfatter
også trekkerør, rørkryss, kabelkanaler, inklusiv fundament, sidefylling,
beskyttelseslag, komprimering og gjenfylling. Omfatter også borttransport,
tipping og utlegging av overskuddsmasser. Omfatter også levering og
legging av fiberduk mellom grøftebunn/sider og gjenfyllingsmaterialet.
Omfatter også levering og arbeider med pressing av rør, med gjenfylling,
komprimering og retablering slik at området framstår som før
pressearbeider. Kabeldekkbord og jordingssystem er tatt med i prosess
44.2. Kabelmarkering er tatt med i prosess 44.3.

a)

Fiberduk skal ha bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille kravene
angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den aktuelle
bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje parts
verifisering til samme kvalitetsnivå.

Til fundament, sidefylling og beskyttelseslag for trekkerør, samt gjenfylling
over ledningssonen, gjelder materialkrav som angitt i håndbok N200
Vegbygging pkt. 442.2. Dersom leverandør av rør har andre krav til
materialer, gjelder disse.

For kabler som forlegges direkte i grøft skal det i ledningssonen brukes
masser med betegnelse fint tilslag 0/4 GF85 GTF 20 f7 i samsvar med
NS-EN 13242. Ved bruk av knuste masser skal disse ha gjennomgått
minimum 2 knusetrinn.

b)

Overlapp i skjøter på fiberduk skal være minst 0,5 m.
Minimum overdekning fra topp rør til ferdig veg skal være som angitt i
håndbok N200 Vegbygging pkt. 442.2.
Bredde av grøft skal tilpasses krav til avstand mellom rør og/eller kabler.
Ved bruk av trekkerør skal fundament, sidefylling og beskyttelseslag,
samt gjenfylling over ledningssonen utføres som angitt i håndbok N200
Vegbygging pkt. 442.2.
For kabler som forlegges direkte i grøft skal massene i ledningssonen
komprimeres i henhold til tabell 4 i NS 3458, massegruppe B,
passeringsklasse lett.
Grøfter for høyspenningskabler skal være i henhold til den spesielle
beskrivelsen.

c)

Mengden måles om prosjektert lengde grøft målt gjennomgående. Enhet:
m

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

44.1
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***
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44.191
3

Elektro del1
Kabelgrøfter

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplette kabelgrøfter iht. overordnet
prosess med bredde inntil 1,1m.
Legging og leveranse av kabler, jordwire og rør har egen
prosess.
Elvia leverer selv alt av kabler og rør til sine anlegg.

m 650

44.191
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplette kabelgrøfter iht. overordnet
prosess med bredde inntil 1,1m.
Legging og leveranse av kabler, jordwire og rør har egen
prosess.
Elvia leverer selv alt av kabler og rør til sine anlegg.

m 240

44.192
3

Elektro del1
Kabelgrøfter

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplette kabelgrøfter iht. overordnet
prosess med bredde inntil 1,6m.
Legging og leveranse av kabler, jordwire og rør har egen
prosess.
Elvia leverer selv alt av kabler og rør til sine anlegg.

m 480

44.192
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Prosessen omfatter komplette kabelgrøfter iht. overordnet
prosess med bredde inntil 1,6m.
Legging og leveranse av kabler, jordwire og rør har egen
prosess.
Elvia leverer selv alt av kabler og rør til sine anlegg.

m 240

44.2
3

Elektro del1
Kabler

Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler med endehetter,
kabelskritt, jordingssystem og kabeldekkbord.

a)

Kabler skal tilfredsstille krav i henhold til håndbok N601 Elektriske anlegg
kap. 7 og 8. Ekomkabler skal i tillegg være produsert i henhold til IEC
60708 og IEC 61156.

b)

Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx)
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44.2
4

Elektro del2

44.22 Lavspenningskabler
Omfatter levering, legging og tilkobling av kabler, med skjøting, merking,
strekkavlastning, endehetter og kabelskritt.

a)

Type kabel, så som tverrsnitt, kabelklasse (1/2/3), isolasjonstype (PVC/
PEX), mv., med tilhørende prosjekterte lengder av de enkelte typer, skal
være iht. liste i kap. D2.

b)

Krav til forlegging skal være som angitt i håndbok N601 kap. 7.11.
Kabler skal strekkavlastes og merkes ved terminering, i trekkekummer og
på hver side av branntette gjennomføringer. Merking skal være i en varig
utførelse og stripset eller krympet fast på kabel.
Kabelender skal til enhver tid være endeforseglet med endehette fram til
de er ferdig terminert og montert i kapsling.
Skjøting av kabler tillates kun når det ikke kan leveres standard
kabeltromler med lange nok lengder.
For lavspenningskabler direkte forlagt i grøft skal avstand mellom kablene
være minimum 70 mm. Avstand mellom kabler til lavspenning og ekom
skal være minimum 100 mm.

c)

Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver kabeltype iht.
liste i kap. D2. Enhetspris for hver kabeltype angis separat i listen i kap. D.
2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer
gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og ev.
forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle kabeltyper i listen. Angivelse av
enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht.
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede
mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

44.221
3

Elektro del1
Lavspenningskabler

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder veilyskabel iht. tegning 10230256-EL-001 og -002.
Komplett levert inkl. alt nødvendig materiell og arbeid.

b) Dimensjonering av kabler og vern skal gjøres etter
kortslutnings- og spenningsfallsberegninger. 5 leder
tilførselskabel benyttes. Det må tas hensyn til startstrømmer
på armaturer. Min. tverrsnitt 25 mm2

c) Kabel forlegges i 110mm trekkerør i grøft. Avgreining opp i
koblingsboks i mast via reduksjonsmuffe 110/75 og korrugert
75mm rør. Kabelender må avsluttes med tilstreklig lengde
for kobling i mast.

m 850

44.221
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder veilyskabel iht. tegning 10230256-EL-001 og -002.
Komplett levert inkl. alt nødvendig materiell og arbeid.

b) Dimensjonering av kabler og vern skal gjøres etter
kortslutnings- og spenningsfallsberegninger. 5 leder
tilførselskabel benyttes. Det må tas hensyn til startstrømmer
på armaturer. Min. tverrsnitt 25mm2
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c) Kabel forlegges i 110mm trekkerør i grøft. Avgreining opp i
koblingsboks i mast via reduksjonsmuffe 110/75 og korrugert
75mm rør. Kabelender må avsluttes med tilstreklig lengde
for kobling i mast.

m 270

44.25
3

Elektro del1
Jordingssystem

Omfatter levering, montering og tilkopling av jordingssystema)
Jordingsledere skal være i Cu-materiale, 7-trådet og produsert i henhold
til IEC 60228. Jordingsledere med isolasjon skal være produsert i henhold
til NEK EN 50525.

b)

Ved skjøting og avgreining som ikke kan inspiseres skal det benyttes to
stk C-press med maksimum 10 cm mellomrom. Monteres 180 grader mot
hverandre. Skrueforbindelser skal settes inn med syrefritt fett etter
montering.

c)

44.25
4

Elektro del2

44.251
3

Elektro del1
Jordingsleder 25 mm2

Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder jordleder til belysningsanlegget iht. overordnet
prosess m 760

44.251
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder jordleder til belysningsanlegget iht. overordnet
prosess m 235

44.252
3

Elektro del1
Jordingsleder 50mm2

Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder legging av jordleder for høyspent.
Jordleder leveres av Elvia m 1 130

44.252
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder legging av jordleder for høyspent.
Jordleder leveres av Elvia m 480
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44.253
3

Elektro del1
Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn

Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder avgreining og skjøting til 18 stk. belysningsmaster
iht. overordnet prosess m 54

44.253
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder avgreining og skjøting til 6 stk. belysningsmaster iht.
overordnet prosess m 18

44.3
3

Elektro del1
Trekkerørsanlegg

Omfatter levering og montering av trekkerørsanlegg med trekketråd,
muffer, skjøter, bend, festemateriell og kabelmarkering med lyttetråd. Rør
med diameter mindre eller lik 40 mm behøver ikke utstyres med
trekketråd. Fundament, sidefylling og beskyttelseslag er tatt med i
prosess 44.1. For støpte rørkryss se prosess 44.4.

a)

Trekkerørsanlegg skal være i henhold til håndbok N200 Vegbygging, kap
44 Trekkerørsanlegg for kabler.

b)

Trekkerør skal monteres slik at det ikke blir stående vann i røret. Rørbend
skal være utført med minimum 2000 mm radius. Trekkerør skal ha
fargekode, rødt eller oransje for kraftkabler, gult for tele og signalkabler.
Trekkerør for eksterne kabeletater skal være merket for den aktuelle
bruken. Rør skal alltid være sikret mot inntrengning av fremmedelementer
og være tettet med lokk. Ved alle gjennomføringer skal det benyttes
løsninger som sikrer en tett konstruksjon. Innstøpte trekkerør skal
avsluttes med muffe mot forskaling.

c)

Tillatt vertikalt avvik for topp trekkerør er +/- 50 mm.
For plassering i horisontalplanet er tillatt avvik maks. 80 mm for grøft med
1 ledning og maks. 50 mm for grøft med flere ledninger.

d)

Trekkerør skal deformasjonsprøves ved trekking av tolk med diameter
tilpasset tillatt deformasjon for aktuell rørdimensjon og rørtype. Tolking
skal utføres ved at man drar tolken gjennom rørene med håndmakt.
Tolking utføres etter støp eller gjenfylling og komprimering av grøft.

e)

44.3
4

Elektro del2

44.31 Trekkerør
Omfatter levering og montering av trekkerør med trekketråd, muffer,
skjøter, bend og festemateriell. Rør med diameter mindre eller lik 40 mm
behøver ikke utstyres med trekketråd.

a)

Type rør, så som diameter og fargekode med tilhørende prosjekterte
lengder av de enkelte typer, skal være iht. liste i kap. D2.

b)

Mengden måles som prosjektert lengde spesifisert for hver rørtype iht.
liste i kap. D2. Enhetspris for hver rørtype angis separat i listen i kap. D.2
og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom summer
gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og ev.
forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle rørtyper i listen. Angivelse av
enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være regulerbare iht.
kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder den samlede
mengden på prosessen. Enhet: RS

x)
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44.311
3

Elektro del1
Trekkerør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder trekkerør 110mm iht. overordnet prosess.

b) SN8 glatte røde rør for kabelføring m 2 250

44.311
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder trekkerør 110mm iht. overordnet prosess.

b) SN8 glatte røde rør for kabelføring m 630

44.312
3

Elektro del1
Trekkerør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 75 mm korrugerte rør med ringstivhet SN8 iht.
overordnet prosess, for kabelføring fra grøft og inn i
fundament. Inkluderer rød reduksjonsmuffe 110/75 for
avgreining til 18 stk. lysmaster
Se detalj på tegning EL_201

m 108

44.312
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder 75 mm korrugerte rør med ringstivhet SN8 iht.
overordnet prosess, for kabelføring fra grøft og inn i
fundament. Inkluderer rød reduksjonsmuffe 110/75 for
avgreining til 6 stk. lysmaster
Se detalj på tegning EL_201

m 36

44.313
3

Elektro del1
Trekkerør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder trekkerør 3x40mm iht. overordnet prosess.

b) SN8 glatte gule rør avsatt for fiberfremføring m 650
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44.313
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder trekkerør 3x40mm iht. overordnet prosess.

b) SN8 glatte gule rør avsatt for fiberfremføring m 315

44.314
3

Elektro del1
Trekkerør

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder legging av 160mm trekkerør for høyspentkabel.
Komplette arbeider iht. overordnet prosess. Rør leveres av
Elvia.

m 1 950

44.314
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder legging av 160mm trekkerør for høyspentkabel.
Komplette arbeider iht. overordnet prosess. Rør leveres av
Elvia.

m 950

44.32
3

Elektro del1
Kabelmarkering med lyttetråd

Omfatter levering og montering kabelmarkering.a)
Markeringsbånd skal være av plast, produsert og testet i henhold til NEK
EN 50520.

b)

Markeringsbånd legges over beskyttelseslag for rør.c)
Mengden måles som prosjektert lengde. Enhet: mx) m 1 130

44.32
4

Elektro del2 m 480
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5 Vegfundament

51 PLANUM
Omfatter levering og arbeider med planum (traubunn i skjæring og
overkant underbygning på fylling), så som stabilisering, utskifting og
forsterkning, rensk, avretting, justering og komprimering, inklusive
utkilinger etc.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert planum er +/- 40 mm.
Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte ytterbegrensningslinjer er
+ 100 mm/- 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

51.4
1

Veg del 1
Avretting, justering og komprimering av planum på sprengt
stein i skjæring, på fylling og i tunnel

Omfatter avretting, justering og komprimering av planum i tunnel, i
dypsprengt skjæring og på fylling av sprengt stein, utover det som er
medtatt under prosess 26. Omfatter også levering, utlegging og
komprimering av justeringslag etter behov for å oppnå riktige høyder.

a)

Justeringslaget skal være av knuste masser (eventuelt gjenbruksbetong)
med sortering tilpasset underlag og aktuell lagtykkelse. De knuste
massene skal ikke være vannømfintlige, og sortering tilpasses slik at det
oppnås et stabilt lag med maksimal steinstørrelse ikke mer enn 2/3 av
lagtykkelsen.

b)

Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig veg.c)
Tillatt vertikalt avvik fra prosjektert profil er +/- 30 mm for enkeltverdier.
Tillatt horisontalt avvik fra de prosjekterte ytterbegrensningslinjer er + 100
mm / - 0 mm.

d)

Mengden måles som prosjektert behandlet areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)

veg - 6231

GS-veg - 2623 + 536 = 3159 m2 9 390

51.4
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)

veg - 1880

GS-veg - 933 + 447 = 1380 m2 3 260
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53 FORSTERKNINGSLAG
Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg. Mekaniske
egenskaper kan dokumenteres ved prøver tatt på produksjonssted.
Forsterkningslaget skal bygges opp av bæredyktige, godt drenerende og
ikke vannømfintlige materialer. Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i
Håndbok N200 Vegbygging kap. 63.

b)

Utlegging, planering og komprimering skal foregå slik at en får et jevnt lag
av homogent materiale, og slik at den ferdige overflate får jevnt fall til
siden. Endring i tverrfallsretning skal skje parallelt med overflate ferdig
veg. Transport og utlegging skal utføres slik at det ikke oppstår
spordannelse eller andre skadelige deformasjoner i underlaget.
Til komprimering skal det normalt brukes vibrerende utstyr, som ikke må
slite ned materialet unødig eller skade stikkrenner, ledninger o.l. På bløt
grunn skal det ikke brukes utstyr med slik dybdeeffekt at bæreevnen
svekkes. Ved utlegging og komprimering skal massene vannes godt.
Materiale med øvre siktstørrelse maksimalt 32 mm skal komprimeres til
minimum 95 % Modifisert Proctor.
Ved bruk av materialer med øvre siktstørrelse større enn 32 mm skal det
utarbeides et valseprogram. Programmet fastlegges etter måling av
komprimeringsgraden ved nivellement over en homogen seksjon (mht.
underliggende lag og tykkelser) på minimum 50 m. Nivellement skal
utføres med 10 punkter i hver tverrprofil, minimum 5 profiler pr. homogen
seksjon (1 profil = 1 prøve). Gjennomsnittlig setning for siste overfart av
valsen skal være mindre enn 10 % av gjennomsnittlig total setning.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er gitt i
Håndbok N200 Vegbygging tabell 602.3.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.5
og tabell 602.6.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert overkant av forsterkningslaget er +/- 30 mm for
enkeltverdier. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm.

d)

Kontroll av komprimering skal være iht. Håndbok N200 Vegbygging.
Kontroll av høyde: 3 punkter per profil per 20 m veg.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.2 Forsterkningslag av knuste steinmaterialer av pukk og kult
Omfatter levering, utlegging og komprimering av forsterkningslag av pukk
og kult, samt der det er aktuelt inkl. opplasting, transport, utsortering,
blokkdemolering, knusing, sikting og fjerning av overskudd av finstoff.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling
måles ikke

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

53.21 Forsterkningslag fra linjen eller sidetak
Omfatter opplasting, transport, utsortering, blokkdemolering, knusing,
sikting, fjerning av overskudd av finstoff, utlegging og komprimering av
forsterkningslag fra linjen eller sidetak.
Forkiling er medtatt i prosess 53.3, volum av materialene til forkiling
måles ikke.

a)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)
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53.212 Forsterkningslag sortering 22/125

53.2129
1

Veg del 1
Forsterkningslag sortering 20/120

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) tykkelse 300 mm, veg - 1743

tykkelse 300 mm, gsveg/fortau - 145 + 687 = 832

 teoretisk/prosjektert volum

m3 2 575

53.2129
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) tykkelse 300 mm, veg -  522

tykkelse 300 mm, gsveg/fortau - 119 + 244 = 363

 teoretisk/prosjektert volum

m3 885

54 BÆRELAG AV MEKANISK STABILISERTE
MATERIALER

Omfatter levering, utlegging, komprimering og ev. forkiling av bærelag av
knust grus, knust berg, forkilt pukk og knust betong.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Alle krav til korngradering gjelder for prøver tatt på veg.
Materialet skal tilfredsstille kravene gitt i Håndbok N200 Vegbygging pkt.
641.

b)

Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm
enkeltverdi. Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensningslinjer er + 100 mm/- 0 mm. Det skal måles minst 3
punkter i tverrprofilet. Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 15 mm, og
for bærelag av knust grus (Gk) er kravet 10 mm.

d)

Krav til prøvetaking og kontroll skal være som angitt i Håndbok N200
Vegbygging, pkt. 641.11.

e)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

54.2
1

Veg del 1
Bærelag av knuste steinmaterialer, Fk

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag type Fk av
knust berg eller knust stein. Omfatter også, der det er aktuelt, opplasting,
transport,  utsortering, blokkdemolering, knusing, sikting, fjerning av for
stor stein og overskudd av finstoff.

a)

Der stein brukes til produksjon av Fk materialer skal minimum størrelse
av steinen (utgangsmaterialet) være 60 mm.

b)
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Det er angitt i den spesielle beskrivelsen hvilken sortering som skal
brukes.
Utlegging og bearbeiding skal foretas slik at det oppstår minst mulig
separasjon.  Materialet skal holdes fuktig så tendensen til separasjon
reduseres. Oppstår det lokale partier med separasjon, skal materialet i
laget blandes og legges ut på nytt.
Ved komprimering skal det ikke brukes utstyr som sliter ned materialet
unødig. Valsingen skal utføres langs vegen fra sidene og innover mot
midten av vegen med full dekning av overflaten for hver omgang.
Krav til komprimering er angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 602.2.
Veiledning for valg av komprimeringsutstyr og antall overfarter er angitt i
Håndbok N200 Vegbygging, tabell 602.3.

c)

Mengden måles som prosjektert anbrakt volum. Enhet: m3x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) tykkelse 100 mm, veg - 549

tykkelse 200 mm, gsveg/fortau - 374 + 84 = 458

Justeringslag for Trygve Stokkesveg 700m2-100m3

teoretisk/prosjektert volum

m3 1 107

54.2
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) tykkelse 100 mm, veg - 159

tykkelse 200 mm, gsveg/fortau - 133 + 69 = 202

teoretisk/prosjektert volum

m3 361

55 BÆRELAG AV BITUMENSTABILISERTE
MATERIALER

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av
bitumenstabiliserte materialer med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Krav til materialer som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 643.b)
Krav til utførelse som angitt i Håndbok N200 Vegbygging, pkt. 643.c)
Maksimalt tillatt vertikalt avvik fra prosjektert overflate er +/- 20 mm
(enkeltverdi). Maksimalt tillatt horisontalt avvik fra prosjekterte
ytterbegrensninger er +100 mm/ -0 mm. Maksimalt avvik fra prosjektert
lagtykkelse skal være +20% / -10%.
Krav til jevnhet målt med 3 m rettholt er 10 mm.

d)

Krav til prøvetaking og kontroll som angitt i Håndbok N200 Vegbygging,
pkt. 643.

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som
prosjektert for laget. Enhet: m2

x)
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55.1
1

Veg del 1
Bærelag av asfaltert grus, Ag

Omfatter levering, utlegging og komprimering av bærelag av asfaltert grus
med tykkelse som angitt.
Entreprenøren må selv vurdere eventuelle behov for mellomlagring av
masser innenfor det som tillates på anlegget eller på områder til egen
disposisjon, og inkludere kostnadene for dette i enhetsprisen.

a)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning som
prosjektert for laget. Enhet: m2

x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Ag 16, tykkelse 60 mm, veg hovedprosjekt
Ag 16 , tykkelse 60 mm Trygve Stokkes veg (estimert
700m2) m2 5 886

55.1
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Ag 16, tykkelse 60 mm, veg m2 1 559
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6 Vegdekke

65 ASFALTDEKKER
Omfatter rengjøring av underliggende overflate etter behov, klebing før
asfaltering, levering, utlegging og komprimering av asfaltdekke, inkludert
eventuell armering.

a)

Krav til materialer for de enkelte dekketyper er angitt i håndbok N200
Vegbygging, kap. 65. Dimensjonerende ÅDT for spesifisering av krav skal
være som angitt i den spesielle beskrivelsen. Dimensjonerende ÅDT
angitt for dette formålet er ikke nødvendigvis lik dimensjonerende ÅDT for
prosjektet.
Resirkulert asfalt kan tilsettes som gjenbruk i alle normerte typer av
varmblandet asfalt. Uansett tilsetningsmengde skal alle krav til den
aktuelle normerte massetypen være oppfylt. Tilsetningsmengde av
resirkulert asfalt over 10% og 20% for hhv. slitelag og bindlag, utløser
krav om fortløpende dokumentasjon av bindemiddelets egenskaper ved
laboratorieprøving. Andel av tilsatt resirkulert asfalt skal ikke overstige
kravene i håndbok N200 Vegbygging, tabell 650.1.
I alle asfaltmasser skal det tilsettes vedheftningsmiddel. Ved bruk av amin
som vedheftningsmiddel skal det ikke tilsettes mindre enn 0,3 %. Effekt
av type og mengde vedheftningsmiddel skal dokumenteres ved
laboratorieprøving sammen med bindemiddel og steinmaterialer som
brukes. Krav er angitt i fig. 65.1.

b)

I det ferdige dekket skal bindemiddelinnholdet være i overensstemmelse
med masseresept (arbeidsresept).
Steinmaterialene skal være tilnærmet fri for humus.
Steinmaterialene skal tilfredsstille kravene angitt i håndbok N200 tabell
651.8, 651.9, 651.11 og 651.12.
Toleransene for bindemiddelinnhold i forhold til masseresept
(arbeidsresept) er angitt i figur 65.2.

c)

Korngradering i det ferdige dekket skal være i overensstemmelse med
masseresept og innenfor produksjonstoleransene i fig. 65.3. For den
enkelte massetype skal massesammensetning bestemmes i samråd med
byggherren. Verdiene i figur 65.3 er begrenset til sikt med toleransekrav
for produksjonen.
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Hulromprosent og komprimeringsgrad på ferdig utlagt dekke skal ligge
innenfor grenseverdiene i fig. 65.4. Ved utlegging av tynne dekker hvor
planlagt tykkelse er mindre enn ved et forbruk på 60 kg/m2, stilles det
ikke hulromskrav.
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Entreprenøren kan benytte en framstillingsmåte med bruk av skummet
bitumen som muliggjør redusert produksjonstemperatur. Entreprenøren
skal orientere byggherren om sitt valg. Nærmere avtale gjøres i
byggemøte. Byggherren kan på saklig grunn si nei til asfalt produsert etter
denne metoden. For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges
frem dokumentasjon som viser entreprenørens valg av
produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan
valgt metode for produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i
konkurransegrunnlaget.
Ev. produksjon av Ska ved redusert temperatur skal vurderes spesielt i
samråd med byggherren.

For asfaltbetong (Ab) og asfaltgrusbetong (Agb) produsert ved redusert
temperatur (LTA), gjelder følgende minimumstemperaturer ved utlegging:

Bindemiddel med PMB:   125 °C
Bindemiddel 50/70:   115 °C
Bindemiddel 70/100:   110 °C
Bindemiddel 100/150:   105 °C
Bindemiddel 160/220:   100 °C
Krav og toleranser for geometri og jevnhet skal være iht. håndbok N200
Vegbygging, tabell 650.2.

d)

Prøving og kontroll skal være iht. håndbok N200 Vegbygging og
Teknologirapport TR2505 Reseptorienterte asfaltkontrakter,
Vegdirektoratet.

e)
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65.1 Asfaltdekker bindlag
Klebing er medtatt i prosess 65.4.a)
Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60
iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.

b)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1.
Enhet: m2

x)

65.11
1

Veg del 1
Bindlag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Agb 8, tykkelse 30 mm, gsveg/fortau m2 1 500

65.11
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Agb 8, tykkelse 30 mm, gsveg/fortau

m2 650

65.12
1

Veg del 1
Bindlag av asfaltbetong (Ab)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Ab 11, tykkelse 40 mm, veg hovedprosjekt
Ab 11, tykkelse 40 mm Trygve Stokkes veg (estimert
700m2)

m2 5 787

65.12
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x)  Ab 11, tykkelse 40 mm, veg m2 1 580

65.2 Asfaltdekker slitelag
Klebing er medtatt i prosess 65.4.a)
Materialtype og bindemiddel skal være som angitt i den spesielle
beskrivelsen. Krav til materialer for aktuell massetype er angitt i håndbok
N200 Vegbygging kap. 652. Der hvor det er beskrevet bruk av
polymermodifisert bindemiddel PMB, skal denne være av type 65/105-60
iht. håndbok N200 Vegbygging, pkt. 651.1.
Friksjonsforholdene på ferdig dekke skal være ensartet for hele dekket og
alle naturlig avgrensede områder, med minimum friksjonskoeffisient som
angitt i håndbok N200 Vegbygging, pkt. 650.92.

b)

Utlagt tykkelse dokumenteres per dag ved forholdet tilkjørt masse/
(densitet x areal), hvor densitet er massereseptens (arbeidsreseptens).

e)

Mengden måles som prosjektert areal målt midt i laget med skråning 1:1.
Enhet: m2

x)
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65.21
1

Veg del 1
Slitelag av asfaltgrusbetong (Agb)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Agb 8, tykkelse 30 mm, gsveg/fortau

458 + 2091 = 2549 m2 1 465

65.21
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Agb 8, tykkelse 30 mm, gsveg/fortau
m2 641

65.22
1

Veg del 1
Slitelag av asfaltbetong (Ab)

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Ab 11, tykkelse 40 mm, veg hovedprosjekt
Ab 11, tykkelse 40 mm Trygve Stokkes veg (estimert
700m2)

m2 5 732

65.22
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) Ab 11, tykkelse 40 mm, veg m2 1 557

65.4 Klebing av asfaltdekker
Omfatter levering og påføring av klebemiddel før legging av asfalt.a)
Hele det aktuelle arealet skal være jevnt klebet og det skal ikke klebes
utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utføres med et forbruk
tilpasset dekkets overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke
oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom lagene. Påført mengde skal
være minimum 0,10 kg/m2 restbindemiddel, ved ev. lavere behov skal
dette avtales med byggherren.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

65.49
1

Veg del 1
Avretning av komprimerte løsse masser med bitum før
legging av første asfaltlag

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) veg - 5186

gsveg/fortau - 728 m2 5 914
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65.49
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

x) veg - 1638

gsveg/fortau - 382 + 743 = 1125
m2 2 763
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7 Vegutstyr og miljøtiltak

74 GRØNTAREALER OG SKRÅNINGER
Omfatter levering av materialer til og arbeider med grøntarealer og
skråninger.

a)

Kostnad angis som rund sum. Enhet: RSx)

74.2 Justering av steinfyllingsskråninger
Omfatter rydding, justering og ev. ordning av ytterflaten for å oppnå stabil
steinfyllings-skråning. Her inngår ekstra graving, lasting, transport,
utlegging og planering av masser til eller fra de nevnte områder, i den
utstrekning dette ikke inngår i hovedprosess 2.

a)

Angitt fyllingsskråning skal holdes uten vesentlig avvik, og uten
skjemmende svanker og kuler.

d)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.21
1

Veg del 1
Justering av udekkede steinfyllingsskråninger

Tilførte masser for oppfylling av svanker skal være steinmasser.b)
Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x) m2 6 000

74.21
2

Veg del 2 m2 1 500

74.3 Utlegging av separasjonslag, vanningsanlegg mv.

74.31
1

Veg del 1
Separasjonslag i veggrøfter/ midtdeler og under grøntarealer

Omfatter levering og utlegging av separasjonslag av geotekstil mot
overbygning på åpne materialer i bunn av veggrøft, under midtdeler og
grøntarealer. Utlegging av jord mv. er medtatt i prosess 25.43.

a)

Det skal brukes geotekstil bruksklasse 3. Fiberduken skal tilfredsstille
kravene angitt gjennom sertifiseringsordningen NorGeoSpec 2012 for den
aktuelle bruksklassen og være registrert under denne ordningen eller 3dje
parts verifisering til samme kvalitetsnivå.

b)

Mengden måles som prosjektert areal belagt med separasjonslag.
Overlapp i skjøter måles ikke for oppgjør. Enhet: m2

x)
m2 6 300

74.31
2

Veg del 2 m2 2 200

74.4 Utlegging og bearbeiding av jord
Omfatter levering og arbeider med utlegging og finplanering av jord,
bearbeiding av jord, jordforbedring og gjødsling. Omfatter også fjerning av
ugras i perioden fra utlegging av jord og fram til såing/planting.

a)

Som matjord menes det øvre jordlaget på dyrket mark som skiller seg fra
dypere lag ved å inneholde mold. Som vekstjord menes jord med en slik
sammensetning av mineralsk og organisk materiale at den er godt egnet

b)
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som dyrkingsmedium for planter. Som vegetasjonsdekke menes det øvre
jordsjiktet av naturbunn som inneholder torv, frø, plante- og rotdeler
(stedlige toppmasser).
Ferdig justert underlag for jord skal godkjennes av byggherren før
utlegging kan starte. Utlegging av jord skal bare skje når denne er så tørr
at strukturen ikke skades.
Klargjort overflate for tilsåing/beplantning skal ha jevne flater og
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og
myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg,
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt
fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate.
Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så
stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at
materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.43 Jordforbedring, gjødsling
Omfatter jordforbedring og gjødsling av arealer som skal beplantes eller
tilsåes Eventuell løsing av jord er medtatt i prosess 74.12.

a)

Krav til ferdig blandet materiale skal være iht. prosess 74.44. Det skal
benyttes en klorfattig NPK-gjødseltype. Til ev. kalking skal det brukes
granulert kalk eller kalksteinsmel, se for øvrig den spesielle beskrivelsen.

b)

Generelt gjelder at gjødselsmengden skal blandes med jord på en slik
måte at det oppnås jevn fordeling.

c)

Mengden måles som prosjektert areal av bearbeidet overflate. Enhet: m2x)

74.435
1

Veg del 1
Gjødsling av arealer for tilsåing og beplantning

Omfatter levering og utlegging av gjødsel på arealer for tilsåing og
beplantning.

a)

Utføres med 5-10 kg N/1000 m2.c)
Mengden måles som utført areal. Enhet: m2x) m2 6 300

74.435
2

Veg del 2 m2 2 200

74.44
1

Veg del 1
Innkjøpt vekstjord

Omfatter levering, deklarering, analyse, blanding, utlegging og
finplanering av vekstjord. Jorddybde skal være som angitt i den spesielle
beskrivelsen.
Eventuelt tettelag over steinfylling er medtatt i prosess 25.43.

a)

Det skal leveres oppdaterte fullstendige analyser av den tilbudte jorda i
god tid før bestilling av jord.
Mineraljord skal virke som basisjordblanding for innblanding av organisk
materiale for to typer vekstjord.
Det skal minimum nyttes 50 vekt % naturlige løsmasser i jordblandingene
av den mineralske delen. Basisjordblandingen i henhold til siktekurven
skal være siltig sand, lettleire eller sandig lettleire, se Figur 74.2 og 74.3.
Jordblandingene skal ikke inneholde spiredyktig ugrasfrø eller rotdeler av
ugras.
Alle kompostmaterialer som nyttes skal ha lavere C/N-forhold enn 30.
Torv kan benyttes i moldholdig vekstjord dersom det viser seg vanskelig å
tilfredsstille kravene til organisk innhold og kjemiske egenskaper bare
med innblanding av kompostprodukter.
Jorda skal være homogent blandet.
Vekstjorda skal deklareres som vekstjord i henhold til Norsk Standard
2890, tillegg B tabell B3 inklusive valgfrie deklarasjoner.
Jorda skal tilfredsstille kravene vist i figur 74.1. I tillegg skal total organisk
karbon (TOC) i jord bestemmes.

b)
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Analysene skal omfatte
-  pH og Al -løselige næringsstoffer (P, K, Mg, Ca og Na).
-  Mineralsk N (Nitrat-N og ammonium-N) (i 2 M KCl)
-  Syreløselig kalium (KHNO3)
-  Kjeldahl N
-  Glødetap
-  Kornfordeling med siktekurve

Ved pH 7 eller høyere deklareres også
-  Mangan (Mn) ( i magnesiumnitrat)
-  Bor (B) ( i kokende vann)
-  Jern (Fe) ( i ammoniumacetat+eddiksyre)
-  Kobber (Cu) ( i EDTA+ammoniumklorid)
-  Molybden (Mo) (i oksalsyre+ammmoniumoksalat)
-  Sink (Zn) (i saltsyre) og titrerbar alkalinitet.

Ved innblanding av organisk materiale i vekstjorda skal det brukes
materialer som minst tilfredsstiller kvalitetsklasse II i forskrift om
gjødselvarer mv. av organisk opphav, og de kjemiske egenskapene til
råvarene skal kunne dokumenteres i samsvar med Mattilsynets veiledning
til forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Figur 74.1 Krav til egenskaper til vekstjord
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Figur 74.3   Teksturtrekant med anbefalt tekstur for anleggsjord
markert med skravert felt.
Ferdig overflate for gras- og planteareal skal legges i jevne flater og
skråninger. Overganger mellom forskjellige flater skal legges i jevne og
myke linjer. Der hvor skråning i gras- eller planteareal skal tilsluttes veg,
plass eller lignende, skal det lages en minst 0,5 m bred flate med svakt
fall mellom skråning og den ovenfor eller nedenfor liggende flate.
Skråningens fot og topp skal avrundes. Jordlag m.v. skal påføres med så
stor overhøyde at ferdig overflate kommer i angitt høyde etter at
materialet er ferdig bearbeidet og har satt seg.

c)

Tillatt avvik fra prosjektert profil +/- 100 mm for ferdig overflate for gras-
og planteareal.

d)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder for etablering av grasdekker i grøntrabatter,
fyllinger, skjæringer og fanggrøfter iht tegningsgrunnlag.
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c) Lagtykkelse 100 mm m2 6 300

74.44
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder for etablering av grasdekker i grøntrabatter,
fyllinger, skjæringer og fanggrøfter iht tegningsgrunnlag.

c) Lagtykkelse 100 mm m2 2 200

74.5
1

Veg del 1
Etablering av grasdekke

Omfatter levering av materialer til og arbeider med såing av grasareal,
legging av ferdig dyrket gras og midlertidig beskyttelse av skråninger.

a)

Skjæringer og fyllinger skal tilsås så snart dette er praktisk mulig for å
redusere erosjon

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

74.5
2

Veg del 2

74.51
1

Veg del 1
Såing av grasareal

Omfatter levering av materialer til og arbeider med tilsåing av arealer for
etablering av grasbakke, grasplen og/eller blomstereng. Omfatter også
midlertidig beskyttelse av skråninger.

a)

Ugras i vekst på såflaten skal fjernes før tilsåing utføres. Hvis tidligere
finplanert overflate har endret seg eller hvis overflaten er blitt tett, skal det
foretas nødvendig løsing og finplanering før tilsåing utføres. Det skal sås
ut den frømengde som gir de beste utviklingsmuligheter for graset ut fra
frøtype og lokale vekstvilkår, hvis frømengde ikke er angitt. Etter såing
skal det utføres lett nedmolding av grasfrøet.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle leveranser og arbeider med vanning av
grasarealer frem til overtakelse.

b) Det skal etableres gressdekke i rabatt mellom veg og gs-veg.
For fylling, skjæring og fanggrøfter, skal type
såing/gress/eng avklares med byggherre før oppstart. m2 6 300

74.51
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter også alle leveranser og arbeider med vanning av
grasarealer frem til overtakelse.

b) Det skal etableres gressdekke i rabatt mellom veg og gs-veg.
For fylling, skjæring og fanggrøfter, skal type
såing/gress/eng avklares med byggherre før oppstart. m2 2 200
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74.53
1

Veg del 1
Erosjonssikring av jord

Omfatter midlertidig beskyttelse av skråninger mot glidning/erosjon etter
at gjødselfrøblanding er påført på de områder der man finner dette
påkrevet, inkludert eventuell utlegging av erosjonsnett hvis dette er angitt i
den spesielle beskrivelsen. Erosjonsnettet skal fjernes når vegetasjonene
har etablert seg.

a)

Beskyttelse påføres samtidig med, eller innen 3 uker etter, såingen.c)
Mengden måles som utført areal beskyttet skråning. Enhet: m2x)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter legging av nedbrytbare erosjonssikringsnett.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med bygggherre.

b) Det skal benyttes organisk nedbrytbart erosjonsnett. Skal
ikke fjernes etter at vegetasjonen er etablert. m2 4 300

74.53
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Omfatter legging av nedbrytbare erosjonssikringsnett.
Kommer kun til anvendelse etter avtale med bygggherre.

b) Det skal benyttes organisk nedbrytbart erosjonsnett. Skal
ikke fjernes etter at vegetasjonen er etablert. m2 1 500

74.6
1

Veg del 1
Plantearbeider

Omfatter levering og planting av trær, busker og stauder, utgraving av
plantehull, samt levering og utlegging av vekstjord. Med vekstjord menes
jord fra linja etter prosess 74.41, 74.43 eller 74.44 med egnet kvalitet til
bruk ved planting. Omfatter også levering og tilbakefylling av vekstjord i
plantehullet, inkludert fjerning av overskuddsmasser. Omfatter også
vanning, gjødsling og ugrasbekjempelse i forbindelse med planting og
fram til overtakelse. Ev. bekjempelse av uønskede arter utover dette er
medtatt i prosess 27.3.
Vanning og gjødsling i reklamasjonstiden medtas i prosess 74.7.
Entreprenøren skal ved bestilling ta hensyn til det ansvar han er pålagt for
skjøtsel og ut fra sin erfaring vurdere behovet for utskifting av planter.
Utskifting av planter som del av skjøtsel er inkludert i prosess 74.7.

a)

Terminologi er i henhold til Norsk Standard for planteskolevarer, NS 4400.
Entreprenøren er ansvarlig for at bestilt plantemateriale blir behandlet
faglig forsvarlig. Ved levering skal plantene ha en utvikling som er normal
for art og alder. Plantene skal tilfredsstille krav til kvalitet, sortering,
bunting, karstørrelse, merking m.v. i henhold til NS 4400. Alle planter skal
ha en herkomst som er egnet for klimasonen. Plantenes herkomst skal
forelegges byggherren før bestilling. I planene skal det angis om det skal
benyttes barrotsplanter, pluggplanter, klumpplanter eller konteinerplanter.
Barrotsplanter skal plantes om våren før bladsprett eller om høsten etter
avmodning hvis ikke annet er angitt. Gjennomrotede konteinerplanter og

b)
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pluggplanter kan plantes innenfor hele vekstsesongen. Klumpplanter
plantes fortrinnsvis før 15. juni. Under transport og midlertidig lagring skal
plantenes røtter være tildekket. Utsettes plantene for sol og vind skal hele
planten dekkes til. Plantene gjødsles på bakgrunn av jordanalyse.
Ved mellomlagring skal det sørges for nødvendig jordslagning, skygging
og vanning av plantene. Buntede vekster skal skilles før jordslagning.
Nødvendig skjæring skal foretas. Godt løsnet jord skal fordeles til
rotsystemet. Etter planting skal overflaten løses og jevnes. Etter planting
skal det vannes i plantehullet samt overvannes etter fylling av jord. Det
skal kontrolleres at vannet kommer plantene til gode og ikke renner unna
som overflatevann.

c)

Planteavstander måles horisontalt. Mengden måles som prosjektert
antall. Enhet: stk

x)

74.6
2

Veg del 2

74.62 Gateplantinger og rotvennlig forsterkningslag

74.621
1

Veg del 1
Gateplantinger og store trær

Det skal benyttes jord i henhold til prosess 74.44..b)
Ved planting av store trær i forbindelse med gågater, trafikkområder etc.
etableres plantehull der jordvolumet beregnes ut fra forventet levetid og
størrelse på trærne. Det etterfylles med vekstjord omkring rotklumpen.

c)

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal plantes Parklind. Størrelse skal avklares med
byggherre før innkjøp.

c) Planting skal gjøres i henhold til gjeldende håndbøker og
instruksjon fra leverandør. Plassering skjer etter avtale med
byggherre. stk 25

74.621
2

Veg del 2

*** Spesiell Beskrivelse ***

b) Det skal plantes Parklind. Størrelse skal avklares med
byggherre før innkjøp.

c) Planting skal gjøres i henhold til gjeldende håndbøker og
instruksjon fra leverandør. Plassering skjer etter avtale med
byggherre. stk 10

74.67 Oppstøtting og beskyttelse
Omfatter beskyttelse av nyplantede arealer, inkl. oppstøtting og
beskyttelse av busker og trær samt fjerning av beskyttelsesmarkeringen.
Omfatter også bardunering av trær.

a)

Beskyttelsesmarkering skal være tilstrekkelig solid til å vare den tid det er
behov for den, og skal fjernes ved reklamasjonstidens utløp hvis annet
ikke er angitt. Hvis trær skal støttes med stokker, skal disse rammes slik
at hovedrøtter ikke skades. Bardunering gjøres synlig og utføres slik at
barken ikke skades.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Enhet: m2x)
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74.671
1

Veg del 1
Oppstøtting og beskyttelse av trær

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx) stk 25

74.671
2

Veg del 2 stk 10

74.68 Utlegging av dekkmateriale, vanning og gjødsling

74.682
1

Veg del 1
Vanning

Omfatter nødvendig vanning før overtakelse. Vanning i reklamasjonstiden
er medtatt i prosess 74.7. Det er entreprenørens ansvar å skaffe vann.

a)

Vanning skal utføres slik at vesentlig veksthemming eller død på grunn av
vannmangel av plantene hindres. Det skal vannes grundig ved hver
vanning, dvs. minst 30 mm. Vanningen skal utføres på en slik måte at
vannet ikke renner vekk, men kommer plantene til gode. Eventuell
vanning skal avtales og godkjennes av byggherren før utførelse.
Byggherren kan pålegge vanning uavhengig av entreprenørens plan.

c)

Mengden måles som vannet areal (per gang). Enhet: m2x) m2 200

74.682
2

Veg del 2 m2 100

74.683
1

Veg del 1
Gjødsling

Omfatter levering og tilføring av gjødsel før overtakelse. Gjødsling i
reklamasjonstiden er medtatt i prosess 74.7.

a)

Det skal benyttes klorfri gjødselb)
Mengden måles som gjødslet areal (per gang). Enhet: m2x) m2 200

74.683
2

Veg del 2 m2 100

74.7
1

Veg del 1
Vedlikehold i 3 år

Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av vedlikehold og skjøtsel
av plantefelt og enkeltplanter i 3 år. For disse arbeidene overføres avtalen
til Vegforvaltning/Drift. Skjøtsel skal omfatte materialer og arbeider i
forbindelse med klipping, rydding, ugrasbekjempelse, gjødsling,
ettersåing, beskjæring og vanning av gressarealer, trær, busker og
stauder samt nødvendig utskifting av planter i henhold til de gitte krav.

a)

Det skal utarbeides en detaljert plan for arbeidene. Denne skal inneholde
opplysninger om gjødselmengder, ugrasbekjempelse, vanning av trær og
busker, rydding, beskjæring m.v. samt tidspunkt for utførelse av de
enkelte arbeidsoperasjoner. Planen skal forelegges byggherren.
Rapportering til byggherren skal skje hver 1. juni og 1. oktober for
vedlikehold / skjøtsel.
Busker og trær skal til enhver tid være friske og i god vekst. Ugras skal
aldri virke hemmende på kulturplantenes utvikling. Døde og svake planter

c)
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skal erstattes fortløpende med planter av samme art, kultivar og herkomst
som plantene de erstatter. Plantene skal ved planting ha samme størrelse
og forgrening som de utgåtte plantene ville hatt ved en normal utvikling.
Skjøtsel skal utføres i henhold til den godkjente plan.
Gressarealene skal til enhver tid være i god vekst og utvikling. Ved
periodens utløp skal grasarealene være nyklipte og dekke minst 80 % av
overflaten jevnt fordelt på feltet. Ferdig dyrket gras skal dekke minst 95 %
av overflaten jevnt fordelt på feltet. For masseplanter aksepteres 10 %
utgang jevnt fordelt på feltet.
For busker og trær erstattes plante for plante. Ved periodens utløp skal
busker og trær være i et utviklingsstadium som er normalt for arten.
Beplantningsarealene skal være fri for rotugras og holdes reine for
frøugras.
Kostnad angis som rund sum. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: RSx)

74.7
2

Veg del 2

74.71
1

Veg del 1
Gressarealer

Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling, klipping,
ugressbekjempelse og ettersåing av gressarealer.

a)

Gressarealer skal overgjødsles årlig. Gressplen skal klippes så ofte at
gresset aldri er mer enn 150 mm langt. Gressbakke tilsvarende 300 mm.
Klipping av arealer tilsådde med gress og blomstrende arter skal skje slik
at den ikke hindrer blomstring, frøsetting og frøspredning. Ugresset skal
bekjempes slik at det aldri dekker mer enn 30% av overflaten i
gressbakke og 15% i gressplen. Ved utgang i gressplen på min. 0,5 m2
og i gressbakke på 2 m2 skal det ettersås så snart de klimatiske
forholdene er egnet for dette.

c)

Mengden måles som prosjektert areal. Utbetaling etter avtalt plan. Enhet:
m2

x)
m2 6 300

74.71
2

Veg del 2 m2 2 200

74.73
1

Veg del 1
Trær

Omfatter planlegging, rapportering og utførelse av overgjødsling, vanning,
beskjæring, ugrasbekjempelse, sopp- og skadedyr-bekjempelse og
ettersyn med oppstøtting, oppbinding og beskyttelse.

a)

Trærne skal overgjødsles på bakgrunn av jordanalyse. Vanning skal skje i
tørkeperioden og etter behov. Trærne skal beskjæres en gang i 2. år etter
overtakelse. Korrigering av mekaniske skader skal foretas ved behov.
Sopp- og skadedyr skal bekjempes hvis det kan redusere treets trivsel og
tilvekst eller ser skjemmende ut. Oppstøtting, oppbinding og
trebeskyttelse skal etterses og istandsettes ved behov. Oppbindingen
skal løsnes i takt med trærnes tykkelsesvekst. Midlertidig oppstøtting,
oppbinding og trebeskyttelse fjernes 3. år, dersom annet ikke avtales med
byggherren.

c)

Mengden måles som antall trær. Utbetales med 1/3 per år. Enhet: stkx) stk 25

74.73
2

Veg del 2 stk 10
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75 KANTSTEIN, REKKVERK OG GJERDER

75.2 Rekkverk
Omfatter levering og arbeider med etablering av rekkverk.a)
Det vises til håndbok N200 Vegbygging, pkt 752.b-e)
Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet
avslutninger. Enhet: m

x)

75.23 Rekkverk av metallskinner
Omfatter levering og oppsetting av rekkverk av metallskinner, inklusive
stolper og tilhørende fundamenterings- og forankringsarbeider, samt
etablering av katastrofeåpninger.

a)

Tilbakefylling etter eventuell utgraving for stolpene skal være av samme
type masse som opprinnelig. Stolpeavstanden er 4 m der ikke annet er
angitt i planene.

c)

Tillatt avvik fra teoretisk overkant rekkverk +/- 20 mm og avstand fra
teoretisk senterlinje 30 mm. Over en strekning på 5 m skal avviket fra
jevn linje ikke overstige 15 mm i høyde og 10 mm i sideretning. Avvik som
følger av bruk av rette elementer etter krumme linjer kommer i tillegg til de
ovennevnte toleransekrav.

d)

Mengden måles som prosjektert lengde rekkverk, medregnet
avslutninger. Enhet: m

x)

75.232 Enkelt rekkverk av stål på stålstolper

75.2328
1

Veg del 1
Enkelt rekkverk av stål på stålstolper, veg N2 m 90

75.2329
1

Veg del 1
Enkelt rekkverk av stål på stålstolper, gsveg m 460

75.2329
2

Veg del 2
m 230

76 TRAFIKKREGULERING OG BELYSNING
Omfatter levering av materialer til og arbeider med permanent
trafikkregulering og belysning. Grøfter og kabler i bakken er medtatt i
prosess 44.

a)

Krav til materialer og utførelse angis i den spesielle beskrivelsen.b-c)

76.3
3

Elektro del1
Belysningsanlegg for gater og veger

Omfatter materialer og arbeider med belysningsanlegg. Omfatter også
styring, fundamentering, mekanisk og elektrisk infrastruktur samt
framføring og tilknytning til ekom og elektrisitet.

a)

76.3
4

Elektro del2

76.34
3

Elektro del1
Lysmaster og fundamenter

Omfatter levering, montering og tilkopling av lysmaster med utliggere,
fester for armaturer og tilbehør. Omfatter også fundamenter,
stolpeinnsats, koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern.

a)

Lysmaster og fundamenter skal være dimensjonert for vindlast i henhold
til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3. Lysmaster og

b)
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fundamenter av stål skal være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og
NS-EN 40-5. Ettergivende lysmaster og fundament skal i tillegg være
produsert i henhold til NS-EN 12767.
Lysmaster av metall skal ha masteluke i betjeningshøyde med
koplingsboks, kraftfordelingsklemmer og vern. Vern innvendig i lysmaster
skal være minimum IP 44 annet utstyr skal være minimum IP 23. På
sidemontert belysning skal masteluke være vendt 180 grader bort fra
kjørebane. På lysmaster plassert på bru, mot skjæringer, mur eller annen
hindring skal masteluke plasseres hensiktsmessig i forhold til betjening.
På belysning montert i midtrabatt skal masteluke vende 90 grader bort fra
kjørefelt. Det skal monteres gul/grønn strømpe på alle uisolerte
jordledere. Det skal monteres varmkrympet skritt med lim på
tilførselskabler. Det skal tilkoples inntil 3 stk 5 leder tilførselskabler med
tverrsnitt inntil 50 mm2. Det skal utføres tiltak som hindrer jordvarme å
danne fuktighet og ising på innsiden av lysmast.

c)

76.34
4

Elektro del2

76.342 Lysmast av stål
Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

76.3421 Mast med fotplate
Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

76.3421
11
3

Elektro del1
Mast med fotplate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder levering og montering av komplett stålmast for
veibelysning. Lyspunkthøyde 8m.
Mast skal være tilpasset valgt armatur og fundament

c) Master monteres iht. leverandørens anvisninger og
plasseres iht. tegning EL-101.

stk 15

76.3421
11
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder levering og montering av komplett stålmast for
veibelysning. Lyspunkthøyde 8m.
Mast skal være tilpasset valgt armatur og fundament

c) Master monteres iht. leverandørens anvisninger og
plasseres iht. tegning EL-101.

Akkumulert Hovedprosess 7 :

D1-39
Byporten - Kongsvinger kommune

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 26.05.2023

Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Byggegrop

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



stk 6
76.3421
12
3

Elektro del1
Mast med fotplate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder levering og montering av komplett stålmast for
veibelysning. Lyspunkthøyde 8m.
Mast skal være tilpasset valgt armatur og fundament, og
skal levers med dobbelt topp for montering av to
armaturer.

c) Master monteres iht. leverandørens anvisninger og
plasseres iht. tegning EL-101. Armatur id. 1

stk 1

76.3421
13
3

Elektro del1
Mast med fotplate

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder levering og montering av komplett stålmast for
intensivbelysning av kryssningspunkt for gående.
Lyspunkthøyde 6m.
Mast skal være tilpasset valgt armatur og fundament

c) Master monteres iht. leverandørens anvisninger og
plasseres iht. tegning EL-101

stk 2

76.346
3

Elektro del1
Veglysfundament

Omfatter materialer og arbeider med fundamenter for veglysmaster.a)
Lysmaster  og fundamenter skal være dimensjonert for vindlast i henhold
til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til NS-EN 40-3. Lysmaster og
fundamenter av stål skal være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og
NS-EN 40-5. Betongfundament skal ha kvalitet minimum B35MF40, skal
dimensjoneres etter NS-EN 1992 og utføres i henhold til NS-EN 13670.
Fundamenter for ettergivende lysmaster skal i tillegg være i henhold til
NS-EN 12767. Innstøpte grupper av gjengestenger og skruer skal ha
stålkvalitet 8.8, være varmforsinket i henhold til NS-EN ISO 10684 og
være beskyttet mot fersk betong gjennom isolering av sinken fra
sementlimet med tett epoksybelegg avstrødd med tørr støvfri sand eller
kromholdig sinkbelegg som resultat av en særskilt
etterbehandlingsprosess etter varmforsinkingen.

b)

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx)

76.346
4

Elektro del2
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76.3463
3

Elektro del1
Stålfundament

Mengden måles som prosjektert antall. Enhet: stkx) stk 18

76.3463
4

Elektro del2 stk 6

76.35
3

Elektro del1
Fordelinger

Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftssetting av fordelinger.
Omfatter også materialer og arbeider med sokkel og fundament. Omfatter
også koordineringer mot nettselskap og meldinger for tilknytning.

a)

Fordelinger skal være utført i henhold til håndbok N601 Elektriske anlegg
og NEK EN 61439 - 2.

b)

Fordelinger skal utføres med trykkutjevningsnipler og i henhold til
formkrav 2B. Innvendig installasjon skal minimum være IP 2X. Byggemål
skal minimum være HxBxD 1200x800x400 mm. Det skal være minimum
30 % utvidelsesmulighet i størrelse og effekt. Det skal være plass til
målerfelt og plass til lysstyring på 300x300 mm. Det skal være hengslet
dør med minimum 3 punkts låseanordning og låsesystem, varig
merkeskilt med fordelingsnummer, spenning og spenningssystem,
eierlogo og kompetansenivå for tilgang. Det skal være montert
skjemalomme i hard plast innvendig i dør. Utstyr som plasseres i det fri
skal minimum tilfredstille IP 55 og skal være ventilert, dobbeltvegget og
levert med snømarkør med FC 3m. Fordeling skal monteres på sokkel
med minimum høyde fra bakkenivå til dør på 400 mm. Skap leveres med
tett bunn og nippler med strekkavlastning for kabelinnføring. Det skal
være montert termostatstyrt varmeelement og innvendig belysning som
aktiveres med dørbryter. Det skal være montert 3 trinns vender med
stilling for av, på og auto. Kabler og fordelingskomponenter skal merkes i
henhold til TFM.

c)

Mengden måles som prosjektert antall fordelinger. Enhet: stkx)

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder levering og komplette arbeider i forbindelse med
tennskap iht. overordnet prosess. Skapet plasseres iht.
anvisning på tegning EL-101, og skal bygges med tre
utgående kurser, astrour og manuell overstyringsbryter.

Dimensjonering av kabler og vern skal gjøres etter
kortslutnings- og spenningsfallsberegninger. Det må tas
hensyn til startstrømmer på armaturer.

Dokumentasjon for hele anlegget iht. FEL og gjeldende
utgave av NEK 400 skal utføres, og overleveres byggherre.
Evnt. tilleggskost for dette medtas her. stk 1

76.36 Lysarmaturer
Omfatter levering, montering, tilkopling og idriftsetting av lysarmaturer,
inklusive lyskilder og intern kabling i mast fra armatur til masteluke.
Omfatter også levering og montering av festeanordninger og merkeskilt
for lyskilde.

a)

Armaturene skal ha levetid på minimum 25 år og tilfredsstille kravene i
NEK EN 60598-1 'Lysarmaturer - Del 1 Generelle krav og prøver' og NEK
EN 60598-2-3 'Lysarmaturer - Del 2-3: Spesielle krav til armaturer for vei-
og gatebelysning'. Det skal benyttes armaturhus av metall eller med
metallbelegg. Armatur skal minimum tilfredsstille IP 65 for lampehus
(optikk) og IP 44 for forkoplingsutstyr. Avskjeming skal være utført i

b)

Akkumulert Hovedprosess 7 :

D1-41
Byporten - Kongsvinger kommune

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 26.05.2023

Hovedprosess 7:  Vegutstyr og miljøtiltak

Byggegrop

Prosess Beskrivelse Enhet Mengde Enh.pris Pris



herdet glass. Optikk og forkoplingsutstyr skal være atskilt. Det skal
benyttes reduserkobling eller så skal forkoplingsutstyr være av beste
klasse, i elektronisk utførelse og kunne skiftes uten behov for
nedmontering. TA grad skal minimum være 25 grader celsius. Armatur
skal være fasekompensert cos fi >= 0,9 og ha utkoplingsautomatikk, cut-
off og være konstruert slik at den kan gjøres spenningsløs ved lampeskift.
LED armaturer skal i tillegg tilfredstille kravene i NEK IEC 62471 og være
testet iht EN 55015: 2013 med utvidet frekvensområde til minimum 400
MHz. Det skal dokumenteres at hver enkelt armatur, og belysningssystem
som helhet, ikke avgir støy i nødnettets frekvensområde. Intern kabling i
mast skal være utført med mangetrådet og funksjonssikker kabel uten
skjerm minimum 3G2,5 mm2 + J produsert iht. NEK HD 603.3J. Lyskilde
(unntatt lysrør) skal oppfylle krav i NEK EN 62035.
Ved montering i mast skal helningsvinkel være mellom 0 og 8 grader. Ved
vinklet skjerm i forhold til armatur skal skjermens totale helningsvinkel
ikke være større enn 10 grader. Armatur skal merkes med
energimerkings-klasse med symbol synlig fra bakken. Armatur skal
bestykkes med nipler og strekkavlastning tilpasset oppføringskabel. Det
skal benyttes en kabel per tilkoplet armatur fra armatur til mast.

c)

76.362 Lysarmaturer LED
Mengden måles som prosjektert mengde spesifisert for hver armaturtype
iht. liste i kap. D2. Enhetspris for hver armaturtype angis separat i listen i
kap. D.2 og samlet pris føres til sum i prosessen. Ved motstrid mellom
summer gjelder samlet pris ført opp i prosessen foran listen i kap. D2 og
ev. forskjell blir fordelt forholdsmessig på alle armaturtyper i listen.
Angivelse av enhet RS er kun administrativ, mengdene skal være
regulerbare iht. kontraktens regler. Regler for mengderegulering gjelder
den samlede mengden på prosessen. Enhet: RS

x)

76.3621
1
3

Elektro del1
Lysarmaturer LED

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Mastearmatur for vei
Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av
armaturer for veibelysning med LPH=8m

b) Armatur benyttet i planlegging:
I-Tron Zero 5P5 STW 7030. 100-2M
1xL-ITR0-5P5-3000-100-2M-70-25 37.4W / 5400 lm

c) Armaturen monteres ihht. leverandørens anvisning.

stk 17

76.3621
1
4

Elektro del2

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Mastearmatur for vei
Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av
armaturer for veibelysning med LPH=8m

b) Armatur benyttet i planlegging:
I-Tron Zero 5P5 STW 7030. 100-2M
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1xL-ITR0-5P5-3000-100-2M-70-25 37.4W / 5400 lm
c) Armaturen monteres ihht. leverandørens anvisning.

stk 6

76.3621
2
3

Elektro del1
Lysarmaturer LED

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Mastearmatur for intensivbelysning av gangfelt.
Prosessen omfatter levering, montering og tilkobling av
armaturer for intensivbelysning av kryssingspunkt for
gående,  LPH=6m

b) Armatur benyttet i planlegging:
Italo 1 0F6 4.5-2M OP-DX 9950lm 76W 4000K

c) Armaturen monteres ihht. leverandørens anvisning.

stk 2

76.391
3

Elektro del1
fordelinger

*** Spesiell Beskrivelse ***

a) Gjelder gravearbeider og koordinering med Elvia i
forbindelse med nedsetting av nytt lavspentskap. Skapet
leveres av Elvia og plasseres ved siden av tennskap iht.
anvisning på tegning EL - 101, med min. 1m avstand mellom
skap.

stk 1
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