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1

PRISSAMMENDRAG

De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utfart

for:

A.NYBYGG:

Kap 1 Rigg og drift kr
Kap 2 Bygningsmessige arbeider inkl riving kr
Kap 3 VVS og VA(utendgrsanlegg VVS) kr
Kap 5 Elektrotekniske arbeider kr
Kap 8 Prosjektering kr
A. Delsum nybygg kr

Underlag for delsummene over skal fremga gjennom totalentreprengrens prisbok som
vedlegges tilbudet.

B. OPSJONER:
Bl Rarfornying eks bunnledninger til 1 m utenfor kr
grunnmur
B2 Utskifting av eks. SPV- og OV-rgr fra grunnmur  kr
til kommunalt pakoblingspunkt
B3 Etablering av vannbarent ettervarmebatteri for kr
ventilasjonsanlegg
B. Delsum opsjoner kr
C. OPSJONER ANSLATT REGNINGSARBEID:
C3.1 Fagarbeider kr /timex200t: kr
Leerling/hjelpearbeider, kr ftimex 100t: kr
C3.3 Materialer, Kt % x kr 0,5 mill eks mva; kr
C34 Maskinleie, K % X kr 0,2 mill eks mva kr
OBS: C3.3/C3.4: Kun %-andel av kr 2.0/1.0 mill. skal fgres til sum
C. Delsum opsjoner regningsarbeid kr
SAMLET TILBUDSSUM:
Samlet tilbudssum (sum A+B+C over) kr
+ 25% mva. kr

Samlet tilbudssum inkl. mva.

kr




Trondheim eiendom Side 4 av 6
Gamle Kongevei 22 — ombygging
Bilag D - VEDERLAG Dato: 01.12.2023

2 REGULERING AV KONTRAKTSUMMEN

2.1 Indeksregulering

Lanns- og prisstigning er fast og inkludert i kontraktshelgpet. Risiko som faglge av lanns- og
prisstigninger falgelig entreprengrens ansvar.

3 OPSJONER

Ingen opsjoner

4  TIMEPRISER OG PASLAGSPROSENTER FOR REGNINGSARBEIDER (OPSJONER)

4.1 Timepriser mannskap
Regningsarbeider skal honoreres etter timesatsene oppgitt nedenfor.

Timepriser er oppgitt inkl. alle paslag, herunder adm. og byggeplassadm., fortjeneste, gangtid,
verktgygodtgjarelse, sosiale utgifter m.v., men ekskl. ledelse utfert av f.eks. arbeidende formann:

Kategori Timepris eks mva Leerling/hj.arbeider
Timepris eks mva

Elektriker
Rarlegger
Temrer
Maler
Murer

Gjennomsnittlig timepris for

kategoriene ovenfor:
(Overfares til tilbudssammendraget, pkt B1.1
ovenfor)

Timeprisene reguleres for lgnns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.1 ovenfor.

4.2  Timepriser prosjektadministrasjon

Kategori Timepris
kr/time

Prosjektleder (PL)
Anleggsleder
Prosjekteringsleder
Formann / Bas

Arkitekt (ARK)

Radgiver byggteknikk (RIB)
Radgiver VVS (RIV)
Radgiver elektro (RIE)

Timeprisene skal dekke fortjeneste og kostnader som reisekostnader, administrasjon,
kontorhold, intern kopiering og plotting, og databehandling.

Navngitte personer tilbudt for relevante funksjoner over skal veere vedlagt tilbudet, jf.
tilbudsskjema.
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Timeprisene reguleres for lgnns- og prisendringer som angitt under pkt. 2.
4.3 Materialer

Paslagsprosent for materialer er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost pa
materialer, herunder assuranse, brekkasje, handtering og lagring pa byggeplass, administrasjon,
risiko, fortjeneste m.m. Péaslagsprosenten kommer ogsa til anvendelse for maskinleie.

Paslaget beregnes ved & multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandar eks
mva) med prosentsatsen:

5 ANDRE PASLAGSPROSENTER

5.1 Tiltransport

Entreprengren kan tiltransporteres til en sideentreprengr eller fa tiltransportert sideentreprengrer
som blir hans underentreprengrer.

Paslagsprosent for tiltransport benyttes for & beregne entreprengrens paslag nar han far
tiltransportert fullt kontraktsansvar for andre entreprengrer.

Paslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprengr eks mva.

Paslaget brukes ogsa for & beregne totalentreprengrens paslag pa endringer som er bestilt hos
totalentreprengrens underentreprengrer. Entreprengren plikter for endringer & minimalisere
leverandarkjeden, slik at det ikke tilkommer paslag i flere ledd.

5.2 Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll

Byggherren kan palegge entreprengren & utfgre og bli underlagt byggeplassadministrasjon og
fremdriftskontroll.

Paslagsprosent for byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll benyttes nar han blir palagt a
utfere byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll.

Paslaget skal beregnes av det endelige og totale vederlag til underentreprengr eks mva.

6 PRISBOK ENHETSPRISER

I kontrakten vil totalentreprengrens prisbok vere vedlegg til bilag D. Prisboken skal angi
enhetspriser som legges til grunn for endringer i samhandlingsfasen og byggefasen.

Enhetspriser i prisbok skal ha samme prisniva som de priser som ligger til grunn for
totalentreprengrens totalpris, jf pkt 1. Totalentreprengren er forpliktet til, pa henvendelse fra
byggherren, & dokumentere dette ved a legge frem detaljert kalkylegrunnlag.
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7  BYGGHERRELEVERANSER OG ANNEN MEDVIRKNING

Det er ikke avtalt spesielle byggherreleveranser for denne kontrakten.



