

Gjøvik kommune

Sykkelhoteller Gjøvik

Totalentreprise

Vedlegg 2 - Prissammenstilling

Oppdragsnr.: 52305931 Dokumentnr.: Del II – Vedlegg 2 Versjon: 01
2024-02-06

Oppdragsgiver: Gjøvik kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Atle Hermansen
Totalentreprenør: <Entreprenør>
Totalentreprenørens kontaktperson: <Navn>
Rådgiver: Norconsult Norge AS, Parkgata 6, NO-2821 Gjøvik
Oppdragsleder: Gudbrand Helmen

01	2024-02-06	Konkurransesgrunnlag	GuHel	TeHel	GuHel
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

	Vederlaget	4
	A.1 TILBUDSSKJEMA	4
	A.1.1 KOSTNADSOVERSIKT	5
A	A.1.2 KOSTNADER SOM SKAL SUMMERES OVER TIL TILBUDSSKJEMA (A 1)	5
	A.1.3 KOSTNADER SUM FØRES OVER TIL SKJEMA (A 1.3)	6
	A.1.4 ENHETSPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER (benyttes ved regnings- / endringsarbeider)	7
	A.1.5 REGULERING	8

Vederlaget

A.1 TILBUDSSKJEMA

A

I samsvar med tilbudsdokumentene, inklusive alle beskrevne arbeider og/eller arbeider vist på tegninger samt de opplysninger som er gitt i medfølgende tilbudsbrev med evt. vedlegg, tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidene vedrørende prosjekt:

«Sykkelhoteller Gjøvik – Totalentreprise»

til de priser som er oppgitt i pkt. A.1.3 – Kostnadssammendrag og som samlet gir en sum på

Totalsum begge sykkelhoteller:

kroner inkl. mva.

skriver kroner

Merk at oppdragsgiver kan velge å ikke bygge begge sykkelhoteller hvis tilstrekkelig finansiering ikke oppnås. Kontraktsummen reguleres ikke. Totalentreprenøren påtar seg risikoen for svingninger i lønninger, priser, sosiale utgifter m.v. i hele byggeperioden.

Undertegnede har kvalifikasjoner for alle godkjeningsområder som kreves for å gjennomføre prosjektet etter gjeldende tiltaksklasser i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser.

Totalentreprenøren har satt seg nøye inn i tilbudsinnbydelsen og tilbudsgrunnlaget, og er innforstått med at de dokumenter som det er vist til, vil danne grunnlaget for kontrakt om det komplette byggearbeidet for alle fag, inkludert all nødvendig prosjektering og ivaretagelse av offentlige myndigheters krav.

Opgitt byggetid fra byggherre (Del II vedlegg 6) er også vurdert og funnet å være tilstrekkelig.

Firma:.....

Adresse:.....

Telefon:.....

E-post:.....

Sted/dato:.....

.....
 Totalentreprenørs stempel og underskrift

.....
 Gjentas med blokkbokstaver

A.1.1 KOSTNADSOVERSIKT

A.1.2 KOSTNADER SOM SKAL SUMMERES OVER TIL TILBUDSSKJEMA (A 1)

Kostnadssammendrag (alle poster skal fylles ut)

A.1.2.1 Sykkelhotell Gjøvik skystasjon		
Konto		Kroner eks. mva.
1-7	Sum (eks. mva) - ref. pkt. A.1.4	
	+ 25% mva	
1-7	Sum (inkl. mva)	

A.1.2.2 Sykkelhotell Gjøvik videregående skole		
Konto		Kroner eks. mva.
1-7	Sum (eks. mva) - ref. pkt. A.1.4	
	+ 25% mva	
1-7	Sum (inkl. mva)	

Summert for begge sykkelhoteller		
Konto		Kroner eks. mva.
1-7	Sum (eks. mva) - ref. pkt. A.1.4	
	+ 25% mva	
1-7	Sum (inkl. mva) overføres til tilbudsskjema	

A.1.3 KOSTNADER SUM FØRES OVER TIL SKJEMA (A 1.3)

Kostnadssammendrag (alle poster skal fylles ut)

Sykkelfhotell Gjøvik skysstasjon		
Konto		Kroner eks. mva.
1	Rigg og drift	
2	Bygning	
3	Elkraftinstallasjoner	
4	Tele- og automasjonsinstallasjoner	
5	Andre installasjoner	
6	Utendørs	
7	Administrasjon, prosjektering mv.	
1-7	Sum (eks. mva)	

Sykkelfhotell Gjøvik videregående skole		
Konto		Kroner eks. mva.
1	Rigg og drift	
2	Bygning	
3	Elkraftinstallasjoner	
4	Tele- og automasjonsinstallasjoner	
5	Andre installasjoner	
6	Utendørs	
7	Administrasjon, prosjektering mv.	
1-7	Sum (eks. mva)	

A.1.4 ENHETSPRISER OG PÅSLAGSPROSENTER (benyttes ved regnings- / endringsarbeider)

A.1.4.1 Enhetspriser:

Timespriser iht. Kontraktgrunnlaget pkt. F.2.1. Alle priser skal oppgis eks.mva.

1	Prosjektleder	Kr
2	Prosjektingeniør	Kr
3	Anleggsleder	Kr
4	Formann	Kr
5	Egne arbeidere (Snekker/tømrer etc)	Kr
6	Egne arbeidere, lærlinger	Kr
7	Hjelpearbeider	Kr
8	Maler/byggtapetserer	Kr
9	Murer/flislegger	Kr
10	Branntetter	Kr
11	Blikkenslager	Kr
12	Gjennomsnitt timespris	Kr

A.1.4.2 Påslagsprosjenter:

I påslagsprosjent skal det inngå risiko, administrasjonskostnader, fortjeneste og riggekostnader.

Påslagsfaktor for materiell/utstyr/innkjøp arbeider: _____ %.
 (Påslagsfaktor på netto fakturert fra leverandør)

A.1.4.3 *Totalsum enhetspriser, til bruk i konkurransesammenheng:*

Summert for begge sykkelhoteller:

1.1 Snittpris Timer	Gjennomsnitt timespris fra punkt 1.4.1 multiplisert med 200 timer		
1.2 Påslag	Påslagsprosentert summert:		
	SUMMENE ER KUN BRUKT I KONKURRANSESAMMENHENG		
	Materialer $100.000 \cdot (1 + (\text{påslag\%/100}))$		
	Maskinleie $50.000 \cdot (1 + (\text{påslag\%/100}))$		
	Innkjøp arbeider $200.000 \cdot (1 + (\text{påslag\%/100}))$		
1.3 Priser i kontooppsett 1-7 ført til sum	Summert for begge sykkelhoteller		
<u>SUM</u>	<u>Totalsum vurdert i tildelingskriteriet «pris»</u>		
<u>Mva</u>			
<u>Sum inkl Mva</u>			

A.1.5 REGULERING

Prisene er faste i kontraktperioden og reguleres ikke.