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GENERELT
Denne beskrivelsen er basert på NS3420:202201 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser 
til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. 
Om slike forhold oppdages, plikter entreprenør å melde fra til byggeleder så snart som mulig.

Entreprenør står fritt til å foreslå alternative løsninger som han mener er bedre enn de prosjekterte underveis i 
arbeidet. Men i anbudssituasjonen er det beskrivelsens løsninger som skal prises. 

Se innholdslisten for oversikt over de enkelte temaers plassering i beskrivelsen.

Anleggsarbeidet skal utføres med bruk av nullutslippsteknologi. Dette er innført på bakgrunn av Bergen 
kommunes byrådsvedtak om at bygge- og anleggsplasser skal være helt utslippsfrie fra 1. januar 2025. 
Følgende maskiner som benyttes i dette kontraktsarbeidet skal ha nullutslippsteknologi:
- gravemaskin
- hjullaster
- håndholdt komprimeringsutstyr
- dumpere (lastebil med dumperkasse)
- kranbil med elektrisk kran (kun selve kranen kreves elektrisk)
- Betongbil med elektrisk trommel (kun selve trommelen kreves utslippsfri)

Følgende småutstyr og redskaper som benyttes i dette kontraktsarbeidet skal være elektrisk: småutstyr og 
redskaper, som vinkelsliper, motorsag, løvblåsere, hekkesaks og gresstrimmere, gressklipper (push-modell/til 
å gå bak).

Dokumentasjon. 
Legg inn maskiner, småutstyr og redskaper som vil benyttes i kontraktsarbeidet og hvilke energiløsning 
utstyret krever i vedlegg "Dokumentasjon maskiner, småutstyr og redskaper".

Ifølge BKK skal det være tilgjengelig kapasitet på 90KW i nettstasjon nr. 111FK (230V TT/TN-nett) som ligger 
i Øvre Bergveien. Det er ca. 250m fra nettstasjon og opp til stien, det er mulig å etablere en rigg for lading ved 
nettstasjonen og frakte maskinen de 250m opp til anleggsplassen.
Alternativt kan det ses på mulighet for å etablere rigg oppe ved stien, men kan bli litt utfordringer med å få 
strømkabel opp.
Det er også mulig å hente ut 5-10kW fra kabelen til BKK i Bergveien, som skal forsyne tennskapet.

KONFLIKTER MED EKS. LEDNINGSNETT OG VEGFYLLINGER.
Slike konflikter som avdekkes ved graving skal snarest rapporteres til byggeleder for drøfting av tiltak.
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A2 Orientering om prosjektet

Bymiljøetaten i Bergen kommune ønsker å gjennomføre tiltak som skal gjøre snarveien mellom Bergveien og 
Øvre Bergveien mer tilgjengelig og tilrettelagt med rekkverk og natursteinstrapper.

Tiltakene gjennomføres på offentlig grunn.

Tiltaket omfatter gruset gangvei, trapper i naturstein med varselfelt og oppmerksomhetsfelt, revegetering i 
enkelte felter og rekkverk langs trappene. Det vil også bli nødvendig med noen mindre tørrmurer i naturstein 
for å ta opp terrengforskjellene. Det skal også legges til rette for opphold med benk og belysning.

Prosjektområde innmålt av Topo oppmåling AS
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Landskapsplan utarbeidet av Sweco
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KAPITTEL 01. RIGG OG DRIFT

INNHOLD
Kapittel 01 inneholder poster for klargjøring av byggeplass til anleggsområde og nedrigging. Postene 
inkluderer riggplass, renhold og sikring av byggeplass.

Drift av byggeplass og administrasjon av arbeidet, sikkerhetsstillelse, forsikring av entreprisen og FDV-
dokumentasjon inngår også i kapittelet.

FDV- DOKUMENTASJON
Hovedentreprenør har ansvar for å levere denne. Dokumentasjon skal innhentes fra både underleverandører 
og prosjekterende. Det skal leveres en utførelsesdokumentasjon av de arbeidene som er utført. Derav skal 
de fremgå hva som er gjort, hvordan, av hvem og med hvilket utstyr/verktøy dette er utført. Innlevering av 
FDV- og utførelsesdokumentasjon skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. 
Innlevering av sluttdokumentasjonen skal fremgå i framdriftsplan. Mangelfull dokumentasjon regnes som en 
vesentlig mangel. 

Byggherre kan holde tilbake deler av sluttoppgjør i påvente av komplett dokumentasjon.
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01.1 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Anleggsgartnerarbeider
Andre krav: Nei

01.2 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
RIGGPLAN
Enterprenør skal utarbeide riggplan og denne skal 
godkjennes av byggherre.
Skal også markere 17stk trær der det skal 
håndgraves rundt med forsiktighet.

c) Utførelse

OPPSTARTSMØTE
Før oppstart av arbeidet skal det være gjennomført et 
oppstartsmøte hvor i entreprenør, prosjektleder, 
byggeleder og prosjekterende/prosjekteringsleder og 
evt. tilsatte hos entreprenør som skal utføre arbeidet 
er tilstede og går gjennom tegningsmateriale i 
fellesskap. Her skal prosjekterende presentere 
bakgrunn for prosjektet for å sikre at man unngår 
unødvendige misforståelser. 

SHA-plan
Ved kontraktsinngåelse/oppstartsmøte skal SHA-  
Plan videreutvikles i samråd med Byggherre.
Rest-risiko de prosjekterende ikke kunne 
prosjektere seg ut av- evt. tiltalk for redusering av 
rest-risiko  innarbeides i HMS-plan.
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01.3 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet. Henvises i riggplan 
som utarbeides av enterprenør og godjennes av 
byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også evt. kostnader for leie av riggplass.

Omfatter også alle kostnader med ulemper, tiltak og 
provisorier for avvikling av trafikk på eksisterende 
veger, inkludert kollektiv, gang- og sykkeltrafikk og 
provisoriske omlegginger av eksisterende veger, 
samt arbeidsvarsling og sikring i hele anleggsfasen. 
Det skal benyttes sikringsgjerder som er 2m høye.

Omfatter også levering og alle arbeider med å sikre 
anleggsområdet for arbeidere og 3.person. Herunder  
nødvendig avsperring av anleggsområdet for å hindre 
tilgang for 3.person. 

Omfatter også alle nødvendige tiltak for å ivareta 
SHA i byggefasen. Byggherre har foretatt overordnet 
risikovurdering for tiltakene. Denne er inkludert i 
SHA-plan som inngår som en del av 
anbudsgrunnlaget.

c) Utførelse
Entreprenør må selv lokalisere egnet riggplass og 
gjøre eventuelle avtaler med grunneiere

Entreprenøren må få godkjent arbeidsvarsling og
sikringsplan fra vegeier før arbeidet kan starte.

Varsling og sikring av vegarbeid på eller ved veg 
åpen for allmenn ferdsel skal utføre i henhold til 
Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved 
veg.
Entreprenøren skal etablere rutiner for vedlikehold av 
arbeidsvarsling og -sikring.

Ved massetransport inn og ut av hele feltet må det
utvises forsiktighet med overholdelse av fartsgrense 
og lignende. Arbeidene skal foregå på en slik måte at 
det blir minst mulig ulempe for de berørte grunneiere.
Massetransport skal foregå slik at det blir minst mulig 
tilsøling. Dersom det oppstår støvproblemer, skal det 
foretas støvdempende tiltak.
Adkomst til eiendommene skal i størst mulig grad
opprettholdes. Stenging av adkomst må avtales med 
berørte grunneiere.
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x) Mengderegler
gjøres opp som rund sum

01.4 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet. Henvises i riggplan 
som utarbeides av enterprenør og godjennes av 
byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også drift av arbeidsvarsling, sikring og 
beskyttelsesmateriell. 

Omfatter også utarbeidelse av risiko- og tiltaksplan til 
SHA-planen.

c) Utførelse
Anleggsleder og øvrig nødvendig personell skal delta 
på byggemøter, som normalt avholdes hver 14. dag.
I forkant av byggemøter skal anleggsleder levere 
perioderapport på fremdrift, økonomi og HMS

Det er av stor betydning at trær, busker og øvrig
vegetasjon ikke blir påført unødvendig skade.

x) Mengderegler
Gjøres opp som rund sum
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01.5 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet. Henvises i riggplan 
som utarbeides av enterprenør og godjennes av 
byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også sluttrydding av hele
anleggsområdet inkludert riggområder.

Komplett sluttdokumentasjon omfatter bla. FDV-
dokumentasjon, produktdatablader og "som-bygget"-
dokumentasjon. 

Omfatter ikke sluttdokumentasjon for elektriske 
installasjoner. Dette prises i egen post for 
SLUTTDOKUMENTASJON i kapittel 03 Elektro.

c) Utførelse

All FDV-dokumentasjon skal leveres på norsk. All 
dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html 
eller PDF-format.

Innmåling og rapportering i samsvar med 
innmålingsnorm for Bergen kommune. Resultatene 
leveres på digitalt format (SOSI) og plott for kontroll.

Sluttdokumentasjon for overvannsanlegg skal være i 
henhold til VA-norm for Bergen kommune.  

Det skal leveres produktinformasjon fra leverandør 
for alle produkter (stål, rekkverk, gjerder, rør, 
kummer, sluk, mv.). 

x) Mengderegler
Gjøres opp som rund sum
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01.6 AQ4.252A
OPPLÆRING AV BRUKERE OG DRIFTSPERSONELL

Rund sum RS
Anlegg: Utendørsanlegg
Personell: Drifts- og vedlikeholdspersonell
Beskrivelse av opplæringen: Visning / demonstrasjon av 
anleggets funksjon og gjennomgang av driftsinstruks og 
rutine, samt foreliggende FDV-dokumentasjon.
Opplæringens varighet: tilpasses
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er spesielt viktig at alle brukere, drifts- og 
vedlikeholdspersonell blir informert om regler og 
hensikter knyttet til prosjektområdet.

01.7 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: Nei

01.8 AM3.822A
AVFALLSHÅNDTERING – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: entreprenørs valg, evt. i henhold til riggplan
Type avfall: emballasje fra innkjøpte byggevarer m.m.
Leveringssted: entreprenørs valg, skal være godkjent 
deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også leverings- og deponikostnader. 
Omfatter også sluttdokumentering av levert avfall.

01.9 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utarbeides FDV og demonteringsbeskrivelse 
for anlegget.
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01.10 REGNINGSARBEIDER

Entreprenøren skal prissette mannskaps- og maskintimer, 
materiell og påslag som kan benyttes ved ev. 
regningsarbeider. 

MERK. Prisene inngår ikke i kontraktssum, men legges til 
i evalueringssum. Post 01.10 er derfor ikke en 
prisbærende post i mengdebeskrivelsen. Tilbyder skal fylle 
inn enhetspriser i vedlegg 'Regningsarbeider' og levere 
dette som en del av svardokumentene. 

01.11 AK3.2818A
TILRIGGING AV PROVISORISK TEKNISK 
INSTALLASJON

Rund sum RS
Installasjon: Alle provisoriske tekniske installasjoner
Formål: Hele bygge- eller anleggsplassen
Lokalisering: Henvises i riggplan som utarbeides av 
entreprenør og godkjennes av byggherre.
Utførelse: Valgfritt
Dimensjon/kapasitet: Etter behov
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Provisorisk strøm til anleggsplass (f.eks brakkerigg, 
lys o.l)

Etablering av riggplass prises i AV1.1 (post 01.3)
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01.11.1 BATTERI- OG LADECONTAINER

Rigg for ladepunkt for elektriske maskiner og annet utstyr 
for å få en utslippsfri anleggsplass.

a) Omfang og prisgrunnlag

Infrastruktur for utslippsfri anleggsplass tilpasses 
entreprenørens maskiner som ønskes benyttes. I 
tidligfase har BKK tilgjengelig effekt ved nettstasjon 
nr.111FK (ligger ved Øvre Bergveien 7) på ca. 90KW.

Avhengig av valgt maskinpark og strategi for lading 
kan det være behov for en batteri- og ladecointainer 
eller batteribank på tilhenger.

Omfatter også kostnader knyttet til etablering og drift 
av nullutslippsmaskinene og nullutslippskjøretøyene, 
herunder også etablering av strømavtale og betaling 
av strømforbruket. Omfatter også all koordinering 
med BKK, herunder bl. a. innsending av e-
sogsmeldinger til BKK Nett. Omfatter ikke 
anleggsbidrag og eventuelle øvrige gebyrer fra BKK. 
Eventuelle gebyrer fra BKK viderefaktureres til 
Bergen kommune uten påslag.

Rund sum RS

01.11.2 REGISTRERING AV STRØMFORBRUK

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter måling, registrering og dokumentasjon av 
strømforbruk til anleggsmaskinene gjenom hele 
byggefasen.
Som en del av sluttdokumentasjonen skal prosjektet 
overlevere det elektriske energiforbruket på 
anleggsplass for hele anleggsperioden inkludert 
oversikt over energiforbruk pr. anleggsmaskin. 
Tidsoppløsningen: minimum (kWh/h). Som minimum 
skal det leveres basert på loggen til 
abonnementsmåleren fra BKK Nett. Om det finnes 
energimålere per ladeuttak skal data leveres på 
minste tilgjengelige tidsoppløsning. Det leveres 
driftdata av uttak fra hver anleggsmaskin gjennom 
anleggsperioden.  Leveres i et åpent dataformat, 
fortrinnsvis .xls.
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03 Elektro

03.01 Elektro

03.01.1 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Tid RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Kontakt med kabeletater
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter all nødvendig kontakt mot 
kabeletater for nødvendig koordinering, bestilling av 
tilknyttingspunkt, og bestilling av arbeider som 
skjøting, frakobling, etc.

x) Mengderegler
Rund sum

03.01.2 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Som angitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder sluttdokumentasjon for elektriske 
installasjoner og belysningsanlegg. 
Omfatter også belysningstekniske beregninger av 
veglys med leverte armatur.
Skal ses i sammenheng med AU4 "Drifts- og 
vedlikeholdsdokumentasjon".  

c) Utførelse
Dokumentasjon skal være i samsvar med Bergen 
kommune kravdokument "Funksjonskrav til veglys 
2022" kapittel 5, se www.bergen.kommune.no

Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse 
skal også følge krav gitt i Statens vegvesen håndbok 
N601 "Elektriske anlegg" og NEK600:2021 kap. 5.3. 
NEK400:2022 er gjeldende installasjonsnorm. 

Dokumentasjon skal organiseres strukturert.
       Lysberegninger skal uføres i programmet Relux eller 

Dialux.  
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03.01.3 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Som angitt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder FDV dokumentasjon for elektriske 
installasjoner og belysningsanlegg. 

c) Utførelse
FDV dokumentasjon skal være i samsvar med 
Bergen kommunes kravdokument "Funksjonskrav til 
veglys 2022" kapittel 5, se www.bergen.kommune.no

Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og utførelse 
skal også følge krav gitt i Statens vegvesen håndbok 
N601 "Elektriske anlegg" og NEK600:2021 kap. 5.3. 
NEK400:2022 er gjeldende installasjonsnorm. 

03.01.4 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV 
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Utenomhus
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter påvisning av nøyaktig beliggenhet til kabler 
og ledninger i grunnen på anlegget. 
Dette skal gjøres før arbeid som berører kabel- og 
ledningsanleggene begynner. 

Omfatter også nødvendig koordinering med 
kabeleiere før og under utførelse av arbeidene med 
belysningsanlegg, grøfter for trekkerør og elektriske 
installasjoner. 

c) Utførelse
For arbeid nær eksisterende kabel- og 
rørinstallasjoner skal kabeleiers 
regelverk/retningslinjer følges. Kabeleier skal varsles 
i god tid før slikt arbeid starter slik at nødvendige 
sikringstiltak kan anvises. 
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03.01.5 FV3.11101A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplegging ved gravestedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Utvendige grøfter
Formål: Grøft for trekkerør
Grunnforhold: Sprengt stein
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,5m
Grøftedybde: 0,6m
Krav til tilbakefylling: 8/16
Krav til komprimering: iht. NS3458
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Evt. overskuddsmasser gjøres opp etter post 
71.711.3.1

b) Materialer
Fundament: Masse med handelsbetegnelse 0/4
Ledningssone: Masse med handelsbetegnelse 0/4
Sidefylling/beskyttelseslag: Knuste masser 8/16
Gjenfylling: Stedlige masser, max kornstørrelse 
64mm

03.01.5.1 Grøft fra eksisterende kabel 3x240AL frem til kabelskap 
(BKK) og tennskap for stibelysning.

Bunnbredde: 0,5m
Dybde inntil: 0,6m
Lengde m 15,00

03.01.5.2 Grøft for stibelysning
Rør legges i løsmasser i stiensfundament.

Lengde m 130,00

03.01.6 WZA
Installasjoner for elkraft og ekom
Andre krav: 

b) Materialer
Skal være i samsvar med krav gitt i dokument 
"Funksjonskrav for belysning i Bergen kommune" der 
annet ikke er angitt

c) Utførelse
Skal være i samsvar med krav gitt i dokument 
"Funksjonskrav for belysning i Bergen kommune" der 
annet ikke er angitt. 
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03.01.7 WB1.3311812139A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG

Antall stk 10
Materiale: Rustbehandlet og lakkert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: På ensidig utligger
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning 
til armatur
Kontrollutstyr: City Touch
Lokalisering: Bergveien (sti mellom Øvre Bergveien og 
Bergveien)
Høyde: 3m
Diameter for armaturfeste: Valgfritt
Mastenummer: Valgfritt
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: 160 mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: 25mm2 Al
Type og dimensjon for styrekabel: Valgfritt
Utligger for armatur: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder komplette monterte master for gatebelysning 
i samme farge som rekkverk (sort - RAL 9005), 
inklusiv levering og montering av stolpeinnsats, kabel 
til armatur, og stolpefundament.
Omfatter også levering og montering av  
damp-/fuktsperre for mast og fundament.

b) Materialer
Korrosjonsbehandlet mast, og stålfundament. 
Fundament beregnet for mast med armatur. 
Fundament i grønn farge, evt i samme farge som 
mast.

Lysmast og fundament skal være dimensjonert for 
vindlast i henhold til NS-EN 1991-1-4 og i henhold til 
NS-EN 40-3. Lysmaster og fundamenter av stål skal 
være overflatebehandlet iht. NS-EN ISO 1461 og NS-
EN 40-5. 

Mast skal være rett med fotplate for fire 
monteringsbolter c-c 160 mm.
Fargekode: Sort 

Stolpeinnsats med IP65 koblingsboks med 
automatsikring dimensjonert for armatur, samt 
koblingsklemmer IP23.
Dobbelisolert kabel til armatur, min. 2,5mm2 Cu.
Damp-/fuktsperre som Vapor plate eller tilsvarende. 

Fundament kan ha en dybde på 1000mm og c-c 
avstand 160mm, dimensjonert for vindlast, avklares 
med leverandør. Fundament skal også ha hull/slisser 
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for innføring av minimum 2 stk Ø 75 mm 
trekkerørsbend fra grøft til senter topp fundament.

I mastefot skal det også være koblingspunkt for ett 

jordingsoppstikk PN 25 mm2 gul/grønn. 

c) Utførelse
I samsvar med produsentens montasjeanvisning.

03.01.8 WB1.38A
Andre arbeider i forbindelse med master for 
lysanlegg

Antall stk 10

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter levering og montering av merkeskilt på 
masteluke til ny mast for vegbelysning

b) Materialer
Gravert/trykket hvite merkeskilt med sort skrift som 
boltes eller limes fast. 

c) Utførelse
Merking skal være iht. tverrfaglig merkesystem (TFM) 
fra Statsbygg og i samsvar med NEK600:2021.
Merkeskilt skal monteres utvendig på masters 
dekkplate (masteluke) med TFM lokasjon, system og 
komponentkode.

 

Lokasjonsnummer og systemmerking skal endelig 
avklares med Bergen kommune. 

I tilegg skal tekst med spenningssystem vises på 
merkeskilt. (eks. "TN-S 230 V")
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03.01.9 WB1.21211416A
KABELRØR I LØSMASSER

Lengde rørledning m 130,00
Type: Glatt kveilt rør
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i 
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 75
Lokalisering: Utvendige grøfter, for stibelysning
Leggekrav: Iht REN 9010 og REN 9008 (for grøfter 
mindre enn 0,4m)
Største deforrmasjon: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter trekkerør til veglyskabel.

Omfatter også muffer, skjøter og bend. 

b) Materialer
Rør og bend i min. SN 8.
SN64 ved grunne grøfter

c) Utførelse
I samsvar med tegning IN001 og REN9010. Krav gitt i 
Statens vegvesen håndbok N200 kap. 442.2 skal 
følges dersom annet ikke er gitt i REN9010.

03.01.10 WN1.6419A
JORDINGSMATERIELL

Antall m 130,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank CU
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Grøfter for stibelsyning
Anvendelse: Gjennomgående jordleder i grøft
Dimensjoner: 25 mm² KHF CU
Montasje: Leder legges i bunnen av kabelgrøft, og skal 
være tilgjengelig for tilkoblinger ved alle avgreninger.
Andre krav: 

c) Utførelse
Skal ikke føres inn i mast eller koblingsskap. Egen 
isolert leder tilkobles for slik føring.
Grøft skal ikke igjenfylles før tilkoblinger er 
gjennomført.

x) Mengderegler
Mengde måles som prosjektert lengde. Enhet: m.
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03.01.11 WC1.16599A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 10
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Med ledning
Materiale: PN gul/grønn
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Bergveien (sti mellom Øvre Bergveien og 
Bergveien)
Dimensjoner: 25 mm² CU
Montasje: Tilkobles uisolert leder i grøft og føres til 
tilkoblingspunkt i veglysmast og koblingsskap.  
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder jordingsleder til lysmaster og tennskap
Hver leder ca. 2,5 m.

b) Materialer
Isolert jordingsleder 25 mm² gul/grønn

c) Utførelse
Tilknyttes langsgående utjevningsforbindelse i grøft 
ved mastefot med dobbel C-press. Isolert ledning 
føres opp i skap/mast og tilkobles jordklemmen i 
skap/mast.

03.01.12 WN1.1339
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som spyd
Materiale: Kobberkledd stål
Ekvivalent cu-tverrsnitt: 1/2"
Lokalisering: Ved tennskap
Anvendelse: jordspyd
Dimensjoner: 3m lagnt og 1/2" tykk, kobberbelagt stpl
Montasje: Jordspydet plasseres der det er best mulig 
jordforhold
Andre krav: Nei
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03.01.13 WD2.115A
ELKRAFTFORDELING FOR DISTRIBUSJON

Antall stk 1
Utførelse: Prefabrikkert
Montasjeenhet: Skap
Kapslingsgrad: IP55
Lokalisering: Ved Bergveien 25
Anvendelse: Tennskap lysanlegg
Karakteristikker: Valgfritt
Utstyrsplassering: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter tennskap for vegbelysning med fundament. 
Omfatter også levering, montering, og tilkobling av inn- og 
utgående kabler, samt programmering av lysstyring.

Omfatter også utarbeidelse og levering av 
samsvarserklæring og kortslutningsberegning.

Anlegget skal måles.

c) Utførelse

I henhold til HB N601, NEK600, og "funksjonskrav for 
belysning i Bergen Kommune" 

Endelig plassering av tennskap tas sammen med 
byggherre.
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03.01.14 WJ2.21618A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV

Lengde m 80,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Al
Ledertverrsnitt: 25 mm2
Lokalisering: Strømforsyning for stibelysning
Kabeltype/kabelkonstruksjon: NO-N1XZ1-AR
Forlegning/underlag: Trekkerør i grunn / Direkte i 
kabelgrøft / i betong
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også merking av kabler

b) Materialer
Varig merking

c) Utførelse
Kabelender skal være endeforseglet inntil de er 
permanent terminert. 
Alle avmantlede flerlederkabler skal også tettes med 
varmkrympet kabelskritt med lim. Det skal også 
monteres gul/grønn strømpe på kabelskjerm før 
tilkobling. 

03.01.15 WV1.1A
SYSTEMPRØVING AV ELEKTROTEKNISK SYSTEM

Rund sum RS
Lokalisering: Bergveien (sti mellom Øvre Bergveien og 
Bergveien)
System: Som spesifisert
Omfang: Som spesifisert
Metode: Som spesifisert
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter entreprenørens egentest, verifikasjon og 
idriftsetting av belysningsanlegg med tilhørende 
elektriske installasjoner. 

c) Utførelse
Elektroteknisk verifikasjon og rapporter skal følge 
krav gitt i NEK400:2022. 
Testlister/kontrollskjema skal dateres og signeres og 
skal inngå som egen del i sluttdokumentasjon.
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03.01.16 XE3.2431919320221A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING

Antall stk 10
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Utskiftbar LED modul
Antall lyskilder: 1
Kapslingsgrad: IP66
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel 
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Glass – herdet
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Mediumstrålende
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Bergveien (sti mellom Øvre Bergveien og 
Bergveien)
Armaturens form: Valgfritt
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Sort (RAL 9005)
Avskjermingens optiske egenskaper: For stibelysning
Lystekniske krav: Ra70/80, fargetemperatur 3000K
Montasje: På mast
Styring: City Touch
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av komplett armatur. 

b) Materialer

LED-armaturer skal utføres iht. i tekniske 
spesifikasjoner NMF01 Led luminaires - 
requirements.   
https://nmfv.dk/road-and-tunnel-lighting

Følgende skal også ivaretas: 
Lysarmatur skal dimmes ned når det ikke detektreres 
bevgelse i stien for å redusere lysforurensingen. Stor 
vekt tillegges på blendingskontroll, estetiske kvaliteter 
og begrensing av lysforurensning ved valg av 
mastehøyde, armatur og avskjerming.

Lysarmatur skal være utstyrt med CityTouch node for 
å inngå i Bergen kommunes styresystem for 
vegbelysning.
Armatur med CLO dersom tilgjengelig.
Armatur i dobbeltisolert utførelse. 
Korrosjonsklasse min. C5-M.
Ra: ≥ 70
Fargetemp: 3000K +/- 5%
Driver: Intern
Lysstyrke: ca. 1600 lm
Effekt: ca. 15 W
Optikk: DM32
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03.01.17 WD8A
Andre arbeider i forbindelse med kabelskap og 
fordelinger for elkraft og ekom

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenøren skal påregne koordinering med BKK 
og ta med kostnad for etablering av kabelskap.
Skal koble seg til eksisterende kabel fra BKK som går 
langs muren. Etableres nytt kabelskap på samme 
side som stien starter. 

Faktura for tilkobling skal inkluderes i posten.
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04 VA

04.01 Grunnarbeider VA

04.01.0 FORSIKTIG GRAVING VED EKSISTERENDE 
SPILLVANSSLEDNING SOM KRYSSER 
ANLEGGSOMRÅDET

Se landskapsplantegning O001

Rund sum RS
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05 Veg og skilt

05.01 Veg og skilt

05.01.1 JK2.21123A
PERMANENT OPPMERKING FELT – AREAL

Areal stk 8
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Se skiltplan.
Type: -
Underlag: -
Dimensjon/utforming: -
Tykkelse: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett oppmerking av 8 stk fartshumper. 
Oppmerking type 1027 (sjakkruter).

05.01.2 RP1.40A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 6
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Valgfri
Lokalisering: L-tegning
Type/materialer: Se L-tegning
Dimensjon: Se L-tegning
Overflatebehandling: Som angitt i skiltliste
Toleransekrav: Valgfritt
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder kun skiltplater.
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05.01.3 RP1.44A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE

Antall stk 4
Type: Trafikkskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: L-tegning
Type/materialer: -
Dimensjon: -
Overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Underlag/grunnforhold: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter stolpe og fundament.

Fundament og stolpe i Bergveien kommer kun til 
anvedelse dersom eksisterende stolpe og fundament 
ikke kan gjenbrukes. Vurderes i samråd med 
byggherren.

Omfatter levering og arbeider med oppsetting av 
permanent skilt inkl. stolper, fundamenter og annet 
nødvendig utstyr og materialer som er nødvendig for 
å montere skilt i samsvar med skiltplanen.

Omfatter også demontering, opplasting og 
deponering av eksisterende stolper og fundament 
som skal fjernes.

05.01.4 ZB3.1217A
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Over 300 mm
Lokalisering: Se skiltplan og IN-tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder skjæring av asfaltdekke ifbm nedsetting av 
skiltfundament og kabelgrøft. 
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05.01.5 ZB5.99A
FRESING

Areal m 2 10,00
Dekketype: Asfalt
Dybde: ukjent
Lokalisering: Rundt nytt fundament for skilt og begge 
sider av kabelgrøft
Jevnhet og struktur: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bortkjøring og levering til godkjent 
deponi inkl. deponiavg.

05.01.6 FD3A
Uttak av groper

Antall stk 4

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter graving rundt fundament til skilt og stolpe

Omfatter også bortkjøring, levering til godkjent deponi 
og deponiavgifter.

05.01.7 JH2.11115211
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 25,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Rundt nytt fundament for skilt og stolpe 
samt over kabelgrøft
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
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05.01.8 JH2.11115111
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 25,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 30 mm
Lokalisering: Rundt nytt fundament for skilt og stolpe 
samt over kabelgrøft
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei

05.01.9 JH2.11196915
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE

Areal m 2 25,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ag
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Øvre bærelag
Belastning: ÅDT < 300
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Rundt nytt fundament for skilt og stolpe 
samt over kabelgrøft
Bindemiddel: -
Steinkvalitet: -
Andre krav: Nei
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KAPITTEL 71. ANLEGGSGARTNERARBEIDER.

HMS.

Terrengarbeider skal utføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid, Tredje del: Krav til arbeid med 
fysiske risikofaktorer. 

Det skal utarbeides sikker jobb-analyser for de mest utsatte delene av arbeidet, jfr. SHA-plan.

SIKKERHET OG LOGISTIKK.
Transport av masser vil foregå på områder som også er beregnet for fotgjengere. Særlig ved fortau der det 
kan oppstå konflikter mellom trafikkgruppene. Førere av lastebiler skal ta de nødvendige hensyn for å unngå 
farlige situasjoner og uønskete hendelser. Det er entreprenørs plikt å påse at eksterne leverandører også er 
klar over disse forholdene.

EKSISTERENDE RØR OG KABLER I GRUNNEN
Entreprenør skal forsikre seg om at en har full oversikt over alle kabler og ledninger/rør før oppstart arbeid og 
sender gravemelding.

MENGDEKONTROLL.
Mengder vil ikke bli låst. Det er av stor viktighet at entreprenør holder kontroll med mengder. Det skal føres 
lasslister over masser ut fra anlegg og intern masseforflytning, terreng grøfter og natursteinsmurer og 
vektsedler for masser inn skal på oppfordring overleveres sammen med faktura.

Ved sluttoppgjør er det likevel entreprenør som skal utarbeide oppsett over bortkjørte og tilkjørte masser, og 
masser som er flyttet internt i anlegget.

Evt. kan det avtales at masser beregnes ut fra innmålte data.

Innkjøp og transport av masser er inkludert i poster for utlegging av masser.

OMREGNING FRA FAST TIL LØS MASSE OG OMVENDT.
Følgende tabell er hentet fra Statens vegvesens Håndbok R761 (tidligere 025) Prosesskode 1, som er 
identisk med NS3420 Tillegg B, tabell B3:

Type masse a)Omregningsfaktor i forhold til teoretisk fast masse

Teoretisk fast Løs Anbragt

Tunnelstein og stein fra grøft 1,00 1,80 1,50
Øvrig sprengstein 1,00 1,60 1,40
Morene, sand, grus 1,00 1,25 1,10
Leire, silt 1,00 1,15 1,00
a) Dette er gjennomsnittstall som vil variere noe med blant annet sprengningsmetode og bergart.

Tabell B2. Veiledende romvekter for faste m3 - jord

Massetype Romvekt (t/m3)
Grus 1,8
Sand 1,8
Silt 1,8
Leire 1,9
Morene 2,1

Dette betyr i praksis at ved fylling av masser blir omregning fra m3 til tonn og tilbake som følger:

1 m3 fast masse = 1,8 tonn 
Fylling av masser er oppgitt i prosjektert anbrakt volum. Omregnet fra fast til anbrakt volum (=komprimert 
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masse): 1,8 t : 1,1 = 1,64 tonn/m3 
1 tonn anbrakt masse = 0,61 m3

MASKINSTYRINGSDATA.
Leveres av prosjekterende på forespørsel.

OVERSKUDDSSMASSER.
Som hovedregel skal gravd opp massene fylles tilbake til igjen. Entreprenør overtar alle overskuddsmasser 
og må ordne med godkjent depot/tipp.

VEKSTJORD.
Utlegg av vekstjord er beskrevet under 772. 
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71.711 Grovplanert terreng

71.711.1 Markrydding

71.711.1.1 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 470,00
Område som skal ryddes: Se landskapsplan O001
Beskrivelse av området: Eksisterende trapp og sti 
gjennom naturlig vegetasjon mellom Bergveien og Øvre 
Bergveien. Området innenfor prosjektgrense skal ryddes. 
Oppsamlingsplass: Iht riggplan, utarbeides av 
enterprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Samlet lengde av trapp og sti er 118m.

c) Utførelse
Eksisterende trær og vegetasjon ikke skal skades 
unødig. 

Det skal ikke felles noen trær uten avklaring i forkant 
fra byggeherre.
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71.711.1.2 FB1.5112
BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL

Areal m 2 200,00
Metode: Oppkutting
Lokalisering: Prosjektområde, se landskapsplan O001
Oppsamlingsplass: Henvises i riggplan som utarbeides 
av enterprenør og godkjennes av byggherre. Skal 
leveres i godkjent deponi ihht riggplan.
Andre krav: Nei

71.711.1.3 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL

Antall stubber stk 4
Lokalisering: se landskapsplan O001
Beskrivelse av stubbene: Stubber til det fjernede treet
Andre krav: Nei

71.711.1.4 FD8.74
FORSIKTIG GRAVING VED RØTTER TIL TRÆR SOM 
SKAL BEVARES – ANTALL

Antall trær stk 16
Lokalisering: se landskapsplan O001
Graveomfang: skal graves forsiktig, ikke nærmere enn 
2m til stamme
Metode: håndgraving, nødvendig saging av røtter skal 
utføres forsiktig av arborist
Andre krav: Nei

71.711.1.5 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE

Antall trær stk 4
Hvilke trær: se landskapsplan O001
Adkomst/hindringer: Fra Bergveien
Forhold det må tas hensyn til: Røtter til andre trær skal 
sikres for å unngå skader.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder felling av trær som er markert på 
landskapsplan. 

c) Utførelse
Det skal ikke felles noen trær uten avklaring i forkant 
fra byggeherre.
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71.711.1.6 CD4A
Riving

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer riving av eksisterende trapper og 
kanter av tre og nettarmering i stien fra 
prosjektområde mellom Øvre Bergveien og 
Bergveien.

Post også inkluderer sortering av nettarmering, 
geonett, plastrør, gammelt treverk (spesialavfall) og 
lignende elementer fra tidligere sti/trapper. 

Posten også inkluderer leveransen av material til 
godkjent mottaker/ deponi inkl. avgifter.
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71.711.1.7 FB1.453A
AVTAKING, OPPLASTING OG TRANSPORT AV 
VEGETASJONSDEKKE TIL DEPOT

Areal m 2 164,00
Område som skal ryddes: innen prosjektgrense
Sted for deponering: Henvises i riggplan som utarbeides 
av enterprenør og godjennes av byggherre.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder avtaking av vegetasjonsdekke for 
revegetering. Gjelder også ivaretagelse av 
revegeteringsmasse i anleggsperioden. Post 
inkluderes kostnad for duk under toppmasser ved 
lagring.

Massene gjenfylles ved revegetering. Evt. overskudd 
gjøres opp etter post 71.711.3.1 for transport utenfor 
anleggsområdet.

c) Utførelse
Toppmasser som skal legges tilbake ved 
revegetering skal ikke lagres i for store hauger, max 
1,5m høyde. Skal lagres med duk under. Skal lagres 
med god drenering.

71.711.1.8 ZK2.73A
Vedlikeholdsbeskjæring

Timer time 1,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder beskjæring av enkelte grener ved siden av 
lysmaster for å oppnå riktig belysning av sti.

c) Utførelse
Hvert tiltak skal avklares med Bymiljøetaten på 
forhånd.
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71.711.2 Utsjakting

71.711.2.1 FD1.13910A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 90,00
Omfang: Graving til trapper og grus sti
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: se landskapsplan O001, trapper og grussti
Formål: bærelag og forsterkningslag for skifertrapp, 
grussti
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: skal graves forsiktig ved 
eksisterende trerøtter, og arborist skal være involvert i 
tiltak som berører trerøtter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas nødvendig graving og 
utsjakting for bærelag og forsterkningslag til trapper 
og grussti. 
Posten inkluderer også opplasting.
Se detaljtegning O006.

Evt. overskudd gjøres opp etter post 71.711.3.1

71.711.2.2 FD1.13011A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 50,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: se landskapsplan O001, natursteinsmur
Formål: bærelag og forsterkningslag for natursteinsmurer
Grunnforhold: Eksisterende undergrunn
Graverestriksjoner: skal graves forsiktig ved 
eksisterende trerøtter, og arborist skal være involvert i 
tiltak som berører trerøtter.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas nødvendig graving og 
utsjakting for bærelag og bakfylling til 
natursteinsmurer.
Posten inkluderer også opplasting.
Se detaljtegning O006.

Posten blir avregnet.

Evt. overskudd gjøres opp etter post 71.711.3.1
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71.711.2.3 FF1.2263A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 200,00
Overflate: Utgravd flate
Tillatt høydeavvik:+ 20-0 mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Utgravd flate for trapp, sti og mur, se 
landskapsplan O001 og detaljtegning O006
Masser i underlaget: jord og løsmasser, fjell
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.

Evt. overskudd gjøres opp etter post 71.711.3.1

71.711.2.4 FH2.2231A
PIGGING AV BERG – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 20,00
Krav til endelig flate: Toleranseklasse 0
Lokalisering: ved behov
Restriksjoner: Forsiktig ved rotsoner
Grunnforhold: Berg/ jord
Toleranser: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten skal kun benyttes ved behov og etter 
avtale med byggherren.

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.

Sweco Norge AS 21.12.2023

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 71 Anleggsgartnerarbeider: 

 Prosjekt: Bergveien- Beskrivelse alle poster Side 71-8 

 Kapittel: 71 Anleggsgartnerarbeider

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



71.711.3 Transport

71.711.3.1 FM2.223179A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST 
VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 50,00
Opplastingssted: Oppsamlingssted
Total transportlengde: Entreprenørs valg
Lokalisering: Innen prosjektgrense
Leveringssted: Enterprenørs valg av godkjent sted
Type masser: jord, hogstavfall, fresemasser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også opplasting og borttransport av 
overskuddsmasser fra gravegroper, grøfter og 
busker, hogsavfall og fresemasser som skal ikke 
gjenbrukes/ revegeteres.
Entreprenør velger tippsted. Tipp skal være godkjent 
av off. myndighet for tipping av vedkommende type 
masser.
Tipp/deponiavgift skal være inkludert.

 Avregnes etter lasslister

71.711.4 Geotekstiler

71.711.4.1 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 70,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Under forsterkningslag til grussti, se 
landskapsplan O001
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
 Bruksklasse 3
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71.711.4.2 GU6.21A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 35,00
Anvendelsesområde: Grunnarbeider/fundamentering/ 
støttekonstruksjon
Lokalisering: Under bærelag til natursteinsmur
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges på eksisterende undergrunn/drenerende 
masser.

b) Materialer
Fiberduk kl.3

Posten blir avregnet.

71.711.4.3 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 60,00
Anvendelsesområde: Terreng grøft
Lokalisering: Under terreng grøft, se landskapsplan O001
Strekkfasthet: Valgfritt
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Valgfritt
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Legges på eksisterende masser under singel.

b) Materialer
Fiberduk kl.3

Posten blir avregnet.
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71.711.5 Fylling og utlegging

71.711.5.1 FS2.24211122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 55,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjelder grussti mellom trappdelene, se 
landskapsplan O001
Underlag: Bærelag med knust stein
Tykkelse: 70mm
Andre krav: Nei

71.711.5.2 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 55,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: Knust stein fk. 0-60mm
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grussti mellom trappedelene
Underlag: Forsterkningslag med pukk/kult, se tegning 
O006
Tykkelse: 100-150mm
Andre krav: Nei

71.711.5.3 FS2.22232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 55,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Grussti mellom trappedelene
Underlag: Geotekstil
Tykkelse: 300-500mm
Andre krav: Nei
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71.711.5.4 FS2.23099122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 150,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 8/11
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under skifertrapp
Underlag: Forsterkningslag med pukk/kult
Tykkelse: 100-150mm
Andre krav: Nei

71.711.5.5 FS2.22232122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 150,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under trapp
Underlag: Eksisterende masser, se tegning O006
Tykkelse: 400mm
Andre krav: Nei

71.711.5.6 FS2.23032122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 35,00
Type lag: Bærelag
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under natursteinsmur, se O006
Underlag: Fiberduk kl.3
Tykkelse: 300mm, tykkelse tilpasses hvis fjell i grunn
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.
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71.711.5.7 FS3.1195231226A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde m 58,00
Objekt i grøft: Grus
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: 8/16
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Terrenggrøft, se landskapsplan O001 og 
snitt O002
Tykkelse: 15-20 cm
Underlag: grøftesingel
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder fordrøyningsgrøft for overvannshåndtering 
ved stien. 
Inkluderer også steinsatte renne langs stien med 
33% fall.
Post omfatter fylling av grøft. Graving er inkludert i 
egen post.

Det skal brukes grøftesingel 8-16 mm. Geotekstil 
legges under singel. 

Posten blir avregnet.
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71.711.5.8 FS4.13299322A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 15,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Eksisterende masser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gjenfylling bak natursteinsmur mot lavere 
terreng, se O001, O002 og O006
Type konstruksjon: Tørrmur
Underlag: Fiberduk
Nivå/kote: Se tegning O001
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.

71.711.5.9 FS4.13299122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 35,00
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Drenerende masser 20-120 mm
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fylling bak natursteinsmur mot høyere 
terreng
Type konstruksjon: Ensidig tørrmur, se O002 og O006
Underlag: Fiberduk
Nivå/kote: Se tegning O001
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Bakfylling av natursteinsmur med drenenrende 
masser 20-120 mm. 

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.
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71.721 Støttemurer og andre murer

71.721.1 Natursteinmurer

71.721.1.1 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 17,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Gjelder nye natursteinsmurer langs trapp, 
se landskapsplan O001
Materialspesifikasjon: Lokal naturstein av skifer, 
vossaskifer eller tilsvarende. Synlige kanter skal ha 
bruddflate.
Utførelsesmetode: Tørrmuring med små maskinstein, 
maks høyde 0,5m
Dimensjon: Små maskinstein, høyde 20-30cm
Mønster: Skal mures i forbånd, med rette liggfuger.
Liggefuger: 3-7cm
Stussfuger: 3-7cm
Toleransekrav: Overflatetoleranse +/- 5cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drensrør med 10cm diameter, se 
O006.

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.

71.721.1.2 KM2.217A
ENSIDIG TØRRMUR

Areal m 2 22,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Natursteinsmur langs terrenggrøft, se 
landskapsplan O001
Materialspesifikasjon: Lokal naturstein av skifer, 
vossaskifer eller tilsvarende. Synlige kanter skal ha 
bruddflate.
Utførelsesmetode: Tørrmuring med små maskinstein, 
maks høyde 1,1m
Dimensjon: Små maskinstein, høyde 20-30cm
Mønster: Skal mures i forbånd, med rette liggfuger.
Liggefuger: 3-7cm
Stussfuger: 3-7cm
Toleransekrav: Overflatetoleranse +/- 5cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også drensrør med 10cm diameter, se 
O006. 

x) Mengderegler
Posten blir avregnet.
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71.721.1.3 KM2.2811A
MERKOSTNADER VED HJØRNE AV ENSIDIG MUR

Antall stk 18
Type mur: Tørrmur
Lokalisering: Natursteinsmurer langs trapp, se 
landskapsplan O001
Type materiale: Lokal naturstein av skifer, vossaskifer 
eller tilsvarende. Synlige kanter skal ha bruddflate.
Utførelse: tørrmuring
Dimensjon på avslutning: 0.3m minimum
Andre krav: 

c) Utførelse
Hjørnesteinene skal ha naturlig vekslende størrelse i 
forband på begge sider, og med gjennomgående 
horisontale fuger.

Gjelder hjørne til 9 natursteinsmurer.
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Kapittelet omfatter (de fleste av de) elementer som normalt regnes som anleggsgartnerfagets 'grå' 
fagområde. 

HMS.
Kapittlelet omfatter arbeid med tunge elementer og materialer. Det skal utarbeides sikker jobb-analyser for de 
mest utsatte arbeidene, som tørrmuring, montering av tyngre kantstein og andre elementer. Jfr. SHA-plan i 
kapittel 71.

KOMPETANSEKRAV.
For firma som skal utføre arbeider beskrevet i kapittelet kreves det kompetanse som anleggsgartnermester. 
Dokumenterte referanser for utførte arbeider av tilsvarende omfang og vanskelighetsgrad kan likevel godtas 
som oppfyllelse av kompetansekrav. Erfaring med arbeid på fredet grunn vil foretrekkes, men er ikke et 
absolutt krav.

GENERELLE REGLER FOR BRUK AV JORDFUKTIG BETONG PÅ BYGGEPLASS:
 Brukstid maks. 4 timer etter levering ( ved + 5grader C, mindre ved høyere temperatur).
 Mørtelen skal tildekkes med plast både før bruk og etter montering, dersom det lar seg gjøre.
 Det skal ikke brukes vann for å fukte mørtel som begynner å bli tørr.
 Betongsøl på belegg og rundt fuger skal ikke forekomme.  Eventuelt søl vaskes bort med svamp før 

betong herder.

BELEGG. 
d) Toleranser

d2) Ferdig belegg skal tilfredsstille toleransekrav i henhold til tabell K5.

Tabell K5 - Krav til planhet og fuger for belegg

Verdiene for gangarealer vil være gjeldende for alle arealene i denne beskrivelsen, selv om noe av arealene 
har kjøresterke heller. Se også toleranser på enkelte poster.
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71.722.1.1 KF2.1112A
TERRENGTRAPP – TRINN

Samlet bredde. lm 233,00
Materialtype: Natursteinsplater
Settelag: Knuste steinmaterialer
Lokalisering: Gjelder alle 9 trappedeler, se 
landskapsplan O001
Underlag under settelag: Forsterkningslag
Materialspesifikasjon: Skiferelement. Delte trinn, synlige 
kanter skal ha bruddflate. Trinnene må ikke sages i 
kantene.
Mål på trapp: 15cm tykkelse, tykkelse for nederste trinn 
18,5cm 
Dimensjon trappedel: Bredde 1,2m, se tegning O006
Fuger: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag

Samlet bredde inkludert repos med heller.

Se detaljtegning O006
Detalj T1A, nederste trinn
Bredde 1,2m, inntrinn 42cm, høyde 18,5cm
antall: 9stk

Detalj T1B, trinn midt i trapp
Bredde 1,2m, inntrinn 42cm
antall:152stk

Detalj T1C, øverste trinn
Bredde 1,2m, inntrinn 35cm
antall: 9stk

Trinn med andre utforming: se tegning O001
Bredde 1,2m
antall: 15 stk

c) Utførelse
Loddrette fuger skal ha avstand på min. 15 cm
Skal ikke brukes vinkelsliper.
Inkludert eventuelt trinn på nivå med reposet.

d) Toleranser
Toleranse for trinnbredde kan være 1,18-1,25m så 
lenge det ikke påvirker rekkverkets kurvatur.

Det er ønskelig at det tilstrebes mest mulig lik 
trinnhøyde, men akseptres at tykkelser på trinnene 
kan variere mellom 13-18cm. Det er viktig at trappen 
blir lett og sikker å gå i, jf. § 8-9 (1) i TEK17.

x) Mengderegler

x1) Trinn måles som samlet trinnbredde målt langs 
trinnforkanten (se figur K15, bokstav 
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71.722.1.2 KD4.22442479
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG

Areal m 2 6,50
Type felt: Oppmerksomhetsfelt, type R2
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT6
Profilavstand: S11
Settelag: Settesand 2/4
Lokalisering: Gjelder varselfelt i bunn trapp i alle 9 deler
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Dimensjon på felt: 1,2m x 0,6m (areal per felt 0,72m2)
Utførelse: Settes i settesand 2/4mm minimum tykkelse 
40mm, fugesprang mellom heller maks. +-2mm
Andre krav: Nei

71.722.1.3 KD4.22142279
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG

Areal m 2 6,50
Type felt: Farefelt, type B1
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT4
Profilavstand: S11
Settelag: Settesand 2/4
Lokalisering: Gjelder varselfelt i topp trapp i alle 9 deler
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Dimensjon på felt: 1,2m x 0,6m (areal per felt 0,72m2)
Utførelse: Settes i settesand 2/4mm minimum tykkelse 
40mm, fugesprang mellom heller maks. +-2mm
Andre krav: Nei

71.722.1.4 KD1.23122297
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER

Areal m 2 22,00
Toleranse planmål: Klasse 2 (P2)
Toleranse diagonaler: Klasse 2 (D2)
Toleranse tykkelse: Klasse 2 (T2)
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/4
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 2/4
Lokalisering: Repo, se landskapsplan O001
Underlag for settelag: Grus 0/16mm, avrettingslag 40mm
Bergart: Skifer
Materialspesifikasjon: Skiferheller, minimum tykkelse 
50mm, skifer skal være fra samme brudd som skifer for 
trinnene
Tekniske krav: -
Flater: Natur
Dimensjon: Heller 40-60cm
Leggemønster: Forband
Fugebredde: 5mm maks
Andre krav: Nei
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71.722.2 Rekkverk

71.722.2.1 PB6.221A
REKKVERK AV STÅL I TRAPP

Samlet lengde m 162,00
Utførelsesklasse: EXC1
Lokalisering: Rekkverk langs alle 9 trappedeler på begge 
sider, se landskapsplan O001
Utforming: Bergensrekkverk
Dimensjoner: Se detaljtegning O006
Materialegenskaper: Massiv stål
Innfesting: Detaljprosjektering av rekkverk skal utføres 
av leverandør
Påmonterte komponenter: Iht leverandørens 
spesifikasjoner.
Montering: Detaljprosjektering av rekkverk skal utføres 
av leverandør
Supplering til produksjonsunderlaget: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post inkluderer Bergensrekkverk i smijern med 2 
liggende runde rør med endekuler, gjerdestolper med 
smidd hull. 

b) Materialer
Runde rør Ø30mm med endekuler Ø50mm. 
Gjerdestolpe med firkantprofil visflate 40x40mm. 
Smidd hull Ø30mm

c) Utførelse
Detaljprosjektering av rekkverk skal utføres av 
leverandør, slik at endelig løsning på rekkverk og 
innfestning kan avvike noe fra tegning.
For utførelse henvises til N100 og N101, med avvik i 
3.7.2 hvor det kreves maks avstand mellom 
horisontale elementer på 120 mm. All sveising og 
kapping skal utføres på fabrikk.

Overflatebehandling: Utvendige flater galvaniseres og 
pulverlakkeres iht R762 prosess 85.3 Klasse B.

Fargekode toppstrøk: Sort

Lederekkverk skal føres gjennom dekke, uten synlig 
innfesting.
Rekkverksstolpe skal være vertikal. Liggende 
elementer skal følge konstruksjonens/overflatens 
helning. C/C-avstand, høyder, og visflaters bredde 
skal følge tegning.
Rekkverk monteres i terreng eller mellom trappetrinn 
og mur de stedene det er mur på utsiden av trappen.
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71.772 Annet

71.772.1 KB2.529
FINPLANERING AV JORDLAG

Areal m 2 164,00
Formål: Revegetering
Lokalisering: Revegetering, se landskapsplan O001
Utgangspunkt: Freste, stedegne masser
Andre krav: Nei

71.772.2 KB2.31199A
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER

Areal m 2 164,00
Formål: Revegetering grøft
Lokalisering: Revegetering, se landskapsplan O001
Lagtykkelse: 100mm
Beliggenhet depot: Valgfritt
Andre krav: 

b) Materialer
Toppjord gjenbrukes og suppleres med vekstjord ved 
behov.

* Toppjord defineres som øvre 300mm av jordsjiktet, 
og inneholder frøreserver, plantedeler, plantenæring 
og mikroorganismer. Ingen tilsåing. Kun ettersåing 
ved behov. Jorden må ikke pakkes eller glattes til ved 
avgraving og opplegging i depot.

c) Utførelse
Toppjord m/ frøbank fra stedegen skogsmark i 
100mm tykkelse, med vekstjord/ undergrunnsjord i 
100mm tykkelse og tettningslag ved fylling med god 
dreneringsevne.
Se detaljtegning  O006
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71.772.3 KB2.21991A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG

Areal m 2 10,00
Formål: Revegetering
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Revegetering, se landskapsplan O001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal brukes om det er ikke nok jord i 
anlegget.
Faktisk areal beregnes ved behov.

b) Materialer
Jorden skal være god vekstjord med god drenering 
og godt næringsinnhold. pH 6,5 - 7,5.
Innhold av organiske material 3-5%

Se detaljtegning  O006

71.772.4 KT2.118A
UTENDØRS UTSTYR

Antall stk 1
Type: Fast benk
Fundamentering: Festes ved forenklet fundamentering
Lokalisering: Se landskapsplan O001
Type/materialer: Gjenbrukes fra Bergen kommune sin 
lager
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling: -
Toleransekrav: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris for nødvendig fundamentering, innfesting og 
montering av benk skal være inkludert. Posten 
inkluderer også opplasting, transport og levering av 
benk fra Bergen kommunes lager utenfor "blåbygget" 
Møllendalsveien 42. Henting av benk avtales med 
Byggherre.
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