

Tynset Kommune

Konkurransesgrunnlag

Ombygging Holmenbygget

Bok 0 - Del E- Byggherrens leveranser



Oppdragsnr.: 52301335 Dokumentnr.: 01 Versjon: 01
2024-03-21

Oppdragsgiver: Tynset Kommune
Oppdragsgivers kontaktperson: Roar Vingelsgaard
Rådgiver: Norconsult AS, Brutippen 13, NO-2550 Os i Østerdalen

Oppdragsleder: Erlend Vingelen
Fagansvarlig: Sylwia Jurak – Arkitekt
Norconsult - Ansvarlig søker
Norconsult – Konstruksjonsteknikk
Mads Bakkeng – Ventilasjon
Mads Bakkeng - Rør
Tomas Østgårdstrøen – Elektro
Svein Ola Nygjelten – Brann
Bjørn Riset Sundberg – Bygningsfysikk

01	2024-03-21	Anbud ut	ErVin	Attil	
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Innhold

1	Byggherrens leveranser	4
1.1	Tilbudsmaterialet	4
1.2	Offentlige avgifter for bygget.	5
1.3	Prosjektledelse/ Byggherreombud	5
1.4	SHA og uavhengig kontroll	5

1 Byggherrens leveranser

1.1 Tilbudsmaterialet

Prosjektet er skal utføres som generalentreprise. Anbudsgrunnlaget består følgende dokumenter:

Del 0

- Konkurransbestemmelser, tilbudsinnbydelse (Egen utlysning utarbeidet av Abakus)
- Tilbudsskjema utarbeidet av Abakus
- Bok 0 del A til E med vedlegg

Del 1

- SHA-01 - Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
- SHA-02 - SHA-risikovurdering

Del 2

- K200 - Bygningsmessige arbeider
- A-10-01 Situasjonsplan
- A-20-04 Plan 1. Etasje
- A-20-05 Plan 2. Etasje
- A-20-06 Plan 3. Etasje
- A-40-02 Snitt A-A
- A-40-03 Snitt B-B
- A-43-04 Fasade Sør
- A-43-05 Fasade Øst
- A-43-06 Fasade Vest
- A-50-01 Detalj V01(vertikal)-Balkong
- A-60-01 Utvendig vindusskjema
- A-60-02 Innvendig vindusskjema
- A-60-03 Utvendig dørskjema
- A-60-04 Innvendig dørskjema
- A-60-05 Rombehandlingsskjema
- A -60-06-Trappeskjema 1.Etasje
- A -60-06-Trappeskjema 1.Etasje
- B-50-00-01 Bæring trapperom

Del 3

- K300 – Røranlegg med tegninger
- K360 - Ventilasjonsanlegg med tegninger
- V-30-20-01-01 Plan 01 - VVS anlegg
- V-30-20-02-01 Plan 02 - VVS anlegg
- V-30-20-02-02 Plan 02 - VVS-anlegg eksisterende med riving
- V-30-20-03-01 Plan 03 - VVS anlegg
- Tegninger eksisterende anlegg:
 - Holmen VGS.R54.112
 - Holmen VGS.R54.113
 - Holmen VGS.R54.114
 - Holmen VGS.R54.115
 - Holmen VGS.R54.116
 - Holmen VGS.R54.117

Del 4

- K410 - Elektrotekniske anlegg
- E-400-20-01-001-Plan 01-Elkraft og Tele
- E-400-20-01-001-Plan 02-Elkraft og Tele
- E-400-20-01-001-Plan 03-Elkraft og Tele

Del 5

- F-001 brannkonseptrapport 52400325 domstolene
- F-002 notat Brannsikkerhet i byggefasen 52301335 Domstolene
- F-20-01
- F-20-02
- F-20-03

Før produksjonsfasen/ byggefasen tar til vil byggherrens rådgivere utarbeide nødvendige arbeidstegninger og produksjonsgrunnlag.

1.2 Offentlige avgifter for bygget.

Tilknytningsavgift betales av byggherren i forbindelse med byggesaksbehandlingen. Byggherren betaler også byggesaksgebyr. Øvrige avgifter i tilknytning til gjennomføringen av byggeprosjektet bekostes av generalentreprenøren slik som gebyrer for lokal / sentral godkjenning av entreprenører og andre kontraktsmedhjelpere.

1.3 Prosjektledelse/ Byggherreombud

Byggherren har intern prosjektledelse og utfører deler av byggeledelsen selv i samarbeid med eventuelt eksternt byggeleder for å ivareta byggherrens interesser i bygge- og garantiperioden.

1.4 SHA og uavhengig kontroll

Byggherren vil engasjere eksternt firma til å ivareta forskriftskrav om SHA og uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse.