



INNERVEGGSTYPER PROSJEKT

Veggtype	Oppbygging	Lyd, Rw	Brann
AV100	GG100(M100)GG	-	
AV101	GG100(M100)GG	37 dB	
AV102	GG100(M100)GG	44 dB	
AV103	GG100(M100)GG	48 dB	
AV104	GG100(M100)GG	37 dB	E30
AV105	GG100(M100)GG	37 dB	E160
AV106	GG100(M100)GG	48 dB	E160
AV107	GG100(M100)GG	-	E30
AV108	GG100(M100)GG	-	E160
AV110	BB100(M100)GG	-	
AV111	BB100(M100)GG	48 dB	E160
AV200	Kperf(M50)G(M50)Kperf	37 dB	
AV201	Kperf(M50)		
AV202	G70(M70)G		
AV300	GG100		
AP101	K		
AP102	L		

Rev	Dato	rev	Kontr	Tegn	Tekst
10-B	27.11.23		TOS		Endring dørhøyde DB06 og DB12
09-B	09.11.23		TOS		Endring ekspedisjon skranke A
08-B	27.09.23		TOS		DV06 endret mål
07-B	06.09.23		TOS		Spelivering av Ultralyd 020 og Mottak 020.1
06-B	29.08.23		TOS		Revidering dør og møblering vaktbase 023
05-B	23.08.23		TOS		Revidering og komplettering
04-B	15.08.23		TOS		Vegg mot omkledding flyttet
03-B	15.06.22		TOS		Revidering ekspedisjon
02-B	15.06.22	GT	TOS		Komplettering
01-B	09.05.22	TOS	KSB		Arbeidstegning

Tegningsstille: Plan 1. Etasje Tegningsstatus: Arbeidstegning

Dokumentnummer: 341 01 A 200 D 112

pka Per Knudsen Arkitektkontor AS
 Byrådg. 5 - 7010 Torshov
 Tlf. 73 52 91 30 - pka@pka.no

PROSJEKT: **Mulighetsstudie ortopedi 340 AHL**
 TEGNINGSNAMN: **Plan 1. Etasje**
 SYSTEM: **341**

OPPDRAUGSGIVER: **St. Olavs Hospital HF** PG: **AJLS** FASE: **Detaljprosjekt**

FAGDISIPLIN: **ARK** MÅLSTOKK: **1:50** TEGNINGNUMMER: **341 01 A 200 D 112** REV: **10-B**

DATO: **09.02.2022** TEGN: **TOS** KONTR: **GT** PROSJ NR: **17074.22** Format: **A1**