

14 Bilag 3.5 Avropsmekanismer og beløpsgrenser

1. Påbegynte oppdrag

Fordeling av oppdrag kan gjøres i hele rammeavtalens periode. Hvert avrop innenfor rammeavtalen kan ha varighet utover rammeavtalens varighet. Oppdrag som er startet innenfor rammeavtalens tidsramme fullføres iht. rammeavtalen.

2. Fordeling av oppdrag

Fordeling av oppdrag og leveranser på rammeavtalen gjøres etter følgende avropsmekanisme:

- Avrop gjøres etter prioritert rekkefølge for oppdrag der rådgiverkostnad/oppdrag har en antatt verdi under beløp fastsatt i tabell under.

Leverandør fra 2. prioritet, tildeles oppdrag dersom leverandør med høyere prioritet har bundet opp sitt tilbudte kjerneteam for Kunden og derfor ikke har kapasitet til å levere i henhold til Kundens forespørsel og behov.

- Minikonkurranse gjennomføres dersom rådgiverkostnad/oppdrag overstiger antatt verdi fastsatt i tabell under.

Oppgitte beløpsgrenser gjelder for avrop pr. fag.

Helse Fonna HF		Beløpsgrense
	Rådgivende ingeniør bygg (RIB)	NOK 100 000

Alle beløp er ekskl. mva.

3. Plikt til å utføre oppdrag

Leverandøren skal gi avrop fra oppdragsgiver 1.prioritet. Oppdragsgiver skal forplikte seg til å benytte ressurser fra det tilbudte kjerneteamet ved utførelse av oppdrag.

4. Oppdrag utenfor rammeavtalen

Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å utlyse egne konkurranser, utenfor rammeavtalen, for oppdrag innen tekniske rådgivningstjenester dersom oppdragets art og omfang tilsier det. Oppdragsgiveren er ikke forpliktet til å kjøpe noen bestemt mengde tjenester fra leverandøren i rammeavtaleperioden. Dersom Oppdragsgiver finner at et kostnadsoverslag er urimelig høyt, eller tilbudt kompetanse ikke er forenlig med oppdraget, kan Oppdragsgiver i alle tilfeller velge å konkurranseutsette arbeidet utenfor rammeavtalen eller innhente priser fra de andre leverandørene på rammeavtalen. I slike tilfeller vil oppdraget bli lyst ut som egen entreprise i henhold til anskaffelsesregelverket.