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1 TILBUDSINNBYDELSE 
 

 

På vegne av Senja kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Tilbygg Stonglandet skole. 

 

Tilbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de tilbudsdokumenter som er listet 
opp i kapittel 2 under. 

 

Det vil bli avholdt tilbudsbefaring 29.04.24 kl. 13:00. 

Frist for å stille spørsmål er 13.05.24 kl. 12:00. 

Tilbudsreglene fremgår av kap. 5 i dette dokumentet. 

For å være med i tilbudskonkurransen må tilbud være levert elektronisk på portalen Mercell 
innen 21.05.24 kl. 12:00.  

 

Tilbudsåpningen vil være lukket og tilbydere vil derfor ikke ha anledning til å være til stede. 
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2 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA, NOTATER OG ANDRE 
BESTEMMELSER  

 

Dokumentnavn Dato 
Bok 0 19.04.24 
Vedlegg A – tilbudsskjema  19.04.24 
Vedlegg B – Kapittelsammendrag  19.04.24 
Vedlegg C – Regler for regningsarbeider 19.04.24 
Vedlegg D – Underentreprenører  19.04.24 
Egenerklæring 19.04.24 
Totalprosjektbeskrivelse tilbygg 
Stonglandet skole 

19.04.24 

SHA-plan 17.04.24 
Arkitekt  
A10-01 Situasjonsplan 19.03.24 
A20-01 Plantegning + utomhusplan 22.03.24 
A30-01 Snitt og oppriss 22.03.24 
A40-01 Fasader nord og sør 19.03.24 
A40-02 Fasader vest og øst 19.03.24 
A60-101 Dør- og Vindusskjema 19.03.24 
Brannteknikk  
Brannkonsept - Stonglandet skole - 
Tilbygg 2024, Senja 

19.03.24 

1101298-F11 Brannteknisk tegning Plan 
1.Etasje 

08.03.24 

1101298-F21 Brannteknisk tegning 
Snittegning A-A 

08.03.24 

VVS-teknikk  
V101 - Skisse VVS 18.03.24 
Elektroteknikk  
DAGENS PLASSERIN FORD - 
BRANNSENTRAL 

18.03.24 

Konstruksjonsteknikk/geoteknikk  
Geoteknisk notat 19.04.24 
B-100 - Plan oversikt innmålinger 22.02.24 
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3 ADRESSELISTE  
 

 

BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER 

Senja kommune 
Postboks 602 
9306 Finnsnes 

Prosjektleder: Bjørn Lauransen 
Mail: bjorn.lauransen@senja.kommune.no 
 

PROSJEKTERINGSGRUPPE TILBUDSFASE 

Funksjon Foretak Kontaktperson Kontaktinfo 
PGL Leiknes AS Marlene Sofie Evenstad Mail: marlene.evenstad@leiknes.as 

Tlf: 41767161 
SØK Arkitektkontoret 

Amundsen AS 
Ulrikke Eliassen Mail: ue@arkitektamundsen.no 

Tlf: 97019768 
ARK Arkitektkontoret 

Amundsen AS 
Ulrikke Eliassen Mail: ue@arkitektamundsen.no 

Tlf: 97019768 
RIB Leiknes AS Atle Solberg Mail: atle@leiknes.as 

Tlf: 97196630 
RIG Leiknes AS Atle Solberg Mail: atle@leiknes.as 

Tlf: 97196630 
RIBr Firesafe AS Erlend Opgård Pedersen Mail: erlend.pedersen@firesafe.no 

Tlf: 47833995 
RIV Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm Mail: baard@planevo.com 

Tlf: 99595288 
RIVA Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm Mail: baard@planevo.com 

Tlf: 99595288 
RIE Plan-Evo AS Sigve Olausen Mail: sigve@planevo.com 

Tlf: 41410347 
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4 ORIENTERING OM PROSJEKTET  
 

4.1 Prosjektets art og omfang 
Det skal etableres et nytt tilbygg på ca. 100m2 med spesialiserte behov for å tilrettelegge for 
en multifunksjonshemmet elev. Bygget skal inneholde funksjoner som stellerom/bad, 
oppholdsrom, teknisk rom, utstyrsrom etc. Det henvises til vedlagte plantegninger for 
romutforming og planløsning.  
Mht. brannsikkerhet skal bygget plasseres 8m fra eksisterende bygg. Det skal være lukket 
korridor mellom byggene for vær beskyttet gangvei mellom byggene. 
Brannkonsept for tiltaket er utarbeidet.  

Det henvises til totalprosjektbeskrivelse for nærmere beskrivelse av løsninger, tekniske 
installasjoner mm.  

4.2 Beliggenhet og adkomst 
Tiltaket ligger på eiendom gnr/bnr 216/31, Hans Kr. Eriksens vei 8, 9392 Stonglandseidet, 
Senja Kommune. Tilbygget skal etableres på nordsiden av eksisterende bygg. Det er adkomst 
til området fra eksisterende vei som går rundt bak skolebygget. Tilkomst skjer via 
kjøreveg/parkeringsplass på østsiden av skolen.  
Viser til situasjonsplan for orientering.  

4.3 Tidsfrister 
Entreprenør kan anta oppstart i uke 23. Ferdigstillelse skal være innen 01.11.24. Tilbyder skal 
innen 2 uker etter kontraktsinngåelse levere en bindende framdriftsplan. Avtalt dato for 
ferdigstillelse vil bli belagt med døgnmulkt.  

4.4 Entrepriseform og andre entrepriser 
Prosjektet skal utføres som totalentreprise (NS8407). Det er ingen andre entrepriser som vil 
pågå samtidig i tiltaksområdet.   

4.5 Regulering av rigg og drift 
Regulering av kontrakt som følge av økte generelle omkostninger 
Dersom sluttoppgjøret, inkludert faktura for tilleggsarbeider utført basert på kontraktens 
prisgrunnlag, viser en økning på mer enn 10% av kontraktssummen, reguleres kontrakten som 
følge av økte generelle omkostninger.  
Entreprenørens generelle omkostninger tillegges i så fall 10% av utført arbeid over 10% av 
kontraktssummen. 
Dette beregnes etter følgende formel: 

𝑉𝑉 = 0,1 (𝑆𝑆 − 1,1𝐾𝐾) 

V = Vederlag for økte generelle omkostninger 
S = Sluttsum for utført arbeid 
K = Kontraktssum 
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Regulering som følge av fristforlengelse 
Dersom entreprenøren har krav på fristforlengelse etter NS8407, skal vederlagsjustering for 
kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kompenseres etter følgende formel:  

0,7 𝐴𝐴 (𝑍𝑍)
𝑌𝑌

 

A = avtalt pris på opprinnelig rigg- og driftskapittel eks mva 
Y = opprinnelig byggetid 
Z = forlengelse utover opprinnelig byggetid 

  



19.04.24  Prosjekt: Tilbygg Stonglandet skole 

 
 
 

Leiknes AS 7 
 

5 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN OG KRAV 
TIL TILBUD 

 

 
Anskaffelsen omfattes av Lov om offentlige anskaffelser, LOV-2016-06-17-73 med virkning 
f.o.m. 01.01.17 og Forskrift om offentlige anskaffelser, FOR-2016-08-12-974 med virkning 
f.o.m. 01.01.17.  

Anskaffelsen gjennomføres iht. del I og del II i Forskrift om offentlige anskaffelser. 

5.1 Prosedyre 
Åpen tilbudskonkurranse iht. FOA § 8-3.  

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å 
foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.  

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at 
tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter 
en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog 
om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.  

5.2 Tilbudsutforming og dokumenter 
Tilbudet skal inneholde et tilbudsbrev som skal inneholde:  

• Dato 
• Foretakets navn og postadresse 
• Signatur av person med fullmakt til å binde leverandøren  
• Opplysninger om kontaktperson og dennes telefonnummer og e-postadresse.  
• Eventuelle avvik fra tilbudsforespørselen, med prising av avvikene 
• Eventuelle forbehold mot kontraktsvilkårene, med prising av forbeholdene  

 
Følgende skal vedlegges tilbudet: 

• Utfylt tilbudsskjema A, kapittelsammendrag B, regningsarbeider C og 
underentreprenører D.  

• Egenerklæring iht. FOA § 8-10. Egenerklæringen skal være et foreløpig 
dokumentasjonsbevis på at leverandøren oppfyller kvalifikasjonskravene og at 
det ikke foreligger grunnlag for avvisning. Se eget skjema for egenerklæring. 
 
 

Tilbudet skal være på norsk. 
 
Tilbudet skal leveres elektronisk på portalen til Mercell.  
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5.3 Alternative tilbud  og deltilbud 
Det er ikke anledning til å gi tilbud på alternativer til denne tilbudsforespørselen.  

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.  

5.4 Endre og tilbakekalle tilbud  
Det er anledning til å endre eller tilbakekalle tilbud helt fram til tilbudsfristens utløp.  

5.5 Vedståelsesfrist 
Tilbudet er bindende i 60 dager fra tilbudsfristens utløp. 

5.6 Taushetsplikt 
Leverandør, oppdragsgiver og deres ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til 
opplysninger om tekniske innretninger og framgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det 
vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jfr. anskaffelsesforskriften §7-4 og 
forvaltningsloven §13. 

5.7 Oppdatering av konkurransegrunnlag 
Eventuelle rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget, samt spørsmål og 
svar i anonymisert form, vil bli formidlet til alle leverandører som har registrert sin interesse for 
anskaffelsen i portalen Mercell.  

5.8 Tilleggsopplysninger 
Dersom leverandør finner at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig eller mangler 
informasjon, kan leverandøren skriftlig be om tilleggsopplysninger av oppdragsgiver gjennom 
Mercell.  
Dersom det oppdages feil i konkurransegrunnlaget, bes det om at dette informeres skriftlig 
gjennom Mercell. 

5.9 Underentreprenør 
Dersom entreprenøren planlegger å overlate utførelsen av deler av kontrakten til en eller 
flere underentreprenører, så skal det gis en kort beskrivelse av underentreprenørene og det 
skal angis hvilke arbeider de vil utføre. Se også skjema D. 

Leverandøren har ikke rett til å benytte andre underentreprenører enn de som på denne 
måten er listet opp i tilbudet uten skriftlig samtykke fra byggherren.  

Det vises også til kontraktsbestemmelsene, kapittel 6. 
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6 KVALIFIKASJONSKRAV 
 

Tilbyder skal erklære at han oppfyller alle kvalifikasjonskrav som framkommer av dette 
konkurransegrunnlaget. Valgt leverandør må før kontrakt inngås legge frem dokumentasjon 
som fremkommer nedenfor.  

6.1 Leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet  
Krav:  

• Leverandøren skal ha ansvarsforsikring iht. NS8407.  

Dokumentasjon: 

• Leverandøren skal framlegge ansvarsforsikringsbevis etter NS8407. 

6.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling 
Krav:  

• Det kreves at leverandøren har et lovlig etablert foretak 

Dokumentasjon: 

• Firmaattest 

6.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Krav: 

• Leverandøren skal ha tilstrekkelig gjennomføringsevne og kapasitet. 
• Leverandøren skal godtgjøre at han har kompetanse for gjeldende faggrupper som 

oppdraget omfatter og erfaring fra tilsvarende oppdrag. 

Dokumentasjon: 

• Skriftlig dokumentasjon som synliggjør at kompetanse foreligger: Leverandøren skal 
legge fram referanseliste over de siste 3 års oppdrag av tilsvarende type. Tilsvarende 
vil si størrelse målt i verdi, type arbeid og kontraktsform. 

• CV for nøkkelpersoner på prosjektet.  
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7 TILDELING 
 

7.1 Tildelingskriterier 
Kontrakt vil bli tildelt den tilbyder som har gitt tilbudet med laveste pris iht skjema A. 
Det forutsettes at kvalifikasjonskravene er oppfylt og dokumentert, ref. pkt.6.  

Iht. FOA §7-9 (2) skal klima- og miljøhensyn vektes med minimum 30%.  
I denne anskaffelsen vil det være vanskelig å skille leverandører på et tildelingskriterie som 
gjelder klima og miljø. Årsaker til dette er blant annet omfanget av anskaffelsen som er 
relativt begrenset, begrensninger som følge av lokale forhold og plassering av tiltak, samt 
leverandørers rom for valgfrihet i sitt tilbud mht. prosjektets detaljgrad.  
Det er derfor vurdert mer hensiktsmessig å erstatte dette tildelingskriteriet med klima- og 
miljøkrav beskrevet i kravspesifikasjon, etter FOA §7-9 (4). 

Det er utarbeidet flere krav for å ivareta klima- og miljøhensyn i anskaffelsen, disse er blant 
annet: 

• Energieffektiv oppvarming 
• Mekanisk kjøling av bygget skal ikke utføres 
• Overbygd inngangsparti 
• Utvendig solavskjerming 
• Tilpasset planløsning slik at tilbygget kan benyttes av skolen til flere formål/endret 

bruk 
• Fokus på sambruk/flerbruk av arealer 
• Lokal håndtering av overvann 
• Arealeffektivt bygg 
• Krav om kildesortering av minst 80% av byggematerialet 

 

7.2 Innstilling på kontraktstildeling 
Alle deltakerne vil samtidig og i rimelig tid før kontrakt inngås få skriftlig melding om hvem 
Oppdragsgiver vil tildele kontrakt. Med ”kontrakt inngås” menes tidspunktet da begge parter 
undertegner kontrakten. 
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8 AVLYSNING AV KONKURRANSEN 
 

Oppdragsgiveren kan avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn. 
Oppdragsgiveren vil da snarest mulig gi leverandørene en skriftlig meddelelse om avlysningen. 
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9 KONTRAKTSKRAV 
 

9.1 Generelle kontraktskrav  
NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser gjøres gjeldene som 
generelle kontraktsbestemmelser. 

9.2 Spesielle kontraktskrav 
Tillegg og endringer – NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 
Pkt. 7.3: Byggherren stiller ikke sikkerhet. 
Pkt 26.2: Kontraktssummen, tilleggs- og regningsarbeider skal ikke indeksreguleres. 
Pkt 28.1:  Betalingsfrist skal være fakturamåned +30 dager. 

All fakturering skal være på EHF-format 

Antall ledd i leverandørkjeden 
Det tillates maksimalt 2 ledd i leverandørekjeden under hovedleverandøren.  
Oppdragsgiver skal kun forholde seg til hovedleverandør. 

Krav til ansattes lønns- og arbeidsvilkår  
Leverandørene og eventuelle underleverandører plikter å ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke 
er dårligere enn det som følger av Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 
av 08.02.08 nr. 112, FOR-2008-02-08-112, sist endret 01.01.24. Dette innebærer:  

På områder som er dekket av en allmenngjort tariffavtale skal lønns- og arbeidsvilkårene ikke 
være dårligere enn de lønns- og arbeidsvilkårene som følger av den allmenngjorte 
tariffavtalen. 
På områder som ikke er dekket av en allmenngjort tariffavtale plikter leverandøren og deres 
underleverandører å gi sine ansatte lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som 
følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Med lønns- og 
arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, 
herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til 
reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Leverandøren og 
deres underleverandører må på forespørsel opplyse om hvilken landsomfattende tariffavtale 
de legger til grunn overfor sine ansatte, samt fremlegge et eksemplar av denne tariffavtalen 
ved kontroll. 

Oppdragsgiver har rett til innsyn i dokumenter og rett til å foreta andre undersøkelser som 
gjør det mulig for oppdragsgiver å gjennomføre nødvendig kontroll med at kravet til lønns- og 
arbeidsvilkår overholdes.  

Leverandøren plikter å ha tilsvarende kontraktsbestemmelser i sine kontrakter med 
underleverandører og skal gjennomføre nødvendig kontroll hos sine underleverandører for å 
påse at plikten overholdes 
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I tillegg til de misligholdsreguleringer som ellers følger av kontrakten, gjelder følgende 
spesielle misligholdssanksjoner ved brudd på kontraktsbetingelsene om lønns- og 
arbeidsvilkår: 

1. Leverandøren plikter straks - og senest innen én uke - å bringe bruddet til opphør, 

også om bruddet ligger hos underleverandører. 

2. Dersom bruddet relaterer seg til manglende betaling til de ansatte, skal dette straks - 

og senest innen én uke - etterbetales, med forsinkelsesrenter etter 

forsinkelsesrenteloven. 

3. Dersom bruddet relaterer seg til arbeidstid skal dette rettes opp ved at de ansatte 

avspaserer arbeidstid tilsvarende ulovlig overtidsarbeid, samt at det utbetales 

overtidstillegg med maksimale satser. 

4. Dersom leverandøren ikke fullt ut oppfyller sin medvirkingsplikt ved kontroller, 

herunder å legge frem redegjørelse, informasjon og dokumentasjon som 

oppdragsgiver etterspør, anses det som en forsinkelse som gir rett til dagbot. 

5. For hver dag det foreligger mislighold av kontraktsbetingelsene om lønns- og 

arbeidsvilkår svarer leverandøren en dagbot til Oppdragsgiver.  

6. Dagbotsatsen fastsettes ensidig av Oppdragsgiver, oppad begrenset til 0,4 promille av 

total kontraktssum, og i alle tilfeller minst kr 5000 per dag. 

7. Oppdragsgiver kan velge å trekke dagbøtene fra det vederlag som skal betales for 

oppdraget. 

8. Dagbøter gjelder uavhengig av om oppdragsgiver har lidd noe økonomisk tap, og 

kommer ikke til fradrag i eventuelle erstatningskrav oppdragsgiver måtte ha mot 

leverandøren som følge av bruddet. 

9. Ved vesentlig brudd kan Oppdragsgiver bringe avtalen til opphør umiddelbart. I slike 

tilfeller skal Leverandøren i tillegg til andre misligholdssanskjoner også erstatte alle 

Oppdragsgivers merkostnader, herunder til dekningskjøp og utgifter knyttet til 

gjennomføring av ny konkurranse. 

 

Krav om bruk av lærlinger 
For kontrakten som skal inngås for dette prosjektet gjøres det oppmerksom på at Forskrift om 
plikt til å stille krav om bruk av lærlinger i offentlige kontrakter, FOR-2016-12-17-1708 er 
gjeldende. 

Det er et krav at leverandøren er tilknyttet en lærlingordning og at lærlinger skal delta i 
utførelsen av kontraktarbeidet. 
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Kravet kan oppfylles av leverandøren eller en eller flere av hans underleverandører. 

Utenlandske entreprenører kan oppfylle lærlingekravet ved å benytte lærlinger som er 
tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU/EØS- 
land. 

Leverandøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av 
kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. 

Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger. 
Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Kravet gjelder ikke dersom leverandøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå 
lærekontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom leverandøren har inngått 
lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende 
under leveransen. 

Oppdragsgiver kan gjennomføre kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved 
brudd på plikten skal leverandøren rette forholdet innen den frist oppdragsgiver fastsetter. 
Der leverandøren selv oppdager brudd på plikten, skal leverandøren uten opphold opplyse 
oppdragsgiver om forholdene og rette forholdene innen den frist oppdragsgiver fastsetter. 
Dersom forholdene ikke kan rettes, kan oppdragsgiver be om prisavslag. 

Vesentlig mislighold som ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel fra 
oppdragsgiver, kan påberopes av oppdragsgiver som grunnlag for heving. 

Krav om norsktalende arbeidsleder 
Det skal til en hver tid være en norsktalende arbeidsleder til stede når det pågår arbeid på 
byggeplass.  

Krav om innsending av mannskapslister 
Det kreves ingen innsending av mannskapslister. Men det gjøres spesielt oppmerksom på det 
gjeldende kravet om elektronisk registrering av alt personell som befinner seg på 
arbeidsplassen. 
Byggherren skal til enhver tid ha rett til innsyn i de elektroniske mannskapslistene.   
Brudd på forpliktelsene etter denne bestemmelsen er å anse som vesentlig mislighold. 

Skatteattest 
Valgt leverandør skal før kontrakt inngår levere attest for betalt skatt og merverdiavgift. Dette 
gjelder bare dersom valgt leverandør er norsk. Attesten skal ikke være eldre enn 6 måneder 
ved tilbudsfristens utløp. Denne bestemmelse gjelder også for underleverandørene. 

 

 



19.04.24  Prosjekt: Tilbygg Stonglandet skole 

 
 
 

Leiknes AS 15 
 

9.3 Krav til byggeprosessen 
Prosjektadministrative rutiner 
I dette avsnittet omtales de rutiner som forutsettes fulgt i bygge- og garantitid når det gjelder: 

• All korrespondanse skal sendes byggherrens representant. Rutiner for korrespondanse 
avtales ved oppstart av arbeidene. Korrespondanse skal oversendes som epost. Hver 
epost skal kun inneholde en sak. All korrespondanse skal være på norsk. 

• Endringer og tilleggsarbeider skal ikke igangsettes før skriftlig bestilling er mottatt. 
Endringsarbeider/tilleggsarbeider skal utføres enten som regningsarbeider eller som 
tilbud fra entreprenøren i form av fastpristilbud (RS). Alle priser skal være basert på 
tilbudets prisnivå. 

• Entreprenøren skal umiddelbart oversende byggherren varsel dersom han mener seg 
berettiget tillegg. I motsatt fall taper han denne retten. Dette kravet kan kun fravikes 
dersom han har mottatt skriftlig bestilling på tillegg-/endringsarbeidet fra byggherre. 

• Entreprenøren skal sende avdrag på utført arbeide iht. NS 8407 én gang pr. måned. 
Tilleggs- og regningsarbeider faktureres separat. 

• Byggherre vil innkalle til byggemøter 1 gang hver annen uke eller etter nærmere avtale. 
Entreprenøren plikter å stille på byggemøtene med representant som har de 
nødvendige fullmakter til å forplikte entreprenøren i kontrakts spørsmål. 

• Ved ferdig tiltak skal det gjennomføres innmålinger av tiltaket. Innmåling skal 
overleveres til byggherre så snart arbeidene er avsluttet. Innmålingene skal leveres på 
digitalt format som dxf eller annet format som måtte bli bestemt.   
 

Forhold på byggeplassen 
Mht. antatt fremdrift vil deler av arbeidene foregå når skolen er stengt ifb. 
sommerferieavvikling. Underveis i byggearbeidene vil skolen åpne opp igjen og det vil være 
aktivitet fra elever og ansatte på skolen. 
Det må planlegges og etableres nødvendig sikring av byggeplass samt trafikkerte områder 
mht. at det vil være normal aktivitet ved skolen mens byggearbeidene pågår. 

Anlegget skal gjerdes inn, og det skal benyttes adgangskontroll for å komme inn på 
anleggsområdet.  

Riggplan 
Totalentreprenøren skal medta alle arbeider for rigg og drift, se totalprosjektbeskrivelse.  
Totalentreprenøren skal utarbeide og levere detaljert og endelig riggplan til byggherre for 
godkjenning.  

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 
For bestemmelser vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø henvises det til vedlagt SHA-
plan. Byggherre skal oppdatere SHA-plan ved behov. 

Avfallsplan og avfallshåndtering  
For å ivareta miljø- og klimahensyn stilles det krav om at minimum 80 vektprosent av avfall 
skal sorteres i rene avfallstyper, og alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak, ombruk 
eller direkte til gjenvinning. Det skal utarbeides avfallsplan og sluttrapport iht. TEK17.  
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Dersom avfallssortering ikke er tilfredsstillende iht. overstående krav, vil entreprenør 
bøtelegges kr 10 000,- per prosent negativt avvik.  

Kvalitetssikring  
Entreprenøren skal utføre egenkontroll av alle sine arbeider iht. Plan- og bygningsloven med 
tilhørende forskrifter. Denne egenkontrollen skal dokumenteres. Kravet om egenkontroll er 
ubetinget, og byggherren vil kunne forlange stans i arbeidet dersom egenkontrollen ikke 
følges opp av entreprenøren. Entreprenøren skal utarbeide en KS-plan der system for 
egenkontrollen beskrives. Sjekklister skal utarbeides. KS-plan skal oversendes byggherre 
minimum 1 uke før arbeidene starter. Dokumentasjon på egenkontroll skal oversendes 
byggherre på forlangende. 

FDV 
I god tid før overlevering (min 1 uke) skal FDV-dokumentasjon overleveres byggherre. 
Dokumentasjon skal da være samlet og systematisert. Kapittelinndelingen i FDV skal generelt 
være iht. NS 3451. Entreprenøren skal i god tid på forhånd avklare med byggherre eventuelle 
særlige krav til systematisering av FDV. Manglende og ufullstendig dokumentasjon er 
grunnlag for å nekte overtakelse. Serviceavtaler for tekniske anlegg skal leveres som en del av 
FDV dokumentasjon dersom leverandøren tilbyr dette.  

Klimagassutslipp  
Iht. TEK17 kap. 17 skal det ved oppføring og hovedombygging av boligblokk og yrkesbygning 
utarbeides et klimagassregnskap basert på metoden i Norsk Standard NS 3720:2018 Metode 
for klimagassberegninger for bygninger. Klimagassregnskapet skal som minimum inkludere 
modulene A1–A4, B2 og B4 for bygningselementene angitt i tabell Bygningsdeler. I tillegg skal 
avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet. 

Prøvedrift og opplæring 
Det skal utføres prøvedrift og opplæring av brukere og vedlikeholds- og driftspersonell før 
overtakelse av tiltaket. Det skal leveres dokumentasjon på utført prøvedrift og opplæring. Det 
henvises til NS6450 for gjennomføringen av prøvedriften. 
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