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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE
For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utferelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder

bestemmelsene i NS 3420, 4.utgave.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for & oppna et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i etterfalgende
beskrivelse.

Alle kostnader vedregrende ngdvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstgtende rom, konstruksjoner, installasjoner, m.v.
skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i enhetsprisene
for de enkelte arbeider.

Skader som oppstar ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av entreprengrens
uaktsomhet eller uforsiktighet i utfarelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med disse, skal
utbedres av entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar nadvendig besiktigelse pa stedet for a klarlegge forhold som har, eller kan ha
betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innremmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene pa og omkring
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstatende omrader, og eksisterende bygninger, sa vel som
hensyn til naboer.

TEKNISK BESKRIVELSE

Denne beskrivelsen er basert pa NS3420 4. utgave med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).
Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger.

Det ma paregnes maltaking pa stedet for kalkulasjon av RS-postene.

Fremdriftsmessige forhold:
Fremdriftsplan skal lages av entreprengar i forbindelse med utarbeielse av kontrakt.
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ORIENTERING

Beliggenhet:

Kjeungskjeeret fyr ligger pa en omfledd holme, nordvest
for Uthaug i Drland Kommune, Trgndelag fylke.

Stasjonens posisjon er:

N 63 grader 43.608
@ 09 grader 31.855

Kjeungskjeer fyrtarn er et attekantet betongtarn i 4 etasjer
med en bygningsheyde pa ca 19meter over kai, fordelt pa
6etasjer, inklusiv lykteetasjen.l tillegg til denne hgyden
kommer bygningens sokkel.

Fredningsstatus

Bygningen er fredet. Det er verdt & merke seg at
bygningen ogsa er interigrfredet. Utfgrende leverandaer
kan saledes ikke foreta endringer utover beskrivelsen
som ikke er avklart med byggherren, som evt. ma avklare
med vernemyndighetene.

Tilkomst :

Korteste tilkomststrekning fra fastlandet (sjgvegen) er fra
Uthaug havn.Fra marina-anlegget er avstanden til fyret ca
3,25 km (1,75 nm). Hovedskipsleia gar rett forbi fyret. |
tillegg til belgepavirkning fra passerende fartay, ligger
fyret eksponert for veer og vind. @rland militeere
hovedflyplass ligger like i naerheten, og det er il tider stor
flyaktivitet med tilhgrende stay i omradet.

Frakt/ Skyss

Landing og kan veere utfordrende og det er tilradelig a
avtale skyss/ frakt til og fra Uthaug bathavn med foretak
som er godkjent for frakt av utstyr og pasasjerer.

Eksempelvis kan Kjeungen kystlag som er leietaker pa
fyret kan bistd med frakt og skyss av utstyr og personer.

Tilbyder tar direkte kontakt med frakt tilbyder for priser.

Situasjon:

Bygget er utleid til Kjeungen kystlag, men i
anleggsperioden vil det ikke vaere noen ekstern aktivitet i
bygningen.

Stasjonen er forsynt med strgm via kabel fra land, og har
ogsa reserveaggregat. | bygget er det en vannsisterne,
men vannet holder ikke drikkevannskvalitet.Grunnflaten til
fyret er 76m2+22m2 som naustet utgjer og med dette er
det meste av skjeeret bebygget. Det er balkong med
rekkverk nederst rundt fyret og en betongbrygge til
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ilandstigning.

Yttervegger er i stgpt betong, etasjeskiler mellom kjeller
og 1etasje er stopt betong, etasjeskiller fra 1.etasje og
opp er utfert i tre med stalbjelker med mulig
stubbeloftskonstruksjon. Maskinrom, trapp opp til plan 1
og apning mot naust ma brannteknisk avskilles med EI 60
brannskiller i vegger og dgrer jf branntegning:

RIBR 10225414-RiBr-001 rev. 02

Vann

Det er ikke innlagt vann fra offentlig ledningsnett til fyret
og dette gjar at en tradisjonell Iasning med automatisk
sprinkleranlegg ikke er mulig & oppna. Tilgjengelig vann
kommer fra sisterne i kjellerplan.

Strom

Det elektriske anlegget pa Kjeungskjeer fyrstasjon, har
nylig gjiennomgatt en betydelig modernisering og
oppgradering for 4 tilfredsstille moderne
sikkerhetsstandarder og driftsbehov.

Sikringsskap til forbrukskurser, kabler og stikkontakter er
skiftet ut for a kunne imgtega dagens krav til bruk -og
sikkerhet.

Det elektriske anlegget pa Kjeungskjeer fyrstasjon
forsynes fra land ved hjelp av sjgkabel. Der er egen el-
tavle for styring av fyrlys med tilhgrende automatikk.
Ngdstremgenerator sgrger for avbruddsfri stramforsyning
ved utfall av stramforsyning fra land. Videre er der
montert inn en stgrre batteribank som redundans for a
sikre drift ved «kortvarig» fraveer av nettstram.
Batteribanker fungerer som energilagringssystemer, noe
som er spesielt viktig i tilfelle strembrudd.

Kystverket har for gvrig fijernovervaking av stremnettet pa
Kjeungskjeer, og kan pa denne maten sjekke status for
om strgmnettet er til stede.

Tilgjengelige fasiliteter
Fyret har ok utrustet kjgkken, kjgleskap, komfyr, bad og
WC.

WC spyles med sjgvann som hentes i sjgen.
Drikke/matvann ma medbringes til fyret.

Regnvann i brgnn forsyner fyret med vann til personlig
hygiene, oppvask og gulvvask.

Brann

Det er brannteknisk konsept rev. 02 datert 18.01.2024
som legges til grunn for prosjektering av
vanntakeanlegg.Konseptet er lagt til som vedlegg i
beskrivelsen.
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Brannklasse og ytelsekrav pa brannskiller er vist pa
vedlagte branntegninger.

Arbeid som inngar i oppdraget er felgende:

Etablering av komplett vanntédkeanlegg i :

- kjeller - (sisterne og maskinrom, med naust )
- plan 1 -(kjgkken og grovkjokken)

- plan 2 - (soverom )

- plan 3- (oppholdsrom , stuer -ikke overnatting)

Befaring

Det vil bli arrangert en befaring til fyrstasjonen med bat fra
Uthaug havn i regi av byggherre.Dato for befaring
opplyses i Mercell.

Tilbydere vil med dette kunne ha mulighet til & besiktige
stasjonen selv og pa bakrunn av dette ha mulighet til &
kvalitetssikre sitt tilbud.
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Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr:

NS 3420 kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde Pris

Sum

01
01.11
01.11.2

01.11.3

01.11.4

Etablering, drift og avvikling
Rigging osv.

AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kjeungskjeeret fyrstasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengren ma selv finne egnet riggplass. Den
skal ikke medfgre skader pa terreng. Fyret skal ikke
benyttes som bolig for overnatting, men kan benyttes
som spisebrakke forutsatt at en selv sgrger for egen
sikkerhet.

AV4.1A
TILRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kjeungskjeeret fyrstasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakt og etablering av utstyr som er
ngdvendig for & utfare arbeidene.

AV5.1A
NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
ETTER EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kjeungskjeeret fyrstasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ogsa bortfrakting av av utstyr og avfall fra
eget arbeid

RS

RS

RS
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Mengde Pris

Sum

01.12
01.12.3

01.12.4

01.19
01.19.4

01.19.5

Drift av byggeplass

Av2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kjeungskjeeret fyrstasjon
Andre krav: Nei

AM3.82A
Avfallshandtering

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alt avfall i forbindelse med eget arbeid leveres il
godkjent mottak.

Diverse

AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Andre krav: Nei

AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum
Lokalisering: Kjeungskjeeret fyrstasjon
Andre krav: Nei

RS

RS

RS
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01.19.6 AU2.1A

SLUTTDOKUMENTASJON

Rund sum RS

Dokumentasjonskrav: FDV dokumentasjon oversendes

digitalt.

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

c)

Gjelder utarbeidelse og overlevering av
sluttdokumentasjon:

Utfarelse
Sluttdokumentasjon skal leveres digitalt i
mappestruktur pa minnepinne.

Dokumentasjonen skal deles i felgende kapitler lagt
i egne mapper:

A.Innledning med kort omtale av prosjketet og
beskrivelse av hvilke arbeid som er utfart. Det skal
synliggjeres pa tegninger hvor de ulike produktene
og materialer er benyttet.

B.Dokumentasjon av produktblad for alle materialer
som er benyttet

C.Kontrollplan og resultatrapporter fra all utfgrt
preving og kontroll. Aktuelle krav til prgving og
kontroll er angitt i den enkelte post for utferelse

E. Alle oppmalingsskjema og sjekklister fra
arbeidene

F.Avviksrapporter med dokumentasjon pa hvilke
korrigerende tiltak som er utfart.

G.Bilde dokumentasjon far, under og etter
gjennomfering av arbeid
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27 Bygningsm. arb. for andre tekn. inst.
27.20 Bygning, generelt
27.20.9 UE3A
Vanntakeanlegg
Antall stk 1
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

BS8458:2015.

Teknisk rom beskyttes ihht NS EN 14972-9

inkludert buffertank.
Vanntakesentral plasseres i kjeller

slokkeanlegget, 30 minutter for bolig,
Opplegg med syrrefaste rar.

begrenset .

stedet

Fast montert automatisk vanntékeanlegg
Systemet skal leveres ihenhold til NS-EN 14972-1

Hvor bolig rom / arealer skal beskyttes med dyser som
oppfyller fullskala branntest etter INSTA 900:3 eller

Derav ma det fremlegges bevist pa at dyser har bestatt
branntest i henhold til INSTA 900:3 eller BS8458:2015.

Vannforsyningen fra tank skal driftes i 60minutter.

Anlegget omfatter komplett leveranse og innstallasjon

Buffertank ma dimensjoneres for driftstid pa

Tilgjengelig areal for plassering av utstyr:

Det er begrensinger pa tilgjengelig areal for
plassering av vanntanker i kjeller. Plassering ma
prosjekteres av tilbyder og kontrolimales pa stedet.
Derapninger for & frakte utstyr inn i tarnet er

Lysapning pa kjellerdar er 890cm. Konrollmales pa

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 27 Bygningsm. arb. for andre tekn. inst.:
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a) Omfang og prisgrunnlag

Etasjeskiller er bygd i trebjelkelag med beering i tre
og jern. Mulig stubbeloftsleire, men det er ikke pavist.

Vegger er utfgrt i tre og betong

Antall giennomfgringer gjennom etasjeskiller og
vegger ma utfares iht. prosjektering

Prosjekt: Kjeungskjaeret -vanntakeanlegg Side 27-2
Kapittel: 27 Bygningsm. arb. for andre tekn. inst.
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27.20.10 | UE3.10A
VANNTAKEHODE
Antall RS
Plassering: Valgfri
Lokalisering: Kjeungskjeer
Type vanntakehode: etter levrandarens spesifikasjoner
Materiale: Rustfritt stal 316
K-faktor: etter levrandgrens spesifikasjoner
Dimensjon tilkobling: beregnes av levrandegr
Trykk: iht prosjektering
Overflatebehandling: 1ht. levrandgrens spesifikasjoner
Dekkskive/pyntering (ved innfelling): int levradgrens
spesifikasjon
Beskyttelse: iht levrandgrens spesifikasjoner
Dokumentasjon: FDV
Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag prosjekteres iht:
- Plantegninger RiBr -001 rev 02, datert 12.01.24
- Brannteknisk konsept- rev. 02 datert 18.01.24
- Befaring arrangert sammen med byggherre.
Dyser for tak eller veggmontasije
27.20.11 | CH1A
Hulltaking
Antall RS
Andre krav:
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a) Omfang og prisgrunnlag

Det ma paregnes kjerneboring mellom kjeller og
1.etasje for gjennomfgring av anleggsledninger.
Antall og starrelse pa gjenomfaringer ma utferes i
trdd med egen prosjektering.

Ved hulltaking ma en ma ta hgyde for & ivareta
branntetting El 60

Prosjekt: Kjeungskjaeret -vanntakeanlegg Side 27-3
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27.20.12 | GE1.15A
Kjerneboring
Antall stk 4
Andre krav:
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