
Orientering om anlegget:

Omfatter etablering av ny brygge ved Oksøy utenfor Kristiansand kommune. Eksisterende 
bryggekonstruksjon har store deformasjoner, redusert bæreevne som følge av mangelfull fundamentering og 
overbelastninger. Anlegget ligger i ett fredet område hvor det må tas spesielt hensyn til livsmiljøet for plante- 
og dyreliv i området.

Som vist ved kartutsnittet nedenfor ligger anlegget uten fastlandsforbindelse. Alle ulemper med arbeid over 
sjø, uten fastlands- og veiforbindelse skal inkluderes i tilbudet.

Kystverket står for riving av eksisterende bryggekonstruksjon. Eksisterende fundamenter er planlagt å stå 
igjen etter rivingsarbeidene og er ikke nødvendig å fjerne. Arbeidene består av pelearbeider, betong-, stål og 
tømrerarbeider. Det skal etableres ny brygge med tilnærmet lik ytre utforming som eksisterende 
bryggekonstruksjon. Viser til tegninger for detaljert utførelse.

Anleggsarbeidene kan foregå i perioden mellom august 2024 og med senest overlevering 15. desember 
2024.

Kystverket Nordland 02.05.2024
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01 ETABLERING, RIGG OG AVVIKLING

RIGG OG DRIFT 

Denne beskrivelse er basert på gjeldende: 
NS3420 (G-prog utgave 202202)

Dette kapittel omfatter komplett etablering, drift og avvikling i forbindelse med 
kontraktsarbeidene. 

Entreprenørens etablering, drift og avvikling skal omfatte alle omkostninger av generell 
art som ikke naturlig inngår i andre prisbærende poster i tilbudsgrunnlaget.

Tilbyder må selv gjøre seg kjent med forholdene på byggeplassen, naboforholdene og 
andre forhold som kan ha betydning for arbeidene eller medføre ansvar. Feiltakelse 
eller unnlatelse i noen som helst form mht ovennevnte, berettiger ikke entreprenøren til 
noen form for tilleggskrav.

Entreprenør kan benytte assistentbolig og uthus i anleggsperioden. Uthus inneholder 
toalett, dusj, spisested og har 4-5 sengeplasser. Hvis entreprenør har behov for 
ytterligere fasiliteter må entreprenør selv besørge dette. Entreprenør sørger for 
opprydding og vask etter oppdraget er avsluttet.

Entreprenøren må selv avgjøre organisering av riggen og besørge og bekoste 
opparbeidelse av riggplass i nødvendig omfang. Organisering av riggen må ta hensyn 
til behov for materiell- og vareleveranser til byggeplassen, slik at nødvendig 
personsikkerhet i forhold til sikkerhet, etc. er ivaretatt. Når arbeidene er avsluttet må 
entreprenøren besørge og bekoste fjerning av riggplassen, slik at området igjen 
fremstår slik det gjør i dag. Riggplan skal utarbeides i samarbeid med byggherren.

Kystverket kan tilby 3 fase og maksimalt 40Amp strøm med tilkobling fra assisentbolig. 

Kystverket Nordland 02.05.2024
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Det er utekran ved bryggekanten som kan benyttes. Ytterligere behov besørges av 
entreprenør. Strømforbruk dekkes av entreprenør.

Området har ikke fastlandsforbindelse.

Forholdet til Arbeidsmiljøloven og Byggherreforskriften:
Entreprenøren skal være "Hovedbedrift" (HB) iht Arbeidsmiljøloven.

Kystverket Nordland 02.05.2024
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01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter komplette kostnader knyttet til 
rigging slik det fremkommer i NS3420.

Spesielt omtales følgende forhold:

Til mellomlagring på byggeplass, eventuell 
oppvarming og beskyttelse av materialer og redskap 
oppsettes boder(containere) i den utstrekning 
entreprenøren finner det påkrevd.

Alle nødvendige sikringstiltak skal inkluderes.

Det forutsettes at entreprenøren i dette kapittelet 
også medtar utgifter til rigging som ikke er regnet 
inklusive i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Videre forutsettes det at det medtas riggkostnader i 
forbindelse med spesielle forhold i byggesaken, 
omtalt i innledende tekst i dette kapittel.

01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle nødvendige driftsytelser slik det 
fremkommer i NS3420.

Videre forutsettes det at det medtas driftskostnader i 
forbindelse med spesielle forhold i byggesaken, 
omtalt i innledende tekst i dette kapittel.

Kystverket Nordland 02.05.2024
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01.3 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT
Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren skal være hovedbedrift i hele 
byggeperioden for hans kontrakt.

Det skal også innarbeides rutiner for følgende 
arbeider som prises i denne post:
 Etablere og administrere arbeid rundt personlig 

sikkerhetsinnstruks (PSI) for alle som skal inn på 
byggeplassen

 Lede og referere jevnlige HMS-møter og 
vernerunder

 Rapportere timeforbruk, fravær, etc. hver måned
 Etablere og administrere system for RUH, RUK 

og sikker jobb analyser (SJA)

01.4 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle nødvendige avviklingsarbeider 
slik det fremkommer i NS3420-A.

Spesielt omtales følgende forhold:
Entreprenøren bekoster eventuelle utbedringer av 
skade på veglegeme, utearealer, samt eksisterende 
bygningsmasse og konstruksjoner forvoldt ved 
transport til/fra byggeplass og ved provisoriske 
anlegg.

01.5 AJ8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS

Andre krav: Nei

Kystverket Nordland 02.05.2024
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02 PELEARBEIDER

GENERELT

GENERELT

Dette kapitell er basert på NS3420 Beskrivelsestekster for 
bygg, anlegg og installasjoner, (G-prog versjon 202202). 
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som 
gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del G og Peleveiledningen 
2019.

OMFANG OG PRISGRUNNLAG

Det er foretatt grunnboring i 7 punkter under eksisterende 
brygge. Grunnboringene viser at dybden til fast berg 
varierer mellom 2,8m og 5,5m målt fra normalvannstand. 
Dybden til lag med løsmasser og fast berg er ikke innmålt, 
men har varierende tykkelse. 

Det skal benyttes spissbærende stålkjernepeler, som vist 
og beskrevet på tegning RIB001. 

Stålkjernepelene omstøpes på med betong, hvor det 
benyttes ett PE-rør som forskaling. Dette er nærmere 
beskrevet i kapitel 03 Betongarbeider.

Mengder som er angitt i postene er regulerbare, skal 
justeres etter oppmåling utført av entreprenør og 
byggherrens representant i fellesskap.

02.2 UTSETTING AV PELEPUNKT

d) Toleranser
Omfatter nøyaktig utsetting av senter av pel. Tillatt 
horisontalt avvik iht Peleveiledningen 2019.

Antall stk 12

02.3 GE2.117
RIGG FOR BORING I LØSMASSER
Rund sum RS
Formål: Stålkjernepeler
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Adkomstforhold: Må undersøkes av entreprenøren
Borehullsdiameter: Ø70mm stålkjerne og Ø139,7x4,0 
foringsrør
Andre krav: Nei

Kystverket Nordland 02.05.2024
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02.4 GE2.2117
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER
Antall oppstillinger stk 12
Formål: Stålkjernepeler
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Adkomstforhold: Må undersøkes av entreprenøren
Borehullsdiameter: Ø70mm stålkjerne og Ø139,7x4,0 
foringsrør
Andre krav: Nei

02.5 GE2.3170
BORING I LØSMASSER – DIAMETER TIL OG MED 
350 mm
Samlet lengde m 12,00
Formål: Stålkjernepeler
Total hullengde: Uspesifisert
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Grunnforhold: Løsmasser over fast berg
Helning: Vertikalt
Hulldiameter: Ø70mm stålkjerne og Ø139,7x4,0 
foringsrør
Toleranser: Se under "omfang og prisgrunnlag" i 
innledningen til dette kapittel
Krav til fôringsrør: Se tegning RIB001.
Andre krav: Nei

02.6 GE2.3811A
INNBORING AV FÔRINGSRØR I BERG
Samlet lengde m 6,00
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Grunnforhold: Se under "omfang og prisgrunnlag" i 
innledningen til dette kapittel
Helning: Vertikalt
Hulldiameter: Ø139,7x4,0 foringsrør
Krav til fôringsrør: Se under "omfang og prisgrunnlag" i 
innledningen til dette kapittel
Lengde i berg: 0,5m i fast berg
Andre krav: 

b) Materialer
Stålkvalitet S355J2+AR jfr. NS-EN 10025-2

x) Mengderegler
Antall m reguleres

Kystverket Nordland 02.05.2024
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02.7 GE1.12453
BORING AV HULL I BERG – DIAMETER TIL OG MED 
150 mm – UNDER JORD – ANTALL
Antall stk 12
Formål: Stålkjernepel
Arbeidssted: Fra dagen
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Hulldiameter: Ø70mm stålkjerne
Hullengde: 1m i fast berg
Toleranser: Se under "omfang og prisgrunnlag" i 
innledningen til dette kapittel
Andre krav: Nei

02.8 GE8.126
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – RUND 
SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Krav til resirkulering: -
Leveringssted: Egnet mottaksdeponi
Andre krav: Nei

02.9 GK7.211A
STÅLKJERNER I BOREDE PELER
Lengde m 66,00
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Krav til helning: Vertikalt
Dimensjon: Ø70mm stålkjerne
Utforming av forankringssonen: Standard for produkt
Krav til avstandsholdere: Se nedenfor
Krav til feste av avstandsholdere: Se nedenfor
Andre krav: 

b) Materialer
Stålkjernepelene skal være påmontert 
avstandsholdere som gir en overdekning mellom 
stålkjerne og foringsrør på minimum 20mm. 
Avstandsholdere skal utformes slik at de ikke hindrer 
god mørtelflyt. 

x) Mengderegler
Antall m reguleres

Kystverket Nordland 02.05.2024
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02.10 GK7.1711A
KAPPING AV BORET PEL
Antall stk 12
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Utførelsesmåte: Valgfritt
Kappnivå: Se tegning RIB001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kapping av foringsrør Ø139,7x4,0. 
Posten skal inkludere opplasting og transport av 
kapp til deponi, samt eventuelle deponiutgifter.

c) Utførelse
Det skal settes lokk på røret umiddelbart etter 
kapping.

02.11 GK7.2711A
KAPPING AV STÅLKJERNEPELER
Antall stk 12
Lokalisering: Brygge ved Oksøy fyr
Utførelsesmåte: Valgfritt
Kappnivå: Se tegning RIB001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal inkludere opplasting og transport av 
kapp til deponi, samt eventuelle deponiutgifter.

02.12 PROTOKOLL FOR BOREDE STÅLKJERNEPELER

Protokoll for samtlige borede stålkjernepeler skal 
oversendes etter siste pel boret til Kystverket sørøst og 
Stærk & Co as.
Rund sum RS

02.13 INNMÅLING

Samtlige senterpunkt på topp pel skal innmåles både i 
horisontal- og vertikalplanet. 

Innmåling for samtlige borede stålkjernepeler skal 
oversendes etter innmåling til Kystverket sørøst og Stærk 
& Co as.
Rund sum RS

Kystverket Nordland 02.05.2024
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03 NATURSTEINSARBEIDER

03.1 RIVING OG FJERNING AV EKSISTERENDE 
TØRRSTEINSMUR/STEINFYLLING

Eksisterende tørrsteinsmur/steinfylling må rives og 
fjernes/tilpasses lokalt rundt oppleggssoner for stålbjelker 
før etablering av betongpute beskrevet i 04 
Betongarbeider, se tegning RIB001 og RIB002.

Nedenfor presenteres foto fra anleggsområdet under 
oppføring av eksisterende brygge.

Forutsetter lengde totalt ca. 2m med dybde ca. 1m og 
høyde ca. 0,5m i gjennomsnitt som skal rives/fjernes.
Rund sum RS

Kystverket Nordland 02.05.2024
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04 BETONGARBEIDER

04.1 GENERELT

Dette kapitell er basert på NS3420 Beskrivelsestekster for 
bygg, anlegg og installasjoner, (G-prog versjon 202202). 
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som 
gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del L.

I tillegg til poster i denne beskrivelsen, henvises det til 
tegning RIB001 og RIB002 for forskaling, støp og 
betongarbeider.

OMFANG OG PRISGRUNNLAG

Det er foretatt grunnboring i 7 punkter under eksisterende 
brygge. Grunnboringene viser at dybden til fast berg 
varierer mellom 2,8m og 5,5m målt fra normalvannstand. 
Dybden til lag med løsmasser over fast berg er ikke 
innmålt, men har varierende tykkelse. Antatt lagtykkelse 
for løsmasser er 1m.

Det skal etableres opplegg for stålbjelker over 
eksisterende tørrsteinsmur/steinfylling i akse 1 og 11. I 
tilbudsgrunnlaget forutsettes det støpt betongpute med 
bredde min. 0,5m og med gjennomsnittlig høyde 0,5m. 
Bjelken omstøpes som vist på tegning RIB002. Det 
forutsettes at det kan benyttes fiberarmering i betongpute, 
hvor armering med kamstenger kommer til anvendelse 
ved behov. Det må foretas stedlig tilpasning etter at 
eksisterende brygge er revet og topp av mur/steinfylling er 
avdekket. 

Mengder som er angitt i postene er regulerbare, og skal 
justeres etter oppmåling utført av entreprenør og 
byggherrens representant i fellesskap.

Kystverket Nordland 02.05.2024
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04.2 LB1.2922A
FORSKALING AV SØYLE
Areal forskaling m 54,00
Forskalingsoverflate: Se nedenfor
Forskalingstype: Sirkulær
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler som omslutter stålkjernepeler
Dimensjon: Se nedenfor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder forskaling av pilarer som omslutter 
stålkjernepeler i akse 2, 3, 12, 13, 14 og 15. 
Forskalingen skal gå ned til løsmasselag på sjøbunn 
og fortrinnsvis godt ned i løsmassene. 

b) Materialer
Det skal benyttes PE-rør med dimensjon Ø500x16. 
Farge: Sort

x) Mengderegler
Antall m reguleres

04.3 LC3.132A
ARMERING MED FIBER
Masse kg 425,00
Fiberarmering: Min. 40 kg stålfiber per m3 betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler som omslutter stålkjernepeler
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall kg reguleres

04.4 LG5.1137512A
PLASSTØPT BETONG I VANN
Volum m3 10,60
Konstruksjonsdel: Søyle
Fasthetsklasse: AUV-betong B45
Bestandighetsklasse: M40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Søyler som omslutter stålkjernepeler
Vanndyp: Se beskrivelse under "omfang og 
prisgrunnlag" i innledningen til dette kapittel.
Toleransekrav: Se tegning RIB001.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall m3 reguleres

Kystverket Nordland 02.05.2024
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04.5 LG8.5302
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 2,40
Konstruksjonsdel: Søyle
Overflatebearbeiding: Valgfri
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Overkant søyler som omslutter 
stålkjernepeler.
Andre krav: Nei

04.6 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m2 6,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Opplegg for stålbjelker på land i akse 1 og 
11.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall m2 reguleres

04.7 LC3.132A
ARMERING MED FIBER
Masse kg 30,00
Fiberarmering: Min. 40 kg stålfiber per m3 betong
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Opplegg for stålbjelker på land i akse 1 og 
11.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall kg reguleres

04.8 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 150,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Opplegg for stålbjelker på land i akse 1 og 
11.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer til anvendelse ved behov. Konf. RIB i 
prosjektet.

x) Mengderegler
Antall kg reguleres

Kystverket Nordland 02.05.2024
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04.9 LG1.1156120A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 1,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Opplegg for stålbjelker på land i akse 1 og 
11.
Andre krav: 

x) Mengderegler
Antall m3 reguleres

04.10 LG8.5132A
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 1,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Overflatebearbeiding: Stålglatting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Opplegg for stålbjelker på land i akse 1 og 
11.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder overkant fundament i oppleggsone for 
stålbjelker. 

x) Mengderegler
Antall m2 reguleres
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05 STÅLKONSTRUKSJONER

05.1 GENERELT

Dette kapitell er basert på NS3420 Beskrivelsestekster for 
bygg, anlegg og installasjoner, (G-prog versjon 202202). 
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som 
gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del P.

Alle mål må kontrolleres på stedet.

Viser til tenging RIB001, RIB002 og RIB003.

05.2 PB8.32492A
LEVERING OG MONTERING AV GODS AV STÅL – 
ANTALL
Antall stk 48
Gods: Gjengestag med tosidig skive og mutter
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Gjengestag i topp pel
Utforming: Se nedenfor
Dimensjoner: M24 L=400
Materialegenskaper: Kvalitet 8.8
Utførelse: Bores 250mm ned i betong og gyses i topp pel
Korrosjonsbeskyttelse: A4-80 syrefast
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjengestag bores og gyses fast i topp pel. Inkludert 
gysemasse og tosidig skive og mutter

05.3 PB3.1492A
PLASSMONTERT SUPPLERENDE KOMPONENT AV 
STÅL – ANTALL
Antall stk 10
Komponent: Stålplater
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Topplate under hovedbæring i stål over 
peler.
Utforming: Se nedenfor
Dimensjon: Se nedenfor
Materialegenskaper: S355-J2
Korrosjonsbeskyttelse: C5-M varmgalv
Montering: Til hovedbæring i stål
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålplater, 400x220x20 med 4stk hull Ø27, for 
opplegg av hovedbæring i stål. Se tegning RIB003.
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05.4 PB3.1492A
PLASSMONTERT SUPPLERENDE KOMPONENT AV 
STÅL – ANTALL
Antall stk 2
Komponent: Stålplater med knekk
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Topplate under hovedbæring i stål over 
peler.
Utforming: Se nedenfor
Dimensjon: Se nedenfor
Materialegenskaper: S355-J2
Korrosjonsbeskyttelse: C5-M varmgalv
Montering: Til hovedbæring i stål
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Stålplater, 400x220x20 med knekk med 4stk hull 
Ø27, for opplegg av hovedbæring i stål. Se tegning 
RIB003.

05.5 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Samlet masse kg 4478,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Hovedbæring
Dimensjoner: HEB220
Materialegenskaper: S355-J2 varmgalv. 
korrosivitetskategori C5-M
Påmonterte komponenter: Se nedenfor
Antall: Se nedenfor
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder hovedbæring i stål inkl. stiverplater med og 
uten hull, forbordede hull tosidig Ø12 c 600 for 
montasje av svill. Inkluderer også kontrollmåling og 
tilpasning av bjelkelengder etter søyler som omslutter 
stålkjernepeler er etablert. Se tegning RIB001, 
RIB002 og RIB003.

c) Utførelse
Bjelkelengder kontrollmåles når søyler som omslutter 
stålkjernepeler er etablert.
Ved montasje må ikke korrosjonsbeskyttelsen 
skades.
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05.7 PB1.212A
BJELKE AV STÅL
Samlet masse kg 207,00
Profil: Valseprofil
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Tverrbærere mellom hovedbæring
Dimensjoner: UPE160
Materialegenskaper: S355-J2 varmgalv. 
korrosivitetskategori C5-M
Påmonterte komponenter: Se nedenfor
Antall: Se nedenfor
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder tverrbærere i stål inkl. hulltakning. Inkluderer 
også kontrollmåling og tilpasning av bjelkelengder. 
Se tegning RIB001 og RIB003.

c) Utførelse
Bjelkelengder kontrollmåles når søyler som omslutter 
stålkjernepeler er etablert.
Ved montasje må ikke korrosjonsbeskyttelsen 
skades.

05.9 PB8.1149
LEVERING AV BOLTER FOR SAMMENSETNING AV 
KONSTRUKSJONER – ANTALL
Antall stk 12
Type bolt: M16 sekskantbolter for ikke-forspente 
forbindelser
Lokalisering: Forbindelse mellom hovedbærere og 
tverrbærer i stål
Materialegenskaper: Kvalitet 8.8
Korrosjonsbeskyttelse: A4-80 syrefast
Dimensjoner: Se tegning RIB003
Andre krav: Nei
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06 TØMRERARBEIDER

06.1 GENERELT

Dette kapitell er basert på NS3420 Beskrivelsestekster for 
bygg, anlegg og installasjoner, (G-prog versjon 202202). 
Kodene viser til de bestemmelser i standarden som 
gjelder for de enkelte poster.

Spesielt henvises til NS 3420, del Q.

Det skal tilstrebes ett visuelt utrykk som eksisterende 
brygge, se fotografier nedenfor.

Alle mål må kontrolleres på stedet.

Viser til tenging RIB001, RIB002 og RIB003.
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06.2 QB1.112259A
SVILL AV HELTRE FOR BJELKELAG
Lengde m 63,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Forbehandling: Trykkimprignert kl AB
Lokalisering: Over hovedbæring i stål
Underlag: Stålbjelke HEB220
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også Ø10 gjennomgående bolter med 
skive og mutter mellom hovedbæring i stål og svill. 

b) Materialer
Bolter i kvalitet 8.8 A4-80 syrefast.

x) Mengderegler
Antall m reguleres

06.3 QB1.21224A
BJELKELAG AV HELTRE
Areal m2 59,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Lokalisering: Bjelkelag over brygger
Største spennvidde: Se tegning RIB001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også kantbjelker og kubbinger, samt 
festemidler. Viser til tegninger RIB001.

b) Materialer
Bjelkelag skal være trykkimpregnert kl. AB.
Festemidler skal være i kvalitet syrefast A4.

x) Mengderegler
Antall m2 reguleres
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06.4 QB1.21299A
BJELKELAG AV HELTRE
Areal stk 40
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: Se nedenfor
Lokalisering: Påhengt trinn bryggepir 1
Største spennvidde: Se tegning RIB001
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett bæresystem for påhengt trinn 
bryggepir 1 med festmidler. Utkraget bjelke 48x198 
kappes og tilpasses som vist på formtegning og 
henges opp i bjelkelag med dobbel 48x148. 
Skråavstivning 48x98 kappes og tilpasses som vist 
på tegning. Endebjelke har dimensjon 48x148.Se 
tegning RIB001 for detaljer.

b) Materialer
Bjelkelag skal være trykkimpregnert kl. AB.
Gjennomgående bolter M20 i kvalitet 8.8 A4-80 
syrefast.
Treskruer skal være i kvalitet syrefast A4.

x) Mengderegler
Antall komplett påhengte bæresystem for trinn.
Antall stk reguleres.
Enhet: stk

06.5 QJ3.11111A
TREGULV
Areal m2 66,00
Materiale: Massive bord
Treslag: Furu
Utførelse: Skrudd i bjelker/tilfarere
Lokalisering: Plankedekke over brygger
Type/sortering: Se nedenfor
Tykkelse: 48mm
Type underlag: Bjelkelag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder plankedekke over bjelkelag kote +1,0 og over 
påhengt trinn bryggepir 1 kote +0,75. Spennretning 
som vist på tegninger. Inkluderer også festemidler. 
Viser til tegninger RIB001.

b) Materialer
Plankedekke skal være av dimensjon 48x98 
trykkimpregnert kl. AB.
Festemidler skal være i kvalitet syrefast A4.

c) Utførelse
Legges med fall som vist på tegning RIB001.

x) Mengderegler
Antall m2 reguleres.
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06.6 BRYGGESKJØRT

Gjelder komplett bryggeskjørt med festemidler rundt 
bryggepir 1 og 2, som vist på tegning RIB001. 

Generelt består bryggeskjørt av vertikale plank 
dimensjon 48x98. med senteravstand c200. Vertikale 
plank avfases i bunn mot vannlinje. I peleakser skal 
vertikale plank med dimensjom 48x98 moneteres tett 
i tett over en bredde på ca. 1m, se fotografi nedenfor. 

 Over vertikale plan montereres 48x48 horisontal 
topplist og innvendig i nedre del monteres horisontalt 
spikerslag 48x98. Bryggeskjørt avstives i 
horisontalplanet med 48x98 med senteravstand 
c1200. Se tegning RIB001 for detaljer.

Bjelkelag skal være trykkimpregnert kl. AB.
Treskruer som benyttes skal være i kvalitet syrefast 
A4.

x) Mengderegler
Antall m2 påhengt bryggeskjørt.
Antall m2 reguleres.
Enhet: m2

Areal m2 62,00
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06.7 FENDERLIST

Gjelder komplett fenderlist med festemidler rundt 
bryggepir 1 og 2, som vist på tegning RIB001. 

Rundt plankedekke kote +1,0 skal det etableres 
fenderlist med dimensjon 48x98, som klosses opp 
med 48x98 L=200 med senteravstand ca. 1,2m.
Se tegning RIB001 for detaljer.

Treverk skal være trykkimpregnert kl. AB.
Treskruer som benyttes skal være i kvalitet syrefast 
A4.

x) Mengderegler
Antall m fenderlist.
Antall m reguleres.
Enhet: m

Lengde m 64,00

06.8 OPPTRINN I HELTRE VED BRYGGEPIR 1

Gjelder komplett opptrinn mellom terreng og 
bryggepir 1. Opptrinn tilpasses terreng. Det 
forutsettes at opptrinn har en dybde på ca. 0,3m og 
en total bredde på ca. 5m. Opptrinn bygges opp av 
48x98 c600 og plankedekke 48x98. Plassering av 
opptrinn er skissert på tegning RIB001.

Det skal benyttes kvalitet C24 trykkimp. materialer kl. 
AB. Festmidler skal være i kvalitet syrefast A4.

x) Mengderegler
Rundsum

Rund sum RS
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08 DIVERSE

08.1 OPPHENG AV FENDRING MED GUMMIDEKK

Eksisterende fendring med dekk skal henges opp som 
fendring på bryggepir 2 i akse A. Dekk festes med kjetting 
til M20 A4-80 syrefaste øyekroker som skrues/boltes fast i 
bryggedekke. Se fotografier nedenfor.

Dekkene og kjetting/tauverk som skal benyttes ligger 
mellomlagret ved anlegget.

Øyebolter og montasje skal inkluderes i posten.
Antall stk stk 9
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