Forsvarsbygg

Linderud leir

Anbudsbeskrivelse,
vinterdrift av park

14.05.2024



Forsvarsbygg

14.05.2024

Prosjekt: Linderud leir

Side 01-1

01 Vinterdrift

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01
01.16

01.17

Vinterdrift

ZK7.3112999A
BROYTING - AREAL

Areal per ar

Areal: Veier og plasser

Dekke: Grus og fast dekke (asfalt)

Lokalisering: Omrader avmerket som "Sngbragyting Pri 1"
og "Sngbrayting Pri 2" pa braytekartet.

Driftssesong: 1. nov.-30. april

Utlgsningskriteria: 5. cm for brayting.
Gjennomfaringstid: "Pri 1" skal brgytes innen kl. 07.00.
"Pri 2" innen kl. 09.00.

Sng- og isopplag: Lagring av sng skal skje pa omrader
avmerket som "Sngdeponi" pa bragytekartet.

Miljgkrav: -

Andre krav:

c) Utfgrelse
Veier skal brgytes i hele veibredden.

e) Praving og kontroll
Leverandgren er erstatningsansvarlig for skader som
blir pafgrt konstruksjoner og elementer som falge av
breyting. Leverandagren ma derfor far vintersesongen
merke seg alle sluk, kantstein, blomsterbed, skilt,
lyktestolper osv. som kan komme i konflikt med
brgytingen.

ZK7.3132991A

BRAYTING OG STRGING

Areal per ar

Areal: Kjgrevei, trapper og inngangspartier

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Ekeberg (Kongsveien)

Driftssesong: 1. nov.-30. april

Utlgsningskriteria: 5. cm for brayting.
Gjennomfaringstid: Skal brgytes innen kl. 07.00.

Sng- og isopplag: Lagring av sng skal skje pa omrader
avmerket som "Sngdeponi" pa braytekartet.
Stremiddel: Strgsand/grus, gjerne varm slik at den fester
seg til isen.

Miljgkrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Trapper og inngangspartier 30 m2, handmakes og
strgs (arealet er inkludert i mengden).

34014,00

719,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:
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Forsvarsbygg

14.05.2024

Prosjekt: Linderud leir

Side 01-2

01 Vinterdrift

Postnr

NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

01.18

01.20

ZK7.3132141A
BROAYTING OG STROING

Areal per ar

Areal: Plass

Dekke: Asfalt eller betong

Lokalisering: Hammerstads gate 4.6

Driftssesong: 15. okt - 15. april

Utlgsningskriteria: 5. cm for brayting.
Gjennomfaringstid: Skal brgytes innen kl. 07.00.

Sng- og isopplag: Lagring av sng skal skje pa omrader
avmerket som "Sngdeponi” pa bragytekartet.
Stremiddel: Strgsand/grus, gjerne varm slik at den fester
seg til isen.

Miljgkrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Fortauet skal makes og saltes med samme
utlgsningskriteria og gjennomfaringstid.

ZK7.3122999A
STROING - AREAL

Areal per ar

Areal: Veier og plasser

Dekke: Faste dekker

Lokalisering: Veier, plasser og gangveier/stier (se
broytekart).

Driftssesong: 15. okt - 15. april

Utlgsningskriteria: Strging utfgres Igpende nar det glatt
pga. is eller hardpakket sng.

Gjennomfaringstid: Oppstart kl. 07.00

Stremiddel: Stgsand/grus uten salt.

Miljgkrav: Salt eller sngsmeltemiddel godtas kun pa
brannkummer (se post 18.3) og i bakken fra
hovedporten og til innkjgrsel ved bygnning 9.

Andre krav:

c) Utfarelse
Det er seerlig viktig at omradet rundt hovedporten ved
bygning 0020, veien fra hovedporten og ned til
innkjgrsel til bygn. 9, samt oppstillingsplassen
nordgst for bygning 0005 aldri oppleves som glatt.

495,00

37253,00

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:
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Forsvarsbygg 14.05.2024
Prosjekt: Linderud leir Side 01-3

01 Vinterdrift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.21 ZK7.3142999A
HANDRYDDING AV SN@ OG HANDSTR@ING
Areal per ar m? 3239,00

Areal: Inngangspartier, trapper, remningsveier, porter,
brannkummer og containere.

Dekke: Diverse

Lokalisering: Se "Handmaking" pa braytekartet, samt
symboler for de ulike elementene/omradene som skal
handmakes og stras.

Driftssesong: 1. nov. - 30. april

Utlgsningskriteria: 5 cm ved nysng. Is pa trapper, ved
inngangspartier og remningsveier skal ikke forekomme.
Brannkummer og s@ppelcontainere skal vaere
tilgjengelige til enhver tid.

Gjennomfgringstid: Oppstart kl. 07.00

Sng- og isopplag: Lagring av sng skal skje pa omrader
avmerket som "Sngdeponi" pa braytekartet.
Strgmiddel: Stgsand/grus, gjerne varm slik at den fester
seq til isete underlag.

Miljgkrav: Valgfritt

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gangveier/remningsveier prises i denne posten.
Porter, inngangspartier, brannkummer og containere
prises i underpostene.

01.21.2 Porter, avmerket pa brgytekart
Antall stk 2

01.21.3 Inngangspartier og remningsveier/trapper, avmerket pa
broytekart
Antall stk 47

01.21.4 Brannkummer, avmerket pa kart.

Brannkummene skal ogsa saltes
Antall stk 11

01.21.5 Sappelcontainere avmerket pa broytekartet. Det skal
makes pa lokk (Making rundt containerne er inkludert i
arealet i post 21).

Antall stk 6

Sum denne side:
Akkumulert Kapittel 01 Vinterdrift:
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Forsvarsbygg 14.05.2024
Prosjekt: Linderud leir Side 01-4

01 Vinterdrift

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
01.22 ZK5.1499A
DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL
Antall per ar stk 13

Type utstyr: Strokasser

Lokalisering: Innenfor leiromradet
Driftssesong: 15. okt - 15. april
Sterrelse pa utstyr: -

Materiale: -

Ettersyn: -

Driftsoppgaver: Etterfylling av strgsgrus
Vedlikehold: -

Andre krav:

b) Materialer
Stragrusen skal veere uten salt.

01.23 ZK7.3112990
BROYTING - AREAL

Areal per ar RS

Areal: Gjelder bortkjgring av sng fra deponier innenfor
leirgjerdet

Dekke: Uspesifisert

Lokalisering: Se brgytekart

Driftssesong: 15. okt - 15. april

Utlgsningskriteria: Etter avtale med Forsvarsbygg
Gjennomfaringstid: Minimum 2 ganger pr. sesong
Sng- og isopplag: Deponi pa nordsiden av leirgjerdet
etter anvisning av Forsvarsbygg.

Miljgkrav: -

Andre krav: Nei

Sum denne side:
Sum Kapittel 01 Vinterdrift:
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Forsvarsbygg 14.05.2024

Prosjekt: Linderud leir Side 02-1
02 Opsjoner
Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. | Mengde Pris Sum
02 Opsjoner
02.1 ZK7.3156999
FJERNING AV IS - RUND SUM
Rund sum per ar RS
Areal: Tak

Dekke: Takpapp

Lokalisering: Hammerstads gate 4-6

Driftssesong: 1. nov-30. april

Utlgsningskriteria: Etter avtale med Forsvarsbygg
Ryddemetode: Manuell fijerning av is og sng pa tak
Sng- og isopplag: Etter avtale med Forsvarsbygg
Miljgkrav: -

Andre krav: Nei

02.2 ZK7.3112999A
BROYTING - AREAL

Kubikk m? 10,00

Areal: Gjelder bortkjgring av sng til deponi
Dekke: Ikke relevant

Lokalisering: Etter avtale med Forsvarsbygg
Driftssesong: Etter avtale med Forsvarsbygg
Utlgsningskriteria: Etter avtale med Forsvarsbygg
Gjennomfgringstid: Etter avtale med Forsvarsbygg
Sng- og isopplag: Se brgytekart

Miljgkrav: -

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bortkjgring av sng prises pr. 10m3 (et lastebillass).

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Opsjoner:
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Forsvarsbygg IT 14.05.2024

Prosjekt: Linderud leir Side I-1
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