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1 RIGG OG DRIFT

1.1 ADMINISTRASJON AV EGET KONTRAKTSARBEID

1.1.1 AB1
FORSIKRING AV ANSVAR
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.1.2 AB2
FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.1.3 AE1
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
Rund sum RS
Andre krav: Nei

1.1.4 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL  :

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1

 KAPITTEL:

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.1.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
UTARBEIDELSE HMS-PROSEDYRER ALLE
ARBEIDER

Alle arbeider i forbindelse med anleggsarbeidene
skal planlegges og gjennomføres i henhold til:
"Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge- og anleggsplasser" ("Byggherreforskriften").
Fastsatt ved kgl. res. av 3 august 2009.
Entreprenøren skal ved all planlegging, organisering
og gjennomføring av arbeidsoppdraget ved
utbygging være ansvarlig for å oppfylle gjeldende
krav og byggherrens målsetting til sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø (SHA).
Krav beskrevet i generell prosjektbeskrivelse, SHA-
plan og miljøplan skal innkalkuleres.
Entreprenøren skal etablere og holde ved like et
internkontrollsystem tilpasset kontraktsarbeidet.

1.1.6 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

KS-/IK PLANER

Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
utarbeiding av KS-/IK planer. Krav gitt i generell
beskrivelse, SHA-plan og Miljøplan skal
innkalkuleres.

1.1.7 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres.
Post gjelder for hele byggeperioden

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-1

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID

1.2.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas alle utgifter til rigg som ikke
er spesifisert i øvrige poster.
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres

1.2.2 AK3.199A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Riggområde
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Arbeidet omfatter klargjøring av riggplass.
Byggherren skal ha tilgang til å gjennomføre møter
på entreprenørens brakkerigg.

Riggområde vil bli anvist av byggherre.

Posten skal forøvrig omfatte alle kostnader med
klargjøring av riggområdet og istandsetting av
området etter ferdigstillelse.
.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-2

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.3 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etablering av midlertidige anleggsveger.
Entreprenør må vurdere behov for disse.

Alle andre arbeider for å etablere eventuelle
anleggsveger må medtas under denne posten.

Alle berørte eiendommer skal til enhver tid sikres
adkomst inn til sin bolig når den ordinære vegen er
bortgravd i området. Benyttelse av midlertidige
kjørebruer (stålplater) må påregnes. Kostnader med
dette medtas i denne post.

Posten skal innkludere fjerning av midlertidige
anleggsveger/adkomst etter bruk.
Krav til anleggsveg/midlertidig adkomst gitt i generell
prosjektbeskrivelse skal innkalkuleres.

       Før etablering av midlertidige
anleggsveger/adkomstveger skal byggeleder varsles
og godkjenne etableringen. Befaringen utføres av
entreprenør og byggelder før oppstart.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-3

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.4 AK3.335A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: -
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør må gjennomføre alle nødvendige tiltak
for at anleggsområdet, egne riggplasser, lager,
depotområder, stillaser ol. til enhver tid er sikret
forskriftsmessig slik at skader på egne ansatte, 3.
person, eksisterende konstruksjoner og det ferdig
arbeid forebygges og kan unngås.

Dette inkluderer f.eks. sikring av grøfter (bl.a. sikring
mot drukning og ras), byggegroper, sikring av
områder med hengende last, vegarbeider, plasstøpte
kummer etc.

Gjelder tilrigging, drift og nedrigging av nødvendige
fysiske tiltak for SHA som ikke er beskrevet eller
inngår i egne poster.

Krav i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-4

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.5 AK3.323A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde m 500,00
Formål: Gjerde
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Flyttbart og klatresikkert anleggsgjerde med høyde
2,0 m.
De enkelte gjerdeseksjoner skal festes (låses) med
monteringsklammer og ha løftesikring ved alle
fundamenter.

Fundamenter skal være av betong.

Entreprenør er ansvarlig for ettersyn og vedlikehold
av byggegjerdet under hele anleggsperioden.

Reguleres etter virkelige mengde. Oppgjøres pr
meter benyttet inklusive montering/flytting.

Pris skal inkludere nedrigging .

Entreprenør må utfra framdriftsplan vurdere hvor
lang lengde som må være på anlegget samtidig.

Omfanget skal avklares med byggherre.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-5

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.6 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde m 200,00
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig rekkverk styrkeklasse  T3 og
arbeidsbredde W3 VarioGuard eller lignende

Reguleres etter virkelige mengde. Oppgjøres pr
meter benyttet inklusive montering/flytting.

Pris skal inkludere nedrigging.

Entreprenør må utfra framdriftsplan vurdere hvor lang
lengde som må være på anlegget samtidig.

1.2.7 AK3.325A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde m 200,00
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Midlertidig rekkverk styrkeklasse  T1 MiniGuard eller
lignende.

Reguleres etter virkelige mengde. Oppgjøres pr
meter benyttet inklusive montering/flytting.

Pris skal inkludere nedrigging.

Entreprenør må utfra framdriftsplan vurdere hvor lang
lengde som må være på anlegget samtidig

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-6

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.8 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde stk 25
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Langs byggegrop
Omfang: Se under
Utførelse: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Trær som skal bevares i eller ved anleggsområdet.

c) Utførelse

Ihht. normtegning TK-O 01

1.2.9 RP1.94A
FRITTSTÅENDE SKILT UTE
Antall stk 10
Type: Byggeplasskilt
Fundamentering/festemåte: Festes på prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Anleggsområde
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: Se andre krav
Overflatebehandling: Se andre krav
Toleransekrav: Se andre krav
Underlag/grunnforhold: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

BYGGEPLASSKILT

Posten omfatter transport til anleggstedet.
Entreprenøren foretar montering av skilt.
Byggeplasskilt med sokkel plasseres på anleggstedet
i samråd med byggeleder.

1.2.10 AK3.861A
TILRIGGING FOR VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder tilrigging for drift av vinterarbeid

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-7

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.2.11 AK3.316
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
ANTALL
Antall stk 4
Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Rystelsesmålere for å fange opp rystelser på
omliggende bygninger ifbk. Gravearbeider
Utførelse: Ihht. monteringsinstruks
Andre krav: Nei

1.2.12 AK3.316
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
ANTALL
Antall stk 10
Formål: Forhindre skade på kontraktarbeider
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Setningsbolter for å overvåke eventuelle
bevegelser i grunnen under aleggsarbeider
Utførelse: Målinger utføres med totalstasjonmed
Andre krav: Nei

1.2.13 AK3.339
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
RUND SUM
Rund sum RS
Formål: Kjøreplater av stål
Lokalisering: Anleggsområde
Omfang: Plater over grøft for midlertidig trafikkavvikling
Utførelse: Ihht. monteringsanvisning kjøreplater
Andre krav: Nei

1.3 DRIFT AV EGET KONTRAKTSARBEID

1.3.1 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne posten medtas alle utgifter til drift som ikke
er spesifisert i øvrige poster.
Krav gitt i generell prosjektbeskrivelse, SHA-plan og
Miljøplan skal innkalkuleres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-8

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.2 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Vegsystem
Lokalisering: Anleggsområde
Beskrivelse: -
Dimensjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fortløpende renhold, drift av vegsystem i
forbindelse med anleggstransport i hele
anleggsperioden.

Omfatter  rengjøring med spyling/kosting av
eksisterende veger pga tilgrising fra anleggsarbeidet.
Omfatter også bruk av støvdempende tiltak. Ved
manglende tiltak kan byggherren bestille dette av
ekstern aktør på entreprenørens regning.

1.3.3 AM3.116A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Adminsitrasjon av trafikkavvikling
Dimensjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter alle arbeider med koordinering av
trafikkavvikling som varsling, koordinering mot
blålysetater, kollektivtrafikk mv.

1.3.4 STIKNING, MÅLING, KONTROLL ALLE ARBEIDER

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter all utstikking, utmåling og all
oppsetting av høyder. Utsetting av punkter skal
gjøres på en slik måte at byggherren til enhver tid
kan føre kontroll med arbeidets utførelse. Omfatter
også all kontrollmåling under anleggsarbeidet.

Entreprenør er ansvarlig for å innhente fastmerker
fra kommunen. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-9

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.5 AJ1.1A
PLANLEGGING AV EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Administrative tiltak ved trafikkavikling
Søknad om grave- og arbeidstillatelse.  Utarbeidelse
av planer for trafikkavvikling og sikring ved
arbeidstedet. (Arbeidsvarslingsplan)

Posten omfatter entreprenørens kostnader med
utarbeidelse av søknader om gravesøknad i henhold til
retningslinjer for gravearbeider.

Gebyr for for behandling av gravemelding skal inngå.
Evt. forringelsesgebyr skal ikke inngå.

Ved gravearbeider som vil medføre trafikk-
avviklingsproblemer, må arbeidsvarslingsplan inneholde
en egen trafikkavviklingsplan som følger søknad om
gravetillatelse.

Det er nødvendig at planlegging av faseplaner gjøres i
samarbeid med byggherren og andre berørte parter
(politi,Trondheim kommune m.fl.).

Prosessen omfatter også nødvendig bemanning,
signalregulering og skilting i forbindelse med midlertidig
trafikkavvikling. Prosessen omfatter også vedlikehold og
vask av skilt.

Planene skal utarbeides i samråd med byggherre.

Entreprenøren skal iverksette arbeidsvarslingsplanene
og har ansvaret for å oppdatere disse til enhver tid.

1.3.5.1 TRAFIKKLYS

Omfatter alle kostnader med etablering og drift av
trafikklys i anleggsperioden.

Godkjente trafikklys skal benyttes.
Utførelse i henhold til entreprenørens
trafikkavviklingsplan inkl. føring av logg.

dag 400,00

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-10

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.5.2 DIRIGERING AV TRAFIKK

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder manuell dirigering av trafikk på veg.
Omfatter alle kostnader med manuell dirigering av
trafikk. Dirigering av trafikk skal gjennomføres etter
gjeldende retninglinjer for aktuell veg.

x) Mengderegler
Enhet: timer

Tid time 1000,00

1.3.5.3 KOLLEKTIVTRAFIKK

Omfatter alle kostnader med tiltak for å opprettholde
bussholdeplasser innenfor anleggsområdet.
Bussholdeplassene kan flyttes innenfor anleggsområdet i
henhold til de ulike faser i prosjektet. Midlertidige
bussholdeplasser skal skiltes med skilt 512 og det skal
sikres nødvendig gangadkomst frem til holdeplassene til
enhver tid. Atb skal varsles når bussholdeplassene
plassering endres.

x) Mengderegler
Posten avregnes som stykk post etter antall
bussholdeplasser.

Antall stk 2

1.3.5.4 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 106 "Smalere veg"

Antall
stk 10

1.3.5.5 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 110 "Vegarbeid"

Antall
stk 10

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-11

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.5.6 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 808...., Underskilt til arbeidsvarslingsskilt.

Antall
stk 10

1.3.5.7 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbok N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 132 "Trafikklyssignal"

Antall
stk 10

1.3.5.8 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbøker N301 og R310

Refleksfolie klasse 3

Skilt nr. 560 Opplysningstavle

Antall

stk 10

1.3.5.9 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbøker N301 og R310

Skilt nr. 362 "Fartsgrense"

Antall
stk 10

1.3.5.10 MIDLERTIDIG SKILTING

Gjelder for hele anleggsperioden
Det vises til vegvesenets håndbøker N301 og R310

Stolpe og fundament for midlertidige skilt i
anleggsperioden.

Antall
stk 10

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-12

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.6 ASFALT DOKUMENTASJON/MÅLING

1.3.6.1 ARBEIDSRESEPT

Krav: Leveres minst 3 uker før produksjon og skal
være godkjent av byggherre

Rundsum

RS

1.3.6.2 DOKUMENTASJON AV BINDEMIDDELINNHOLD OG
KORNGRADERING VED PRODUKSJON

Bindemiddelinnhold og korngradering ved
produksjon skal dokumenteres i henhold til Håndbok
N200

Krav: Leveres minst 3 uker før produksjonen starter

Rundsum RS

1.3.6.3 MÅLING OG DOKUMENTASJON AV JEVNHET
DAGSKJØTER, JEVNHET LASSBYTTER, JEVNHET
ENDESKJØTER, JEVNHET LANGSGÅENDER
SKJØTER, TVERRGÅENDE SKJØTER, TEMPERATUR,
FORBRUK

Leggerapport skal dokumentere jevnhet, temperatur
og forbruk i henhold til Retningslinjer asfalt 2019
statens vegvesen rapport Nr. 670.

RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-13

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.3.6.4 MÅLING OG DOKUMENTASJON AV DEKKETS
DENSITET OG HULROM FERDIG DEKKE

For verksblandede slite- eller bindlagmasser skal
hulrom dokumenteres med densitetsmålinger for
hver 500 m i en utleggerbredde forutsatt at
underlaget er planfrest eller det er lagt oppretting og
slitelaget eller bindlaget er lagt i tykkelser på
minimum 60 kg/m2

Krav: Hulrom skal tilfredsstille krav i Retningslinjer
asfalt 2019 statens vegvesen rapport Nr. 670.

Metode: Valgfri

Rundsum

RS

1.3.6.5 MÅLING OG DOKUMENTASJON AV
BINDEMIDDEINNHOLD OG KORNGRADERING FERDIG
DEKKE

Prøvetaking: 15 cm diameter borkjerner, prøven tas
på en måte tilsvarende til kapittel 2.4.3 i Håndbok
R211, prøver tas ikke nærmere enn 0,2 m fra
kantstein. Prøvehullen i dekke tettes
medkaldprodusert asfaltmasse og kompakteres med
Kango hammer.

Krav: Bindemiddelinnhold og korngradering skal
tilfredsstille krav i Retningslinjer asfalt 2019 statens
vegvesen rapport Nr. 670

Test Metode: 351 i Håndbok R210

Antall prøver: 1 prøve for hvert delområde

Antall stk 3

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:
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1.3.6.6 MÅLING OG DOKUMENTASJON AV WHEEL TRACK
DEFORMASJON

Deformasjon skal måles og dokumenteres i henhold
til Håndbok N200

Krav: Leveres minst 3 uker før produksjonen starter

Krav: Deformasjon skal tilfredsstille krav i N200.

Rund sum RS

1.3.7 AM3.199A
DRIFT AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Ihht.til spesifiserende tekst under
Lokalisering: Kongsvegen
Beskrivelse: Ihht. spesisifiserende tekst under
Dimensjoner: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider med fortløpende renhold, drift
og vintervedlikehold av anleggsveger/midlertidig
adkomster samt berørte offentlig og privat
vegsystem i forbindelse med anleggstransport i hele
anleggsperioden.

Omfatter også ukentlig rengjøring med
spyling/kosting av eksisterende veger pga tilgrising
fra anleggsarbeidet. Omfatter også bruk av
støvdempende tiltak ved behov. Ved manglende
tiltak kan byggherren bestille dette av ekstern aktør
på entreprenørens regning.
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1.3.8 DRIFT, VARSLING, KOORDINERING

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for all nødvendig varsling
og koordinering ovenfor beboere og bedrifter i
anleggstiden.
Alle arbeider som berører beboere/ bedrifter (bl.a
vannavstengning/ vegomlegging) skal varsles i hht.
normal prosedyre.
Kommunen skal orienteres på tilsvarende måte.

Ved tilkoblinger til kommunale vannledninger skal
kommunen ved driftsavdelingen varsles og godkjenne
selve avstengningen før dette utføres.

Avstenginger av kommunale hovedledninger for
tilkobling av nye kummer skal utføres på et tidspunkt
i døgnet hvor beboere blir berørt minst mulig. Før
avstenginger utføres skal gjennomføring godkjennes
av driftsavdelingen.

Komplette arbeider. RS

1.3.9 DRIFT AV EKSISTERENDE VA-ANLEGG I
ANLEGGSPERIODE

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren er ansvarlig for å holde eksisterende
anlegg i drift i anleggsperioden og før omkobling til
nytt anlegg.

Entreprenøren skal:
- innkalkulere alle nødvendige sikringstiltak.
- innkalkulere nødvendige reparasjoner på eks.
anlegg
- vurdere bruk og iverksette midlertidig løsninger for
opprettholdelse av eks. vann- og avløpssystem, inkl.
nødvendig materiell, herunder midlertidig
vannforsyning og forbipumping av avløp/ overvann.

Alle disse operasjonene skal inkluderes i denne post,
inkl. nødvendig materiell. Komplette arbeider.

RS
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1.4 DOKUMENTASJON

1.4.1 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett sluttdokumentasjon iht. krav i
Trondheim kommunes veileder for
FDV- og sluttdokumentasjon
Dokumentasjonskrav for anlegg innen:
vann, avløp, renovasjon, veg, gatelys, byrom, parker
og grøntanlegg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, stier
og turdrag

Det gjøres oppmerksom på at dokumentasjon til
VegDatabanken inngår.

Trondheim kommunes FDV- og
sluttdokumentasjon Veiledning til krav og
retningslinjer.

https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/fdv
ogsluttdokumentasjon/fdv-og-sluttdokumentasjon
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1.4.2 PLAN FOR INNMÅLING

Entreprenør skal lage en plan for  innmålingsarbeidene
fra start til slutt. Planen skal hensynta alle krav i TK`s
Innmålingsinstruks se
https://drive.google.com/file/d/12SAklehFdwbLvDEGvb-
VYFYA2NGMyCvk/view

Planen skal minimum vise:
1) Hvor lokale fastmerker er etablert på en
oversiktstegning.

2) Hvilket innmålingsutstyr som er tenkt benyttet etter en
faglig vurdering av lokale forhold/signalstyrke etc. som
følge av evt. høye trær, bygninger og dype grøfter etc.

3) Oversiktstegning som viser fase/etappevis innmåling
av ledningstrekk og kumgrupper

4) Kort beskrivelse av hvordan stedfesting av
retningsendringer og påkoblinger er tenkt utført.

5) Evt. kort beskrivelse av hvordan stedfesting av
spesielle konstruksjoner eller ledninger (f.eks
spesialkummer og ikke sirkulære rør) i prosjektet er tenkt
utført.

Planen skal revideres fortløpende fra start til slutt i
prosjektet.
Denne posten skal dekke kostnadene med å lage og
vedlikeholde en slik plan

Rund sum RS

1.4.3 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: VA-tiltak
Lokalisering: Anleggsområde
Ledningsstrekk: Alle tiltak
Type og dimensjon på rørledning: -
Dokumentasjon: -
Andre krav:

c) Utførelse
Ihht. plan for innmåling

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-18

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



1.4.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Iht. krav fra lednings- og kabeleier
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder koordinering og utarbeidelse av
sluttdokumentasjon for kabel- og ledningsselskaper
iht. krav fra kabeleierne.

1.5 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTSARBEID

1.5.1 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter sammensatte arbeider og omfatter
alle kostnader forbundet med avvikling av bygge
eller anleggsplass for eget kontraktsarbeid som ikke
er medtatt i andre poster.

1.5.2 AS3.861
NEDRIGGING ETTER VINTERARBEIDER
Rund sum RS
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

1.5.3 AS3.337A
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
RUND SUM
Rund sum stk 30
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter nedrigging av beskyttelse rundt trær, inkl.
transport av bekyttelsesmateriell til entreprenørens
depot.

x) Mengderegler
 Rund sum
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1.5.4 AS3.325
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Nedrigging av fysiske tiltak iht. underposter
Andre krav: Nei

1.5.4.1 Sikring med styrkeklasse T1
Lengde m 200,00

1.5.4.2 Sikring med styrkeklasse T2
Lengde m 200,00

1.5.4.3 Sikring med styrkeklasse T3
Lengde m 200,00

1.5.5 AS3.325
NEDRIGGING AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Formål: Fysiske tiltak for hms
Lokalisering: Anleggsområdet
Beskrivelse: Nedrigging av gjerder iht. underposter
Andre krav: Nei

1.5.5.1 Anleggsgjerde høyde 2,0 m
Lengde m 400,00

1.5.5.2 Byggegjerde 1,2 m
Lengde m 100,00

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Sum KAPITTEL 1 RIGG OG DRIFT:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 1-20

 KAPITTEL: 1 RIGG OG DRIFT

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2 Infrastruktur P1

Orientering om trase

I forbindelse med utbygging i Hesthagen og bygning kalt P1, skal det etaberes infrastruktur som vann
og avløp, nærvarme samt kabelanlegg. I tillegg vil det være landskapsarbeider og vegarbeider.

Traseène vil gå fra Elgeseter gate og opp vestskråning til Sem Sælands veg.

Det henvises til vedlagte tegninger.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.1 VEGARBEIDER

2.1.1 Demontering og riving

2.1.1.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av eksisterende skilt med
stolper og fundament. Gjelder skilt som skal
gjenbrukes. Omfatter også mellomlagring og
remontering på eksisterende plassering. Omfatter
også all nødvendig transport av eksisterende skilt fra
opprinnelig plassering, til mellomlagring og tilbake til
opprinnelig plassering.

3Klæbuveien
1Gløshaugveien
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2.1.1.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 207,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering. Bortkjøring til godkjent
mottak/deponi holdt av entreprenøren. Inkludert
eventuelle tippavgifter/gebyr.

137,00Klæbuveien
70,00Gløshaugveien

2.1.1.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 51,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, rengjøring og resetting av
kanstein. Inkluderer også fjerning av eventuell
bakstøp med armering og etablering av ny bakstøp.

Omfatter også eventuell mellomlagring og transport
til/fra.

28,00Klæbuveien
23,00Gløshaugveien

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-3

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.1.4 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 40,00
Bygningsdel: Gatestein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gatestein som skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, rengjøring, mellomlagring og
resetting av fireskiftsrenne i Gløshaugveien.
Inkluderer også settelag i betong.

0,00Klæbuveien
40,00Gløshaugveien

2.1.1.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 13
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av eksisterende skiltplate.
Gjelder skilt som skal gjenbrukes. Omfatter også
mellomlagring og remontering på eksisterende
plassering. Omfatter også all nødvendig transport av
eksisterende skilt fra opprinnelig plassering, til
mellomlagring og tilbake til opprinnelig plassering.

12Klæbuveien
1Gløshaugveien
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2.1.1.6 ZB3.1219
SKJÆRING
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: iht underposter
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

2.1.1.6.1 Total dybde fra 50 mm til og med 100 mm

10,00Klæbuveien
8,00Gløshaugveien

Lengde m 18,00

2.1.1.6.2 Total dybde fra 100 mm til og med 150 mm

9,00Klæbuveien
9,00Gløshaugveien

Lengde m 18,00

2.1.1.6.3 Total dybde fra 150 mm til og med 200 mm

36,00Klæbuveien
36,00Gløshaugveien

Lengde m 72,00

2.1.1.6.4 Total dybde fra 200 mm til og med 250 mm

36,00Klæbuveien
36,00Gløshaugveien

Lengde m 72,00

2.1.1.6.5 Total dybde fra 250 mm til og med 300 mm

9,00Klæbuveien
9,00Gløshaugveien

Lengde m 18,00

2.1.1.7 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-5

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.1.7.1 Total dybde til og med 40 mm

235,00Klæbuveien
195,00Gløshaugveien

Areal m 2 430,00

2.1.1.7.2 Buttskjøt iht. TK-F22

10,00Klæbuveien
15,00Gløshaugveien

Areal m 2 25,00

2.1.1.8 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Iht. underposter
Lokalisering: Anleggsområdet
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.1.1.8.1 Total dybde fra 50 mm til og med 100 mm

210,00Klæbuveien
148,00Gløshaugveien

Areal m 2 358,00

2.1.1.8.2 Total dybde fra 100 mm til og med 150 mm

19,00Klæbuveien
60,00Gløshaugveien

Areal m 2 79,00

2.1.1.8.3 Total dybde fra 150 mm til og med 200 mm

76,00Klæbuveien
240,00Gløshaugveien

Areal m 2 316,00

2.1.1.8.4 Total dybde fra 200 mm til og med 250 mm

76,00Klæbuveien
240,00Gløshaugveien

Areal m 2 316,00
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2.1.1.8.5 Total dybde fra 250 mm til og med 300 mm

19,00Klæbuveien
60,00Gløshaugveien

Areal m 2 79,00

2.1.1.9 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.

2.1.1.9.1 Transport
Vekt tonn 502,00

2.1.1.9.2 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 502,00

2.1.2 Markrydding og graving

2.1.2.1 FD1.13312
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 830,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Utgravingsmasser for etablering av
vegoverbygning
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: 1:1½
Andre krav: Nei

360,00Klæbuveien
470,00Gløshaugveien
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2.1.2.2 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 13
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Ved kryssing av eks kabler
Formål: fortau, veg
Grunnforhold: sand, grus,forvitringsmateriale (morene),
eller leire. Det henvises til geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks. kabler
Kryssingens lengde: varierer
Andre krav: Nei

5Klæbuveien
8Gløshaugveien

2.1.2.3 FD8.522220
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 138,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Uspesifisert
Lokalisering: -
Formål: fortau, veg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: sand, grus,
forvitringsmateriale (morene), eller leire. Det henvises til
geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
i bunt
Langsføringens lengde: X m
Andre krav: Nei

0,00Klæbuveien
138,00Gløshaugveien
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2.1.2.4 FD8.522230
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 87,00
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10
kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Uspesifisert
Lokalisering: -
Formål: fortau, veg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: sand, grus,
forvitringsmateriale (morene), eller leire. Det henvises til
geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
i bunt
Langsføringens lengde: X m
Andre krav: Nei

87,00Klæbuveien
0,00Gløshaugveien

2.1.2.5 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1900,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

850,00Klæbuveien
1050,00Gløshaugveien

2.1.2.6 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 830,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av vegoverbygning.
Omfatter også eventuelle leverings- og
behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Massetransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.
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2.1.3 Underbygning og veifundament

2.1.3.1 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 1800,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Anleggsområdet over VA- grøft
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

800,00Klæbuveien
1000,00Gløshaugveien

2.1.3.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 640,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

265,00Klæbuveien
375,00Gløshaugveien

2.1.3.3 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 115,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

50,00Klæbuveien
65,00Gløshaugveien
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2.1.4 Drenering

Grøfter for etablering av drensanlegg til veg. Postene
under benyttes når de er relevante. Dersom det er behov
for større grøfter, ledninger eller dyp hentes poster fra
kapittel VA-arbeider.

2.1.4.2 FV3.13121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Grøft drensanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6
Grøftedybde: Iht underposter
Krav til tilbakefylling: Krav i TK norm
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grøfter for 150/160 drensledning.

Gravedybde regnes fra UK fundament og loddrett opp til
man treffer planum/traubunn.

2.1.4.2.1 Gravedybde fra 1 til og med 2 m

90,00Klæbuveien
80,00Gløshaugveien

Lengde m 170,00

2.1.4.3 UM1.3119911120
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR
AV TERMOPLAST
Lengde m 170,00
Materiale: DV-rør
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: Varierer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Min innvendig
dimensjon 139 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

80,00Klæbuveien
90,00Gløshaugveien
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2.1.4.4 Justering av eksisterende kummer og sandfang.

Omfatter alle arbeider og materialer i
forbindelse med høydejustering (senking og
heving) av eksisterende kummer for tilpasning
til nye høyder på veg eller terreng.

Maksimal samlet høyde av justeringsringer er
300 mm.

2.1.4.4.1 Justering av kummer og sandfang < ± 0,3 m

x) Mengderegler
Mengden måles som antall utførte kumjusteringer.
Antall stk 5

2.1.4.5 CD3.11494A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Kum
Lokalisering: Eksisterende sandfang
Tilgjengelighet: Vegkant
Bygningsdel, spesifisert: sandfang
Konstruksjon: sandfang
Byggeår: -
Materialer: trolig betong
Dimensjon: antatt DN1000
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: oprinnelig
tilstand
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle arbeid i forbindelse med flytting av
eksisterende sandfang for tilpassing til ny
kantsteinslinje.

Sandfang skal ha opprinnelig eller bedre tilstand
etter utført arbeid.
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2.1.5 Veidekker

2.1.5.1 JB1.121349
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: Iht underliggende poster
Lokalisering: Anleggsområdet
ÅDT: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.1.5.1.1 50 mm tykkelse

400,00Klæbuveien
500,00Gløshaugveien

Areal m 2 900,00

2.1.5.2 JH1.210
RENGJØRING AV UNDERLAG
Areal m 2 455,00
Metode: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Frest asfalt
Andre krav: Nei

245,00Klæbuveien
210,00Gløshaugveien

2.1.5.3 JH1.319
KLEBING
Areal m 2 2600,00
Klebemiddel: BE60R
Lokalisering: Anleggsområdet
Forbruk: Som anbefalt i Håndbok N200
Andre krav: Nei

1150,00Klæbuveien
1450,00Gløshaugveien
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2.1.5.4 JH2.11515293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 500,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

350,00Klæbuveien
150,00Gløshaugveien

2.1.5.5 JH2.11515193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 500,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Produsert ved lavtemperatur (LTA)

350,00Klæbuveien
150,00Gløshaugveien
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2.1.5.6 JH2.11116233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 900,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

400,00Klæbuveien
500,00Gløshaugveien

2.1.5.7 JH2.11125133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

400,00Klæbuveien
800,00Gløshaugveien

2.1.5.8 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde m 40,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder klebing av bitumenemulsjon i forbindelse
med kantsmøring (lapping)

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-15

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.5.9 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde stk 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder løsgjøring og justering av flytende
kumrammer og sluk.

2.1.6 Vegutstyr og oppmerking

2.1.6.1 JK1.1
FORMERKING
Samlet lengde m 56,00
Lokalisering: Veg
Type: Formerking
Andre krav: Nei

56,00Klæbuveien
0,00Gløshaugveien

2.1.6.2 JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE
Samlet lengde m 134,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1028 "Parkeringsfelt"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Forbruk: I henhold til Håndbok N302
Linjebredde: I henhold til Håndbok N302
Tykkelse: I henhold til Håndbok N302
Andre krav: Nei

134,00Klæbuveien
0,00Gløshaugveien

2.1.6.3 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1038 "Delesymbol"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav: Nei

2Klæbuveien
0Gløshaugveien

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-16

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.1.6.4 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 4
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1042 "Symbol for forflytningshemmede"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav: Nei

4Klæbuveien
0Gløshaugveien

2.1.6.5 KD4.22142273A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal stk 132
Type felt: Farefelt, type B1
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT4
Profilavstand: S11
Settelag: Betong
Lokalisering: Ved gangfeltkryssinger
Materialspesifikasjon: Størrelse heller 30x30 cm
Dimensjon på felt: -
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder varselindikatorer før gangfelt

c) Utførelse
Varselindikatoren skal ha en standardisert overflate
som skal markere farer. Legges i 2 rader mot
kantstein med topp kulepunkt i samme høyde som
tilstøtende dekke. Hellene legges etter at det er
asfaltert. Det skal sages ut for hellene. Taktile heller
legges i jordfuktig betong. Hellene skal settes
forbandt. Tilskjæring av heller for tilpasninger inngår
i utførelse. Det skal ikke brukes mindre enn 1/2
størrelse.

x) Mengderegler
Enhet endret fra m2 til stk

92Klæbuveien
40Gløshaugveien
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2.1.6.6 KD4.22242473A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal stk 90
Type felt: Ledefelt, type R2
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT6
Profilavstand: S11
Settelag: Betong
Lokalisering: Ved holdeplass
Materialspesifikasjon: Størrelse heller 30x30 cm
Dimensjon på felt: -
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmerksomhetsindikatorer

c) Utførelse
Hellene legges etter at det er asfaltert. Det skal
sages ut for hellene. Taktile heller legges i jordfuktig
betong. Hellene skal settes forbandt. Tilskjæring av
heller for tilpasninger inngår i utførelse. Det skal ikke
brukes mindre enn 1/2 størrelse.

x) Mengderegler
Enhet endret fra m2 til stk

76Klæbuveien
14Gløshaugveien
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2.1.6.7 KT2.516A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 11
Type: Stolpe
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Stolpe inkl. fundament
Dimensjon: 2"
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert stål
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Posten omfatter også skiltbøyler for skilt langs
Klæbuveien, se L-tegning.

b) Materialer
Langs Klæbuveien skal stolper være lakkert i farge
RAL 6012. Skilt skal monteres i skiltbøyle med farge
RAL 6012.

9Klæbuveien
2Gløshaugveien

2.1.6.8 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 10)
Type/materialer: Skiltnr. 366/ 368 (tosidig)
Dimensjon: Str. MS
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

1Klæbuveien
0Gløshaugveien
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2.1.6.9 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 11 og 12)
Type/materialer: Skiltnr. 552 med underskilt 807.8
(tosidige skilt)
Dimensjon: Str. LS
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

2Klæbuveien
0Gløshaugveien

2.1.6.10 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 14)
Type/materialer: Skiltnr. 2P/3P (tosidig) iht.
parkeringsforskriften
Dimensjon: Str. b x h = 600 x 800 mm
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

1Klæbuveien
0Gløshaugveien

2.1.6.11 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 15)
Type/materialer: Skiltnr. 1P med underskilt( tosidige
skilt) iht. parkeringsforskriften
Dimensjon: Str. 1P b x h = 400 x 400 mm. Underskilt b
= 400 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

1Klæbuveien
0Gløshaugveien
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2.1.6.12 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 18)
Type/materialer: Skiltnr. 372 (tosidig skilt)
Dimensjon: Str. LS
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

0Klæbuveien
1Gløshaugveien

2.1.6.13 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 19)
Type/materialer: Skiltnr. 372 (tosidig skilt) med
underskilt 828.1 (ensidig)
Dimensjon: 372 i LS, underskilt b x h = 150 x 400 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 2
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

0Klæbuveien
1Gløshaugveien

2.1.6.14 KT2.573A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 9)
Type/materialer: Skiltnr. 526.1 med underskilt 807.6U
Dimensjon: B x H = 400 x 600 mm. Underskilt b = 400
mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav:

b) Materialer
Langs Klæbuveien skal bakside skiltplater være
lakkert i farge RAL 6012.

1Klæbuveien
0Gløshaugveien
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2.1.6.15 KT2.573A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 13)
Type/materialer: Skiltnr. 526.2 med underskilt 807.6U
Dimensjon: B x H = 600 x 400 mm. Underskilt b = 600
mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav:

b) Materialer
Langs Klæbuveien skal bakside skiltplater være
lakkert i farge RAL 6012.

1Klæbuveien
0Gløshaugveien

2.1.6.16 KT2.573A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 16 og 17)
Type/materialer: Skiltnr. 302+807.6U/3P (tosidig)
Dimensjon: Str. 302+807.6U: LS. Str. 3P: 600 x 800 mm.
Impregnering/overflatebehandling: 302+807.6U:
Folieklasse 2. 3P: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav:

c) Utførelse
302 og 807.6U leveres med buet skiltplate

2Klæbuveien
0Gløshaugveien
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2.1.7 Steinarbeider

2.1.7.1 KD1.22112239
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 15,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Klasse 2
Toleranse tykkelse: Klasse 2
Settelag: Betong
Fugemateriale: Sementbasert fugemasse
Lokalisering: Trafikkøy, Gløshaugveien
Underlag for settelag: Bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Råhugget
Tekniske krav: -
Flater: -
Dimensjon: 14x20x14 cm
Settemønster: -
Andre krav: Nei

2.1.7.2 KD2.21553
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 8,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: Bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Nedsenkstein ved gangfelt
Tekniske krav: -
Flater: -
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: 1025 x 230 x 285 mm
Vishøyde: -
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: -
Fuger: -
Andre krav: Nei

4,00Klæbuveien
4,00Gløshaugveien
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2.1.7.3 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 204,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Faskantstein 125x300 med fas
22x22
Tekniske krav: Faskantstein 125x300 med fas 22x22
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 125x300 med fas 22x22
Vishøyde: Se TK-J01
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

85,00Klæbuveien
119,00Gløshaugveien
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2.1.7.4 KD2.21559A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 42,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong B35
Lokalisering: GS-veg
Underlag for settelag: Overbygningsmasser
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grovhugget grad 0.a/0.b
Tekniske krav: -
Flater: -
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: 125 mm x 250 mm
Vishøyde: varierende
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: vegmodell/stikningsdata
Tilsluttende belegg: -
Fuger: settes knas
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også fundament og bakstøp av betong og 2
stk ø8 mm armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3
per 20 m. Posten omfatter også nødvendig
utgraving, avretting av underlag, komprimering og
kontroll av underlag før setting av kantstein.

b) Materialer
Bakstøp og fundament av jordfuktig betong B35

42,00Klæbuveien
0,00Gløshaugveien
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2.1.7.5 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 28,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Faskantstein 125x300 med fas
22x22
Tekniske krav: Faskantstein 125x300 med fas 22x22
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 125x300 med fas 22x22
Vishøyde: Se TK-J01
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

x) Mengderegler
R=0,5; 4m
R=4; 17m
R=5; 7m
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13,00Gløshaugveien
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2.2 VA-ARBEIDER

2.2.1 GRØFTEARBEIDER

2.2.1.1 Forberedende arbeider

2.2.1.1.1 FV1.1A
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må vurdere omfang ut fra befaring.
Gjelder på begge sider av trase.
Behandling av store trær er beskrevet i eget kapitel.
Denne post gjelder vegetasjonsrydding forøvrig.
Vegetasjonsjonsrydding omfatter også fjerning av
matjord i grøntarealene. Kjøres til godkjent depot
holdt av entreprenør.
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2.2.1.1.2 AVDEKNING AV EKS LEDNINGER/ KABLER
Lokalisering: Ledningstrasér
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Påvisning av eks. ledninger/ kabler
Lengde x bredde: Punktoppgraving
Andre krav: Nei

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning av eksisterende VA-ledninger og kabler
for for å fastslå beliggenhet før grøft graves.
Omfatter:
- fremskaffelse av tilgjengelig kartgrunnlag
- punktoppgraving, uten skade på ledninger
- forarbeider for å etablere gravegrop skal inngå,
avhengig av beliggenhet, dekketype (asfalt, gress,
grus), eksisterende kontruksjoner (gjerde, stolper
o.l.)
- reetablering av graveområdet, opprydding. Der
gravegrop kommer i trasè for hovedvannledning skal
ikke reasfaltering medtas. Hvis forgraving utføres
lenge før graving for hovedtrasè skal gravegrop
settes i slik stand at den ikke skaper hinder eller er til
ulempe for kjørende og gående
- innmåling/koordinatbestemmelse.

Forgravingen skal utføres slik at man med sikkerhet
kan avdekke om det må iverksettes tiltakt eller ikke.
Det er entreprenørens ansvar å velge punkt for
forgraving (anbudet angir hvor eksisterende
ledninger og kabler skal krysses).

For alle ledninger skal en høydevurdering gjøres, og
eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde
enn forutsatt skal varsles byggherre snarest, slik at
korrigerende tiltak kan iverksettes.
Reguleres
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2.2.1.1.2.1 Gjelder El- og telekabler
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 8
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2.2.1.1.2.2 Gjelder El-kabler, høyspent
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 4
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2.2.1.1.2.3 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper Inntil 2,5 m dyp stk 6
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2.2.1.1.2.4 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper inntil 4 m dyp stk 2
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2.2.1.2 Gravearbeider

2.2.1.2.1 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelle krav
Krav i VA-norm for Trondheim med henvisninger gjengitt i kap 4.02 Grøftegraving og 4.03 Utførelse
av ledningsgrøft i vei og utenfor vegareal  til regelverk, veiledere og VA-miljøblad, samt relevante
normtegninger gjelder som generelle krav

Krav angitt i vedlagte geoteknisk rapport skal følges.

Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegninger.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens
leggeforskrift, samt NS-EN 1610 pkt.6.2. Mål på tegning er minstemål.

Grøften graves med plan bunn og fall som angitt på tegning.

Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra underkant vegover- bygning til prosjektert grøftebunn
I enhetsprisen for grøfter skal følgende være inkludert:
· Utvidelse for kummer.

Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg.
Massesortering må påregnes og inkluderes. Grøfter gjenfylles med de beste stedlige masser.
Gjenfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til
steinen.

For å opprettholde trafikkavvikling, samt ved vanskelig graveforhold må seksjonsvis graving og
graving med grøftekasser påregnes. Seksjonsvis graving skal inkluderes i graveposter. Bruk av
grøftekasser er beskrevet i egne poster. Ved bruk av grøftekasser skal det være tilbakefylt mellom
grøftekasse og grøfteskråning i minimum halve kassehøyden  før personer arbeider nede i kassen.
Tilbakefylling med stedlige masser skal være inkludert i prisen for graving. Ved behov for bruk av
eksterne masser betales levering etter teoretisk medgått for disse massene.

Angrepspunkt og fremdrift på anlegget må planlegges og organiseres på en slik måte at det blir til
minst mulig ulempe for beboerne.

Endelig oppgjør skal skje etter teoretiske mengder for tilførte masser, mens øvrige mengder
oppgjøres etter oppmåling. NS legges til grunn.
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KOMPLETTE GRØFTER:

b) Materialer
Ledninger og tilkoblingsdeler er beskrevet i
egne poster under kapittel Ledningsarbeider

c) Utførelse, se tegninger grøftesnitt
Fundament: Ihht. tegning
Sidefylling/beskyttelseslag: Ihht. tegning
30 cm overdekning
Komplette grøfter inkluderer alle grøftearbeider,
leveranse og utlegging av masser.
Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til
bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg. Evt.
massesortering inkluderes. Det benyttes fortrinnsvis
masser fra opprinnelig overbygning som gjenfylling
over grøftesonen.

x) Mengderegler
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2.2.1.2.2 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 170,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,0 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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2.2.1.2.3 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 2,5m
Grøftedybde: 1,0 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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2.2.1.2.4 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 150,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Nærvarmetrase og ov-ledning
Formål: Nærvarme og overvannsledning
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,2m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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2.2.1.2.5 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 70,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Nærvarmetrase
Formål: Nærvarme
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,2 m
Grøftedybde: 1,2m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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2.2.1.2.6 FV3.13231A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 80,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:2
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 3,6 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft fra pel 0 - 74 for VL250/150, SP315
og OV 600.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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2.2.1.2.7 FV3.13231A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 41,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:2
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft fra pel 74 - 115 for VL180, SP160 og
OV 600.
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2.2.1.2.8 FV3.13231A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:2
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for utlegg av stikk til Klæbuveien.
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2.2.1.2.9 FV3.13231A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:2
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for utlegg av stikk til Gløshaugveien.
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2.2.1.2.10 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for utlegg av stikk til Gløshaugveien.
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2.2.1.2.11 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 115,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for overvannsledning fra O4 til O7.
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2.2.1.2.12 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,3 m
Grøftedybde: 3,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for overvannsledning fra O4 til
sandfang.
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2.2.1.2.13 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lokalisering: Pel 0- 85
Gravedybde: Inntil 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 3,5 meter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter oppmåling pr. lm. grøft. Gjelder
tilleggskostnader til grøftekostnader for "GRAVING
AV GRØFT.  LENGDE.  UAVSTIVET/
SEKSJONSVIS. INKL. OPPLEGGING".

Det er i geoteknisk notat beskrevet at det kan være
aktuelt å benytte grøftekasser i deler av traseèn.

Kasser skal være tilpasset alle arbeider for legging
og montering av rør.

Posten inkluderer følgende:
- Tilrigging
- Støttevegger/kasse.
- Dimensjonering av kasser
- Ekstra eventuelt mindre utgraving i grøftesider for
montering av kasser.
- Merforbruk av fundament og omfylling. Levert og
utlagt.
- Merforbruk av fiberduk kl. 2. Levert og utlagt.
- Gjenfylling

Entreprenøren skal oppgi kassebredde.

Utvendige mål:___________

x) Mengderegler

        Reguleres

2.2.1.2.13.
1

Bunnbredde 2,0 m
Lengde m 45,00

2.2.1.2.13.
2

Bunnbredde 3,0 m
Lengde m 45,00

2.2.1.2.13.
3

Bunnbredde 3,5 m
Lengde m 45,00
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2.2.1.2.14 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 500,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fiberduk kl 3 til bruk i grøfter

Omfang reguleres etter avtale med byggeleder

2.2.1.2.15 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum time 50,00
Lokalisering: VA-grøfter
Objekt: Grøft
Risikomomenter: Se SHA-plan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle VA-traseer.
Gjelder vannhåndtering over 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut
fra plangrunnlag og befaring langs traséen.
Eventuelle tiltak for å hindre vann grøft i grøfta skal
inkluderes i etterfølgende poster.

x) Mengderegler

Enhet endret fra RS til timer.
Postene benyttes ved behov og kun i samråd med
byggeleder. Reguleres
Poster utgår i helhet om de ikke kommer til
anvendelse.
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2.2.1.2.16 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m³ 200,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Levert og utlagt.

c) Utførelse

Utføres om nødvendig og kun etter avtale med
byggeleder.
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2.2.1.3 Massetransport

Postene i dette kap inkluderer masser fra graving og
gjenfylling av eventuelle groper.

2.2.1.3.2 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 2100,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot
Lokalisering: Ledningstraseèr
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av rene løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra
grøftetrase til tipp holdt av entreprenør.
Eventuelle tippavgifter/gebyrer skal være
innkalkulert i enhetsprisen.
Overskuddsmassen er masser som hverken kan
fylles tilbake til grøft eller planeres i grøftetraséen.
Posten inkluderer opplasting.

x) Mengderegler

Entreprenøren må selv innkalkulere volumutvidelse
ved bortkjøring av masser. Oppgitte masser er
teoretiske faste masser. Volum er lik tilførte masser i
grøft og rørvolum der denne skal erstattes av tilførte
masser.

2.2.1.3.3 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 400,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Ledningstraseèr
Type masser: Løsmasser egnet til formålet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder transport av overskuddsmasse innenfor
anleggsområde som kan brukes til utplanering i
grøftetrase
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2.2.1.3.4 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 300,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Depot innenfor anleggsområdet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter intern transport av løsmasser til
midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Benyttes
der masser ikke kan lagres ved gravested.
Transportavstand inntil 300 m. Posten inkluderer
også transport tilbake til opprinnelig utgravingssted.

2.2.1.3.5 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Vekt m 3 2100,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Leveringssted: Deponi/tipp holdt av entreprenør
Andre krav:

x) Mengderegler

Avregnes etter prosjekterte faste m3.
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2.2.1.4 Kryssinger

Etterfølgende poster omfatter kryssing og langsføring av
eksisterende infrastruktur som må ivaretas som følge av
graving for grøfter.

Entreprenør må skaffe seg oversikt over eksisterende
kabler/ledninger i området.

Det er kabler i området. Kryssing og langsføring av disse
er beskrevet i elkraft-kapitel.

Det skal i postene inkluderes løpende kontakt med
ledningseiere (koordinering og avklaring).
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2.2.1.4.1 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA- ledninger
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2.2.1.4.2 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-53

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.1.4.3 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger og nærvarmeledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA-trykkledninger
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2.2.1.4.4 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledninng
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende Selvfallsledninger, 1 til 2
ledninger i felles grøft.
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2.2.1.4.5 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende SP- OV ledninger
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2.2.1.4.6 FD8.52113A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Trykkledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/ fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende VA-trykkledning
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2.2.1.4.7 FD8.522141A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 75,00
Type eksisterende anlegg: Trykkledning høyere enn
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. vannledninger, der
teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m fra
påvist eksist. ledning.

Det påpekes at vannledningen skal være i drift i
anleggsperioden.
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2.2.1.4.8 FD8.522121A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 120,00
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning høyere
enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Selvfallsledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. selvfallsledninger,
der teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m
fra påvist eksist. ledning.

Det påpekes at eksisterende ledning skal være i drift
i anleggsperioden.
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2.2.1.4.9 FD8.5364A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 10
Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Trær og
busker
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. trær som skal
bevares.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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2.2.1.4.10 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 2
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Byggverk
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs bygninger.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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2.2.2 LEDNINGSARBEIDER

2.2.2.1 Vannledning

2.2.2.1.1 UM1.1A
Utendørs vannledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett vannledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett vannledning, og skal prises i separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· Forankringer i grøft
· Rørarmaturer
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting
· Desinfisering og nøytralisering

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Duktile støpejernsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne. Rør skal ha muffe med 2 kammer. Normalt leveres kun som ikke strekkfast med tettepakning.
Ved krav om strekkfast løsning leveres i tillegg med strekkfast låsering

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-62

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



2.2.2.1.2 UM1.12111321113A
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV
TERMOPLAST
Lengde reguleres m 45,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: Se over
Nominell diameter: DN 180
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 12,5 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Iht NS-EN
805 og VA-miljøblad nr.: 25
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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2.2.2.1.3 UM1.1121611112A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV METALL
Samlet lengde m 55,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Anleggsområdet
Nominell diameter: DN 250
Materialkvalitet: I hht VA-Norm vedlegg 2
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Avklares med
BL
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm vedlegg 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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2.2.2.1.4 UM1.1121611112A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV METALL
Samlet lengde m 25,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Anleggsområdet
Nominell diameter: DN 150
Materialkvalitet: I hht VA-Norm vedlegg 2
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Avklares med
BL
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm vedlegg 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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2.2.2.1.5 UM1.11411161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Ledningstraseer
Nominell diameter: 250
Materialkvalitet: Ihht. VA-Norm vedlegg 2
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht. VA-Norm vedlegg 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av muffebend.
Levering avregnes etter medgått. Avvinklingsgrad og
antall bend kontrolleres/avklares på stedet.

b) Materialer
Type Tyton/ Standard, strekkfast
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2.2.2.1.5.1 a) Omfang og prisgrunnlag
11 1/4 grader. Levert og montert

stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-67

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.5.2 a) Omfang og prisgrunnlag
22 1/2 grader. Levert og montert

stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-68

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.5.3 a) Omfang og prisgrunnlag
30 grader. Levert og montert

stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-69

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.5.4 a) Omfang og prisgrunnlag
45 grader. Levert og montert

stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-70

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 1
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelsesmetode: Eksisterende støpejernsledning
kappes. Ny ledning tilkobles med skjøtemuffe /løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: sjk
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 250 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avtales
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Dimensjon og tilstand på eksisterende ledning må

kontrolleres i god tid før arbeidet utføres
Kapping og fjerning av eks støpejernsrør inngår
Levering og montering av skjøtemuffe/løpemuffe
inngår. Som Waga ell tilsv.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-71

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.7 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 3
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelsesmetode: Eksisterende støpejernsledning
kappes. Ny ledning tilkobles med skjøtemuffe /løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: SJK
Materialtype ny rørledning: SJK
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avtales
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-72

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.8 UM8.129
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Rørdel: Bend
Metode: Plasstøpt eller prefabrikert forankringskloss
Lokalisering: Se under
Dimensjon rørledning: 250 mm
Dimensjoner forankring: Ihht til Trondheim kommunes
normtegning TK-H 06 rev B
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-73

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.8.1 Omfang og prisgrunnlag
11 1/4 grader. Levert og montert

Antall stk 1

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-74

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.8.2 Omfang og prisgrunnlag
22 1/2 grader. Levert og montert

Antall stk 1

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-75

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.8.3 Omfang og prisgrunnlag
30 grader. Levert og montert

Antall stk 1

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-76

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.8.4 Omfang og prisgrunnlag
45 grader. Levert og montert

Antall stk 1

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-77

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.1.9 FS3.821A
MARKERING I GRØFT
Lengde m 120,00
Type: Plastbånd
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd med peiletråd for vannledning i
ledningsgrøft. Trekkes inn i kum. Klamres til
kumvegg.

b) Materialer
Plastbelagt merkebånd med peiletråd blå farge.

x) Mengderegler
Levering og legging. Komplett

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-78

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2 Spillvannsledning

2.2.2.2.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett spillvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett spillvannsledning, og skal prises i separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-79

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



2.2.2.2.2 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 75,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Pel 0 - pel 75
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-80

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.3 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 45,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Pel 75 -120
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.

2.2.2.2.4 UM1.212121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 20,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikk Klæbuveien
Ledningsstrekk: Stikk Klæbuveien
Nominell diameter (DN/ID): 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 3,5 m
Andre krav: Nei

2.2.2.2.5 UM1.212121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 20,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikk Gløshaugveien
Ledningsstrekk: Stikk Gløshaugveien
Nominell diameter (DN/ID): 400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 3,5 m
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-81

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.6 UM1.2141111
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m
Andre krav: Nei

2.2.2.2.6.1 DN 300

11,25°
Antall stk 2

2.2.2.2.6.2 DN 300

22,5°
Antall stk 2

2.2.2.2.6.3 DN 400

11,25°
Antall stk 2

2.2.2.2.6.4 DN 400

22,5°
Antall stk 2

2.2.2.2.7 UM1.2146211
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 300 -400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 4 m
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-82

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.8 UM1.2146211
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 400 - 500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

2.2.2.2.9 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

2.2.2.2.9.1 DN 315

5°
Antall stk 2

2.2.2.2.9.2 DN 315

11°
Antall stk 2

2.2.2.2.9.3 DN 315

22°
Antall stk 2

2.2.2.2.9.4 DN 160

5°
Antall stk 4

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-83

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.9.5 DN 160

11°
Antall stk 2

2.2.2.2.9.6 DN 160

22°
Antall stk 2

2.2.2.2.10 UM1.22114621222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

2.2.2.2.10.
1

Overgang 160x200
Antall stk 2

2.2.2.2.10.
2

Overgang 160x250
Antall stk 2

2.2.2.2.10.
3

Overgang 315x200
Antall stk 2

2.2.2.2.10.
4

Overgang 315x250
Antall stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-84

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.11 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Ihht. krav i Va-norm
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Klæbuveien
Nominell diameter for hovedledning: 275
Nominell diameter for ny rørledning: 300
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør

2.2.2.2.12 UM1.281212129A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Ihht. krav i Va-norm
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Gløshaugveien
Nominell diameter for hovedledning: 450
Nominell diameter for ny rørledning: 400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-85

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.2.13 UM1.281212221A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Nominell diameter for hovedledning: 375
Nominell diameter for ny rørledning: 315
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-86

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.3 Overvannsledning

2.2.2.3.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett overvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett overvannsledningvannledning, og skal prises i
separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-87

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



2.2.2.3.2 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledning fra sandfang til hovedanlegg
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-88

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.3.3 UM1.2211223211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 115,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Vestskråning
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 280
SN/SDR-verdi: SDR11
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.

2.2.2.3.4 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 230,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

2.2.2.3.5 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 20,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikk Gløshaugveien
Ledningsstrekk: Stikk Gløshaugveien
Nominell diameter (DN/ID): 500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6m
Andre krav: Nei
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2.2.2.3.6 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 20,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Stikk Klæbuveien
Ledningsstrekk: Stikk Klæbuveien
Nominell diameter (DN/ID): 400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6m
Andre krav: Nei

2.2.2.3.7 UM1.281212124A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Nominell diameter for hovedledning: 450
Nominell diameter for ny rørledning: 500
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør

2.2.2.3.8 UM1.281212124A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: Betong – uarmert
Utførelsesmetode: Overgangsdel
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Nominell diameter for hovedledning: 400
Nominell diameter for ny rørledning: 400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør
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2.2.2.3.9 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM –
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Ved Elgeseter gate
Utførelsesmetode: Tilpasning mot eks. kum
Type kum: betong
Materiale rørledning: betong
Dimensjoner: DN 600
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkopling til eksisterende
overvannskum.

2.2.2.3.10 UM1.22114122323211131
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PE 100
Materiale rørdel: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SDR11
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

2.2.2.3.10.
1

DN 280

5°
Antall stk 2

2.2.2.3.10.
2

DN 280

11°
Antall stk 2

2.2.2.3.10.
3

DN 280

22°
Antall stk 2
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2.2.2.3.11 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

2.2.2.3.11.
1

DN 160

5°
Antall stk 2

2.2.2.3.11.
2

DN 160

11°
Antall stk 2

2.2.2.3.11.
3

DN 160

22°
Antall stk 2

2.2.2.3.12 UM1.2141121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

2.2.2.3.12.
1

DN 600

11,25°
Antall stk 5

2.2.2.3.12.
2

DN 600

22,5°
Antall stk 5
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2.2.2.3.12.
3

DN 500

11,25°
Antall stk 5

2.2.2.3.12.
4

DN 500

22,5°
Antall stk 5

2.2.2.3.12.
5

DN 400

11,25°
Antall stk 5

2.2.2.3.12.
6

DN 400

22,5°
Antall stk 5

2.2.2.3.13 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 300 -400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

2.2.2.3.14 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 400 - 500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei
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2.2.2.3.15 UM1.22114622222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

2.2.2.3.16.
1

Overgang 160-200
Antall stk 2

2.2.2.3.16.
2

Overgang 160*250
Antall stk 2
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2.2.2.4 Vannkummer

2.2.2.4.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kummer med armatur utføres i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H08-Rev D og øvrige relevante normtegninger.

Prisen for komplett vannkum inkluderer
· Oppgraving for kum kum, dersom dette ikke ikke er medtatt i ledningsarbeider.
· Kumbunn med forankringskonsoll ihht VA-Miljøblad nr 112
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justering i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert
· Armerte pakninger og syrefaste bolter, muttere og mellomskiver skal inkluderes i leveransen

for armatur.
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Levering og utlegging av drensrør ihht kumtegning. (ev. 6 meter i rørgrøft der ikke annet er

beskrevet)
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Forlengelse og innføring av peilebånd, klamres til innvendig kumvegg (der det er lagt

peilebånd i grøft)
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver armatur og kumdel.

.
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2.2.2.4.2 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca. 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK1.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.
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2.2.2.4.2.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS
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2.2.2.4.2.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS
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2.2.2.4.2.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS
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2.2.2.4.3 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca. 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK2.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.
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2.2.2.4.3.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS
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2.2.2.4.3.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS
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2.2.2.4.3.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS
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2.2.2.4.4 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca. 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK3.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.
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2.2.2.4.4.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS
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2.2.2.4.4.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.2.4.4.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS

2.2.2.4.5 UP8.31A
FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Vannkummer
Kummateriale: Betong
Type pakning: Ihht. VA-norm
Dimensjon rørledning: Ihht. underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ekstra kumgjennomføringer. Alle vannkummer
inkluderer inntil 5 gjennomføringer (4 vannledninger
+ drenering). Dersom det er behov for
gjennomføringer utover dette kommer denne posten
til anvendelse. Posten inkluderer hulltaking og
pakning.

Oppgitt diameter er DN for vannledning.

2.2.2.4.6.1 Gjennomføring til og med 100 mm
Antall stk 2

2.2.2.4.6.2 Gjennomføring fra 100 mm til og med 150 mm
Antall stk 2

2.2.2.4.6.3 Gjennomføring fra 150 mm til og med 200 mm
Antall stk 2

2.2.2.4.6.4 Gjennomføring fra 200 mm til og med 250 mm
Antall stk 2

2.2.2.4.6.5 Gjennomføring fra 250 mm til og med 300 mm
Antall stk 2
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2.2.2.5 Spillvannskummer

2.2.2.5.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett spillvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull
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2.2.2.5.2 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP2

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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2.2.2.5.3 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP3

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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2.2.2.6 Overvannskummer

2.2.2.6.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett overvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.2.6.2 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV1.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-112

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.3 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV2.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-113

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.4 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV3.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-114

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.5 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV4.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-115

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.6 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV5.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-116

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.7 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV6.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-117

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.2.6.8 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV7.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

2.2.2.6.9 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Sandvolum: Min. 1m3
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av sandfangskum.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:
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2.2.2.7 Diverse

2.2.2.7.1 UP8.211A
KUMANVISER
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 10 i VA norm for Trondheim, inklusive
festemateriell.

c) Utførelse

Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, som beskriver koding og merking av ulike
typer kummer.

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn.

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1
desimal. Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og
kum skal normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 2.0 til 2.2 m. Når det ikke er
tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke tillatt å feste skilt til
private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.2.7.2 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ledningstrase
Dimensjon: Se under
Materiale: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.

c) Utførelse
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.
Kumanvisere skal preges, og monteres på
galvanisert stålrør. Monteringshøyde 1,5 m over
terreng.
Det skal leveres stolper, anvisere, klammer og
fundament

x) Mengderegler
Kommunale skilt:
VK: 3 stk
OVK 7 stk
SPK           3 stk
Stolper: 5 stk.

Komplett levert og montert

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3 PRØVING OG KONTROLL

Krav til prøving og kontroll

Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Krav til trykkprøving av ledninger

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Manometre som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Før trykkprøving skal rørledninger spyles og rengjøres.

Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av
Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og
tetthetsprøvd
før desinfeksjon. Vannledning skal ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger.
Plangrunnlaget skal
inneholde opplysninger om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på
ledningsstrekningene
klor tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-121

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



2.2.3.1 Vann

2.2.3.1.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prøving, kontroll og desinfeksjon utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Rengjøring
Alle vannledninger skal være spylt med normalt vanntrykk og pluggrenset før prøving.
Pluggrensing utføres med myke renseplugger ihht. VA-miljøblad 4/2007.
Rengjøring med renseplugg utføres iht VA/Miljø-blad nr. 4.

Trykkprøving
Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkmålere som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Desinfeksjon
Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal
være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og tetthetsprøvd før desinfeksjon. Vannledning skal
ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger. Plangrunnlaget skal inneholde opplysninger
om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på ledningsstrekningene klor
tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.2 UU1.4111992
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 120,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: 200 SJK og 180 PE SDR 11
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Nye vannledninger Se tegning
Ledningsstrekk: Pel 0-pel 120
Rørdimensjon: Se over
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.3 UU1.4121161A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 75,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Kum VK1-kum VK3
Ledningsstrekk: Se over
Dimensjon: 250mm
Type renseplugg: Rengjøring med myke renseplugger,
iht. VA/Miljø-blad nr. 4.
Andre krav:

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UU1A skal

inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.4 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 40,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: VK3 - ende
Ledningsstrekk: Se over
Dimensjon: 180mm
Type renseplugg: Rengjøring med myke renseplugger,
iht. VA/Miljø-blad nr. 4.
Andre krav:

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UU1A skal

inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.5 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kum VK1-kum VK3
Prøvestrekning: Se over
Prøvingsmetode: Ihht. VA-norm og VA-blad nr 25
Trykkprøving av ledninger
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 250mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.6 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk m 45,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kum VK3-ende
Prøvestrekning: Se over
Prøvingsmetode: Ihht. VA-norm og VA-blad nr 25
Trykkprøving av ledninger
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 180 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.7 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Rørmateriale: Ihht. underpost
Lokalisering: Ledningstraseer
Ledningsstrekk: Ihht. underposter
Rørdimensjon (DN): Ihht. underposter
Metode: -
Middel/konsentrasjon: -
Krav til restkonsentrasjon: -
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres  av Trondheim Bydrift.

x) Mengderegler

Posten omfatter koordinering, tilrettelegging og
deltakelse under desinfisering.

Enhet er endret fra m til RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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2.2.3.1.7.1 Pel 0-VK1
Rund sum RS
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2.2.3.1.7.2 VK 1-VK 2
Rund sum RS
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2.2.3.1.7.3 VK2- VK3
Rund sum RS
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2.2.3.1.7.4 VK 3 - ende
Rund sum RS
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2.2.3.1.8 UU1.413299A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING –
LENGDE
Rørmateriale: Ihht. tekst i underpost
Lokalisering: Ledningstraseer
Ledningsstrekk: Ihht. underposter
Rørdimensjon (DN): Ihht. underposter
Metode: -
Middel: -
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -
Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Utføres av Trondheim Bydrift.

x) Mengderegler

Posten omfatter koordinering, tilrettelegging og
deltakelse under nøytralisering.

Enhet er endret fra m til RS
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2.2.3.1.8.1 Pel 0-VK1
Rund sum RS
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 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.1.8.2 VK 1-VK 2
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-135

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.1.8.3 VK2- VK3
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-136

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.1.8.4 VK 3 - ende
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-137

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2 Avløp

2.2.3.2.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av
tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og
kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Trykkledninger for spillvann skal tetthetsprøves med vann etter NS-EN 805, VA/Miljø-blad nr. 25.
Trykkprøving av trykkledninger. Trykkledninger skal være høytrykkspylt før prøving.

Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til Norsk
Vann rappoprt mal 234_2018. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra
RIN/NORVAR.

Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling.

Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr
ledning skal det brukes fallmåler. Ved ledning under sjønivå skal rørinspeksjon utføres ved høy
vannstand.

Rørinspeksjonen skal leveres på WinCan VX-format via leverandør sin skyløsning eller til TK sin
skyløsning og bestå av:
● Videofiler*
● PDF\er, txt-filer, eksportfil for Gemini

* Format videofil:
● Filtype: .mp4
● Video-kodek: .AVC (H.264)
● Lydkodek: AAC

Filmer med disse spesifikasjonene lar seg avspille på alle plattformer, også i mobile enheter (IOS og
Android). Det er mulig å streame avspillingen noe som er en stor fordel. Både rapporten og videoen
vil bli overført til kommunens Win Can-fagdatabase for rørinspeksjon. Rapporten skal godkjennes av
Kommunalteknikk sin byggeleder og Bydrifts driftsleder for avløpsnett. Data skal leveres fortløpende
før etablering av fast dekke.
For nyanlegg gjelder Norsk Vann rapport 236-2018: A 236 Akseptkriterier-Vurdering av nye og
nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-138

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



2.2.3.2.2 UU1.4112999A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Se underposter
Type spyling: Spyling før kamerakontroll
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon: I hht underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-139

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.1 Ø 315 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-140

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.2 Ø 160 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-141

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.3 Ø 600 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-142

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.4 Ø 500 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-143

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.5 Ø 400 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-144

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.2.6 Ø 280 mm PE, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-145

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3 UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Ihht underposter
Rørmateriale: Ihht underposter
Lokalisering: Ledningstraseer
Strekning: Alle avløpsledninger
Rørdimensjon: Ihht underposter
Dokumentasjonskrav: Ihht tekst i post
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-146

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.1 Ø 315 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-147

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.2 Ø 160 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-148

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.3 Ø 600 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-149

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.4 Ø 500 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-150

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.5 Ø 400 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-151

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.2.3.2.3.6 Ø 280 mm PE, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-152

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel beskrevet etter NS3420 versjon 202202.

Alt materiell skal være godkjent i hht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være
CE-merket i hht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/ direktiver for et CE-merket
produkt skal følges.

Samsvarserklæring i hht. FEL-98, §12, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Som forskrifter og normer henvises bl.a. til:

- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg

- Forskrift for Elektriske Forsyningsanlegg

- Forskrift om elektrisk utstyr

- NEK-400:2022 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner

-NEK600:2021 - El og ekom i vegtrafikksystem

- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tåle en spenningsdifferanse på
+/- 10% av nominell spenning.

- Tekniske bestemmelser i NS3420 og øvrige standarder og normer som denne henviser til.

- Trondheim Kommune veglysnorm.

- Trondheim Kommunes materialliste gatelys.

- REN-blad 9000 og 9010.

- Ledningsregistreringsforskriften

Tensio har gitt ut en informasjon om forutsetninger for arbeider ved Tesnio sitt kabelnett. Disse skal følges
når det er arbeider ved deres kabelnett.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-153
 3 ELEKTROARBEIDER



Merking og merkesystem

Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, TFM.
(Statsbygg PA0802 Tverrfaglige merkesystem).

Krav til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget.

For det elektriske anlegget skal det benyttes et strukturert merkesystem som gir en entydig og varig merking
for å sikre korrekt betjening og bruk.

Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som
skal merkes.

Det understrekes spesielt av merkingen skal være varig (utstyrets levetid) og skal skrus eller poppes fast til
underlag.

Merking skal forelegges for og godkjennes av byggherre før utførelse.

Kostnader medtas under egen post.

Forskrifter
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK 400:2022,
NEK701:2020, NEK702:2020, NEK600:2021.

I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger
utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.

Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. Dette
gjelder også kortslutnings- og jordslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og innstilling av
disse.

Kostnader medtas under egen post.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-154
 3 ELEKTROARBEIDER



FDV-instruks

Generelt om FDV-dokumentasjon
Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført anlegget, skal inngå
i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt og i papirformat.

FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDV-dokumentasjon
skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal
fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse
dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt.

Kostnader medtas under egen post.

For alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune, kreves det at det foreligger
”som bygget”-dokumentasjon. Dette skal foreligge senest 14 dager før overtakelse.

Tegninger /skjemaer skal produseres på digitalt format. Alle beregninger skal, i tillegg til
PDF, leveres på original og redigerbar fil. Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og
utførelse skal også følge krav gitt i NEK400. FDV-dokumentasjonen skal minimum
inneholde:

- Utstyr og komponentliste
- Oppdaterte tegninger over anlegget
- SOSI-fil av innmålingsdata på kabel og master etter ledningsregistreringsforskriften.
- Kortslutnings- og selektivitetsberegning
- Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner

FDV dokumentasjonen leveres elektronisk.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-155
 3 ELEKTROARBEIDER



Tegninger

Plantegninger vil bli utarbeidet i målestokk 1:250 og 1:500 i A1-format. Eventulle tegninger for enlinjeskjema
o.l. utarbeides i A4-format.
Nye og reviderte tegninger gjelder foran gamle tegninger.

Etter anleggets ferdigstillelse, skal entreprenør rette opp tegninger slik at disse samsvarer med "som
bygget".

Tegninger og skjema skal påføres:

- Komponentmerking.
- Rekkeklemmenummer.
- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.
- Kabelmerking.
- Annen viktig informasjon.

All merking skal foretas i henhold til merkesystemet  NEK EN 81346 og TFM.

"Som bygget" tegninger skal oversendes byggherre og rådgivende ingeniør.

I tillegg til rådgivende ingeniørs tegninger, må el.entreprenør selv utarbeide nødvendige skisser og detalj-
tegninger i forbindelse med bestilling av materiell, samt anmeldelse av anlegget. Videre skal entreprenøren
selv utarbeide nødvendige kabel- og koblingslister, koblingsskjemaer, flerlinjeskjemaer etc. der dette er
nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon.

Kostnader medtas under egne poster.

Tilbudstegninger er å anse som skjematiske  og lokale tilpasninger må utføres. Leverandør tilpasser dette til
egen leveranse.

Som vedlegg til tilbudet skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer på tilbudt utstyr.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-156
 3 ELEKTROARBEIDER



Grøftegraving

Krav til utførelse:
Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegning.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens leggeforskrift, samt
NS-EN 1610 pkt.6.2, og REN-9000-serien.

Alle vinterarbeider skal inngå i enhetsprisene.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste gjeldende publikasjon vedr. graving  og avstiving av
grøfter utgitt av Arbeidstilsynet.

Måleregler:
Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra topp asfalt til prosjektert grøftebunn.

Entreprenøren skal vurdere trase og i samarbeid med byggeleder tilpasse traseen til terreng og eks. forhold.

Utkasting av stein i ledningssonen skal inkluderes.
Massesortering må påregnes og inkluderes.

Sikring av grøfter:
Entreprenøren er ansvarlig for tilfredstillende sikring av åpne grøfter. Ved graving langs veger, og ved
vegkryss, er entreprenøren ansvarlig for å framskaffe og å montere godkjent sperremateriell.

Entreprenøren er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av anleggsarbeidet. Dette gjelder også
skader på privat grunn (busker, plen o.l.) samt. skader på bygninger og grunnmurer. Sprengning må utføres
forskriftsmessig og på en måte som hindrer skader på omgivelsene.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-157
 3 ELEKTROARBEIDER



2.3.0.2 A
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass
Andre krav: Nei

2.3.0.2.1 UTARBEIDELSE AV TEGNINGSMATERIALE FOR
MONTASJE
Utarbeidelse av komplette tegninger, skjema og detaljer
for entreprenørens egne arbeider. RS

2.3.0.2.2 OPPRETTING AV TEGNINGER
Komplettering og oppretting av originaltegninger til "som
bygget" tegninger, samt kopiering av 2 stk komplette sett. RS

2.3.0.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Febdok beregninger

2.3.0.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Ihht NEK400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Verfikasjon av ny installasjon
Henviser til NEK400:2022, kap 6.

2.3.0.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se prosjektets generelle krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon ihht generelle krav gitt i
prosjektet.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-158

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.3.1 Forberedende og generelle arbeider

2.3.1.1 Miljøsanering, demontering og riving

2.3.1.1.1 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 19
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Hesthagen, skråning ned mot Hesthagen
Tilgjengelighet: Synlig, fundament under bakken
Bygningsdel, spesifisert: Lysmaster med fundament
Konstruksjon: Lysmast med fundament
Byggeår: ukjent
Materialer: Stål, betong, glass
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Lysmaster skal remonteres,
fundamenter skal gjenbrukes, armatur skal leveres til
gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av master i park inntil 5 meter
høyde over bakken. Master og fundament må
behandles med forsiktighet slik at de ikke skades på
noe vis. Alle master skal merkes og det skal tas
bilder før demontering for å dokumentere status.
Lagring på beskyttet sted skal medtas.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-159

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.3.1.1.2 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Langs Gløshaugveien og Klæbuveien
Tilgjengelighet: Synlig, fundament under bakken
Bygningsdel, spesifisert: Lysmaster med fundament
Konstruksjon: Lysmast med fundament
Byggeår: ukjent
Materialer: Stål, betong, glass
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Lysmaster skal remonteres,
fundamenter skal gjenbrukes, armatur skal leveres til
gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av veilysmaster og armaturer i
inntil 9 meter høyde over bakken. Master og
fundament må behandles med forsiktighet slik at de
ikke skades på noe vis. Alle master skal merkes og
det skal tas bilder før demontering for å
dokumentere status.
Lagring på beskyttet sted skal medtas. Lysmast med
armatur og fundament skal remonteres.

2.3.1.1.3 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 4
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: I bakken fra Gløshaugen til Hesthagen
Tilgjengelighet: Synlig, fundament under bakken
Bygningsdel, spesifisert: Koblingsskap for parkbelysning
Konstruksjon: Stålskap med nedstikkfundament
Byggeår: ukjent
Materialer: Stål
Dimensjon: Ca 350x150x1500 (BxDxH)
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av skap for parkbelysning.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-160

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.3.1.1.4 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 69,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Hesthagen
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Kabel mellom lysmastene
Konstruksjon: Veglyskabel
Byggeår: ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Oppgravde
grøfter skal gjenfylles.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og avblending av tilførsel samt
fjerning av kabel til lysmaster.

2.3.1.1.5 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 69,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Eksisterende jording for lysmaster
Tilgjengelighet: I eksisterende grøft
Bygningsdel, spesifisert: Jordwire
Konstruksjon: Blank Cu
Byggeår: ukjent
Materialer: Kobber
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Grøfter
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende jordwire med oppstikk til lysmaster skal
demonteres.
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2.3.1.2 Påvisning og koordinering

2.3.1.2.1 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hesthagen og skråning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Påvisning og koordinering av
kabel-/fiber-/ledningseieres anlegg.

Entreprenør skal ta kontakt med Tensio, Telenor,
Telia, kommunen og andre
kabel-/fiber-/ledningseiere i god tid, min. 4 uker, før
gravearbeider skal iverksettes. Entreprenør skal
sørge for kabel-/fiber-/ledningspåvisning og få målt
inn og angitt kablene/fiberene/ledningene i aktuelle
områder i god tid før gravearbeider skal iverksette.

Entreprenør skal opprette avtaler med
kabel-/fiber-/lednings-eieres tilstedeværelse ved
gravearbeidene. Spesielt med hensyn til graving
langs/ved høyspentføringene og fiber. Avtalene skal
inneholde ansvarsforhold, opplysningplikter,
kontaktinformasjon, responstid, tidsplaner for og når
tiltak skal utføres, mm.

Fiberkabler og trekkerør, og spesielt ledige trekkerør,
må søkes opp og det må eventuelt benyttes
probe/sonde.
Entreprenør skal dokumentere beliggenhete før
gravearbeider igangsettes.

Det må tas hensyn til eventuelle nødvendig
tilpasninger av eksisterende
høyspent-/tele-/fiber-/mm.-føringer mot nytt anlegg.
Det skal avsette nok tid til avdekking av kabler,
skjøting, omlegging, mm. Og tilpasses for
grøftekasser og spunt.

Det påhviler entreprenøren å sette seg godt inn i
eksisterende anlegg før arbeidene påbegynnes.
Dette arbeidet skal iverksettes tidlig i prosjektet.

For omfang, se tegningene og andre poster for
langsføringer, kryssinger, mm.
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2.3.2 Grunnarbeider

2.3.2.1 Uttak av løsmasser

2.3.2.1.1 FD8.52123
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 5 til 10
kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Klæbuveien
Formål: Føring av høyspent til skjøt i Klæbuveien
Grunnforhold: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Diverse kabler
Kryssingens lengde: 2 meter
Andre krav: Nei

2.3.3 Utendørs elkraft

2.3.3.1 Høyspent kraftforsyning

2.3.3.1.1 WB2.1111321A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 249,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 125
Lokalisering: Se tegning XXX
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for høyspent, endelokk,
trekketråd og muffer.
Gjelder fra høyspentgrop ved Sem Sælandsvei til
høyspentgrop ved bygning P1 i Hesthagen.
Trase består av 2 rør, mengde er total mengde for
alle rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av høyspentkabel
Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN
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2.3.3.1.3 WB2.1111322A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 69,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Se tegning XXX
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for høyspent endelokk,
trekketråd og muffer.
Gjelder fra høyspentgrop ved bygning P1 i
Hesthagen til grensesnitt ved Klæbuveien.
Trase består av 6 rør, mengde er total mengde for
alle rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av høyspentkabel
Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN

2.3.3.1.5 WB2.1111311A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 89,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 25
Lokalisering: Se tegning XXX
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for høyspent endelokk,
trekketråd og muffer.
Gjelder fra høyspentgrop ved høyspentgrop ved
bygning P1 i Hesthagen til grensesnitt ved
Klæbuveien.
Trase består av 2 rør, mengde er total mengde for
alle rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av høyspentkabel
Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN
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2.3.3.1.6 WB2.1111322A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 89,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Rød
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 160
Lokalisering: Se tegning XXX
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for høyspent endelokk,
trekketråd og muffer.
Gjelder fra høyspentgrop ved bygning P1 i
Hesthagen til grensesnitt ved bygning (spuntvegg).
Trase består av 8 rør, mengde er total mengde for
alle rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av høyspentkabel
Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN

2.3.3.1.7 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde m 169,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Mellom HS-celle i kjemi 1 og HS-celle i
Hesthagen
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel skal tilkobles ledig HS-celle i nettstasjon 0246
KJ1 og HS-celle i nettstasjon i Hesthagen. Denne
trekkes når nettstasjon i Hesthagen er ferdig.

e) Prøving og kontroll
Kabel skal testes ihht krav fra REN
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2.3.3.1.8 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde m 49,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Mellom HS-celle i Hesthagen og skjøt på
eksisterende kabel til Sydområdet
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel skal tilkobles HS-celle i nettstasjon i
Hesthagen og skjøtes inn på eksisterende kabel i
Klæbuveien til sydområdet (SIB 1515). Posten skal
inkludere arbeider for skjøting og koordinering med
Tensio.

e) Prøving og kontroll
Kabel skal testes ihht krav fra REN

2.3.3.1.9 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde m 49,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Mellom HS-celle i Hesthagen og skjøt på
eksisterende kabel til Sydområdet
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel skal tilkobles HS-celle i nettstasjon i
Hesthagen og skjøtes inn på eksisterende kabel i
Klæbuveien fra Paulinelund (PA08E). Posten skal
inkludere arbeider for skjøting og koordinering med
Tensio.

e) Prøving og kontroll
Kabel skal testes ihht krav fra REN

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-166

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.3.3.1.10 WC1.16416A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 249,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nye trekkerør høyspentkabel
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..

2.3.3.1.11 WB2.31A
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: I henhold til plantegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle trekkerør beskrevet i dette kapittel
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2.3.3.1.12 CD3.11696A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: I tomt P1
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Kondemnert høyspentkabel
Konstruksjon: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Materialer: Oljefylt kabel
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til godkjent mottak
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kondemnert høyspentkabel over tomten.
Prosedyre for identifisering og kutting av kabel
REN1304.
Kabel eies av Tensio, deres rutiner for påvsning,
kutting og fjerning av kabel skal følges.

2.3.3.2 Utendørs belysning

2.3.3.2.1 PARKARMATURER
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2.3.3.2.1.1 XE3.331189290881A
LYSARMATUR FOR PARKBELYSNING
Antall stk 9
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – rund
Materiale i avskjerming foran lyskilde: UV-stabilisert
klar polykarbonat
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Ikke relevant
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Mellom Hesthagen og Gløshaugplatået
Armaturens form: Kjegleform med vinkel mellom 40 og
60 grader.
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: RAL 7024
Avskjermingens optiske egenskaper: Nedrettet lys
Lystekniske krav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min
3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000,
Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90,
Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja,
Lysutbytte: 105lm/W
Montasje: Mastetopp
Styring: DALI
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder master i bakken mellom Gløshaugenplatået
og Hestehagen, samt område rundt P1-bygget.

b) Materialer
Korrosjonsbestandig aluminium, min klasse C3.

c) Utførelse
Min IK08
Sikkerhetsklasse II
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2.3.3.2.1.2 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 9
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: I park mellom Hesthagen og Gløshaugen
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter
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2.3.3.2.1.3 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 9
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: I parkområde
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 750mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye fundamenter for parkarmaturer

b) Materialer
Stål

c) Utførelse
Pulverlakkert

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

2.3.3.2.1.4 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 9
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: I parkområde
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 750mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av eksisterende fundamenter for
parkarmaturer

b) Materialer
Stål

c) Utførelse
Pulverlakkert

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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2.3.3.2.1.5 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 9
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

2.3.3.2.2 VEILYSARMATURER

2.3.3.2.2.1 XE3.24311893--x-
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 4
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Materiale i
avskjerming
Reflektor: Reflektor
Optisk egenskap i reflektor/linse: Optisk egenskap i
reflektor/linse
Tilkobling: Tilkobling
Lokalisering: Langs fasade Hesthagen
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper:
Lystekniske krav:
Montasje: På mastetopp
Styring: DALI
Andre krav: Nei
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2.3.3.2.2.2 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 4
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Langs bygning P1 Hesthagen
Høyde: 5 m ??
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter
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2.3.3.2.2.3 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 4
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: Langs bygning P1 Hesthagen
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1000mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nye fundamenter for veiarmaturer

b) Materialer
Stål

c) Utførelse
Pulverlakkert

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

2.3.3.2.2.4 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 4
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

2.3.3.2.2.5 WJ2.21317A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 49,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Fra Hesthagen til parkarmaturer
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, trekking og tilkobling av
lysmastene.
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2.3.3.2.2.6 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 49,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..

2.3.3.2.3 GATEBELYSNING (Trondheim kommune)

2.3.3.2.3.1 WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 89,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 10 mm2
Lokalisering: Langs Gløshaugveien og Klæbuveien
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Midlertidig forsyning forbi armaturer som
demonteres. Kabel skal beskyttes med trekkerør.
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2.3.3.2.3.2 XE3.2431189979991A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 4
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde:
Eksisterende
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant
Reflektor: Eksisterende
Optisk egenskap i reflektor/linse: Eksisterende
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Langs Gløshaugveien og Klæbuveien
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper: -
Lystekniske krav: Valgfritt
Montasje: På mastetopp
Styring: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av eksisterende armaturer

2.3.3.2.3.3 WB1.3321811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 2
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Langs Gløshaugveien
Høyde: 5m
Diameter for armaturfeste: -
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende lysmaster
med fundament.
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2.3.3.2.3.4 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 4
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: Langs Gløshaugveien og Klæbuveien
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Eksisterende
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1250mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: Eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedsetting av tidligere demontert fundament

2.3.3.2.3.5 WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 200,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 10 mm2
Lokalisering: Mellom gatelysarmaturer Gløshaugveien
og Klæbuveien
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, legging og tilkobling av
lysmastene.

2.3.3.2.3.6
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2.3.3.2.3.7 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 200,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..
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2.3.3.2.3.8 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Utendørs lysanlegg
Lokalisering: Langs Gløshaugveien
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende lysmast med
fundament og armatur
Konstruksjon: Stålkonstruksjon
Byggeår: Ukjent
Materialer: Stål
Dimensjon: 8m mast med fundament ca 1m.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før
frakobling/demontering må det kontrolleres at
anlegget er spenningsløst.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull etter
fundament fylles igjen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av fundament, mast og
armatur. Må demonteres med forsiktighet, lagres
beskyttet og skal remonteres (egen post)

2.3.3.3 Utendørs varmkabel

2.3.3.3.1 XC2.3126A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 2 100,00
Elementtype: Enleder varmekabel
Tilkobling: Fast tilkobling
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: Gangvei fra Hesthagen mot Sem
Sælandsvei
Rommets funksjon: -
Oppvarmet areal: 100
Underlag: grus/sand
Overdekning: asfalt
Nominell spenning: 400V
Effekt: 30kW
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny varmekabel som skal erstatte
eksisterende i nedre del av gangvei ned mot
Hesthagen. Skal inkludere nytt koblingsskap

x) Mengderegler
Eksakt areal måles ut når eksisterende fjernes,
posten justeres i hht dette.
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2.3.3.3.2.5 WJ2.21324A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 80,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: Mellom bygg P1 og skap for tilkobling VK
nedre del gangvei
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, legging og tilkobling av
lysmastene.

2.3.3.3.2.6 XC2.3126A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 2 49,00
Elementtype: Enleder varmekabel
Tilkobling: Fast tilkobling
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: I "amfi" mellom Hesthagen og Sem
Sælnadsvei
Rommets funksjon: -
Oppvarmet areal: 100
Underlag: grus/sand
Overdekning: asfalt
Nominell spenning: 400V
Effekt: xxkW
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny varmekabel som skal erstatte
eksisterende i nedre del av gangvei ned mot
Hesthagen. Skal inkludere nytt koblingsskap

x) Mengderegler
Eksakt areal måles ut når eksisterende fjernes,
posten justeres i hht dette.
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2.3.3.3.2.7 WJ2.21324A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 120,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 95 mm2
Lokalisering: Mellom bygg P1 og skap for tilkobling VK
"amfi"
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, legging og tilkobling av
lysmastene.

2.3.4 Utendørs IKT og Ekom

2.3.4.1 IKT og Ekom

2.3.4.1.1 WB2.1112318A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 249,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom kum 188 og kum ved P1
Hesthagen. Se tegning XXX
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for fiberkabel, trekketråd og
muffer
Trase består av 2 rør, mengde er total mengde for 2
rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av fiberkabel
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2.3.4.1.2 WB2.1112318A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 49,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom trekkekum ved P1 Hesthagen og
fram til grensesnitt mot Klæbuveien
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for fiberkabel, trekketråd og
muffer.
Trase består av 2 rør, mengde er total mengde for 2
rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av fiberkabel

2.3.4.1.3 WB2.1112318A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 49,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau og tettelokk i
begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom trekkekum ved P1 Hesthagen og
fram til grensesnitt mot bygning (spuntvegg)
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for trekkerør for fiberkabel, trekketråd og
muffer.
Trase består av 4 rør, mengde er total mengde for 4
rør.

c) Utførelse
Trekkerør for føring av fiberkabel
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2.3.4.1.5 WB2.31A
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: I henhold til plantegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle trekkerør beskrevet i dette kapittel

2.3.4.1.6 WB2.49929A
PREFABRIKKERT KABELKUM
Antall stk 1
Innvendig bunn: 2100x700 (TK3-900)
Utvendig høyde: 900mm
Ramme: Flytende
Lysåpning lokk: 2030x630mm
Lokalisering: Se tegning
Utsparinger: Inkludert utsparing for rør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett TK3-kum inkludert lokk, justeringsrammer,
hylser for trekkekroker, sokkel og utsparinger.

b) Materialer
Kjøresterk støpejernslokk for 40 tonns belastning

2.3.4.1.7 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Trekkekum (Kum 188) ved Sem
Sælandsvei
Tilgjengelighet: Kum ligger i bratt skråning
Type konstruksjon/bygningsdel: Utendørs plasstøpt
trekkekum i betong
Hulldimensjon: Ø>110mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: <250mm
Formål: Gjennomføring for trekkerør med dimensjon
Ø=110mm
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: Nei
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2.3.4.1.8 WJ3.91-
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 399,00
Antall fiber: 288
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Konstruksjon
Lokalisering: Termineres i XXX og XXX (P4?)
Forlegning/underlag: Trekkerør i bakken og åpent forlagt
på bro innendørs
Andre krav: Nei

2.3.4.1.9 WJ3.91-
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 69,00
Antall fiber: 96
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Konstruksjon
Lokalisering: Skjøtes inn på fiber i kum ved P1
Hesthagen og termineres i HKR i P1 Hesthagen
Forlegning/underlag: Trekkerør i bakken og åpent forlagt
på bro innendørs
Andre krav: Nei

2.3.4.1.10 WH1.2950A
KOBLINGSBOKS FOR EKOM
Antall stk 1
Antall koblingspunkter: 96
Kapslingsgrad: IP55
Antall kabelinnføringer: Uspesifisert
Lokalisering: Kum ved P1 Hesthagen
Lederdimensjon: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjøtebombe for fiberkabel. Fiberkabel G288
tappes av med 48 fiber inn og 48 ut (G96) mot HKR i
P1 Hesthagen.
Posten skal omfatte materiell og arbeider for skjøt.
Skjøtebombe skal monteres på vegg i trekkekum.
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2.4 LANDSKAPSARBEIDER P1

2.4.1 CD Demontering og riving

2.4.1.1 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 110,00
Bygningsdel: Flettverksgjerde
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende flettverksgjerde med fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

2.4.1.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 650,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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2.4.1.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 150,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende storgatestein, inkludert evt. settelag av
betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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2.4.1.4 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal RS
Bygningsdel: Se under
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder elemener som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking og rengjøring av elementer.
Inkluderer også fjerning av evt. settelag av betong.
Omfatter også eventuell mellomlagring og transport.

Lagring av gjenbruksmaterialer kjøres til intern
depot, maks 3 km.

Resetting er beskrevet i egen post.

1,00Kantstein, 100 lm
0,00Smågatestein, 100 m2
0,00Storgatestein, 100 m2
0,00Granittelementer, 100 m2
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2.4.1.5 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 5,00
Bygningsdel: Tatkile heller i støpjern
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Taktile heller som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Støpjern
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht miljøplan
utarbeidet av entreprenør
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende taktile heller, inkludert evt. settelag av
betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

2.4.1.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Betongblokker
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Betongblokker som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende betongblokker.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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2.4.1.7 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 13
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Skilt som ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende skilt med stolper og fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren.
Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

Inkl. også 4 stk skilt på lysmaster

2.4.1.8 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Blokkstener
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Blokkstener som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: 65x65x65 cm
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende blokkstener.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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2.4.1.9 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Bom for gangveg
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Bom som ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende bom med fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

2.4.1.10 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Sykkelstativ
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Sykkelstativ som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Se under
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende sykkelstativ med fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

b) Materialer
Gjelder 3 stk sykkelstativ á 2 m
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2.4.1.11 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 30
Bygningsdel: Sykkelstativ
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Bysykkelstativ som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: -
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder demontering av eksisterende bysykkelstativ
med fundament.
Omfatter også mellomlagring.
Omfatter også all nødvendig transport av eksist.
bysykkelstativ fra opprinnelig plassering til (mellom)
lager holdt av Trondheim kommune

Remontering er beskrevet i egen post.

2.4.1.12 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 6600,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: fra 50 mm til og med 100 mm
Lokalisering: Anleggsområdet. Riving av asfalt
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.4.1.13 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.

2.4.1.13.1 Transport
Vekt tonn 0,53

2.4.1.13.2 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 0,53
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2.4.2 F Markrydding og graving

2.4.2.1 Trær innenfor sikringsområde

Lokalisering: Iht. Rigg- og marksikringsplan

Størst mulig rotmasse må bevares. Rotmasse som må
fjernes beskjæres med sag eller kuttes med saks.
Røttene tildekkes fortest mulig for å unngå skader.

Trær, greiner og røtter skal beskyttes under arbeidet.

Arbeidet skal utføres av arborist eller under oppsyn av
rådgiveren.

Se Veileder for arbeid nær trær
https://trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-
filer/10-
byutvikling/kommunalteknikk/prosjekteringsverktoy/veiled
er-for-arbeid-nar-trar.pdf

Det vil bli ilagt bøter dersom ikke arbeidet hensyntas med
tredød som følge, pålydene 100 000 kr/pr trær.

Antall stk 24

2.4.2.2 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde lm 300,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Utsatte trær av verdi.
Omfang: Sikre og beskytte vegetasjon
Utførelse: Beskyttelse skal sikre vegetasjon mot skade
gjennom hele anleggsperioden. Skal godkjennes av
byggherre før oppstart
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, oppsetting, drift og nedtaking av
beskyttelsestiltak. Det henvises til Byggforskserien
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på
byggeplasser og Trondheim kommunes Veileder for
arbeid nær trær. Beskyttelsen innbefatter også
beskyttelse av røtter inkludert beskjæring av røtter
som kommer i konflikt med grøft.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra stk til lm
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2.4.2.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 33
Hvilke trær: Gjelder trær som står nær anleggsområde
og som ikke lar seg sikre eller er i dårlig tilstand
Adkomst/hindringer: Valgfritt
Forhold det må tas hensyn til: Unngå skade på
omgivelsene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avklares med byggherre før utførelse

2 stk trestammer bevares. Skal legges ut på området
som anvist, for å bidra til naturens biologiske
mangfold.

2.4.2.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal stk 33
Område som skal ryddes: Trær
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring-
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m2 til stk

2.4.2.5 FB1.414
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - ANTALL
Antall stk 33
Angivelse av stubber:
Andre krav: Nei
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2.4.2.6 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m 2 600,00
Område som skal ryddes: Grasrabatter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter det 10 cm øverste laget som inneholder
plantedeler, som skaves av.

Inkl. bortkøring og evt. tippavgift.

c) Utførelse
Avtakinga skal gjøres med gravemaskin ikke
bulldoser.

2.4.2.7 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL
Antall stubber stk 1
Lokalisering:
Beskrivelse av stubbene:
Andre krav: Nei

2.4.2.8 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1650,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 1/2 Sikker graveskråning tilpasset
dybde
Lokalisering: Alle arealer utomhus
Formål: Graving til UK alle overbygninger, groper,
fundamenter og bakfylling for murer
Grunnforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

x) Mengderegler
Mengde reguleres

470,00Asfalt kjøreareal (Share space og varelevering)
400,00Smågatestein
10,00Grasarmering

220,00Storgatestein (Campus walk), brøytes
390,00Granittheller
160,00Trær, busker og stauder

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-194

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.4.2.9 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2300,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.4.2.10 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1650,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av overbygning for
veg og plaser. Omfatter også eventuelle leverings-
og behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Masseransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

2.4.3 F Underbygning og vegfundament

2.4.3.1 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2300,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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2.4.3.2 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 315,00
Lokalisering: Arealer for grasdekke
Utforming:
Type masser:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viktig med gode overganger mot omgivelsene

2.4.3.3 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 360,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Asfalt kjøreareal (Share space og
varelevering)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 60 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.4.3.4 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 438,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

158,00Storgateseindekke (Campus walk, brøytes)
280,00Granittheller (opphold)
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2.4.3.5 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 126,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Smågatesteindekke (sykkelparkering og
opphold)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.4.3.6 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 227,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger og plasser
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

60,00Asfalt kjøreareal (Share space og varelevering)
66,00Smågatestein
13,00Grasarmering
32,00Storgatestein
56,00Granittheller, gangareal

2.4.3.7 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 2300,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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2.4.4 KD Dekker og kanter

2.4.4.1 JH2.11125133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 600,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.4.4.2 JH2.11916233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 600,00
Formål: Veg (Share space, varelevering)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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2.4.4.3 KD1.22111199A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 170,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone, buffersone, overganger.
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Saget/flammet (UU)
Dimensjon: 14x20x10 cm
Settemønster: Settes knas, rett forbandt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av storgatesteinbelegg, skal det settes
kant med storgatestein. Er beskrevet i egen post.
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2.4.4.4 KD1.22111199A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 145,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone, buffersone, overganger
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig)
Dimensjon: 14x20x10 cm
Settemønster: Settes knas, rett forbandt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av storgatesteinbelegg, skal det settes
kant med storgatestein. Er beskrevet i egen post.
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2.4.4.5 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 400,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Sykkelparkering og portal
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå eller mørk
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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2.4.4.6 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 260,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone / Myldresone
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå eller mørk
Tekniske krav: -
Flater: Saget/ flammet (UU)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-202

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.4.4.7 KD1.22191199A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 130,00
Type gatestein: Grasarmering med smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Se under
Lokalisering:
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig), eller saget/flammet
(UU)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Se detaljtegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Fugematerialer:
Naturgrus 0-4 mm fylle i de stoer fugene ca. 10 mm
under topp gatestein.
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2.4.4.8 KD1.2221--99A
STRIPE AV GATESTEIN
Lengde m 200,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Toleranse for planmål og tykkelse
Toleranse tykkelse: Toleranse for planmål og tykkelse
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: 2 rader inntil bygg
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon:
Tekniske krav:
Flater: Råhugd overflate (vanlig) eller saget/flammet UU
Dimensjon: 14x20x10 cm
Linjeføring: Forbandt
Tilsluttende belegg: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

Settes evt. i betong ?

To rader langs bygg
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2.4.4.9 KD1.2221--99A
STRIPE AV GATESTEIN
Lengde m 100,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Toleranse for planmål og tykkelse
Toleranse tykkelse: Toleranse for planmål og tykkelse
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: Avgrensning av dekker
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Tekniske krav:
Flater: Råhugd overflate (vanlig) eller saget/flammet UU
Dimensjon: 14x20x10 cm
Linjeføring: Forbandt
Tilsluttende belegg:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

Settes evt. i betong ?

To rader langs bygg
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2.4.4.10 KD1.23111199A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m 2 560,00
Toleranse planmål: Klasse 1 (P1)
Toleranse diagonaler: Klasse 1 (D1)
Toleranse tykkelse: Klasse 1 (T1)
Settelag: Tykkelse 40 mm, med knuste steinmaterialer
2/6 mm. Komprimert
Fugemateriale: Se under
Lokalisering: Gangareal (Brøyting)
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granitt, farge varierende
Materialspesifikasjon: Sagde sider eller råhogde sider
Tekniske krav: -
Flater: Valgfritt
Dimensjon: Se under
Leggemønster: Valgfritt
Fugebredde: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder med snøsmelteanlegg skal tykkelsen på
settelaget være iht. leverandørens anvisninger

b) Materialer
Dimensjon:
- 60 x 90, tykkelse x
- 60 x 60, tykkelse x
- 45 x 75, tykkelse x
- 30 x 60, tykkelse x

c) Utførelse
Fugebredde:
Med sagde sider, tykkelse < 80 mm: 5-8 mm
Med sagde sider, tykkelse 80-150 mm: 9-12 mm

Fugemateriale:
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2.4.4.11 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 45,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Avgrensning av dekker
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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2.4.4.12 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 45,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-208

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.4.4.13 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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2.4.4.14 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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2.4.4.15 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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2.4.4.16 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

2.4.4.17 KD3.21983A
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde m 2 35,00
Materiale: Storgatestein
Utforming av renne: Rennestein
Settelag: Betong
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: 4-8 skiftsrenne Storgatesein Type
1
Dimensjon: Se TK-J02
Monteringsmetode: Se TK-J02
Fall i dekker: Se TK-J02
Fall i renne: Se TK-J02
Fuger: Se TK-J02
Toleransekrav: Se TK-J02
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde er endert fra m til m2
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2.4.5 KB Vegetasjon

2.4.5.1 KB2.21994A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 250,00
Formål: Filtermedium for regnbed
Lagtykkelse: 40 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Filtermedium;
Moldholdig vekstjord 4-6 vekt % organisk
materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:

leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-213

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.4.5.2 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 73,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre

2.4.5.3 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 18,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre
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2.4.5.4 KB2.22121A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDFATTIG
Areal m 2 330,00
Formål: Grasbakke
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Rabatt mot Gløshaugveien
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder istandsetting av eksisterende grasbakke
(rabatt mot Gløshaugveien)

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 1-3 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

2.4.5.5 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 73,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.
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2.4.5.6 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 18,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.

2.4.5.7 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 250,00
Formål: Drenslag for regnbed
Lagtykkelse: 35 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også perforert drensledning DN > 1000 mm

b) Materialer

Natursand 0,6-4 mm

2.4.5.9 KB2.8216A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m 2 400,00
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Innblanding i vekstjord for stauder, busker
og stauder
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel 12-4-10 mikro klorfri
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: ca. 30 kg/da
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret.

Videre i etableringsperioden 3 år;
Gjødsle med økologisk kyllinggjødsel (Felleskjøpet
leverer) 1 gang i begynnelsen av mai.
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2.4.5.10 KB2.851A
ROTVENNLIG MODULSYSTEM FOR BESKYTTELSE
MOT KOMPRIMERING
Areal m 2 160,00
Lokalisering: Langs Klæbuveien
Type: Nedgravde kassett-system, type Stratacells fra
Milford eller tilsvarende
Dimensjon:
Materiale: Resirkulert plast
Bæreevne:
Utførelse:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

ca. 16 m2 pr/tre (10 stk tre)

2.4.5.11 KB3A
Annen vegetasjonsetablering
Areal m 2 315,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder blomstertak sedumsystem

b) Materialer
Blomstertak sedummatte, t=3 cm, over 2,75 cm ND
5+1

2.4.5.12 KB4.9-
GRASDEKKE
Areal m 2 330,00
Formål: Grasbakke
Metode: Metode
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2:
Dokumentasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-217

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.4.5.13 KB6.1-22
TRE
Antall stk 8
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 12-14
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.4.5.14 KB6.1-22
TRE
Antall stk 8
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn: Sorbus aucuparia 'Rosina'
Størrelse: So 14-16
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.4.5.15 KB6.1-22
TRE
Antall stk 8
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.4.5.16 KB6.1-22
TRE
Antall stk 9
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 18-20
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei
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2.4.5.17 KB6.2115
BUSK
Antall stk 4
Type busk: Slyng- og klatreplante
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.4.5.18 KB6.21x
BUSK
Antall stk 30
Type busk: Type busk
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.4.5.19 KB6.31
STAUDE – PLANTET
Antall stk 780
Lokalisering:
Navn:
Leveringsform: Co 11x11 cm
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.4.5.20 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 33
Lokalisering:
Type: Uimpregnerte trestokker Ø 6 cm
Antall stokker per oppstøtting: 3 stk rundstokker, 1/3 av
treets høyde, slåes c. 0,6 m ned i bakken.
Bindemateriale: Oppbindingsband av naturmateriale.
Bindingen skal ikke gange på barken.
Andre krav: Nei

2.4.5.21 KC3.42
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m 2 100,00
Lokalisering: Buskfelt og trær
Materiale: Bark
Tykkelse: 7 cm. For trær legges bark i radius 50 cm
rundt treet.
Andre krav: Nei
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2.4.6 KT Utstyr for hager, parker og gater

2.4.6.1 KP3.1-
PULLERT
Antall stk 21
Type: Fast
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utforming:
Dimensjon:
Underlag:
Toleransekrav:
Informasjon om elektroarbeider:
Andre krav: Nei

2.4.6.2 KT2.13-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 32
Type: Stol
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.3 KT2.14-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 8
Type: Bord
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.4 KT2.162
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 157
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering:
Type/materialer: Vroom sykkelstativ
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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2.4.6.5 KT2.25-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 6
Type: Rist rundt trestamme i belegg
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering: I Klæbuveien
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.6 KT2.26-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 3
Type: Trebeskytter
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.7 KT2.31-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Avfallsbeholder
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.4.6.8 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 19
Type: Solsenger
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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2.4.6.9 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Arbeidsbord (Langbord) med to benker
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon: Lengde 5 m
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.10 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Bord med 2 stk benker
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon: Lengde 3 m
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.11 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 4
Type: Brakett og stålwire
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering: Gjelder oppheng for klatreplanter
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.4.6.12 KT2.999
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 40
Type: Sykkelstativ i to høyder
Fundamentering: Annen fundamentering – må
spesifiseres
Lokalisering:
Type/materialer: Vroom sykkelstativ
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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2.4.6.13 KT6.9-A
UTSMYKNING – UTENDØRS
Antall RS
Type: Se under
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering: I sørvestlig hjørne P1
Type:
Materialspesifikasjon:
Dimensjon: -
Overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter et vannarrangement/ vannlek for barn -
Kunst prosjekt

2.4.6.14 PB6.222
REKKVERK AV STÅL I TRAPP
Lengde m 7,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: På trapp ved inngang nordvest
Utforming: Rekkverk med håndlist overkant 0,9 m og 0,7
m, målt fra inntrinnets forkant. Føres utover øverste og
nederste trinn med avrundet avslutning. Følge
trappeløpet.
Dimensjoner: Se detaljtegning
Materialegenskaper:
Innfesting:
Påmonterte komponenter:
Montering: På vange
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei
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2.4.7 N Mur og konstruksjoner

2.4.7.1 KM2.229A
ENSIDIG MURT MUR
Areal m 2 35,00
Materiale: Se under
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: Se under
Utførelsesmetode: Se under
Dimensjon: Se under
Mønster: Se under
Liggefuger: Se under
Stussfuger: Se under
Toleransekrav: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer
Naturstein av skifer. I ferdig mur skal det ikke være
synlige borhull og kilemerker.

Steinstørrelse: Høyde x dybde  40 x 60 cm (nederste
skift) 15-30 x 60 mm øvrig skift. Varierende lengder.

ELLER GRANITTSTEIN

Dimensjon mur: 0,4 m over ferdig terreng. Total høyde
0,7 m (2 skift). Lengde 50 m

c) Utførelse

Legge-/monteringmetode:
Muren skal bygges med forbandt mellom steinene uten
gjennomgående vertikale fuger. Min. 1/3 overlapp.
Horisontale linjeskift.

Når entreprenøren har bygd ca. 5 meter av muren skal
byggherre varsles for å godkjenne utførelsesmåten.

Liggefuger: Maks. 30 mm (40 mm)
Stussfuger: Maks. 40 mm (50 mm)
Toleransekrav: Helning i front 5:1 (3:1). Overfalteavvik
+/- 30 mm.

Posten inkl.:
Graving for fundament
Bakfyll: Drenerende masser 80 cm bak mur.
Fundamentering: 50 cm pukkfundament (drenerende)
Fiberduk mot undergrunn og graveskråning
Drenering: 150 mm betong drensrør
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2.4.8 Z Skjøtsel

2.4.8.1 ZK2.221-A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV GRASBAKKE
Areal per år m 2 330,00
Slått: Slått
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Avklipp:
Type grasbakke/bruksformål:
Innstilt slåttehøyde:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

Kanter mot dekker skal klippes slik at det har samme
høyde som tilgrensende grasflater.

2.4.8.2 ZK2.42-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 320,00
Staudebeplantning: Staudebeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Supplerende skjøtselstiltak: Supplerende
skjøtselstiltak
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter stauder og regnbed

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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2.4.8.3 ZK2.5122-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – AREAL
Areal per år m 2 35,00
Buskbeplantning: Buskbeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Beskjæring: Beskjæring
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.4.8.4 ZK2.7112---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 30
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.4.8.5 ZK2.7122---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE
Antall per år stk 3
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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2.4.8.6 ZK2.73133549A
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 33
Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende
beskjæring
Type trebeplantning: I rekke
Aldersfase: Aldringsfase
Treform: Se under
Lokalisering:
Driftssesong: -
Annen beskjæring:
Vitenskapelig og norsk navn: Se egen rapport
Stamme: -
Dimensjon krone: -
Formål: -
Miljøkrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder beskjæring av eks. trær som står nær
graveområde og som skal sikres i anleggstida.

Grener som henger lavere enn 4,5 m i Sem Sælands
veg, skal beskjæres med hensyn til trafikk.
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2.5 LANDSKAPSARBEIDER Vestskråning

2.5.1 F Markrydding og graving

2.5.1.1 Trær innenfor sikringsområde

Lokalisering: Iht. Rigg- og marksikringsplan

Størst mulig rotmasse må bevares. Rotmasse som må
fjernes beskjæres med sag eller kuttes med saks.
Røttene tildekkes fortest mulig for å unngå skader.

Trær, greiner og røtter skal beskyttes under arbeidet.

Arbeidet skal utføres av arborist eller under oppsyn av
rådgiveren.

Se Veileder for arbeid nær trær
https://trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-
filer/10-
byutvikling/kommunalteknikk/prosjekteringsverktoy/veiled
er-for-arbeid-nar-trar.pdf

Det vil bli ilagt bøter dersom ikke arbeidet hensyntas med
tredød som følge, pålydene 100 000 kr/pr trær.

Antall stk 52

2.5.1.2 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde lm 350,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Utsatte trær av verdi.
Omfang: Sikre og beskytte vegetasjon
Utførelse: Beskyttelse skal sikre vegetasjon mot skade
gjennom hele anleggsperioden. Skal godkjennes av
byggherre før oppstart
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, oppsetting, drift og nedtaking av
beskyttelsestiltak. Det henvises til Byggforskserien
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på
byggeplasser og Trondheim kommunes Veileder for
arbeid nær trær. Beskyttelsen innbefatter også
beskyttelse av røtter inkludert beskjæring av røtter
som kommer i konflikt med grøft.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra stk til lm
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2.5.1.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 8
Hvilke trær: Gjelder trær som står nær anleggsområde
og som ikke lar seg sikre eller er i dårlig tilstand
Adkomst/hindringer: Valgfritt
Forhold det må tas hensyn til: Unngå skade på
omgivelsene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avklares med byggherre før utførelse

2 stk trestammer bevares. Skal legges ut på området
som anvist, for å bidra til naturens biologiske
mangfold.

2.5.1.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal stk 8
Område som skal ryddes: Trær
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring-
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m2 til stk

2.5.1.5 FB1.414
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - ANTALL
Antall stk 8
Angivelse av stubber:
Andre krav: Nei
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2.5.1.6 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m 2 1000,00
Område som skal ryddes: Vestskråningen og 6C Bru
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter det 10 cm øverste laget som inneholder
plantedeler, som skaves av.

Inkl. bortkøring og evt. tippavgift.

c) Utførelse
Avtakinga skal gjøres med gravemaskin ikke
bulldoser.

2.5.1.7 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL
Antall stubber stk 1
Lokalisering:
Beskrivelse av stubbene:
Andre krav: Nei

2.5.1.8 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 670,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 1/2 Sikker graveskråning tilpasset
dybde
Lokalisering: Alle arealer utomhus
Formål: Graving til UK alle overbygninger, groper,
fundamenter og bakfylling for murer
Grunnforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

x) Mengderegler
Mengde reguleres

220,00Asfalt gangareal (brøytes)
450,00Gangsti (slottsgrus)
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2.5.1.9 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1200,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.5.1.10 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 10,00
Opplastingssted:-
Lokalisering:
Type masser:
Tippsted:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter transport fra intern depot til ny plassering.

2.5.1.11 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 670,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av overbygning for
veg og plasser. Omfatter også eventuelle leverings-
og behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Masseransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.
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2.5.2 F Underbygning og vegfundament

2.5.2.1 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 7800,00
Lokalisering: Grasarealer
Utforming:
Type masser:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viktig med gode overganger mot omgivelsene

2.5.2.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 150,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Asfalt gangareal (brøytes)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.5.2.3 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 113,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 10 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

31,00Asfalt gangareal (brøytes)
82,00Slottsgrus
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2.5.2.4 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 330,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk
Type masse/sortering: 16/60
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Gangsti (slottsgrus)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.5.2.5 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 1200,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.5.3 KD Dekker og kanter

2.5.3.1 FS2.24399122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 820,00
Type lag: Belegning av løsmasser på skulder
Type masse/sortering: Se under
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Vestskråningen
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav:

b) Materialer
Slottsgrus:
- 37,5 % leirgrus (0-8 mm)
- 37,5 % stenmel (0-2 mm)
- 25 % skærver (2-8 mm)

c) Utførelse
Utlagt gruslag komprimeres med en platevibrator
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2.5.3.2 JH2.11915293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 315,00
Formål: Gangareal (brøytes)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.5.3.3 JH2.11925133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 315,00
Formål: Asfaltsti (brøyting)
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vestskråningen
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.5.3.4 KD2.719
KANT
Lengde m 170,00
Materiale: Granittelement til amfi
Lokalisering: Vestskråningen
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 45 cm, dybde 60 cm
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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2.5.3.5 KD3.219--A
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde stk 15
Materiale: Terskelrenne i granittelement til vannløp
Utforming av renne: Utforming av renne
Settelag: Settelag
Lokalisering: Vestskråningen
Materialspesifikasjon:
Dimensjon:
Monteringsmetode:
Fall i dekker:
Fall i renne:
Fuger:
Toleransekrav:
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav:

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m til stk

2.5.4 KB Vegetasjon

2.5.4.1 KB2.21132A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 100,00
Formål: Grasplen
Lagtykkelse: 20 cm
Lokalisering: Gjelder istandsetting av grøntarealer og
sidearelaer som blir brerørt av tiltakene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter utført mengde.
Alle arbeider med levering, utlegging, arrondering,
planering, jordforbedring av vekstjord samt isåing
med grasfrø inngår i posten
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2.5.4.2 KB2.21132A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 2300,00
Formål: Grasplen
Lagtykkelse: 20 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med arrondering og planering inngår i
posten.

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 4-6 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.
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2.5.4.3 KB2.21994A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 250,00
Formål: Filtermedium for regnbed
Lagtykkelse: 40 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Filtermedium;
Moldholdig vekstjord 4-6 vekt % organisk
materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:

leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

2.5.4.4 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 18,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre
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2.5.4.5 KB2.22111A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDFATTIG
Areal m 2 5500,00
Formål: Blomstereng
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med arrondering og planering inngår i
posten.

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 1-3 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten
LETT SANDJORD ??

 siltig sand ???:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 50 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

2.5.4.6 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 18,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.
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2.5.4.7 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 250,00
Formål: Drenslag for regnbed
Lagtykkelse: 35 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også perforert drensledning DN > 1000 mm

b) Materialer

Natursand 0,6-4 mm

2.5.4.8 KB2.8216A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m 2 2590,00
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Innblanding i vekstjord for stauder, busker
og stauder
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel 12-4-10 mikro klorfri
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: ca. 30 kg/da
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret.

Videre i etableringsperioden 3 år;
Gjødsle med økologisk kyllinggjødsel (Felleskjøpet
leverer) 1 gang i begynnelsen av mai.

2.5.4.9 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m 2 2300,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2:
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei
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2.5.4.10 KB4.91
GRASDEKKE
Areal m 2 5500,00
Formål: Blomstereng
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2: Valgfritt
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei

2.5.4.11 KB6.1222
TRE
Antall stk 15
Type tre: Frukttre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 12-14
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.5.4.12 KB6.21x
BUSK
Antall stk 50
Type busk: Type busk
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.5.4.13 KB6.31
STAUDE – PLANTET
Antall stk 2340
Lokalisering:
Navn:
Leveringsform: Co 11x11 cm
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.5.4.14 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 15
Lokalisering:
Type: Uimpregnerte trestokker Ø 6 cm
Antall stokker per oppstøtting: 3 stk rundstokker, 1/3 av
treets høyde, slåes c. 0,6 m ned i bakken.
Bindemateriale: Oppbindingsband av naturmateriale.
Bindingen skal ikke gange på barken.
Andre krav: Nei
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2.5.4.15 KC3.42
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m 2 2350,00
Lokalisering: Buskfelt og trær
Materiale: Bark
Tykkelse: 7 cm. For trær legges bark i radius 50 cm
rundt treet.
Andre krav: Nei

2.5.5 KT Utstyr for hager, parker og gater

2.5.5.1 KT2.13-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 24
Type: Stol
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.5.5.2 KT2.14-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 6
Type: Bord
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.5.5.3 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Gangrist
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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2.5.6 N Mur og konstruksjoner

2.5.6.1 KM2.223A
ENSIDIG MURT MUR
Areal m 2 35,00
Materiale: Betong
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utførelsesmetode:
Dimensjon: Lengde 35 m
Mønster:
Liggefuger:
Stussfuger:
Toleransekrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder plasstøpt betongmur

2.5.7 Z Skjøtsel

2.5.7.1 ZK2.12-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV PLEN
Areal per år m 2 2300,00
Grashøyde: Grashøyde
Kantklipp: Kantklipp
Avklipp: Avklipp
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Bruksformål: Valgfritt
Løvhåndtering: Valgfritt
Vanntilgang: Valgfritt
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

Kanter mot dekker skal klippes slik at det har samme
høyde som tilgrensende grasflater.
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2.5.7.2 ZK2.222-A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BLOMSTERENG
Areal per år m 2 5500,00
Slått: Slått
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Avklipp:
Type blomstereng/bruksformål:
Innstilt slåttehøyde:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.5.7.3 ZK2.42-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 2340,00
Staudebeplantning: Staudebeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Supplerende skjøtselstiltak: Supplerende
skjøtselstiltak
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.5.7.4 ZK2.5122-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – AREAL
Areal per år m 2 40,00
Buskbeplantning: Buskbeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Beskjæring: Beskjæring
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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2.5.7.5 ZK2.7112---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 15
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering: Vestskråningen
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.5.7.6 ZK2.73133549A
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 15
Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende
beskjæring
Type trebeplantning: I rekke
Aldersfase: Aldringsfase
Treform: Se under
Lokalisering:
Driftssesong: -
Annen beskjæring:
Vitenskapelig og norsk navn: Se egen rapport
Stamme: -
Dimensjon krone: -
Formål: -
Miljøkrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder beskjæring av eks. trær som står nær
graveområde og som skal sikres i anleggstida.

Grener som henger lavere enn 4,5 m i Sem Sælands
veg, skal beskjæres med hensyn til trafikk.

2.6 VVS ARBEIDER

2.6.1 VARMENETT
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2.6.1.2 SPESIELLE TEKNISKE BESTEMMELSER

Denne beskrivelse er basert på NS3420 Ver 11.4.3
Databaseoppslag 202202.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS3420, Ver 11.4.3
Databaseoppslag 202202.
Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utføres til
sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt,
omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv
om disse arbeider ikke utrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming,
tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner,
innstallasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i
egne poster, inkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte
arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner,
eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen
av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans
regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har,
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene,
og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler
som
skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til
byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Fjernvarmenettet skal i starten drives med
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driftstemperatur inntil 109 grader C og driftstrykk inntil 10
bar overtrykk.
Rør, rørdeler og øvrige komponenter i nettet skal være
konstruert for å tåle inntil 130 grader C og inntil 25 bar
overtrykk. Som hovedregel skal turledning ligge til høyre i
grøften sett fra varmesentral.

Det skal benyttes preisolerte stål i plast-rør med
isolasjonsklasse 2, med ytterkappe av PE-HD polyetylen
og isolasjon av PUR-skum.
Det kan benyttes stive rør, buerør/maskinbuer og
fleksible stålrør avhengig av rørenes plassering i nettet.

Som leggemetoder anvendes følgende, alt avhengig av
anleggsgeometri og :
  I: Forvarming
 II: Ekspansjonsbøyer
III: E-muffer
iV: Nedlegging med høye aksialspenninger (hovedstrekk)

Det er en forutsetning at de aktuelle rørprodusenter skal
delta aktivt i valg av leggemetoder og detaljering av
trasegeometri samt tilpasning av rør/rørdeler til endelig
geometri og leggemetode.

Rør og rørdeler skal leveres med alarmtråder for
lekkasjeovervåking og service. Rør og -deler skal
være i isolasjonsklasse 2 med nominell
stålrørsdiameter (DN)/ kapperørsdiameter iht.
nedenstående tabell:

DN20/110 DN100/225
DN25/110 DN125/250
DN32/125 DN150/280
DN40/125 DN200/355
DN50/140 DN250/450
DN65/160
DN80/180

Armaturer i nettet skal være preisolerte og ha
alarmtråder.

Det skal benyttes forankringer og skumputer i
nødvendig utstrekning.

Krav til sveising:
All sveising på fjernvarmenettet skje med elektrisk
sveising, og skal utføres av godkjent sveisefirma og
kontrolleres av godkjent sveiseleder. Den enkelte
sveiser skal være godkjent for den aktuelle type
sveising iht. NS-EN287 "Godkjenning av sveisere.
Smeltesveising. For hver enkelt sveiser skal gyldig
sveisesertifikar framlegges før arbeidet påbegynnes.
Før arbeidet påbegynnes skal det til byggherren
sendes oppgave over navn, initialer og
registreringsnummer for hver enkelt sveiser.

Krav til skumming/muffing og skjøting av
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alarmtråder:
Materialer og utførelse skal være i samsvar med
den aktuelle rørleverandørens anvisninger.

I beskrivelsen i det følgende skal medregnes alle
nødvendige leveranser og ytelser fram til et ferdig
utført og idriftsatt ledningsanlegg, selv om ikke alle
ytelser er spesifikt nevnt i de enkelte poster.

Slike ytelser skal-:
A): Enten medregnes i de enkelte poster hvor
ytelsen naturlig hører hjemme, eller-:
B): Spesifiseres i egen post på slutten av hvert
kapittel.

2.6.2 GENERELLE UTGIFTER

2.6.2.1 RIGG OG DRIFT

Her inngår entreprenørens ytelser i fb.m. rigging,
klargjøring og drift av/på byggeplass angitt i Bok 0
Rund sum RS

2.6.2.2 ANMELDELSER

Her inngår alle kostnader til nødvendig
dokumentasjon, klargjøring, ferdigmeldinger,
befaringer etc for anmeldelser til myndigheter og
godkjenningsinstitusjoner. Entreprenøren skal foreta
anmeldelse av anleggene til de berørte myndigheter
umiddelbart etter inngåelse av kontrakt. Etter
ferdigstillelse av anleggene skal entreprenøren
umiddelbart sende ferdigmelding til de samme
myndigheter.

I henhold til NS8405 refunderer byggherren gebyrer
og avgifter til det offentlige ved sluttfaktura.
Byggherren betaler disse kun en gang. Gebyrer og
avgifter som entreprenøren må betale til
tilsynsmyndigheter for godkjenning av sine arbeider
betales i sin helhet av entreprenøren.
Rund sum RS

2.6.2.3 GARANTIER OG FORSIKRINGER

I denne posten medtas provisjon på de i kontrakten
forlangte garantier for entreprisen fram til avsluttet
reklamasjonsperiode.
Rund sum RS
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2.6.2.4 SAMARBEID MED ANDRE ENTREPRENØRER

I samarbeid med byggeleder er entrepenøren
forpliktet til å samarbeide systematisk med de
øvrige entreprenører, slik at montasjerekkefølge og
avhengighetsforhold er klarlagt før montasjestart.

Det skal samarbeides om føringer og
montasjerekkefølge slik at arbeidsgangen blir mest
mulig rasjonell for alle entreprenører.
Det skal samarbeides om  funksjon, igangkjøring,
innregulering og drift av de tekniske anlegg.
Elektroentreprenør foretar all montasje av ledninger,
kabler, brytere mv., samt all elektrisk tilkobling og
montering.

Automatikkentreprenør har ansvaret for leveransen,
montasje og igangkjøring av tavler slik at
foreskrevet funksjon blir ivaretatt.

Entreprenøren plikter å sette seg inn i den
bygningsmessige beskrivelse for VVS-anlegg.
Entreprenøren plikter å samarbeide og rettlede de
øvrige entreprenører vedrørende utførelse og
bygningsmessige arbeider.

Arbeidene skal drives i samsvar med framdriftsplan
og de øvrige arbeider. Byggherren forbeholder seg
retten til å foreta tekniske endringer i planene og til å
bestemme rekkefølgen for utførelse. Tilpasninger,
mindre forskyvninger og trekninger for
bygningsmessig tilpasning er entrepenøren forpliktet
til å utføre uten særskilt godtgjørelse. Igangkjøring,
funksjonskontroll, og innregulering skal skje ved
samarbeide mellom entrepenørene og
byggeledelsen.
Rund sum RS
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2.6.2.5 SAMARBEID MED PROSJEKTERINGSGRUPPEN

Umiddelbart etter inngåelse av kontrakt skal
entreprenøren ta initiativ til samarbeide med
prosjekteringsgruppen, RI, etc.
Entreprenører og prosjekteringsgruppen har
gjensidig informasjonsplikt vedr entrepriser som
omhandles i denne beskrivelsen. All informasjon
skal i utgangspunktet være skriftlig (kan være
håndskrevet). Spesielt gjelder dette forhold som har
økonomisk eller fremdriftsmessige konsekvenser.
Dersom disse er forbundet med frister, er
utgangspunktet mottakelsesdatoen.

Funksjons- og kapasitetstabeller skal fylles
ut/ajourføres til enhver tid, og oversendes de berørte
parter. Nødvendige tekniske data skisser,
koblingsskjema og andre tekniske data skal
umiddelbart oversendes prosjekterende og andre
berørte entreprenører. Før arbeidene settes i
bestilling skal de oversendte data være forelagt RI
for gjennomsyn.
Rund sum RS

2.6.2.6 SAMARBEID PÅ BYGGEPLASS

Entreprenøren skal ha en ansvarlig representant på
byggeplassen. Entreprenøren skal sette seg inn i de
øvrige entreprenørers tegninger, og skal gi alle
nødvendige opplysninger til de øvrige entreprenører,
slik at misforståelser og kollisjoner unngås.

Alle føringer som er vist på tegningene skal
tilpasses på stedet. Alle mål skal kontrolleres eller
taes på stedet. Ved eventuelle kollisjoner skal
entrepenøren straks kontakte byggeleder eller RI for
godkjenning av eventuelle endringer i utførelse. For
eventuelle betongfundamenter som skal støpes av
betongentrepenøren skal entreprenøren i god tid
framlegge fundament-tegninger og nødvendige
anvisninger.

Arbeidene skal drives i samsvar med framdriftsplan
og de øvrige arbeider. Byggherren forbeholder seg
retten til å foreta tekniske endringer i planene og til å
bestemme rekkefølgen for utførelse.

Tilpasninger, mindre forskyvninger og trekninger for
bygningsmessig tilpasning er entreprenøren
forpliktet til å utføre uten særskilt godtgjørelse.

Igangkjøring, funksjonskontroll, og innregulering
skal skje ved samarbeide mellom entrepenørene og
byggeledelsen.
Rund sum RS
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2.6.2.7 BYGGEMØTER, AVKLARINGSMØTER MED
PROSJEKTERINGSGRUPPEN

Det vil bli holdt regelmessige byggemøter hvor
entreprenøren har plikt til å møte. Møtehyppighet vil
variere i perioder med min. byggemøte hver 14.dag.
Her kan det være aktuelt å angi et visst antall møter
med tilhørende varighet. F. eks 5 byggemøter a 2t,
samt 2 avklaringsmøter a 3t.
I tillegg kan det være nødvendig med
avklaringsmøter med prosjekteringsgruppen.
Hyppigheten vil variere med hvordan samarbeide på
byggeplassen gjennomføres
Rund sum RS

2.6.2.8 INNTRANSPORT

Entreprenøren skal selv planlegge inntransport av
utstyr for egen leveranse, og skal forsikre seg om at
transportåpninger og transportveger er tilstrekkelige
og tilgjengelige. Evt. ekstraarbeider i forbindelse
med etablering av transportåpninger og
transportveger skal bekostes av entreprenøren
Rund sum RS

2.6.2.9 KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER

Bestemmelsene er avhengig av
dekkekonstruksjoner o.l, og må defineres i såmråd
med RIB i det enkelte prosjekt.
For hulltaking mindre enn Ø200 skal følgende
gjelde.
a.Ø 40 < Dim  < Ø200
Anvise kjerneboring/boring for byggentreprenør.
b.Dim < Ø 40 Bores/kjernebores av entreprenøren
Rund sum RS
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2.6.2.10 EGNE TEGNINGER

Entreprenøren skal oppbevare minst ett sett
komplette tegninger på byggeplassen.
Dersom entreprenøren har benyttet produkter med
andre mål enn angitt på tegninger, skal
entreprenøren foreta endringer på tegninger.
Dersom dette medfører større revisjoner på tekniske
rom etc, må entreprenøren bekoste disse endringer.
Foretas utførelse annerledes enn angitt på tegning,
skal dette anføres på papirkopi og oversendes RI for
ajourføring av orginaltegninger. Dersom det er
nødvendig med spesielle montasjetegninger utover
vedlagte tegninger skal disse utarbeides og
bekostes av entreprenøren.
Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at siste
reviderte utgave av mottatte tegninger distribueres
internt og erstatter utgåtte.
Rund sum RS

2.6.2.11 EGNE BEREGNINGER

I denne posten skal alle nødvendige beregninger av
ekspansjonsopptak og spenninger ifm. valgte
leggemetoder medtaes.
Dersom det er nødvendig å foreta beregninger ut
over dette, skal kostnader ifm dette også tas med i
denne posten. Entreprenøren skal opplyse i tilbudet
hvilke beregninger han mener han må foreta.
Beregningene skal dokumenteres.
Rund sum RS

2.6.2.12 MENGDEKONTROLL

Ved tekniske/økonomiske avklaringer vil
entreprenøren bli pålagt mengdekontroll hvor
tilbudets mengder skal kontrolleres mot tegninger.
Rund sum RS
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2.6.2.13 MERKING

All merking skal foretas etter prosjektets
merkeanvisning. Merkekoder og tekst vil fremgå av
systemskjema, tegninger og kapasitets- og
funksjonstabeller. Merkingen skal være avsluttet før
ferdigstillelsesbefaring. Entreprenøren skal merke
alt utstyr som inngår i leveransen og merkingen skal
plasseres slik at den er lett leselig.

Når anlegget er på det meste ferdig, tar entreprenør
kontakt med RIV for gjennomgang av prinsippene i
merkeprosessen og tekster.

Merkingen skal ha fargekoder etter NS 813, NS
4051, NS 4054, NS 5575. Symboler etter NS 3040

Merking av komponeneter som er levert av
entreprenøren med graverte recopal-skilt, størrelse
6x2 cm med beskrevet :
- merkeangivelse
- komponentnavn

Skilt festes til komponentene fortrinnsvis med
lenke/strips.

Rørføringer merkes med merketape som skal angi
- strømningsretning
- anleggsbetegnelse (systemnr.)
- type anlegg
- hva det betjener

Samtlige kurser for vann skal merkes med
merketape ved alt utstyr som kraner, avgeininger,
pumper etc.
Rund sum RS
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2.6.2.14 FDV-DOKUMENTASJON

Entreprenøren skal utarbeide komplett drift og
vedlikeholdsinstruks.
FDV dokumentasjon skal oveleveres byggherren
skriftlig i  permer i 4 eksemplarer, samt på CD.
RI vil være ansvarlig for kontroll.

Entreprenøren skal senest 3 uker før ferdigstillelse
framlegge komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks
for anleggene, og anlegget blir ikke betraktet som
ferdigstilt før denne foreligger.

Hver anleggsgruppe iht. NS 3451 på 3-sifret nivå,
skal ha følgende inndeling og innhold:
A. Generell orientering
- Adresselister
- Kort beskrivelse av og om anlegget
B. Drifts- og systeminformasjon
- Komplett funksjonsbeskrivelse for enkelt
komponenter og anlegget.
- Systemskjema m/tilhørende oppdaterte
kapasitetstabeller.
- Spesifikasjon over alt levert utstyr med fabrikat,
type,betegnelse og kapasiteter.
- Feilsøkingsskjema
C. Tilsyn og vedlikehold
- Spesifikasjon over reservedeler med angivelse av
betegnelse og reservedelsnummer
- Leverandøroversikt
- Vedlikeholdsplan for alle komponenter i anlegget
med  angivelse av:jobb-beskrivelse (maks. 2-3
linjer) jobbtype (planlagt, løpende, kontroll/tilsyn)
jobbintervall (dag, uke, måned, år)
D. Dokumentasjon
- Brosjyrer over alle komponenter inkl. automatikk.
- Oppdaterte systemskjema og tegningsunderlag.
- Strømveisskjema og koblingsskjema for aktuelle
komponenter.
- Oppdaterte systemskjema og kapasitetstabeller
- Overtagelsesprotokoll
Rund sum RS
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2.6.2.15 INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Følgende opplæring skal gis:
Redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte.
Montering og remontering av viktige komponenter
Betjening og ettersyn av anlegget. Prosedyrer for
vedlikehold av enkeltkomponenter i anlegget.

Entreprenør skal varsle RI i god tid tidspunkt for
opplæring slik at nødvendig koordinering mot andre
entreprenører og driftspersonalet kan foretas.
Eventuell koordinering av opplæring skal gjøres av
RI, dersom flere entreprenører er involvert.
Rund sum RS
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2.6.2.16 TRYKKPRØVING

VANN/LUFT
Entreprenør skal varsle byggeleder om utførelse av
tetthetsprøving på anleggene senest 2 dager i
forkant for å avklare om byggeleder skal delta.
trykkprøvingen utføres som stikkprøver og skal
omfatte hele leveransen med tilhørende
komponenter.
Entreprenøren må regne med seksjonsvis
trykkprøving iht. fremdriftsplan. Ved frostfare skal
luft benyttes som prøvemedium.
Rørføringer med utstyr som ikke tilfredsstiller
kravene vil bli forlangt utbedret og prøvet på nytt
uten kostnader for byggherre.

.03 Tetthetsprøving varmeanlegg
Prøvemedium : vann.
Prøvetrykk : 6 bar
Prøvetid : min. 2 timer
Tetthetskrav : Konstant trykk.

.03 Tetthetsprøving varmeanlegg
Prøvemedium : luft.
Prøvetrykk : 0,2 bar
Prøvetid : min. 2 timer
Tetthetskrav : Konstant trykk.

Utstyr som ikke tåler et slikt høyt trykk, må kobles
fra. Trykkprøving skal utføres før eventuell
isolasjon pålegges. Entreprenør skal holde alt
nødvendig utstyr som er nødvendig ved prøving.
Leie av utstyr og arbeid skal være innkalkulert.
Protokoll fra trykkprøving skal oversendes RI
fortløpende og senest 1 uke før ferdigbefaring for
gjennomsyn.
Protokoll skal inneholde:
- Angivelse av rørstrekk som er testet
- Prosedyre for prøving
- Prøvetrykk
- Varighet på trykkprøving
- Dato for utført trykkprøving
- Entreprenørens signatur

Se annen prisbærende post
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2.6.2.17 IGANGKJØRING

Det skal medtas igangkjøring av hele leveransen.
Entreprenøren skal under montasjefasen følge opp
anlegget slik at entreprenør er forvisset om at alt
utstyr er riktig og fagmessig montert, og at anlegget
er rengjort inn- og utvendig før oppstart.

Igangkjøring av anleggene skal ikke finne sted før
det er blitt gitt klarsignal fra byggherren
(Bygglededer i samråd med RI). Før oppstart må
følgende sjekkes av entreprenør sammen med el.-
installatør:
- Sikkerhetsbryter funksjon og strømforsyning
(jordingsfeil).
- At motor og området rundt er rent.
- At det ikke er noen mekanisk skade på
komponenter.
- At alle forbindelser og ledningsopplegg er
forsvarlig utført og festet.
- At alle forbindelser fra startutstyret er korrekt
montert.
- At motorvern er innstilt forsvarlig.

Videre skal følgende utføres:
- Klargjøring og kontroll før oppstart.
- Visuell kontroll.
- Oppstartingssjekk.
- Mekanisk kontroll.
- Kapasitetsprøving.

Omfanget av prøvene skal være tilstrekkelig for å
vise at anlegget oppfyller de spesifiserte krav.
Alle feil og mangler skal rettes/utbedres.
Byggherren eller byggherrens representant skal til
enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og
prøver han måtte ønske, for å kontrollere at
leveransen blir kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter skal kunne utføres såvel i
leverandørens verksted som hos eventuelle
underleverandører, eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig
med å legge forholdene til rette for en slik kontroll.
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges
inn skal ha inspeksjonsluke for inspeksjon, ettersyn,
ferdigkontroll og vedlikehold.
Rund sum RS
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2.6.2.18 INNREGULERING

Før innreguleringen starter skal følgende være
oppfylt: - Kalibrerte måleinstrumenter benyttes
jfr.NVG's FELLES NORDISKE REGLER.
- Anleggene er igangkjørt og funksjonsprøvd.

Anleggene skal prøvekjøres under full kontroll i så
lang tid at alle nødvendige målinger og
komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget
fungerer i ht. spesifikasjonen. Driftstilstand under
innregulering skal angis.

For rørnett skal innreguleringen skje på basis av
vannmengder/ effektavgivelse/delta-T oppgitt av RI.
Entreprenør skal på basis av dette regulere inn
strupeventiler. Det vil ikke bli utført
trykktapsberegninger av RI og innreguleringen må
utføres etter proporsjonalmetoden.

Alle målbare vannmengder skal kontrollmåles og
anføres på innreguleringsskjema. (Målte mengder
for alle ventiler påføres ett sett tegninger og føres
inn i egen innreguleringsprotokoll) Innregulering av
strupeventiler ifm shuntarrangementer levert av
automatikkentreprenør skal også medtas.

Enkeltmålinger som ikke tilfredsstiller kravet om +/-
10% avvik markeres særskilt, og det settes opp en
redegjørelse over disse resultater.
RI kan forlange ny innregulering kostnadsfritt for
byggherre for å få brakt slike resultater innen tillatt
avvik.
Etter at innreguleringen er avsluttet låses alle
ventiler med innregulerte mengder og korrekte
ventilinnstillinger.
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-257

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.6.2.19 PROTOKOLLER

I det følgende skal inngå dokumentasjon og
protokoller for entreprenørens arbeider i forbindelse
med innregulering og igangkjøring.

Følgende protokoller skal utarbeides og oversendes
RI:
- tetthetsprøvingsprotokoll
- igangkjøringsprotokoll

Entreprenør skal foreta målinger på alle
komponenter for å kontrollere at det leverte utstyr
tilfredstiller aktuelle kravspesifikasjoner og at
anleggene fungerer som forutsatt.

Videre skal oppgis skriftlig:
1) Innstillingsverdi på alle motorvern samt teoretisk
oppgitt verdi angis i rapporten.
2) Måleverdien for startstrøm og strømuttak under
drift angies i forhold til merkestrøm.

Protokollene skal foreligge senest 2 uker før
ferdigstillelsesbefaring, slik at RI har anledning til å
foreta kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og
signeres
Rund sum RS

2.6.2.20 FERDIGSTILLELSE, PRØVEPERIODE OG
OVERTAKELSE

Anleggene overleveres i prøvet, innregulert og
driftsmessig stand Anleggene skal godkjennes av
byggherren, RI og myndighetene. Overlevering og
overtakelse skal utføres innenfor den i kontrakten
avtalte framdrifts-plan. Entreprenøren skal skriftlig
melde fra i god tid til RI og til byggherren om at
anlegget er ferdig, og klart for ferdigstillelse.

All ferdigstillelse og overlevering skal foregå etter
nærmere angitte prosedyrer. I utgangspunktet skal
entreprenørens interne kvalitetskontroll være
tilstrekkelig slik at det fra byggherresiden kun er
nødvendig med stikkprøvekontroll. Entreprenøren
skal stille med minimum 1 fagperson som kjenner
anlegget samt nødvendig verktøy og utstyr for
gjennomføring av kontrollen.

Følgende prosedyrer skal følges:
A. Entreprenør varsler ferdigstillelse
Entreprenøren varsler ferdigstillelse av arbeidene på
vedlagte skjemaer og protokoller. Dette er skjemaer
og protokoller som klart angir hva entreprenøren har
kontrollert og når dette er utført. Skjemaene skal
være signert.

B. Byggherre kontrollerer dokumentasjon
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Byggherren sjekker disse dokumenter. (Utføres av
byggherre eller byggherrens representant).

C. Ferdigstillelseskontroll/ferdigbefaring
Er kontrollen i punkt b. akseptert, varsler byggherren
om at ferdigstillelseskontroll utføres. De som
kontrollerer tar 10% stikkprøve av leveransen.
Dersom mer enn halvparten av stikkprøvene ikke er
akseptert, avbrytes kontrollen. Entreprenør må
sjekke anlegget på nytt og betale byggherre for alle
kostnader i fm pkt. b og c, og prosedyren starter på
nytt.
Kontroll vil omfatte: Fullstendig funksjons og -
kapasitetskontroll. Visuell kontroll av anleggene med
tilhørende komponenter for å kontrollere om
anleggskomponentene er levert og utført ihht.
kontrakt.Kontroll av om arbeidene er
håndverksmessig og teknisk riktig utført.
Hvis det er levert komponenter som ikke er ihht.
kontrakt, vil disse bli krevd utskiftet kostnadsfritt for
byggherre.

D. Prøveperiode Dersom kontroll i punkt c er ok,
starter prøveperiode. Denne er på min. 3 mnd. I
denne perioden er det delt driftsansvar mellom
entreprenør og byggherre.

E. Overtagelsesforretning Etter prøveperiode tas ny
sjekk sammen med byggherren, som angitt i c, og
formell overtagelsesforretning utføres.
Etter prøveperioden og påfølgende overtagelse skal
alle installasjoner ha minimum 3 års
reklamasjonstid. Garantiperioden  skal være bundet
til en uforbeholden bankgaranti.
Overtagelse finner ikke sted før alle protokoller er
godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet og
meddelt skriftlig.
Rund sum RS
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2.6.2.21 ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN

Her skal inngå kostnader til arbeider i
reklamasjonsperioden. Entreprenøren skal
fortløpende foreta utbedringer av de arbeider som
blir rapportert som reklamasjonssak. Etter 1 og 2
års drift foretar byggherren en tilstandskontroll hvor
feil og mangler blir dokumentert og oversendt
entreprenør.

Entreprenør er pliktig innen 4 uker å iverksette
utbedringer av påpekte feil og mangler slik at siste
reklamasjonsår utnyttes aktivt. Det skal for alle
batterier foretas belastningsprøve mht. kapasitet i
løpet av reklamasjonstiden. Det utarbeides en
måleprotokoll for dette som oversendes RI for
gjennomsyn. Entreprenøren skal selv holde alt
nødvendig utstyr for utførelse av og registrering
under prøver.

Opsjonspris: kr.........................eks.mva.

2.6.2.22 REKLAMASJONSBEFARING

Her skal inngå kostnader for reklamasjonsbefaringer
samt dokumentasjon av at entreprenøren har
gjennomgått og kontrollert anlegget.
Følgende prosedyre vil bli fulgt:

A. Entreprenør varsler ferdigstillelse Ved
reklamasjonsbefaring etter 1 år og ved
reklamasjonstidens slutt skal entreprenøren sjekke
anlegget på nytt og framlegge nye protokoller.

B. Byggherre kontrollerer dokumentasjon
Byggherren sjekker disse dokumenter .(Utføres av
byggherre eller byggherrens representant)

C. Reklamasjonsbefaring Er kontrollen akseptert,
varsler byggherren om at reklamasjonsbefaring
utføres. De som kontrollerer tar 10% stikkprøve.
Dersom mer enn halvpareten av stikkprøvene ikke
er akseptert, avbrytes kontrollen. Entreprenør må
sjekke anlegget på nytt, og betale byggherre for alle
kostnader i fm. B og C, og prosedyren starter på
nytt. Entreprenøren skal delta i
reklamasjonsbefaringen av sine anlegg med
kvalifisert personell. Påpekte feil og mangler skal
rettes umiddelbart og senest være utført ved utløpet
av den angitte frist.

Opsjonspris: kr............................eks.mva
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2.6.2.23 SPESIELLE KOSTNADER

Dersom entreprenøren mener at det er stilt spesielle
krav til leveransen og som det ikke er angitt
kostnadsposter for, skal dette angis i denne posten.
Ytelsen må spesifiseres.
Rund sum RS

2.6.3 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 2
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Kulvert
Tilgjengelighet: Adkomst via kulvert
Type konstruksjon/bygningsdel: Kulvertvegg
Hulldimensjon: Ø240
Toleransekrav:
Tykkelse: 250mm
Formål: Hull for varmerør til P1
Oppsamlingssted for avfall: Leveres til godkjent mottak
Andre krav: Nei

2.6.4 LM3.411
TETTING
Ø 240 hull tettes mot Ø225 rør stk 2
Type tetningsmiddel: Waterstop
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Kulvert
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.6.2 LEDNINGER I GRUNN

2.6.2.1 UM3
Utendørs rørledninger for energibæring
Andre krav: Nei
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2.6.2.1.2 UM3.1111751113A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 466,00
Type rørledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale: Stål – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra kulvert til tekn.rom P1
Ledningsstrekk: I grøft
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Se post 2.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 2.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 2.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
2.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav:

a) Isolering: Se post 2.6.1.2

2.6.2.2 UC1
Innendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

2.6.2.2.1 UC1.5123124
INNENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 2
Ventiltype: Dreiespjeldventil
Betjening: Manuell med hendel
Medium: Varmebærer – vann
Materiale: Stål
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: På innside av kulvert og tekn.rom P1
Materialkvalitet: Se post 2.6.1.2
Overflatebehandling: Se post 2.6.1.2
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon, tilkoblinger: DN125
Dokumentasjon: Se post 2.6.2.14
Andre krav: Nei

2.6.2.3 UU1.22
Trykkprøving av andre utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei
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2.6.2.3.1 UU1.221751
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Stål – preisolert
Prøvemedium: Luft
Lokalisering: Rør i grøft
Prøvestrekning: Fra ventil kulvert til ventil tekn.rom.
Prøvingstrykk (STP): Se post 2.6.2.16
Dimensjon: DN125
Andre krav: Nei

2.6.2.4 UU1.5231A
RADIOGRAFISK KONTROLL AV SVEISET
STÅLRØRSLEDNING UTENDØRS –
FOTOGRAFERING
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Forsinket stål
Lokalisering: Rør i grøft
Ledningsstrekk: Fra tilkobling i gate, til tekn.rom P1
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er krav om minimum 10% røntgenkontroll (NDT)
for alle sveiseskjøter. Komplett røntgenkontroll inkl
dokumentasjon skal være inkl.
Røntgenkontrollene skal utføres fortløpende
tilpasset prosjektets fremdrift og etappevis
utbygging.

2.6.2.4.1 Dimensjon: Medierør DN 200
Rund sum RS

2.6.2.4.2 Dimensjon: Medierør DN 125
Rund sum RS

2.6.2.5 Ekspansjonsdemping

Skumpad for ekspansjonsdemping på utvendig
varmeledninger. Monteres i alle retningsforandringer, i
henhold til varmerørleverandør.
Antall stk 14
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2.6.2.7 UM3.14991175711113
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 2
Rørdel: Plugg
Type ledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale rør: Stål – preisolert
Materiale rørdel: Stål
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Rør i grøft, avslutning av rørledning 2 m,
utenfor ringmur til bygg P1
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Valgfritt
Rør-/trykklasse: Se post 2.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 2.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
2.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Se post 2.6.1.2
Andre krav: Nei

2.6.3 LEDNINGER I KULVERT

2.6.3.1 UB3.81
Tilkoblinger til eksisterende rørledninger –
innendørs energibæring
Andre krav: Nei

2.6.3.1.1 UB3.812144343
INNKAPPING OG TILKOBLING AV
ENERGBÆRERLEDNING MED T-RØR – INNENDØRS
Antall stk 3
Skjøt: Sveiseskjøt
Materiale hovedledning: Stål
Materiale avgreningsledning: Stål
Lokalisering: Kulvert
Dimensjon hovedledning: DN200
Dimensjon avgreningsledning: DN125
Trykk: PN16
Andre krav: Nei

2.6.3.2 UB3.1
Innendørs energibærerledninger for væske
Andre krav: Nei
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2.6.3.2.1 UB3.11444313014
INNENDØRS ENERGIBÆRERLEDNING FOR VÆSKE
– KOMPLETT
Lengde m 40,00
Type energibæreledning: Varmebærerledning
Medium: Varmt vann
Materiale: Stål
Plassering: I kulvert
Montasje: Valgfritt
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Kulvert
Trykk: PN16
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Se post 2.6.1.2
Andre krav: Nei

2.6.3.3 UC1
Innendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

2.6.3.3.1 UC1.5123124
INNENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 4
Ventiltype: Dreiespjeldventil
Betjening: Manuell med hendel
Medium: Varmebærer – vann
Materiale: Stål
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Kulvert
Materialkvalitet: Se post 2.6.1.2
Overflatebehandling: Se post 2.6.1.2
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon, tilkoblinger: DN125
Dokumentasjon: Se post 2.6.2.12
Andre krav: Nei

2.6.3.4 UC2
Innendørs reguleringsventiler
Andre krav: Nei
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2.6.3.4.1 UC2.073153214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Valgfritt
Funksjon: Blandeventil
Medium: Varmebærer – vann
Materiale: Messing
Rørløp: Treveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: Kulvert
Materialkvalitet: Se post 2.6.1.2
Overflatebehandling: Ingen krav
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon, tilkoblinger: DN125
Dokumentasjon: Se post 2.6.2.12
Andre krav: Nei

2.6.3.5 YB4.113
Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk,
fuktighet og luftkvalitet
Andre krav: Nei

2.6.3.5.1 YB4.113123-15
SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK,
DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER
LUFTKVALITET
Antall stk 3
Type sensor: Sensor for temperatur
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting
Signaltype: Digital (datakommunikasjon) – trådbundet
Kommunikasjonsprotokoll: Kommunikasjonsprotokoll
– feltutstyr
Kapslingsgrad: IP54
Lokalisering: Kulvert
Anvendelse:
Medium: Vann
Kvalitetskrav:
Målenøyaktighet:
Montasje: Innstikkstermometer
Andre krav: Nei
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2.6.3.6 UU1.221751
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Stål – preisolert
Prøvemedium: Luft
Lokalisering: Rør i grøft
Prøvestrekning: Fra ventil kulvert til ventil tekn.rom.
Prøvingstrykk (STP): Se post 2.6.2.16
Dimensjon: DN125
Andre krav: Nei

2.6.3.7 SB2.11
Isolering av rørledninger
Andre krav: Nei

2.6.3.7.1 SB2.114111113126
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER
Antall m 40,00
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW)
Rørledningsdel : Rett rør
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kulvert
Krav til fysiske egenskaper: Se post 2.6.1.2
Dimensjon på rørledningsdel: DN125
Andre krav: Nei

2.6.3.7.2 SB2.114111213126
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER
Antall stk 22
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW)
Rørledningsdel : Bend
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kulvert
Krav til fysiske egenskaper: Se post 2.6.1.2
Dimensjon på rørledningsdel: DN125
Andre krav: Nei
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2.6.3.7.3 SB2.114111413126
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER
Antall stk 3
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW)
Rørledningsdel : T-rør
Type produkt: Rørskåler
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kulvert
Krav til fysiske egenskaper: Se post 2.6.1.2
Dimensjon på rørledningsdel: DN125
Andre krav: Nei

2.6.3.7.4 SB2.114111700126
ISOLERING AV RØRLEDNINGSDELER
Antall stk 3
Isolasjonsmateriale: Mineralull (MW)
Rørledningsdel : Ventil
Type produkt: Valgfritt
Overflatebelegg: Armert aluminiumsfolie
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Kulvert
Krav til fysiske egenskaper: Se post 2.6.1.2
Dimensjon på rørledningsdel: DN125
Andre krav: Nei

2.7 KONSTRUKSJONER

2.7.1 Grunnarbeider

2.7.1.1 FD1.13311
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 40,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Takoverbygg
Formål: Fundamenter
Grunnforhold: Ukjent
Graverestriksjoner: -
Andre krav: Nei

2.7.1.2 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 300,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utvendig dekke
Underlag: Isolasjon
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei
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2.7.1.3 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 40,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

2.7.1.4 SB5.1123926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
Areal m 2 40,00
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Under fundament
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Andre krav: Nei

2.7.3 Betongarbeider

2.7.3.1 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 10,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Andre krav: Nei

2.7.3.2 LG1.1244920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 45,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utvendig dekke
Andre krav: Nei
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2.7.3.3 LG1.1142920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg
Andre krav: Nei

2.7.3.4 LC2.102
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 3000,00
Nettype: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendig dekke
Andre krav: Nei

2.7.3.5 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 400,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg
Andre krav: Nei

2.7.3.6 LG8.5222
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 300,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendig dekke
Andre krav: Nei

2.7.4 Tømmerarbeider

2.7.4.1 QE4.19A
SØYLE AV LIMTRE
Antall stk 10
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x140x3000mm
Festemåte: Skrus til bjelker og festes til
betongfundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også søylesko for innfesting i
fundament.
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2.7.4.2 QE4.29
BJELKE AV LIMTRE
Antall stk 5
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x360x4200mm
Festemåte: Skrus til søyler
Andre krav: Nei

2.7.4.3 QB3.21225
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m 2 40,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Lokalisering: Takoverbygg
Andre krav: Nei

2.7.4.4 QL2.1131
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 40,00
Materiale: OSB-plate
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Sperretak
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: Nei

2.7.4.5 QL4.3
TORVTAK AV VEKSTJORD
Areal m 2 40,00
Lokalisering: Takoverbygg
Jord: Sedummatter
Tykkelse: -
Løsning for å hindre siging: Flatt tak
Frøblanding/ferdiggras: Sedum
Andre krav: Nei

2.7.4.6 QB2.121240
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 10,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: Gesims takoverbygg
Feste bunnsvill: Skrus i sperretak
Vegghøyde: ca. 300mm
Underlag: Sperretak
Andre krav: Nei
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2.7.4.7 PN2.521341
GESIMSBESLAG
Lengde m 30,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Lokalisering: Takoverbygg
Materialtykkelse: 0,8mm
Farge: Avtales med arkitekt
Utfoldet bredde: 700mm
Andre krav: Nei

2.7.4.8 SF1.331
MEMBRAN
Areal - utbrettet flate m 2 40,00
Materiale: Plast- eller gummibasert belegg
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Taktro
Antall lag: 1
Festemetode: Iht. leverandørens anvisning
Tykkelse: 0,2mm
Andre krav: Nei

2.7.4.9 QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 40,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjon lekter: Skrå for fall tak
Type tekking: Sedum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder lekter montert på trebjelkelag for å
bygge opp fall 1:40 inn mot senter av takflate.

2.7.4.10 PN6.1141242A
TAKRENNE
Lengde m 10,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Omfang: Uten overligger
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Valgfritt
Innfesting: Legges på tak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder takrenne i senter takflate.
Legges med fall mot nedløp
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2.7.4.11 PN6.2114161A
NEDLØPSRØR
Lengde m 5,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Dimensjon: 100 - 109 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Avklares med arkitekt
Innfesting: Festes til trebjelkelag og søyle
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedløpsrør fra renne på tak, langs underkant
tak og ned langs søyle.
Posten inkluderer sammenkobling med renne.
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2.8 MILJØ

2.8.1 Fremmede arter

2.8.1.1 FREMMEDE ARTER

Generelle bestemmelser

Følgende dokument gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av fremmede arter - både planterester og
infiserte masser:

* Tiltaksplan for fremmede arter

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan.

Avhengig av varighet på anleggsperioden, kan det være
behov for flere kartleggingsrunder. Byggherre sørger for
at kartlegginger utføres dersom det er behov.

Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse av posten
avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.

2.8.1.2 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 270,00
Område som skal ryddes: Område der det er registrert
fremmede arter
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Leveres til forbrenning/godkjent
mottak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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2.8.1.3 FV2.513139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA
MARKRYDDING – VOLUM
Volum m 3 90,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot planterester fra fremmede
arter
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Tippsted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg. Lasteplan og graveskuff
må rengjøres før forflytning til/arbeid på et annet
område

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

2.8.1.4 AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING – VEKT
Volum m 3 90,00
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Type avfall: Buskas og hogstavfall fra område der det er
registrert fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak/forbrenningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Det må påses at mottaket har tillatelse til å ta imot
denne avfallstypen

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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2.8.1.5 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 883,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Formål: Fjerning av masser infisert med fremmede arter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av masser
infisert med fremmede arter som skal til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

2.8.1.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 883,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot masser infisert med
fremmede arter
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område, der massene legges på
tett membran og dekkes til for å unngå avrenning.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart. Prisen inkluderer
ikke leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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2.8.1.7 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1590,00
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Forurensende stoffer: Fremmede arter
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser infisert med fremmede arter til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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2.8.2 Forurensede masser

2.8.2.1 FORURENSEDE MASSER

Generelle bestemmelser

Følgende dokumenter gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av forurensede masser:

* Datarapport med tiltaksplan for forurenset grunn
* Tillatelse fra Miljøenheten i Trondheim kommune

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan og
godkjenningen fra Miljøenheten.

Poster for håndtering av forurensede masser omfatter
ekstrakostnader som følge av at massene er forurenset,
og ikke er rene masser.

Prosjektet må ta hensyn til behov for supplerende
prøvetaking og analyser. Ved behov for supplerende
prøvetaking av grunnen (miljøgeologiske undersøkelser)
må entreprenøren bistå for å sikre rasjonell prøvetaking. I
utgangspunktet må det påregnes to ukers analysetid, fra
prøvetaking er gjennomført til reviderte planer foreligger.
Prøvetaking og analyser utføres av byggherre.

Oppgitte mengder forurensede masser er basert på
overslagsberegninger og tolkning av foreliggende
undersøkelser. Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse
av posten avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.
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2.8.2.2 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1472,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
2 og 3
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3 som skal
til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og 3
kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

2.8.2.3 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 883,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
4
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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2.8.2.4 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 589,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
5
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten

2.8.2.5 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1472,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 2 og 3
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 2 og 3
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Masser i tilstandsklasse
2 og 3 kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta. Prisen inkluderer ikke leverings- og
behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten
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2.8.2.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 883,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 4
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten

2.8.2.7 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 589,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 5
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 5
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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2.8.2.8 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 2649,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 2 og/eller 3 til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

2.8.2.9 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1589,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 4 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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2.8.2.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1059,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 5 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten
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2.8.2.11.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1500,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser
Leveringssted: Godkjent mellomlagringsområde
Type masser: Kjemisk forurensede løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Intern transport av løsmasser fra grøft til godkjent
mellomlagringsområde for forurensede masser

c) Utførelse
Posten omfatter flytting av løsmasser fra grøftetrase
til mellomlager for avventing av svar på
klassifisering av masser. Masser skal tilbakeføres
ev. bortkjøres til godkjent mottak avhengig av
analyseresultatene

Posten inkluderer utlegging i separate, godt merkede
hauger på mellomlageret, samt generelt
vedlikeholdsarbeid av mellomlageret

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske medgåtte mengder
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2.8.2.11.2 Mellomlagring av masser med ukjent forurensningsgrad

Posten omfatter alle kostnader for mellomlagring av
masser med ukjent forurensningsgrad i godkjent
midlertidig mellomlager i påvente av analyseresultater

Mengdeavregning baseres på profilering

Volum RS

2.9 LANDSKAPSARBEIDER 6C/ Bro

2.9.1 CD Demontering og riving

2.9.1.1 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 170,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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2.9.1.2 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal RS
Bygningsdel: Se under
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder elemener som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking og rengjøring av elementer.
Inkluderer også fjerning av evt. settelag av betong.
Omfatter også eventuell mellomlagring og transport.

Lagring av gjenbruksmaterialer kjøres til intern
depot, maks 3 km.

Resetting er beskrevet i egen post.

1,00Kantstein, 100 lm
0,00Smågatestein, 100 m2
0,00Storgatestein, 100 m2
0,00Granittelementer, 100 m2

2.9.1.3 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 600,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: fra 50 mm til og med 100 mm
Lokalisering: Anleggsområdet. Riving av asfalt
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.9.1.4 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 0,48
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.
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2.9.1.4.1 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 0,48

2.9.2 F Markrydding og graving

2.9.2.1 Trær innenfor sikringsområde

Lokalisering: Iht. Rigg- og marksikringsplan

Størst mulig rotmasse må bevares. Rotmasse som må
fjernes beskjæres med sag eller kuttes med saks.
Røttene tildekkes fortest mulig for å unngå skader.

Trær, greiner og røtter skal beskyttes under arbeidet.

Arbeidet skal utføres av arborist eller under oppsyn av
rådgiveren.

Se Veileder for arbeid nær trær
https://trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-
filer/10-
byutvikling/kommunalteknikk/prosjekteringsverktoy/veiled
er-for-arbeid-nar-trar.pdf

Det vil bli ilagt bøter dersom ikke arbeidet hensyntas med
tredød som følge, pålydene 100 000 kr/pr trær.
Antall stk 0

2.9.2.2 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde lm 500,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Utsatte trær av verdi.
Omfang: Sikre og beskytte vegetasjon
Utførelse: Beskyttelse skal sikre vegetasjon mot skade
gjennom hele anleggsperioden. Skal godkjennes av
byggherre før oppstart
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, oppsetting, drift og nedtaking av
beskyttelsestiltak. Det henvises til Byggforskserien
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på
byggeplasser og Trondheim kommunes Veileder for
arbeid nær trær. Beskyttelsen innbefatter også
beskyttelse av røtter inkludert beskjæring av røtter
som kommer i konflikt med grøft.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra stk til lm
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2.9.2.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 2
Hvilke trær: Gjelder trær som står nær anleggsområde
og som ikke lar seg sikre eller er i dårlig tilstand
Adkomst/hindringer: Valgfritt
Forhold det må tas hensyn til: Unngå skade på
omgivelsene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avklares med byggherre før utførelse

2 stk trestammer bevares. Skal legges ut på området
som anvist, for å bidra til naturens biologiske
mangfold.

2.9.2.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal stk 2
Område som skal ryddes: Trær
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring-
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m2 til stk

2.9.2.5 FB1.414
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - ANTALL
Antall stk 2
Angivelse av stubber:
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-288

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.9.2.6 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m 2 500,00
Område som skal ryddes: Vestskråningen og 6C Bru
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter det 10 cm øverste laget som inneholder
plantedeler, som skaves av.

Inkl. bortkøring og evt. tippavgift.

c) Utførelse
Avtakinga skal gjøres med gravemaskin ikke
bulldoser.

2.9.2.7 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL
Antall stubber stk 1
Lokalisering:
Beskrivelse av stubbene:
Andre krav: Nei

2.9.2.8 FB2.22A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 380,00
Område som skal avdekkes: Grøftetrasé
Sted for deponering: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ca. 20 cm toppmasser (toppjord) under
vegetasjonsdekke.

Omfatter opplasting og transport til internt depot. Iht.
rigg- og marksikringsplan.

Mengde; 190 lm x ca. 10 bred grøftetrasé for
ledninger.
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2.9.2.9 FB2.22A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1300,00
Område som skal avdekkes:
Sted for deponering: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ca. 70 cm undergrunnsmasser.

Omfatter opplasting og transport til internt depot. Iht.
rigg- og marksikringsplan.

Mengde; 190 lm x ca. 10 bred grøftetrasé for
ledninger.

2.9.2.10 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1078,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 1/2 Sikker graveskråning tilpasset
dybde
Lokalisering: Alle arealer utomhus
Formål: Graving til UK alle overbygninger, groper,
fundamenter og bakfylling for murer
Grunnforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

x) Mengderegler
Mengde reguleres

120,00Asfalt kjøreareal
308,00Asfalt gangareal
300,00Smågatesteindekke
80,00Granittheller

270,00Betongheller

2.9.2.11 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 1580,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Veger og plasser
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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2.9.2.12 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 10,00
Opplastingssted:-
Lokalisering:
Type masser:
Tippsted:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter transport fra intern depot til ny plassering.

2.9.2.13 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1078,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av overbygning for
veger og plasser. Omfatter også eventuelle
leverings- og behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Masseransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

2.9.3 F Underbygning og vegfundament

2.9.3.1 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 185,00
Lokalisering: Areal for blomstereng
Utforming:
Type masser:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viktig med gode overganger mot omgivelsene

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-291

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.9.3.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 90,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Asfalt kjøreareal
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 60 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.9.3.3 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 465,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

220,00Asfalt gangaral
55,00Granittheller

190,00Betongheller
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2.9.3.4 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 158,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 10 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

15,00Asfalt kjøreareal
44,00Asfalt gangareal (brøytes)
50,00Smågatestein
11,00Granittheller
38,00Betongheller

2.9.3.5 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 200,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk
Type masse/sortering: 16/60
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Smågatestein (Sykkelparkering og opphold)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

2.9.3.6 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 0,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-293

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.9.4 KD Dekker og kanter

2.9.4.1 JH2.11915193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Gangareal (brøytes)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.9.4.2 JH2.11915293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 150,00
Formål: Gangareal (brøytes)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.9.4.3 JH2.11916233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 440,00
Formål: Veg (varelevering)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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2.9.4.4 JH2.11925133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 440,00
Formål: Veg (varelevering)
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

2.9.4.5 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 341,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Sykkelparkering, overganger og HC-
parkering
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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2.9.4.6 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 155,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå eller mørk
Tekniske krav: -
Flater: Saget/ flammet (UU)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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2.9.4.7 KD1.23111199A
UTENDØRS BELEGG AV NATURSTEINSPLATER
Areal m 2 110,00
Toleranse planmål: Klasse 1 (P1)
Toleranse diagonaler: Klasse 1 (D1)
Toleranse tykkelse: Klasse 1 (T1)
Settelag: Tykkelse 40 mm, med knuste steinmaterialer
2/6 mm. Komprimert
Fugemateriale: Se under
Lokalisering: Gangareal (Brøyting)
Underlag for settelag: Bærelag
Bergart: Granitt, farge varierende
Materialspesifikasjon: Sagde sider eller råhogde sider
Tekniske krav: -
Flater: Valgfritt
Dimensjon: Se under
Leggemønster: Valgfritt
Fugebredde: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder med snøsmelteanlegg skal tykkelsen på
settelaget være iht. leverandørens anvisninger

b) Materialer
Dimensjon:
- 60 x 90, tykkelse x
- 60 x 60, tykkelse x
- 45 x 75, tykkelse x
- 30 x 60, tykkelse x

c) Utførelse
Fugebredde:
Med sagde sider, tykkelse < 80 mm: 5-8 mm
Med sagde sider, tykkelse 80-150 mm: 9-12 mm

Fugemateriale:
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2.9.4.8 KD1.419---9A
UTENDØRS BELEGG AV BETONGHELLER
Areal m 2 383,00
Settelag: Tykkelse 30 mm, med knuste steinmaterialer
2/6 mm. Komprimert
Bøyestrekkfasthet: Bøyestrekkfasthet
Slitasjemotstand: Slitasjemotstand
Bruddlast: Bruddlast
Fugemateriale: Fugebredde 2-5 mm. Fugematerialer ??
Lokalisering: Oppholdsone/ gangsone (brøytes)
Underlag under settelag:
Materialspesifikasjon:
Flater: Valgfritt
Dimensjon: Se under
Leggemønster:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder med snøsmelteanlegg skal tykkelsen på
settelaget være iht. leverandørens anvisninger

b) Materialer
Dimensjon:
- 60 x 90, tykkelse 10 cm
- 60 x 60, tykkelse 10 cm
- 75 x 45, tykkelse 10 cm
- 60 x 30, tykkelse 10 cm

Platene skjæres inn etter asfaltering.

Legges paralellt med bygget.
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2.9.4.9 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 140,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

2.9.4.10 KD2.719
KANT
Lengde m 80,00
Materiale: Granittelement til amfi
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 45 cm, dybde 60 cm
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode: Valgfritt
Andre krav: Nei
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2.9.4.11 KD2.719
KANT
Lengde m 24,00
Materiale: Granittelement til trapp
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde:
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.9.5 KB Vegetasjon

2.9.5.1 KB2.21994A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 80,00
Formål: Filtermedium for regnbed
Lagtykkelse: 40 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Filtermedium;
Moldholdig vekstjord 4-6 vekt % organisk
materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:

leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.
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2.9.5.2 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 13,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre

2.9.5.3 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 13,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.

2.9.5.4 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 80,00
Formål: Drenslag for regnbed
Lagtykkelse: 35 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også perforert drensledning DN > 1000 mm

b) Materialer

Natursand 0,6-4 mm
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2.9.5.5 KB2.31199
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER
Areal m 2 190,00
Formål: Undergrunnsmasser blomstereng i grøftetraséer
Lokalisering:
Lagtykkelse: 70 cm
Beliggenhet depot: Intern depot. Iht. rigg- og
marksikringsplan
Andre krav: Nei

2.9.5.6 KB2.31199A
UTLEGGING AV JORD – GJENBRUKSMASSER
Areal m 2 185,00
Formål: Toppmasser for blomstereng i grøftetraséer
Lokalisering:
Lagtykkelse:
Beliggenhet depot: Intern depot. Iht. Rigg- og
marksikringsplan
Andre krav:

2.9.5.7 KB2.8216A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m 2 400,00
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Innblanding i vekstjord for stauder, busker
og stauder
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel 12-4-10 mikro klorfri
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: ca. 30 kg/da
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret.

Videre i etableringsperioden 3 år;
Gjødsle med økologisk kyllinggjødsel (Felleskjøpet
leverer) 1 gang i begynnelsen av mai.

2.9.5.8 KB4.91
GRASDEKKE
Areal m 2 185,00
Formål: Blomstereng
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2: Valgfritt
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei
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2.9.5.9 KB6.1922
TRE
Antall stk 6
Type tre: Annen type tre – må spesifiseres
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 12-14
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

2.9.5.10 KB6.2115
BUSK
Antall stk 40
Type busk: Slyng- og klatreplante
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.9.5.11 KB6.21x
BUSK
Antall stk 61
Type busk: Type busk
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.9.5.12 KB6.31
STAUDE – PLANTET
Antall stk 380
Lokalisering:
Navn:
Leveringsform: Co 11x11 cm
Planteavstand:
Andre krav: Nei

2.9.5.13 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 6
Lokalisering:
Type: Uimpregnerte trestokker Ø 6 cm
Antall stokker per oppstøtting: 3 stk rundstokker, 1/3 av
treets høyde, slåes c. 0,6 m ned i bakken.
Bindemateriale: Oppbindingsband av naturmateriale.
Bindingen skal ikke gange på barken.
Andre krav: Nei
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2.9.5.14 KC3.42
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m 2 70,00
Lokalisering: Buskfelt og trær
Materiale: Bark
Tykkelse: 7 cm. For trær legges bark i radius 50 cm
rundt treet.
Andre krav: Nei

2.9.6 KT Utstyr for hager, parker og gater

2.9.6.1 KP3.1-
PULLERT
Antall stk 2
Type: Fast
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utforming:
Dimensjon:
Underlag:
Toleransekrav:
Informasjon om elektroarbeider:
Andre krav: Nei

2.9.6.2 KT2.162
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 115
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering:
Type/materialer: Vroom sykkelstativ
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.9.6.3 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Gangrist
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: Valgfritt
Dimensjon: -
Impregnering/overflatebehandling: Valgfritt
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 2 Infrastruktur P1:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 2-304

 KAPITTEL: 2 Infrastruktur P1

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



2.9.6.4 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 4
Type: Bord med 2 stk benker
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon: Lengde 3 m
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

2.9.6.5 PB6.21-
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 45,00
Utførelsesklasse: Utførelsesklasse
Lokalisering: Gjelder spilerekkverk ved alle lysgraver
som reetableres med nye.
Utforming: Som eksisterende
Dimensjoner:
Materialegenskaper:
Innfesting: Valgfritt
Påmonterte komponenter:
Montering:
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei

2.9.7 N Mur og konstruksjoner

2.9.7.1 KD2.719
KANT
Lengde m 80,00
Materiale: Granittelement
Lokalisering: Gjelder granittelement til amfi
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 45 cm, dybde 60
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode:
Andre krav: Nei
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2.9.7.2 KD2.719
KANT
Lengde m 24,00
Materiale: Granittelement
Lokalisering: Gjelder granittelement til trapper
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 45 cm, dybde 60
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode:
Andre krav: Nei

2.9.7.3 KM2.223A
ENSIDIG MURT MUR
Areal m 2 85,00
Materiale: Betong
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utførelsesmetode:
Dimensjon: Lengde 85 m
Mønster:
Liggefuger:
Stussfuger:
Toleransekrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder plasstøpt betongmur

2.9.8 Z Skjøtsel

2.9.8.1 ZK2.222-A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BLOMSTERENG
Areal per år m 2 185,00
Slått: Slått
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Avklipp:
Type blomstereng/bruksformål:
Innstilt slåttehøyde:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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2.9.8.2 ZK2.42-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 260,00
Staudebeplantning: Staudebeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Supplerende skjøtselstiltak: Supplerende
skjøtselstiltak
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.9.8.3 ZK2.5122-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – AREAL
Areal per år m 2 60,00
Buskbeplantning: Buskbeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Beskjæring: Beskjæring
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

2.9.8.4 ZK2.7112---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 6
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering: Vestskråningen
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen: Valgfritt
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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2.9.8.5 ZK2.73133549A
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 6
Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende
beskjæring
Type trebeplantning: I rekke
Aldersfase: Aldringsfase
Treform: Se under
Lokalisering:
Driftssesong: -
Annen beskjæring:
Vitenskapelig og norsk navn: Se egen rapport
Stamme: -
Dimensjon krone: -
Formål: -
Miljøkrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder beskjæring av eks. trær som står nær
graveområde og som skal sikres i anleggstida.

Grener som henger lavere enn 4,5 m i Sem Sælands
veg, skal beskjæres med hensyn til trafikk.
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3 Infrastruktur P2

· Orientering om trase

I forbindelse med utbygging i for bygning kalt P2, skal det etaberes infrastruktur som vann og avløp,
nærvarme samt kabelanlegg. I tillegg vil det være landskapsarbeider og vegarbeider.

Traseène vil gå fra byggetomten og mot øst, sør og nordvest.

Det henvises til vedlagte tegninger.
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3.1 VEGARBEIDER

3.1.1 Demontering og riving

3.1.1.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 5
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av eksisterende skilt med
stolper og fundament. Gjelder skilt som skal
gjenbrukes. Omfatter også mellomlagring og
remontering på eksisterende plassering. Omfatter
også all nødvendig transport av eksisterende skilt fra
opprinnelig plassering, til mellomlagring og tilbake til
opprinnelig plassering.

3.1.1.2 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 80,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering. Bortkjøring til godkjent
mottak/deponi holdt av entreprenøren. Inkludert
eventuelle tippavgifter/gebyr.
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3.1.1.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 28,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, rengjøring og resetting av
kanstein. Inkluderer også fjerning av eventuell
bakstøp med armering og etablering av ny bakstøp.

Omfatter også eventuell mellomlagring og transport
til/fra.

3.1.1.4 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 60,00
Bygningsdel: Gatestein
Lokalisering: Sykkelparkeringsareal
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gatestein som skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter opptaking, rengjøring, mellomlagring og
resetting av smågatestein i sykkelareal.
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3.1.1.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 2
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende skilt
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av eksisterende skiltplate.
Gjelder skilt som skal gjenbrukes. Omfatter også
mellomlagring og remontering på eksisterende
plassering. Omfatter også all nødvendig transport av
eksisterende skilt fra opprinnelig plassering, til
mellomlagring og tilbake til opprinnelig plassering.

3.1.1.6 ZB3.1219
SKJÆRING
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: iht underposter
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

3.1.1.6.1 Total dybde fra 50 mm til og med 100 mm
Lengde m 20,00

3.1.1.6.2 Total dybde fra 100 mm til og med 150 mm
Lengde m 40,00

3.1.1.6.3 Total dybde fra 150 mm til og med 200 mm

Lengde m 40,00

3.1.1.6.4 Total dybde fra 200 mm til og med 250 mm

Lengde m 10,00

3.1.1.6.5 Total dybde fra 250 mm til og med 300 mm

Lengde m 10,00
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3.1.1.7 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

3.1.1.7.1 Total dybde til og med 40 mm
Areal m 2 155,00

3.1.1.7.2 Buttskjøt iht. TK-F22
Areal m 2 20,00

3.1.1.8 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Iht. underposter
Lokalisering: Anleggsområdet
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.1.1.8.1 Total dybde fra 50 mm til og med 100 mm
Areal m 2 340,00

3.1.1.8.2 Total dybde fra 100 mm til og med 150 mm
Areal m 2 80,00

3.1.1.8.3 Total dybde fra 150 mm til og med 200 mm

Areal m 2 80,00

3.1.1.8.4 Total dybde fra 200 mm til og med 250 mm

Areal m 2 20,00

3.1.1.8.5 Total dybde fra 250 mm til og med 300 mm

Areal m 2 20,00

3.1.1.9 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.

3.1.1.9.1 Transport
Vekt tonn 168,00
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3.1.1.9.2 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 168,00

3.1.2 Markrydding og graving

3.1.2.1 FD1.13312
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 430,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Utgravingsmasser for etablering av
vegoverbygning
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: 1:1½
Andre krav: Nei

3.1.2.2 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Ved kryssing av eks kabler
Formål: fortau, veg
Grunnforhold: sand, grus,forvitringsmateriale (morene),
eller leire. Det henvises til geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks. kabler
Kryssingens lengde: varierer
Andre krav: Nei

3.1.2.3 FD8.522220
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 35,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Uspesifisert
Lokalisering: -
Formål: fortau, veg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: sand, grus,
forvitringsmateriale (morene), eller leire. Det henvises til
geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
i bunt
Langsføringens lengde: X m
Andre krav: Nei
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3.1.2.4 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 700,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.1.2.5 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 430,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av vegoverbygning.
Omfatter også eventuelle leverings- og
behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Massetransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

3.1.3 Underbygning og veifundament

3.1.3.1 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 700,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Anleggsområdet over VA- grøft
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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3.1.3.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 350,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.1.3.3 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 70,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.1.4 Drenering

Grøfter for etablering av drensanlegg til veg. Postene
under benyttes når de er relevante. Dersom det er behov
for større grøfter, ledninger eller dyp hentes poster fra
kapittel VA-arbeider.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-8

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.1.4.2 FV3.13121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Grøft drensanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6
Grøftedybde: Iht underposter
Krav til tilbakefylling: Krav i TK norm
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grøfter for 150/160 drensledning.

Gravedybde regnes fra UK fundament og loddrett opp til
man treffer planum/traubunn.

3.1.4.2.1 Gravedybde fra 1 til og med 2 m
Lengde m 20,00

3.1.4.3 UM1.3119911120
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR
AV TERMOPLAST
Lengde m 20,00
Materiale: DV-rør
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: Varierer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Min innvendig
dimensjon 139 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.1.4.4 Justering av eksisterende kummer og sandfang.

Omfatter alle arbeider og materialer i
forbindelse med høydejustering (senking og
heving) av eksisterende kummer for tilpasning
til nye høyder på veg eller terreng.

Maksimal samlet høyde av justeringsringer er
300 mm.
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3.1.4.4.1 Justering av kummer og sandfang < ± 0,3 m

x) Mengderegler
Mengden måles som antall utførte kumjusteringer.
Antall stk 2

3.1.5 Veidekker

3.1.5.1 JB1.121349
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: Iht underliggende poster
Lokalisering: Anleggsområdet
ÅDT: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.1.5.1.1 50 mm tykkelse

Areal m 2 250,00

3.1.5.2 JH1.210
RENGJØRING AV UNDERLAG
Areal m 2 175,00
Metode: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Frest asfalt
Andre krav: Nei

3.1.5.3 JH1.319
KLEBING
Areal m 2 1000,00
Klebemiddel: BE60R
Lokalisering: Anleggsområdet
Forbruk: Som anbefalt i Håndbok N200
Andre krav: Nei
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3.1.5.4 JH2.11515293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 400,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

3.1.5.5 JH2.11515193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 400,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Produsert ved lavtemperatur (LTA)

3.1.5.6 JH2.11116233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 200,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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3.1.5.7 JH2.11125133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 350,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

3.1.5.8 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde m 15,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder klebing av bitumenemulsjon i forbindelse
med kantsmøring (lapping)

3.1.5.9 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde stk 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder løsgjøring og justering av flytende
kumrammer og sluk.

3.1.6 Vegutstyr og oppmerking

3.1.6.1 JK1.1
FORMERKING
Samlet lengde m 58,00
Lokalisering: Veg
Type: Formerking
Andre krav: Nei
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3.1.6.2 JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE
Samlet lengde m 118,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1028 "Parkeringsfelt"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Forbruk: I henhold til Håndbok N302
Linjebredde: I henhold til Håndbok N302
Tykkelse: I henhold til Håndbok N302
Andre krav: Nei

3.1.6.3 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1042 "Symbol for forflytningshemmede"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav: Nei

3.1.6.4 KT2.516
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 5
Type: Stolpe
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Stolpe inkl. fundament
Dimensjon: 2"
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert stål
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.1.6.5 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 3
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 22, 23 og 24)
Type/materialer: Skiltnr. 1P med underskilt iht.
parkeringsforskriften (tosidige skilt)
Dimensjon: Str. 1P b x h = 400 x 400 mm. Underskilt b
= 400 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei
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3.1.6.6 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 21)
Type/materialer: Skiltnr. 2P/3P (tosidig) iht.
parkeringsforskriften
Dimensjon: Str. b x h = 600 x 800 mm
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

3.1.6.7 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 3
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 25 og 26)
Type/materialer: Skiltnr. 2 stk. 2P og 1 stk. 3P iht.
parkeringsforskriften
Dimensjon: Str. b x h = 600 x 800 mm
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

3.1.6.8 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning
Type/materialer: Infoskilt for parkering
Dimensjon: Avklares med parkeringsoperatør
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei
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3.1.7 Steinarbeider

3.1.7.1 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 80,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Faskantstein 125x300 med fas
22x22
Tekniske krav: Faskantstein 125x300 med fas 22x22
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 125x300 med fas 22x22
Vishøyde: Se TK-J01
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.2 VA-ARBEIDER

3.2.1 GRØFTEARBEIDER

3.2.1.1 Forberedende arbeider

3.2.1.1.1 FV1.1A
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må vurdere omfang ut fra befaring.
Gjelder på begge sider av trase.
Behandling av store trær er beskrevet i eget kapitel.
Denne post gjelder vegetasjonsrydding forøvrig.
Vegetasjonsjonsrydding omfatter også fjerning av
matjord i grøntarealene. Kjøres til godkjent depot
holdt av entreprenør.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-16

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.1.2 AVDEKNING AV EKS LEDNINGER/ KABLER
Lokalisering: Ledningstrasér
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Påvisning av eks. ledninger/ kabler
Lengde x bredde: Punktoppgraving
Andre krav: Nei

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning av eksisterende VA-ledninger og kabler
for for å fastslå beliggenhet før grøft graves.
Omfatter:
- fremskaffelse av tilgjengelig kartgrunnlag
- punktoppgraving, uten skade på ledninger
- forarbeider for å etablere gravegrop skal inngå,
avhengig av beliggenhet, dekketype (asfalt, gress,
grus), eksisterende kontruksjoner (gjerde, stolper
o.l.)
- reetablering av graveområdet, opprydding. Der
gravegrop kommer i trasè for hovedvannledning skal
ikke reasfaltering medtas. Hvis forgraving utføres
lenge før graving for hovedtrasè skal gravegrop
settes i slik stand at den ikke skaper hinder eller er til
ulempe for kjørende og gående
- innmåling/koordinatbestemmelse.

Forgravingen skal utføres slik at man med sikkerhet
kan avdekke om det må iverksettes tiltakt eller ikke.
Det er entreprenørens ansvar å velge punkt for
forgraving (anbudet angir hvor eksisterende
ledninger og kabler skal krysses).

For alle ledninger skal en høydevurdering gjøres, og
eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde
enn forutsatt skal varsles byggherre snarest, slik at
korrigerende tiltak kan iverksettes.
Reguleres

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-17

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.1.2.1 Gjelder El- og telekabler
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 12
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3.2.1.1.2.2 Gjelder El-kabler, høyspent
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 4
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3.2.1.1.2.3 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper Inntil 2,5 m dyp stk 4
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3.2.1.1.2.4 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper inntil 4 m dyp stk 2
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3.2.1.2 Gravearbeider

3.2.1.2.1 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelle krav
Krav i VA-norm for Trondheim med henvisninger gjengitt i kap 4.02 Grøftegraving og 4.03 Utførelse
av ledningsgrøft i vei og utenfor vegareal  til regelverk, veiledere og VA-miljøblad, samt relevante
normtegninger gjelder som generelle krav

Krav angitt i vedlagte geoteknisk rapport skal følges.

Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegninger.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens
leggeforskrift, samt NS-EN 1610 pkt.6.2. Mål på tegning er minstemål.

Grøften graves med plan bunn og fall som angitt på tegning.

Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra underkant vegover- bygning til prosjektert grøftebunn
I enhetsprisen for grøfter skal følgende være inkludert:
· Utvidelse for kummer.

Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg.
Massesortering må påregnes og inkluderes. Grøfter gjenfylles med de beste stedlige masser.
Gjenfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til
steinen.

For å opprettholde trafikkavvikling, samt ved vanskelig graveforhold må seksjonsvis graving og
graving med grøftekasser påregnes. Seksjonsvis graving skal inkluderes i graveposter. Bruk av
grøftekasser er beskrevet i egne poster. Ved bruk av grøftekasser skal det være tilbakefylt mellom
grøftekasse og grøfteskråning i minimum halve kassehøyden  før personer arbeider nede i kassen.
Tilbakefylling med stedlige masser skal være inkludert i prisen for graving. Ved behov for bruk av
eksterne masser betales levering etter teoretisk medgått for disse massene.

Angrepspunkt og fremdrift på anlegget må planlegges og organiseres på en slik måte at det blir til
minst mulig ulempe for beboerne.

Endelig oppgjør skal skje etter teoretiske mengder for tilførte masser, mens øvrige mengder
oppgjøres etter oppmåling. NS legges til grunn.
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KOMPLETTE GRØFTER:

b) Materialer
Ledninger og tilkoblingsdeler er beskrevet i
egne poster under kapittel Ledningsarbeider

c) Utførelse, se tegninger grøftesnitt
Fundament: Ihht. tegning
Sidefylling/beskyttelseslag: Ihht. tegning

Komplette grøfter inkluderer alle grøftearbeider,
leveranse og utlegging av masser.
Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til
bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg. Evt.
massesortering inkluderes. Det benyttes fortrinnsvis
masser fra opprinnelig overbygning som gjenfylling
over grøftesonen.

x) Mengderegler
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3.2.1.2.2 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 22,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 1,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøft for OPI-kanal.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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3.2.1.2.3 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 80,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,2 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøft for OPI-kanal.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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3.2.1.2.4 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 165,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 1,0 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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3.2.1.2.5 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 38,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 0,8 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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3.2.1.2.6 FV3.13201A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 78,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: Valgfri
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Kabeltrase
Formål: Kabelanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 0,8 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.
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3.2.1.2.7 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Trase for nærvarme og kjøling
Formål: Nærvarme og kjøling
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 2,6 m
Grøftedybde: 1,1 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder grøft for nærvarme og kjøling

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-29

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2
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3.2.1.2.9 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 65,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,2 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for vannledning DN 150 STJ.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-30

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.2.10 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 73,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft avløpsledning OV 250 og AF 315.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-31

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2
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3.2.1.2.11 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 87,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,,6 m
Grøftedybde: 2,2 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft OV 200.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-32

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2
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3.2.1.2.12 FV3.13221A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 13,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 6,0 m
Grøftedybde: 3,0m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for etablering av
fordrøyningsmagasin.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-33

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.2.13 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 27,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for etablering stikk til bygning samt
tilkopling til eks. anlegg.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-34
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.2.16 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lokalisering: Pel 0- 85
Gravedybde: Inntil 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 3,5 meter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter oppmåling pr. lm. grøft. Gjelder
tilleggskostnader til grøftekostnader for "GRAVING
AV GRØFT.  LENGDE.  UAVSTIVET/
SEKSJONSVIS. INKL. OPPLEGGING".

Det er i geoteknisk notat beskrevet at det kan være
aktuelt å benytte grøftekasser i deler av traseèn.

Kasser skal være tilpasset alle arbeider for legging
og montering av rør.

Posten inkluderer følgende:
- Tilrigging
- Støttevegger/kasse.
- Dimensjonering av kasser
- Ekstra eventuelt mindre utgraving i grøftesider for
montering av kasser.
- Merforbruk av fundament og omfylling. Levert og
utlagt.
- Merforbruk av fiberduk kl. 2. Levert og utlagt.
- Gjenfylling

Entreprenøren skal oppgi kassebredde.

Utvendige mål:___________

x) Mengderegler

        Reguleres

3.2.1.2.16.
1

Bunnbredde 2,0 m
Lengde m 10,00

3.2.1.2.16.
2

Bunnbredde 3,0 m
Lengde m 10,00

3.2.1.2.16.
3

Bunnbredde 3,5 m
Lengde m 10,00

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.1.2.17 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 250,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fiberduk kl 3 til bruk i grøfter

Omfang reguleres etter avtale med byggeleder

3.2.1.2.18 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum time 50,00
Lokalisering: VA-grøfter
Objekt: Grøft
Risikomomenter: Se SHA-plan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle VA-traseer.
Gjelder vannhåndtering over 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut
fra plangrunnlag og befaring langs traséen.
Eventuelle tiltak for å hindre vann grøft i grøfta skal
inkluderes i etterfølgende poster.

x) Mengderegler

Enhet endret fra RS til timer.
Postene benyttes ved behov og kun i samråd med
byggeleder. Reguleres
Poster utgår i helhet om de ikke kommer til
anvendelse.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.1.2.19 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m³ 30,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Levert og utlagt.

c) Utførelse

Utføres om nødvendig og kun etter avtale med
byggeleder.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.1.3 Massetransport

Postene i dette kap inkluderer masser fra graving og
gjenfylling av eventuelle groper.

3.2.1.3.2 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 910,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot
Lokalisering: Ledningstraseèr
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av rene løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra
grøftetrase til tipp holdt av entreprenør.
Eventuelle tippavgifter/gebyrer skal være
innkalkulert i enhetsprisen.
Overskuddsmassen er masser som hverken kan
fylles tilbake til grøft eller planeres i grøftetraséen.
Posten inkluderer opplasting.

x) Mengderegler

Entreprenøren må selv innkalkulere volumutvidelse
ved bortkjøring av masser. Oppgitte masser er
teoretiske faste masser. Volum er lik tilførte masser i
grøft og rørvolum der denne skal erstattes av tilførte
masser.

3.2.1.3.3 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Ledningstraseèr
Type masser: Løsmasser egnet til formålet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder transport av overskuddsmasse innenfor
anleggsområde som kan brukes til utplanering i
grøftetrase

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-38

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.1.3.4 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 300,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Depot innenfor anleggsområdet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter intern transport av løsmasser til
midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Benyttes
der masser ikke kan lagres ved gravested.
Transportavstand inntil 300 m. Posten inkluderer
også transport tilbake til opprinnelig utgravingssted.

3.2.1.3.5 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Vekt m 3 910,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Leveringssted: Deponi/tipp holdt av entreprenør
Andre krav:

x) Mengderegler

Avregnes etter prosjekterte faste m3.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4 Kryssinger

Etterfølgende poster omfatter kryssing og langsføring av
eksisterende infrastruktur som må ivaretas som følge av
graving for grøfter.

Entreprenør må skaffe seg oversikt over eksisterende
kabler/ledninger i området.

Det er kabler i området. Kryssing og langsføring av disse
er beskrevet i elkraft-kapitel.

Det skal i postene inkluderes løpende kontakt med
ledningseiere (koordinering og avklaring).

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.1 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA- ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.2 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.1.4.3 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger og nærvarmeledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA-trykkledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.1.4.4 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledninng
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende Selvfallsledninger, 1 til 2
ledninger i felles grøft.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.5 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende SP- OV ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.6 FD8.52113A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Trykkledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/ fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende VA-trykkledning

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.7 FD8.522141A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 10,00
Type eksisterende anlegg: Trykkledning høyere enn
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. vannledninger, der
teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m fra
påvist eksist. ledning.

Det påpekes at vannledningen skal være i drift i
anleggsperioden.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.8 FD8.522121A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 10,00
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning høyere
enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Selvfallsledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. selvfallsledninger,
der teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m
fra påvist eksist. ledning.

Det påpekes at eksisterende ledning skal være i drift
i anleggsperioden.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.9 FD8.5364A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 6
Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Trær og
busker
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. trær som skal
bevares.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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3.2.1.4.10 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 1
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Byggverk
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs bygninger.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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3.2.2 LEDNINGSARBEIDER

3.2.2.1 Vannledning

3.2.2.1.1 UM1.1A
Utendørs vannledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett vannledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett vannledning, og skal prises i separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· Forankringer i grøft
· Rørarmaturer
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting
· Desinfisering og nøytralisering

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Duktile støpejernsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne. Rør skal ha muffe med 2 kammer. Normalt leveres kun som ikke strekkfast med tettepakning.
Ved krav om strekkfast løsning leveres i tillegg med strekkfast låsering

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.
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3.2.2.1.3 UM1.1121611112A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØR AV METALL
Samlet lengde m 65,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: Anleggsområdet
Nominell diameter: DN 150
Materialkvalitet: I hht VA-Norm vedlegg 2
Rør-/trykklasse: C64
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Avklares med
BL
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht VA-norm vedlegg 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under forutgående hovedpost UM1.1A og
vedlagte tegninger skal inkluderes.
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3.2.2.1.5 UM1.11411161611111A
UTENDØRS VANNLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV METALL
Rørdel: Bend
Type vannledning: Drikkevann
Materiale rør: Støpejern duktilt
Materiale rørdel: Støpejern duktilt
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – strekkfast
Lokalisering: Ledningstraseer
Nominell diameter: 150
Materialkvalitet: Ihht. VA-Norm vedlegg 2
Rør-/trykklasse: C50
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Korrosjonsbeskyttelse: Ihht. VA-Norm vedlegg 2
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder levering av muffebend.
Levering avregnes etter medgått. Avvinklingsgrad og
antall bend kontrolleres/avklares på stedet.

b) Materialer
Type Tyton/ Standard, strekkfast
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3.2.2.1.5.1 a) Omfang og prisgrunnlag
11 1/4 grader. Levert og montert

stk 2
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3.2.2.1.5.2 a) Omfang og prisgrunnlag
22 1/2 grader. Levert og montert

stk 2
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3.2.2.1.5.3 a) Omfang og prisgrunnlag
30 grader. Levert og montert

stk 2
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3.2.2.1.5.4 a) Omfang og prisgrunnlag
45 grader. Levert og montert

stk 2
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3.2.2.1.6 UM1.1813A
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS
VANNLEDNING
Antall stk 2
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelsesmetode: Eksisterende støpejernsledning
kappes. Ny ledning tilkobles med skjøtemuffe /løpemuffe
Materialtype eksisterende rørledning: sjk
Materialtype ny rørledning: Duktilt støpejern
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 150/250 mm
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10 bar
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): Avtales
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkopling til eks. VL250 ved
etablering av vannkum VK1.

Dimensjon og tilstand på eksisterende ledning må
kontrolleres i god tid før arbeidet utføres
Kapping og fjerning av eks støpejernsrør inngår
Levering og montering av skjøtemuffe/løpemuffe
inngår. Som Waga ell tilsv.
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3.2.2.1.8 UM8.129
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I
GRØFTER
Rørdel: Bend
Metode: Plasstøpt eller prefabrikert forankringskloss
Lokalisering: Se under
Dimensjon rørledning: 150 mm
Dimensjoner forankring: Ihht til Trondheim kommunes
normtegning TK-H 06 rev B
Andre krav: Nei
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3.2.2.1.8.1 Omfang og prisgrunnlag
11 1/4 grader. Levert og montert

Antall stk 1
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3.2.2.1.8.2 Omfang og prisgrunnlag
22 1/2 grader. Levert og montert

Antall stk 1
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3.2.2.1.8.3 Omfang og prisgrunnlag
30 grader. Levert og montert

Antall stk 1
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3.2.2.1.8.4 Omfang og prisgrunnlag
45 grader. Levert og montert

Antall stk 2
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3.2.2.1.9 FS3.821A
MARKERING I GRØFT
Lengde m 65,00
Type: Plastbånd
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Markeringsbånd med peiletråd for vannledning i
ledningsgrøft. Trekkes inn i kum. Klamres til
kumvegg.

b) Materialer
Plastbelagt merkebånd med peiletråd blå farge.

x) Mengderegler
Levering og legging. Komplett
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3.2.2.2 Spillvannsledning

3.2.2.2.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett spillvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett spillvannsledning, og skal prises i separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.
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3.2.2.2.2 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 73,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved P2
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde
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3.2.2.2.3 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 10,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved P2
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.

3.2.2.2.9 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

3.2.2.2.9.1 DN 315

5°
Antall stk 2

3.2.2.2.9.2 DN 315

11°
Antall stk 2

3.2.2.2.9.3 DN 315

22°
Antall stk 2
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3.2.2.2.9.4 DN 160

5°
Antall stk 4

3.2.2.2.9.5 DN 160

11°
Antall stk 2

3.2.2.2.9.6 DN 160

22°
Antall stk 2

3.2.2.2.10 UM1.22114621222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.2.2.10.
1

Overgang 160x200
Antall stk 1

3.2.2.2.10.
2

Overgang 160x250
Antall stk 1

3.2.2.2.10.
3

Overgang 315x200
Antall stk 1

3.2.2.2.10.
4

Overgang 315x250
Antall stk 1
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3.2.2.2.11 UM1.281212229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Ihht. krav i Va-norm
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for ny rørledning: 315
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør
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3.2.2.3 Overvannsledning

3.2.2.3.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett overvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett overvannsledningvannledning, og skal prises i
separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.
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3.2.2.3.2 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 73,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ved P2
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde
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3.2.2.3.3 UM1.2211222211130A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 93,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Langs P2
Ledningsstrekk: -
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.

3.2.2.3.9 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM –
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Ved P2
Utførelsesmetode: Tilpasning mot eks. kum
Type kum: betong
Materiale rørledning: betong
Dimensjoner: DN 200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkopling til eksisterende
overvannskum.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-72

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.3.11 UM1.22114122222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

3.2.2.3.11.
1

DN 250

5°
Antall stk 2

3.2.2.3.11.
2

DN 250

11°
Antall stk 2

3.2.2.3.11.
3

DN 22

22°
Antall stk 2

3.2.2.3.15 UM1.22114622222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 315
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

3.2.2.3.16.
1

Overgang 250-315
Antall stk 2

3.2.2.3.16.
2

Overgang 200-315
Antall stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-73

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4 Vannkummer

3.2.2.4.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Kummer med armatur utføres i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H08-Rev D og øvrige relevante normtegninger.

Prisen for komplett vannkum inkluderer
· Oppgraving for kum kum, dersom dette ikke ikke er medtatt i ledningsarbeider.
· Kumbunn med forankringskonsoll ihht VA-Miljøblad nr 112
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justering i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert
· Armerte pakninger og syrefaste bolter, muttere og mellomskiver skal inkluderes i leveransen

for armatur.
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Levering og utlegging av drensrør ihht kumtegning. (ev. 6 meter i rørgrøft der ikke annet er

beskrevet)
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Forlengelse og innføring av peilebånd, klamres til innvendig kumvegg (der det er lagt

peilebånd i grøft)
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Byggherre kan på forlangende kreve priser på hver armatur og kumdel.

.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-74

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



3.2.2.4.2 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK1.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-75

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.2.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-76

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.2.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-77

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.2.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-78

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.3 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca.2,5m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK2.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-79

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.3.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-80

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.3.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-81

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.3.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-82

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.4 UP1.1111322A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1400
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Iht. kumtegning
Kumhøyde: Ca. 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Iht. kumtegning
Muffetype: Iht. kumtegning
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll:
VA miljøblad nr.112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter VK3.

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes. Forankring som beskrevet på tegning.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-83

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.4.1 Levering. Komplett betongkum med tilbehør.
RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-84

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.4.2 Nedsetting og montering. Komplett. RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-85

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.4.4.3 Leveranse av armatur ihht. kumtegning. RS

3.2.2.4.5 UP8.31A
FLEKSIBEL KUMGJENNOMFØRING
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Lokalisering: Vannkummer
Kummateriale: Betong
Type pakning: Ihht. VA-norm
Dimensjon rørledning: Ihht. underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder ekstra kumgjennomføringer. Alle vannkummer
inkluderer inntil 5 gjennomføringer (4 vannledninger
+ drenering). Dersom det er behov for
gjennomføringer utover dette kommer denne posten
til anvendelse. Posten inkluderer hulltaking og
pakning.

Oppgitt diameter er DN for vannledning.

3.2.2.4.6.1 Gjennomføring til og med 100 mm
Antall stk 2

3.2.2.4.6.2 Gjennomføring fra 100 mm til og med 150 mm
Antall stk 2

3.2.2.4.6.3 Gjennomføring fra 150 mm til og med 200 mm
Antall stk 2

3.2.2.4.6.4 Gjennomføring fra 200 mm til og med 250 mm
Antall stk 2

3.2.2.4.6.5 Gjennomføring fra 250 mm til og med 300 mm
Antall stk 2

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-86

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.5 Spillvannskummer

3.2.2.5.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett spillvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-87

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



3.2.2.5.2 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter AF1

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-88

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.5.3 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter AF2

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-89

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.5.4 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter AF3

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-90

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.5.5 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP1

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-91

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.6 Overvannskummer

3.2.2.6.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett overvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-92

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



3.2.2.6.2 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OK1.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-93

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.6.3 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OK2.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-94

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.2.6.4 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OK5.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

3.2.2.6.6 UO3.417A
PREFABRIKKERT FORDRØYNINGSBASSENG –
UTENDØRS
Antall stk 1
Medium: Overvann
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: Betongrør DN1800
Materialkvalitet: Valgfritt
Overflatebehandling: Valgfritt
Kapasitet: -
Lagringsvolum: 28 m3
Maksimal tillatt videreført vannmengde: Ca 10 l/s
Tilleggsutstyr: -
Grunnforhold: Løsmasser
Dokumentasjon: Sluttdokumentasjon ihht. VA-norm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter leveranse og montering av komplett
fordrøyningsmagasin ihht. tegning. Inkluderer OK3
og OK4 samt vannbrems mv.
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3.2.2.6.12 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 1
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Sandvolum: Min. 1m3
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av sandfangskum.
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3.2.2.7 Diverse

3.2.2.7.1 UP8.211A
KUMANVISER
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 10 i VA norm for Trondheim, inklusive
festemateriell.

c) Utførelse

Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, som beskriver koding og merking av ulike
typer kummer.

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn.

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1
desimal. Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og
kum skal normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 2.0 til 2.2 m. Når det ikke er
tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke tillatt å feste skilt til
private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.
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3.2.2.7.2 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ledningstrase
Dimensjon: Se under
Materiale: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.

c) Utførelse
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.
Kumanvisere skal preges, og monteres på
galvanisert stålrør. Monteringshøyde 1,5 m over
terreng.
Det skal leveres stolper, anvisere, klammer og
fundament

x) Mengderegler
Kommunale skilt:
VK: 3 stk
OVK 5 stk
SPK           4 stk
Stolper: 5 stk.

Komplett levert og montert
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Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-98

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.2.3 PRØVING OG KONTROLL

Krav til prøving og kontroll

Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Krav til trykkprøving av ledninger

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Manometre som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Før trykkprøving skal rørledninger spyles og rengjøres.

Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av
Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og
tetthetsprøvd
før desinfeksjon. Vannledning skal ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger.
Plangrunnlaget skal
inneholde opplysninger om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på
ledningsstrekningene
klor tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.
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3.2.3.1 Vann

3.2.3.1.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Prøving, kontroll og desinfeksjon utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Rengjøring
Alle vannledninger skal være spylt med normalt vanntrykk og pluggrenset før prøving.
Pluggrensing utføres med myke renseplugger ihht. VA-miljøblad 4/2007.
Rengjøring med renseplugg utføres iht VA/Miljø-blad nr. 4.

Trykkprøving
Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkmålere som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Desinfeksjon
Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal
være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og tetthetsprøvd før desinfeksjon. Vannledning skal
ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger. Plangrunnlaget skal inneholde opplysninger
om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på ledningsstrekningene klor
tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.
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3.2.3.1.2 UU1.4111612
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Samlet lengde m 65,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Type spyling: Hygienisk spyling
Lokalisering: Nye vannledninger Se tegning
Ledningsstrekk: Pel 0-pel 65
Rørdimensjon: DN150
Andre krav: Nei
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3.2.3.1.3 UU1.4121161A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 50,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Lokalisering: Kum VK1-kum VK3
Ledningsstrekk: Se over
Dimensjon: DN200
Type renseplugg: Rengjøring med myke renseplugger,
iht. VA/Miljø-blad nr. 4.
Andre krav:

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UU1A skal

inkluderes.
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3.2.3.1.4 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED
RENSEPLUGG
Samlet lengde m 18,00
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: VK3 - ende
Ledningsstrekk: Se over
Dimensjon: 180mm
Type renseplugg: Rengjøring med myke renseplugger,
iht. VA/Miljø-blad nr. 4.
Andre krav:

c) Utførelse
Krav gitt under forutgående hovedpost UU1A skal

inkluderes.
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3.2.3.1.5 UU1.211612A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: Støpejern duktilt
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kum VK1-kum VK3
Prøvestrekning: Se over
Prøvingsmetode: Ihht. VA-norm og VA-blad nr 25
Trykkprøving av ledninger
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 200mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder
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3.2.3.1.6 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Antall ledningsstrekk m 18,00
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Kum VK3-ende
Prøvestrekning: Se over
Prøvingsmetode: Ihht. VA-norm og VA-blad nr 25
Trykkprøving av ledninger
Prøvingstrykk (STP): 15 bar
Rørdimensjon: 180 mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder
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3.2.3.1.7 UU1.413199A
DESINFISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG – LENGDE
Rørmateriale: Ihht. underpost
Lokalisering: Ledningstraseer
Ledningsstrekk: Ihht. underposter
Rørdimensjon (DN): Ihht. underposter
Metode: -
Middel/konsentrasjon: -
Krav til restkonsentrasjon: -
Avhending av vann med desinfeksjonsmiddel: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres  av Trondheim Bydrift.

x) Mengderegler

Posten omfatter koordinering, tilrettelegging og
deltakelse under desinfisering.

Enhet er endret fra m til RS
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3.2.3.1.7.1 VK1-VK2
Rund sum RS
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3.2.3.1.7.2 VK 2-VK 3
Rund sum RS
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3.2.3.1.7.3 VK3- ende
Rund sum RS
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3.2.3.1.8 UU1.413299A
NØYTRALISERING AV UTENDØRS
VANNLEDNINGSANLEGG ETTER DESINFISERING –
LENGDE
Rørmateriale: Ihht. tekst i underpost
Lokalisering: Ledningstraseer
Ledningsstrekk: Ihht. underposter
Rørdimensjon (DN): Ihht. underposter
Metode: -
Middel: -
Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: -
Avhending av «nøytralisert» vann: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Utføres av Trondheim Bydrift.

x) Mengderegler

Posten omfatter koordinering, tilrettelegging og
deltakelse under nøytralisering.

Enhet er endret fra m til RS
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3.2.3.1.8.1 VK1-VK2
Rund sum RS
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3.2.3.1.8.2 VK 2-VK 3
Rund sum RS
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3.2.3.1.8.3 VK3- ende
Rund sum RS
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3.2.3.2 Avløp

3.2.3.2.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av
tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og
kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Trykkledninger for spillvann skal tetthetsprøves med vann etter NS-EN 805, VA/Miljø-blad nr. 25.
Trykkprøving av trykkledninger. Trykkledninger skal være høytrykkspylt før prøving.

Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til Norsk
Vann rappoprt mal 234_2018. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra
RIN/NORVAR.

Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling.

Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr
ledning skal det brukes fallmåler. Ved ledning under sjønivå skal rørinspeksjon utføres ved høy
vannstand.

Rørinspeksjonen skal leveres på WinCan VX-format via leverandør sin skyløsning eller til TK sin
skyløsning og bestå av:
● Videofiler*
● PDF\er, txt-filer, eksportfil for Gemini

* Format videofil:
● Filtype: .mp4
● Video-kodek: .AVC (H.264)
● Lydkodek: AAC

Filmer med disse spesifikasjonene lar seg avspille på alle plattformer, også i mobile enheter (IOS og
Android). Det er mulig å streame avspillingen noe som er en stor fordel. Både rapporten og videoen
vil bli overført til kommunens Win Can-fagdatabase for rørinspeksjon. Rapporten skal godkjennes av
Kommunalteknikk sin byggeleder og Bydrifts driftsleder for avløpsnett. Data skal leveres fortløpende
før etablering av fast dekke.
For nyanlegg gjelder Norsk Vann rapport 236-2018: A 236 Akseptkriterier-Vurdering av nye og
nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon
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3.2.3.2.2 UU1.4112999A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Se underposter
Type spyling: Spyling før kamerakontroll
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon: I hht underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder
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3.2.3.2.2.1 Ø 315 mm PVC, AF-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
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3.2.3.2.2.2 Ø 160 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS
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Sum denne side:
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3.2.3.2.2.3 Ø 200 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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3.2.3.2.2.4 Ø 250 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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3.2.3.2.3 UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Ihht underposter
Rørmateriale: Ihht underposter
Lokalisering: Ledningstraseer
Strekning: Alle avløpsledninger
Rørdimensjon: Ihht underposter
Dokumentasjonskrav: Ihht tekst i post
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder.
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3.2.3.2.3.1 Ø 315 mm PVC, AF-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
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3.2.3.2.3.2 Ø 160 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS
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Sum denne side:
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3.2.3.2.3.3 Ø 200 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:
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3.2.3.2.3.4 Ø 250 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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Kapittel beskrevet etter NS3420 versjon 202202.

Alt materiell skal være godkjent i hht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være
CE-merket i hht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/ direktiver for et CE-merket
produkt skal følges.

Samsvarserklæring i hht. FEL-98, §12, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Som forskrifter og normer henvises bl.a. til:

- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg

- Forskrift for Elektriske Forsyningsanlegg

- Forskrift om elektrisk utstyr

- NEK-400:2022 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner

-NEK600:2021 - El og ekom i vegtrafikksystem

- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tåle en spenningsdifferanse på
+/- 10% av nominell spenning.

- Tekniske bestemmelser i NS3420 og øvrige standarder og normer som denne henviser til.

- Trondheim Kommune veglysnorm.

- Trondheim Kommunes materialliste gatelys.

- REN-blad 9000 og 9010.

- Ledningsregistreringsforskriften

Tensio har gitt ut en informasjon om forutsetninger for arbeider ved Tesnio sitt kabelnett. Disse skal følges
når det er arbeider ved deres kabelnett.
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Merking og merkesystem

Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, TFM.
(Statsbygg PA0802 Tverrfaglige merkesystem).

Krav til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget.

For det elektriske anlegget skal det benyttes et strukturert merkesystem som gir en entydig og varig merking
for å sikre korrekt betjening og bruk.

Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som
skal merkes.

Det understrekes spesielt av merkingen skal være varig (utstyrets levetid) og skal skrus eller poppes fast til
underlag.

Merking skal forelegges for og godkjennes av byggherre før utførelse.

Kostnader medtas under egen post.

Forskrifter
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK 400:2022,
NEK701:2020, NEK702:2020, NEK600:2021.

I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger
utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.

Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. Dette
gjelder også kortslutnings- og jordslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og innstilling av
disse.

Kostnader medtas under egen post.
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FDV-instruks

Generelt om FDV-dokumentasjon
Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført anlegget, skal inngå
i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt og i papirformat.

FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDV-dokumentasjon
skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal
fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse
dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt.

Kostnader medtas under egen post.

For alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune, kreves det at det foreligger
”som bygget”-dokumentasjon. Dette skal foreligge senest 14 dager før overtakelse.

Tegninger /skjemaer skal produseres på digitalt format. Alle beregninger skal, i tillegg til
PDF, leveres på original og redigerbar fil. Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og
utførelse skal også følge krav gitt i NEK400. FDV-dokumentasjonen skal minimum
inneholde:

- Utstyr og komponentliste
- Oppdaterte tegninger over anlegget
- SOSI-fil av innmålingsdata på kabel og master etter ledningsregistreringsforskriften.
- Kortslutnings- og selektivitetsberegning
- Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner

FDV dokumentasjonen leveres elektronisk.
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Tegninger

Plantegninger vil bli utarbeidet i målestokk 1:250 og 1:500 i A1-format. Eventulle tegninger for enlinjeskjema
o.l. utarbeides i A4-format.
Nye og reviderte tegninger gjelder foran gamle tegninger.

Etter anleggets ferdigstillelse, skal entreprenør rette opp tegninger slik at disse samsvarer med "som
bygget".

Tegninger og skjema skal påføres:

- Komponentmerking.
- Rekkeklemmenummer.
- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.
- Kabelmerking.
- Annen viktig informasjon.

All merking skal foretas i henhold til merkesystemet  NEK EN 81346 og TFM.

"Som bygget" tegninger skal oversendes byggherre og rådgivende ingeniør.

I tillegg til rådgivende ingeniørs tegninger, må el.entreprenør selv utarbeide nødvendige skisser og detalj-
tegninger i forbindelse med bestilling av materiell, samt anmeldelse av anlegget. Videre skal entreprenøren
selv utarbeide nødvendige kabel- og koblingslister, koblingsskjemaer, flerlinjeskjemaer etc. der dette er
nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon.

Kostnader medtas under egne poster.

Tilbudstegninger er å anse som skjematiske  og lokale tilpasninger må utføres. Leverandør tilpasser dette til
egen leveranse.

Som vedlegg til tilbudet skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer på tilbudt utstyr.
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Grøftegraving

Krav til utførelse:
Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegning.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens leggeforskrift, samt
NS-EN 1610 pkt.6.2, og REN-9000-serien.

Alle vinterarbeider skal inngå i enhetsprisene.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste gjeldende publikasjon vedr. graving  og avstiving av
grøfter utgitt av Arbeidstilsynet.

Måleregler:
Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra topp asfalt til prosjektert grøftebunn.

Entreprenøren skal vurdere trase og i samarbeid med byggeleder tilpasse traseen til terreng og eks. forhold.

Utkasting av stein i ledningssonen skal inkluderes.
Massesortering må påregnes og inkluderes.

Sikring av grøfter:
Entreprenøren er ansvarlig for tilfredstillende sikring av åpne grøfter. Ved graving langs veger, og ved
vegkryss, er entreprenøren ansvarlig for å framskaffe og å montere godkjent sperremateriell.

Entreprenøren er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av anleggsarbeidet. Dette gjelder også
skader på privat grunn (busker, plen o.l.) samt. skader på bygninger og grunnmurer. Sprengning må utføres
forskriftsmessig og på en måte som hindrer skader på omgivelsene.
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3.3.0.2 A
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass
Andre krav: Nei

3.3.0.2.1 UTARBEIDELSE AV TEGNINGSMATERIALE FOR
MONTASJE
Utarbeidelse av komplette tegninger, skjema og detaljer
for entreprenørens egne arbeider. RS

3.3.0.2.2 OPPRETTING AV TEGNINGER
Komplettering og oppretting av originaltegninger til "som
bygget" tegninger, samt kopiering av 2 stk komplette sett. RS

3.3.0.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Febdok beregninger

3.3.0.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Ihht NEK400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Verfikasjon av ny installasjon
Henviser til NEK400:2022, kap 6.

3.3.0.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se prosjektets generelle krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon ihht generelle krav gitt i
prosjektet.
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3.3.1 Forberedende og generelle arbeider

3.3.1.1 Miljøsanering, demontering og riving

3.3.1.1.1 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 9
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Over tomt P2
Tilgjengelighet: Synlig, fundament under bakken
Bygningsdel, spesifisert: Lysmaster med fundament
Konstruksjon: Lysmast med fundament
Byggeår: ukjent
Materialer: Stål, betong, glass
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Lysmaster skal remonteres,
fundamenter skal gjenbrukes, armatur skal leveres til
gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av master i park >5 meter
høyde over bakken. Master og fundament må
behandles med forsiktighet slik at de ikke skades på
noe vis. Alle master skal merkes og det skal tas
bilder før demontering for å dokumentere status.
Lagring på beskyttet sted skal medtas.

3.3.1.1.2 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 89,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Over tomt P2
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Kabel mellom lysmastene
Konstruksjon: Veglyskabel
Byggeår: ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Oppgravde
grøfter skal gjenfylles.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og avblending av tilførsel samt
fjerning av kabel til lysmaster.
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3.3.1.1.3 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 89,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Eksisterende jording for lysmaster
Tilgjengelighet: I eksisterende grøft
Bygningsdel, spesifisert: Jordwire
Konstruksjon: Blank Cu
Byggeår: ukjent
Materialer: Kobber
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Grøfter
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende jordwire med oppstikk til lysmaster skal
demonteres.

3.3.1.1.4 CD3.11191A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 129,00
Bygningsdel: Utendørs konstruksjon over og under
bakken
Lokalisering: Over tomt for P2
Tilgjengelighet: Under bakken
Bygningsdel, spesifisert: OPI-kanal
Konstruksjon: Betong
Byggeår: ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Oppgravde
grøfter skal gjenfylles.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av OPI-kanal etter kabel er lagt
om til ny trase

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-132

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.1.2 Påvisning og koordinering

3.3.1.2.1 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hesthagen og skråning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Påvisning og koordinering av
kabel-/fiber-/ledningseieres anlegg.

Entreprenør skal ta kontakt med Tensio, Telenor,
Telia, kommunen og andre
kabel-/fiber-/ledningseiere i god tid, min. 4 uker, før
gravearbeider skal iverksettes. Entreprenør skal
sørge for kabel-/fiber-/ledningspåvisning og få målt
inn og angitt kablene/fiberene/ledningene i aktuelle
områder i god tid før gravearbeider skal iverksette.

Entreprenør skal opprette avtaler med
kabel-/fiber-/lednings-eieres tilstedeværelse ved
gravearbeidene. Spesielt med hensyn til graving
langs/ved høyspentføringene og fiber. Avtalene skal
inneholde ansvarsforhold, opplysningplikter,
kontaktinformasjon, responstid, tidsplaner for og når
tiltak skal utføres, mm.

Fiberkabler og trekkerør, og spesielt ledige trekkerør,
må søkes opp og det må eventuelt benyttes
probe/sonde.
Entreprenør skal dokumentere beliggenhete før
gravearbeider igangsettes.

Det må tas hensyn til eventuelle nødvendig
tilpasninger av eksisterende
høyspent-/tele-/fiber-/mm.-føringer mot nytt anlegg.
Det skal avsette nok tid til avdekking av kabler,
skjøting, omlegging, mm. Og tilpasses for
grøftekasser og spunt.

Det påhviler entreprenøren å sette seg godt inn i
eksisterende anlegg før arbeidene påbegynnes.
Dette arbeidet skal iverksettes tidlig i prosjektet.

For omfang, se tegningene og andre poster for
langsføringer, kryssinger, mm.
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3.3.2 Grunnarbeider

3.3.2.1 Uttak av løsmasser

3.3.2.1.1 FD8.522269
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 49,00
Type eksisterende anlegg: Innstøpte kabelrør høyere
enn nytt anlegg
Type langsføring: Omstøpte kabelrør
Lokalisering: Høgskoleringen
Formål: Nye omstøpte rør
Grunnforhold for eksisterende anlegg: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Føring for høyspent
Langsføringens lengde: 49meter
Andre krav: Nei

3.3.2.1.2 FD8.52126
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Innstøpte kabelrør over
nytt anlegg
Lokalisering: Høgskoleringen
Formål: Nye omstøpte rør
Grunnforhold: -
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Føring for høyspent
Kryssingens lengde: -
Andre krav: Nei

3.3.2.2 Utlegging av løsmasser

3.3.2.2.1 FS3.1191111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 299,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Under kabler/rør
Tykkelse: 150mm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: Nei
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3.3.2.2.2 FS3.1192111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 299,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Rund kabler/rør
Tykkelse: <300mm
Underlag: Fundament og rør
Andre krav: Nei

3.3.2.2.3 FS3.1193111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 299,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Over kabler/rør
Tykkelse: 150mm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: Nei

3.3.2.2.4 FS3.1195003220
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 299,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Over kabler/rør
Tykkelse: 450mm
Underlag: Beskyttelseslaget
Andre krav: Nei

3.3.2.2.5 FS3.821
MARKERING I GRØFT
Lengde m 399,00
Type: Plastbånd
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-135

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.2.2.6 GU6.19
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 2100,00
Brukskrav: Separasjon i Kabelgrøft
Lokalisering: Rundt avdekkede eksisterende kabler/rør
Anvendelse: Grøft
Andre krav: Nei

3.3.3 Utendørs elkraft

3.3.3.1 Høyspent kraftforsyning

3.3.3.1.1 FORBEREDENDE ARBEIDER:

3.3.3.1.1.1 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde RS
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Ved driftssentralen
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppgraving og omlegging av eksisterende
høyspentkabel mellom Driftsentralen 1983 DRS1 og
Bygningsingeniøravdelingen 1209 BYA.

3.3.3.1.1.2 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Tomt P2
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Kondemnert høyspentkabel
Konstruksjon: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Materialer: Oljefylt
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Kabel
skal håndteres ihht instruks fra Tensio
Sorteringskrav: Spesialavfall
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prosedyre for identifisering og kutting av kabel
REN1304
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3.3.3.1.1.3 CD3.11681A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Tomt P2
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Kondemnert koaxkabel
Konstruksjon: Ukjent
Byggeår: Ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Ingen
Sorteringskrav: Spesialavfall
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Valgfritt
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksiterende kondemnerte kabel skal fjernes og
leveres til mottak.

3.3.3.1.2 ARBEIDER ETTER NETTSTASJON i P2 FERDIG

3.3.3.1.2.1 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde m 129,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Mellom HS-celle i Driftsentralen 1985
DRS1 og HS-celle nettstasjon i P2
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel skal tilkobles ledig HS-celle i Driftsentralen
1985 DRS1 og HS-celle nettstasjon i P2
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3.3.3.1.2.2 WR3.2123127A
HØYSPENNINGSKABEL
Lengde m 179,00
Nominell spenning: 24 kV
Ledertall/materiale: 3 x 1 Al
Ledertverrsnitt: 240 mm2
Lokalisering: Mellom HS-celle i nettstasjon i P2 og skjøt
på kabel til Bygningsingeniøravd 1209 BYA
Anvendelse: Valgfritt
Kabeltype/kabelkonstruksjon: TSLF
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kabel skal tilkobles ledig HS-celle nettstasjon i P2 og
skjøtes mot eksisterende kabel som kommer fra
Bygningsing.avd. 1209BYA.
Skal inkludere alle arbeider og materiell for skjøting.

3.3.3.1.2.3 WC1.16416A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 319,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 50 mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 50mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør høyspentkabel
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 50mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..

3.3.3.2 Utendørs belysning

3.3.3.2.1 PARKBELYSNING
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3.3.3.2.1.1 XE3.331189290881A
LYSARMATUR FOR PARKBELYSNING
Antall stk 19
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – rund
Materiale i avskjerming foran lyskilde: UV-stabilisert
klar polykarbonat
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Ikke relevant
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Utendørs ved P2
Armaturens form: Kjegleform med vinkel mellom 40 og
60 grader.
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: RAL 7024
Avskjermingens optiske egenskaper: Nedrettet lys
Lystekniske krav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min
3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000,
Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90,
Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja,
Lysutbytte: 105lm/W
Montasje: Mastetopp
Styring: DALI
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer
Korrosjonsbestandig aluminium, min klasse C3.

c) Utførelse
Min IK08
Sikkerhetsklasse II
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3.3.3.2.1.2 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 19
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Utendørs ved P2
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

3.3.3.2.1.3 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 19
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: Utendørs ved P2
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 750mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Stål
c) Utførelse

Pulverlakkert
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-140

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.3.2.1.4 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 129
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

3.3.3.2.2 GATEBELYSNING

3.3.3.2.2.1 XE3.24311893--x-
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 9
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Materiale i
avskjerming
Reflektor: Reflektor
Optisk egenskap i reflektor/linse: Optisk egenskap i
reflektor/linse
Tilkobling: Tilkobling
Lokalisering: Utendørs ved P2
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper:
Lystekniske krav:
Montasje: På mastetopp
Styring: DALI
Andre krav: Nei
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3.3.3.2.2.2 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 9
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Utendørs ved P2
Høyde: 5 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

3.3.3.2.2.3 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 9
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: Utendørs ved P2
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1000mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Stål
c) Utførelse

Pulverlakkert
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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3.3.3.2.2.4 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 9
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

3.3.3.2.2.5 WJ2.21317A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 49,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Utendørs ved P2
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, trekking og tilkobling av
lysmastene.
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3.3.3.2.2.6 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 49,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Utendørs ved P2
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..

3.3.3.2.3 GATEBELYSNING (Trondheim kommune)

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-144

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.3.2.3.1 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 9
Bygningsdel: Utendørs lysanlegg
Lokalisering: Langs Høgskoleringen
Tilgjengelighet: Langs veg
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende lysmast med
fundament og armatur
Konstruksjon: Stålkonstruksjon
Byggeår: Ukjent (nyere dato)
Materialer: Stål
Dimensjon: 8m mast med fundament ca 1m.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: NB!
Eksisterende kabelanlegg, berøringsfare. Før
frakobling/demontering må det kontrolleres at
anlegget er spenningsløst.
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull etter
fundament fylles igjen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av fundament, mast og
armatur. Må demonteres med forsiktighet, lagres
beskyttet og skal remonteres (egen post)

3.3.3.2.3.2 WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 49,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 10 mm2
Lokalisering: Langs Høgskoleringen
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Midlertidig forsyning forbi armaturer som
demonteres. Kabel skal beskyttes med trekkerør.
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3.3.3.2.3.3 XE3.2431189979991A
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 9
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde:
Eksisterende
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Ikke relevant
Reflektor: Eksisterende
Optisk egenskap i reflektor/linse: Eksisterende
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Langs Høgskoleringen
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper:
Lystekniske krav:
Montasje: På mastetopp
Styring: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder remontering av eksisterende armaturer
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3.3.3.2.3.4 WB1.3321811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 9
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Rør med avtrappet diameter og fotplate
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Utendørs ved P2
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: -
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter remontering av eksisterende lysmast med
fundament.

c) Utførelse

d) Toleranser

3.3.3.2.3.5 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 9
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: Langs Høgskoleringen
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Eksisterende
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 1250mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: Eksisterende
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedsetting av tidligere demontert fundament
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3.3.3.2.3.6 WJ2.21316A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 49,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 10 mm2
Lokalisering: Utendørs ved P2
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, legging og tilkobling av
lysmastene.

3.3.3.2.3.7 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 49,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Utendørs ved P2
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..
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3.3.3.3 Utendørs varmkabel

3.3.3.3.1 XC2.3126A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 2 29,00
Elementtype: Enleder varmekabel
Tilkobling: Fast tilkobling
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: Utvendig ved P2
Rommets funksjon: -
Oppvarmet areal: xx
Underlag: grus/sand
Overdekning: asfalt
Nominell spenning: 400V
Effekt: xxkW
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny varmekabel for snøsmletig utvendig

x) Mengderegler
Eksakt areal måles ut når område er prosjektert i
detalj.

3.3.3.3.2.5 WJ2.21315A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 80,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 6 mm2
Lokalisering: Mellom bygg P1 og skap for tilkobling VK
nedre del gangvei
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: I bakken
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, legging og tilkobling av
lysmastene.
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3.3.4 Utendørs IKT og Ekom

3.3.4.1 IKT og Ekom

3.3.4.1.1 WB2.23112118A
INNSTØPT KABELRØR
Samlet lengde m 159,00
Type rør: Glatt
Rørmateriale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom kum 185 og kum 184
Antall rør i tverrsnittet: 8 rør
Betongkvalitet: Valgfritt
Betongtverrsnitt: Valgfritt
Ytterligere krav til betongen: Valgfritt
Innstøpingslengde: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av ny OPI-kanal mellom kum 185
og kum 184. Trase etableres som 4x2 rør (BxH).

c) Utførelse
Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN

3.3.4.1.2 WB2.23112118A
INNSTØPT KABELRØR
Samlet lengde m 89,00
Type rør: Glatt
Rørmateriale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom kum 185 og kum 10303
Antall rør i tverrsnittet: 12 rør
Betongkvalitet: Valgfritt
Betongtverrsnitt: Valgfritt
Ytterligere krav til betongen: Valgfritt
Innstøpingslengde: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av ny OPI-kanal mellom kum 185
og 10303. Trase etableres som 4x3 rør (BxH)

b) Materialer
c) Utførelse

Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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3.3.4.1.3 WB2.23112118A
INNSTØPT KABELRØR
Samlet lengde m 49,00
Type rør: Glatt
Rørmateriale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Mellom kum 185 og føring til bygningsing.
avd.
Antall rør i tverrsnittet: 10 rør
Betongkvalitet: Valgfritt
Betongtverrsnitt: Valgfritt
Ytterligere krav til betongen: Valgfritt
Innstøpingslengde: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering av ny OPI-kanal mellom kum 185
og eksisterende føring til bygningsing avd. Trase
etableres som 5x2 rør (BxH). På angitt punkt på
trase skal trekkerør frigjøres fra betong, tomme rør
skal skjøtes på for trekking av nye fiberkabler. Når
eksisterende kabler er koblet fra kan øvrige rør
skjøtes inn slik at traseen blir komplett

b) Materialer
c) Utførelse

Trekketau i værbestandig polypropylen som har min
bruddstyrke 150kN

d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

3.3.4.1.4 WB2.1112218A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 8,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra kum 185 og 2 meter ut i bakken
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes med lokk i bakken slik at entreprenør P2
kan legge rør videre inn til sokkeletg i P2.
2x2 rør.

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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3.3.4.1.5 WB2.31A
DEFORMASJONSPRØVING AV
KABELFØRINGSANLEGG
Rund sum RS
Lokalisering: I henhold til plantegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder alle trekkerør beskrevet i dette kapittel

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

3.3.4.1.6 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 20
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Trekkekum (Kum 185)
Tilgjengelighet: Må graves frem
Type konstruksjon/bygningsdel: Utendørs trekkekum i
betong
Hulldimensjon: Ø>110mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: <250mm
Formål: Gjennomføring for trekkerør med dimensjon
Ø=110mm
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.3.4.1.7 CH1.2112
HULLTAKING
Antall stk 12
Materiale: Betong
Metode: Kjerneboring
Lokalisering: Trekkekum (Kum 10303)
Tilgjengelighet: Må graves frem
Type konstruksjon/bygningsdel: Utendørs trekkekum i
betong
Hulldimensjon: Ø>110mm
Toleransekrav: Valgfritt
Tykkelse: <250mm
Formål: Gjennomføring for trekkerør med dimensjon
Ø=110mm
Oppsamlingssted for avfall: Valgfritt
Andre krav: Nei
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3.3.4.1.8 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 49,00
Bygningsdel: OPI-kanal
Lokalisering: Mellom kum 185 og føring til bygningsing.
avd.
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt OPI-kanal
Konstruksjon: -
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: 5x2 rør
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder delvis fjerning av OPI-kanal mellom kum
185 og bygningsing.avd. Ny OPI-kanal skal koble
seg inn på eksisterende slik at det må etableres
tilkobling mellom eksisterende og ny OPI. Kabler må
flyttes en og en, det må derfor påregnes ekstra
erbeider med dette.

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

3.3.4.1.9 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 89,00
Bygningsdel: OPI-kanal
Lokalisering: Mellom kum 185 og kum 10303
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt OPI-kanal
Konstruksjon: -
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: 5x2 rør
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av OPI-kanal mellom kum 185 og
kum 10303.
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3.3.4.1.10 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 149,00
Bygningsdel: OPI-kanal
Lokalisering: Mellom kum 185 og punkt på trase til kum
184
Tilgjengelighet: Nedgravd
Bygningsdel, spesifisert: Plasstøpt OPI-kanal
Konstruksjon: -
Byggeår: Ukjent
Materialer: Betong
Dimensjon: 5x2 rør
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Fjernet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av OPI-kanal mellom kum 185 og
kum 184.
Kabler som skal beholdes legges over til ny trase når
ny OPI er etablert, øvrige kuttes og leveres til
mottak.

3.3.4.1.11 LM2.9A
GJENSTØPING
Antall RS
Utførelse og kontroll: Ingen spesielle krav
Lokalisering: Kum 10303
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjenstøping etter å ha fjernet rør (4x3 rør
110mm)

3.3.4.1.17 LM2.9A
GJENSTØPING
Antall RS
Utførelse og kontroll: Ingen spesielle krav
Lokalisering: Kum 185
Dimensjon: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder gjenstøping av deler av utsparing for
rørtrase til kum 184 (4x2 rør). Nye rør (2x2) legges
mot P2 i samme utsparing, øvrig støpes igjen.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-154

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.3.4.1.18 WJ3.91-
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 199,00
Antall fiber: 288
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Konstruksjon
Lokalisering: Termineres i XXX og XXX
Forlegning/underlag: Trekkerør i bakken
Andre krav: Nei

3.3.4.1.19 WH1.2950A
KOBLINGSBOKS FOR EKOM
Antall stk 1
Antall koblingspunkter: 96
Kapslingsgrad: IP55
Antall kabelinnføringer: Uspesifisert
Lokalisering: Kum XXX
Lederdimensjon: Valgfritt
Montasje: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder skjøtebombe for fiberkabel. Fiberkabel G288
tappes av med 48 fiber inn og 48 ut (G96) mot .
Posten skal omfatte materiell og arbeider for skjøt.
Skjøtebombe skal monteres på vegg i trekkekum.

3.3.4.1.20 WJ2.3199-10
PARKABEL FOR SPENNINGSBÅND ELV
Lengde m 169,00
Partall/ledermateriale: 500par/Cu
Lederdimensjon/-tverrsnitt: Lederdimensjon/-tverrsnitt
Skjerming: Felles skjerm
Impedans: Uspesifisert
Lokalisering:
Anvendelse:
Kabeltype/kabelkonstruksjon:
Forlegning/underlag:
Andre krav: Nei
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3.4 LANDSKAPSARBEIDER

3.4.1 CD Demontering og riving

3.4.1.1 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 145,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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3.4.1.2 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal RS
Bygningsdel: Se under
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder elemener som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking og rengjøring av elementer.
Inkluderer også fjerning av evt. settelag av betong.
Omfatter også eventuell mellomlagring og transport.

Lagring av gjenbruksmaterialer kjøres til intern
depot, maks 3 km.

Resetting er beskrevet i egen post.

1,00Kantstein, 100 lm
0,00Smågatestein, 100 m2
0,00Storgatestein, 100 m2
0,00Granittelementer, 100 m2
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3.4.1.4 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 64,00
Bygningsdel: Belegningstein av betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Belegningstein av betong som
ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Betong
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht miljøplan
utarbeidet av entreprenør
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende belegnignstein av betong, inkludert evt.
settelag av betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

3.4.1.5 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 18
Bygningsdel: Sykkelstativ
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Sykkelstativ som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Se under
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende sykkelstativ med fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

b) Materialer

Omfatter sykkelparkering montert på bygg
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3.4.1.6 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 6
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Skilt som ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende skilt med stolper og fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren.
Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

3.4.1.7 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 1360,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: fra 50 mm til og med 100 mm
Lokalisering: Anleggsområdet. Riving av asfalt
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.4.1.8 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 0,10
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.

3.4.1.8.1 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 0,10
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3.4.2 F Markrydding og graving

3.4.2.1 Trær innenfor sikringsområde

Lokalisering: Iht. Rigg- og marksikringsplan

Størst mulig rotmasse må bevares. Rotmasse som må
fjernes beskjæres med sag eller kuttes med saks.
Røttene tildekkes fortest mulig for å unngå skader.

Trær, greiner og røtter skal beskyttes under arbeidet.

Arbeidet skal utføres av arborist eller under oppsyn av
rådgiveren.

Se Veileder for arbeid nær trær
https://trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-
filer/10-
byutvikling/kommunalteknikk/prosjekteringsverktoy/veiled
er-for-arbeid-nar-trar.pdf

Det vil bli ilagt bøter dersom ikke arbeidet hensyntas med
tredød som følge, pålydene 100 000 kr/pr trær.

Antall stk 19

3.4.2.2 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde lm 300,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Utsatte trær av verdi.
Omfang: Sikre og beskytte vegetasjon
Utførelse: Beskyttelse skal sikre vegetasjon mot skade
gjennom hele anleggsperioden. Skal godkjennes av
byggherre før oppstart
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, oppsetting, drift og nedtaking av
beskyttelsestiltak. Det henvises til Byggforskserien
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på
byggeplasser og Trondheim kommunes Veileder for
arbeid nær trær. Beskyttelsen innbefatter også
beskyttelse av røtter inkludert beskjæring av røtter
som kommer i konflikt med grøft.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra stk til lm
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3.4.2.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 43
Hvilke trær: Gjelder trær som står nær anleggsområde
og som ikke lar seg sikre eller er i dårlig tilstand
Adkomst/hindringer: Valgfritt
Forhold det må tas hensyn til: Unngå skade på
omgivelsene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avklares med byggherre før utførelse

2 stk trestammer bevares. Skal legges ut på området
som anvist, for å bidra til naturens biologiske
mangfold.

3.4.2.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal stk 43
Område som skal ryddes: Trær
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring-
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m2 til stk

3.4.2.5 FB1.414
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - ANTALL
Antall stk 43
Angivelse av stubber:
Andre krav: Nei
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3.4.2.6 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m 2 3080,00
Område som skal ryddes: Grasrabatter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter det 10 cm øverste laget som inneholder
plantedeler, som skaves av.

Inkl. bortkøring og evt. tippavgift.

c) Utførelse
Avtakinga skal gjøres med gravemaskin ikke
bulldoser.

3.4.2.7 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL
Antall stubber stk 1
Lokalisering:
Beskrivelse av stubbene:
Andre krav: Nei

3.4.2.8 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 589,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 1/2 Sikker graveskråning tilpasset
dybde
Lokalisering: Alle arealer utomhus
Formål: Graving til UK alle overbygninger, groper,
fundamenter og bakfylling for murer
Grunnforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

x) Mengderegler
Mengde reguleres

195,00Asfalt, kjøresterkt
90,00Smågatestein
24,00Storgatestein

120,00Betongheller
160,00Trær, busker og stauder
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3.4.2.9 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 740,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.4.2.10 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 589,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av overbygning for
veg og plasser. Omfatter også eventuelle leverings-
og behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Masseransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

3.4.3 F Underbygning og vegfundament

3.4.3.1 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 100,00
Lokalisering: Grasarealer
Utforming:
Type masser:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viktig med gode overganger mot omgivelsene
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3.4.3.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 300,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 60 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

250,00Asfalt (kjøreareal)
50,00Smågatestein (p-plasser)

3.4.3.3 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Betongheller (brøytes)
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.4.3.4 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 62,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 10 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

25,00Asfalt (kjøreareal)
13,00Smågatestein
4,00Storgatestein

20,00Betongheller (brøytes)
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3.4.3.5 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 40,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk
Type masse/sortering: 16/60
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sykkelparkering og opphold
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.4.3.6 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 740,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

3.4.4 KD Dekker og kanter

3.4.4.1 JH2.11116233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 250,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-165

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.4.4.2 JH2.11125133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 250,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

3.4.4.3 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: P-plasser
Type: HC-symbol/ rullestol
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Standard
Tykkelse: -
Andre krav: Nei
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3.4.4.4 KD1.22111199A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 40,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone, buffersone, overganger.
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Saget/flammet (UU)
Dimensjon: 14x20x10 cm
Settemønster: Settes knas, rett forbandt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av storgatesteinbelegg, skal det settes
kant med storgatestein. Er beskrevet i egen post.
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3.4.4.5 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 30,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Sykkelparkering og P-plasser
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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3.4.4.6 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 130,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå eller mørk
Tekniske krav: -
Flater: Saget/ flammet (UU)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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3.4.4.7 KD1.419---9A
UTENDØRS BELEGG AV BETONGHELLER
Areal m 2 200,00
Settelag: Tykkelse 30 mm, med knuste steinmaterialer
2/6 mm. Komprimert
Bøyestrekkfasthet: Bøyestrekkfasthet
Slitasjemotstand: Slitasjemotstand
Bruddlast: Bruddlast
Fugemateriale: Fugebredde 2-5 mm. Fugematerialer ??
Lokalisering: Oppholdsone/ gangsone (brøytes)
Underlag under settelag:
Materialspesifikasjon:
Flater: Valgfritt
Dimensjon: Se under
Leggemønster:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder med snøsmelteanlegg skal tykkelsen på
settelaget være iht. leverandørens anvisninger

b) Materialer
Dimensjon:
- 60 x 90, tykkelse 10 cm
- 60 x 60, tykkelse 10 cm
- 75 x 45, tykkelse 10 cm
- 60 x 30, tykkelse 10 cm

Platene skjæres inn etter asfaltering.

Legges paralellt med bygget.
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3.4.4.8 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 0,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Avgrensning av dekker
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.9 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.10 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.11 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 10,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.12 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 10,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.13 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 10,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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3.4.4.14 KD2.29553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Oslokantstein
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Paralellt med vannrenne, begge sider
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Oslokantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: Bredde 30/31, høyde 23, fallende lengder, 1
cm avrunding
Vishøyde: X cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

3.4.4.15 KD3.219--
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde m 150,00
Materiale: Acodrain
Utforming av renne: Utforming av renne
Settelag: Settelag
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Dimensjon:
Monteringsmetode:
Fall i dekker:
Fall i renne:
Fuger:
Toleransekrav:
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav: Nei
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3.4.4.16 KD3.21983
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde m 50,00
Materiale: Storgatestein
Utforming av renne: Rennestein
Settelag: Betong
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: 4-8 skiftsrenne, storgatestein Type
1
Dimensjon: Se TK-J02
Monteringsmetode: Se TK-J02
Fall i dekker: Se TK-J02
Fall i renne: Se TK-J02
Fuger: Se TK-J02
Toleransekrav: Se TK-J02
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav: Nei

3.4.4.17 KD4.21229999A
TAKTIL LINJE I UTENDØRS BELEGG
Lengde m 5,00
Type: Ledelinje, type R5
Materiale: Naturstein
Profilbredde – bunn:-
Profilbredde – topp:-
Profilavstand:-
Settelag: Avrettet 30-50 mm knuste steinmaterialer 2/6
mm. Komprimert
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: Kjøresterke, 30x30x4,5 cm
Bredde linje: En linje
Utførelse: Iht. leverandørens anvisning.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Undersiden av elementene fylles med jordfuktig
betong før eller under legging, iht. leverandørens
anvisning.

b) Materialer
Tilsvarende som bilde under.

c) Utførelse
Topp flater skal flukte med tilsluttende belegg
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3.4.4.18 KD4.2294---9A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal m 2 3,00
Type felt: Farefelt, type B1 fra Furnes AS, eller
tilsvarende
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: Profilbredde – bunn
Profilbredde – topp: Profilbredde – topp
Profilavstand: Profilavstand
Settelag: Avrettet 30-50 mm knuste steinmaterialer 2/6
mm. Komprimert
Lokalisering: Ikke relevant
Materialspesifikasjon:
Dimensjon på felt:
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Undersiden av elementene fylles med jordfuktig
betong før eller under legging, iht. leverandørens
anvisning.

b) Materialer
Tilsvarende som bilde under.

c) Utførelse
Topp flater skal flukte med tilsluttende belegg
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3.4.5 KB Vegetasjon

3.4.5.1 KB2.21132A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 100,00
Formål: Grasplen
Lagtykkelse: 20 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med arrondering og planering inngår i
posten.

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 4-6 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.
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3.4.5.2 KB2.21994A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 50,00
Formål: Filtermedium for regnbed
Lagtykkelse: 40 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Filtermedium;
Moldholdig vekstjord 4-6 vekt % organisk
materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:

leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

3.4.5.3 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 18,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre
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3.4.5.4 KB2.22111A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDFATTIG
Areal m 2 50,00
Formål: Blomstereng
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med arrondering og planering inngår i
posten.

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 1-3 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten
LETT SANDJORD ??

 siltig sand ???:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 50 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

3.4.5.5 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 18,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.
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3.4.5.6 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 50,00
Formål: Drenslag for regnbed
Lagtykkelse: 35 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også perforert drensledning DN > 1000 mm

b) Materialer

Natursand 0,6-4 mm

3.4.5.8 KB2.8216A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m 2 500,00
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Innblanding i vekstjord for stauder, busker
og stauder
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel 12-4-10 mikro klorfri
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: ca. 30 kg/da
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret.

Videre i etableringsperioden 3 år;
Gjødsle med økologisk kyllinggjødsel (Felleskjøpet
leverer) 1 gang i begynnelsen av mai.

3.4.5.9 KB2.851A
ROTVENNLIG MODULSYSTEM FOR BESKYTTELSE
MOT KOMPRIMERING
Areal m 2 128,00
Lokalisering: Langs Klæbuveien
Type: Nedgravde kassett-system, type Stratacells fra
Milford eller tilsvarende
Dimensjon:
Materiale: Resirkulert plast
Bæreevne:
Utførelse:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

ca. 16 m2/tre (8 stk tre)
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3.4.5.10 KB3A
Annen vegetasjonsetablering
Areal m 2 50,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder blomstertak sedumsystem

b) Materialer
Blomstertak sedummatte, t=3 cm, over
l

c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

3.4.5.11 KB4.51
GRASDEKKE
Areal m 2 100,00
Formål: Grasplen
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2:
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei

3.4.5.12 KB4.91
GRASDEKKE
Areal m 2 50,00
Formål: Blomstereng
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2:
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei

3.4.5.13 KB6.1-22
TRE
Antall stk 2
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 12-14
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei
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3.4.5.14 KB6.1-22
TRE
Antall stk 2
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn: Sorbus aucuparia 'Rosina'
Størrelse: So 14-16
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.4.5.15 KB6.1-22
TRE
Antall stk 2
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.4.5.16 KB6.1-23
TRE
Antall stk 2
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – uten gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 18-20
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

3.4.5.17 KB6.21x
BUSK
Antall stk 50
Type busk: Type busk
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei
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3.4.5.18 KB6.31
STAUDE – PLANTET
Antall stk 80
Lokalisering:
Navn:
Leveringsform: Co 11x11 cm
Planteavstand:
Andre krav: Nei

3.4.5.19 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 8
Lokalisering:
Type: Uimpregnerte trestokker Ø 6 cm
Antall stokker per oppstøtting: 3 stk rundstokker, 1/3 av
treets høyde, slåes c. 0,6 m ned i bakken.
Bindemateriale: Oppbindingsband av naturmateriale.
Bindingen skal ikke gange på barken.
Andre krav: Nei

3.4.5.20 KC3.42
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m 2 0,00
Lokalisering: Buskfelt og trær
Materiale: Bark
Tykkelse: 7 cm. For trær legges bark i radius 50 cm
rundt treet.
Andre krav: Nei

3.4.6 KT Utstyr for hager, parker og gater

3.4.6.1 KT2.162
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 70
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering:
Type/materialer: Vroom sykkelstativ
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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3.4.6.2 KT2.31-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Avfallsbeholder
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

3.4.6.3 PB6.21-
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 25,00
Utførelsesklasse: Utførelsesklasse
Lokalisering: Gjelder spilerekkverk ved alle lysgraver
som reetableres med nye.
Utforming: Som eksisterende
Dimensjoner:
Materialegenskaper:
Innfesting: Valgfritt
Påmonterte komponenter:
Montering:
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei

3.4.6.4 PB6.222
REKKVERK AV STÅL I TRAPP
Lengde m 7,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering:
Utforming: Rekkverk med håndlist overkant 0,9 m og 0,7
m, målt fra inntrinnets forkant. Føres utover øverste og
nederste trinn med avrundet avslutning. Følge
trappeløpet.
Dimensjoner: Se detaljtegning
Materialegenskaper:
Innfesting:
Påmonterte komponenter:
Montering: På vange
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei
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3.4.7 Z Skjøtsel

3.4.7.1 ZK2.12-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV PLEN
Areal per år m 2 100,00
Grashøyde: Grashøyde
Kantklipp: Kantklipp
Avklipp: Avklipp
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Bruksformål: Valgfritt
Løvhåndtering: Valgfritt
Vanntilgang: Valgfritt
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

Kanter mot dekker skal klippes slik at det har samme
høyde som tilgrensende grasflater.

3.4.7.2 ZK2.222-A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BLOMSTERENG
Areal per år m 2 50,00
Slått: Slått
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Avklipp:
Type blomstereng/bruksformål:
Innstilt slåttehøyde:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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3.4.7.3 ZK2.42-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 80,00
Staudebeplantning: Staudebeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Supplerende skjøtselstiltak: Supplerende
skjøtselstiltak
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

3.4.7.4 ZK2.5122-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – AREAL
Areal per år m 2 50,00
Buskbeplantning: Buskbeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Beskjæring: Beskjæring
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

3.4.7.5 ZK2.7112---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 8
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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3.4.7.6 ZK2.73133549A
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 1
Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende
beskjæring
Type trebeplantning: I rekke
Aldersfase: Aldringsfase
Treform: Se under
Lokalisering:
Driftssesong: -
Annen beskjæring:
Vitenskapelig og norsk navn: Se egen rapport
Stamme: -
Dimensjon krone: -
Formål: -
Miljøkrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder beskjæring av eks. trær som står nær
graveområde og som skal sikres i anleggstida.

Grener som henger lavere enn 4,5 m i Sem Sælands
veg, skal beskjæres med hensyn til trafikk.

3.6 VVS ARBEIDER

3.6.1 VARMENETT
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3.6.1.2 SPESIELLE TEKNISKE BESTEMMELSER

Denne beskrivelse er basert på NS3420 3.utgave
200701.
Kodene ved de spesifiserende tekstene viser til de
bestemmelser i standarden som gjelder for de
enkelte utførelser.

Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved
uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor
tegninger

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets
utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS3420, 3.utgave 200701.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utføres til
sluttprodukt i toleranseklasse 2.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt,
omfatte levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv
om disse arbeider ikke utrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming,
tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner,
innstallasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i
egne poster, inkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte
arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner,
eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen
av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse
med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans
regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har,
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene,
og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler
som
skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til
byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Fjernvarmenettet skal i starten drives med
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driftstemperatur inntil 109 grader C og driftstrykk inntil 10
bar overtrykk.
Rør, rørdeler og øvrige komponenter i nettet skal være
konstruert for å tåle inntil 130 grader C og inntil 25 bar
overtrykk. Som hovedregel skal turledning ligge til høyre i
grøften sett fra varmesentral.

Det skal benyttes preisolerte stål i plast-rør med
isolasjonsklasse 2, med ytterkappe av PE-HD polyetylen
og isolasjon av PUR-skum.
Det kan benyttes stive rør, buerør/maskinbuer og
fleksible stålrør avhengig av rørenes plassering i nettet.

Som leggemetoder anvendes følgende, alt avhengig av
anleggsgeometri og :
  I: Forvarming
 II: Ekspansjonsbøyer
III: E-muffer
iV: Nedlegging med høye aksialspenninger (hovedstrekk)

Det er en forutsetning at de aktuelle rørprodusenter skal
delta aktivt i valg av leggemetoder og detaljering av
trasegeometri samt tilpasning av rør/rørdeler til endelig
geometri og leggemetode.

Rør og rørdeler skal leveres med alarmtråder for
lekkasjeovervåking og service. Rør og -deler skal
være i isolasjonsklasse 2 med nominell
stålrørsdiameter (DN)/ kapperørsdiameter iht.
nedenstående tabell:

DN20/110 DN100/225
DN25/110 DN125/250
DN32/125 DN150/280
DN40/125 DN200/355
DN50/140 DN250/450
DN65/160
DN80/180

Armaturer i nettet skal være preisolerte og ha
alarmtråder.

Det skal benyttes forankringer og skumputer i
nødvendig utstrekning.

Krav til sveising:
All sveising på fjernvarmenettet skje med elektrisk
sveising, og skal utføres av godkjent sveisefirma og
kontrolleres av godkjent sveiseleder. Den enkelte
sveiser skal være godkjent for den aktuelle type
sveising iht. NS-EN287 "Godkjenning av sveisere.
Smeltesveising. For hver enkelt sveiser skal gyldig
sveisesertifikar framlegges før arbeidet påbegynnes.
Før arbeidet påbegynnes skal det til byggherren
sendes oppgave over navn, initialer og
registreringsnummer for hver enkelt sveiser.

Krav til skumming/muffing og skjøting av
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alarmtråder:
Materialer og utførelse skal være i samsvar med
den aktuelle rørleverandørens anvisninger.

I beskrivelsen i det følgende skal medregnes alle
nødvendige leveranser og ytelser fram til et ferdig
utført og idriftsatt ledningsanlegg, selv om ikke alle
ytelser er spesifikt nevnt i de enkelte poster.

Slike ytelser skal-:
A): Enten medregnes i de enkelte poster hvor
ytelsen naturlig hører hjemme, eller-:
B): Spesifiseres i egen post på slutten av hvert
kapittel.

3.6.2 GENERELLE UTGIFTER

3.6.2.1 RIGG OG DRIFT

Her inngår entreprenørens ytelser i fb.m. rigging,
klargjøring og drift av/på byggeplass angitt i Bok 0
Rund sum RS

3.6.2.2 ANMELDELSER

Her inngår alle kostnader til nødvendig
dokumentasjon, klargjøring, ferdigmeldinger,
befaringer etc for anmeldelser til myndigheter og
godkjenningsinstitusjoner. Entreprenøren skal foreta
anmeldelse av anleggene til de berørte myndigheter
umiddelbart etter inngåelse av kontrakt. Etter
ferdigstillelse av anleggene skal entreprenøren
umiddelbart sende ferdigmelding til de samme
myndigheter.

I henhold til NS8405 refunderer byggherren gebyrer
og avgifter til det offentlige ved sluttfaktura.
Byggherren betaler disse kun en gang. Gebyrer og
avgifter som entreprenøren må betale til
tilsynsmyndigheter for godkjenning av sine arbeider
betales i sin helhet av entreprenøren.
Rund sum RS

3.6.2.3 GARANTIER OG FORSIKRINGER

I denne posten medtas provisjon på de i kontrakten
forlangte garantier for entreprisen fram til avsluttet
reklamasjonsperiode.
Rund sum RS
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3.6.2.4 SAMARBEID MED ANDRE ENTREPRENØRER

I samarbeid med byggeleder er entrepenøren
forpliktet til å samarbeide systematisk med de
øvrige entreprenører, slik at montasjerekkefølge og
avhengighetsforhold er klarlagt før montasjestart.

Det skal samarbeides om føringer og
montasjerekkefølge slik at arbeidsgangen blir mest
mulig rasjonell for alle entreprenører.
Det skal samarbeides om  funksjon, igangkjøring,
innregulering og drift av de tekniske anlegg.
Elektroentreprenør foretar all montasje av ledninger,
kabler, brytere mv., samt all elektrisk tilkobling og
montering.

Automatikkentreprenør har ansvaret for leveransen,
montasje og igangkjøring av tavler slik at
foreskrevet funksjon blir ivaretatt.

Entreprenøren plikter å sette seg inn i den
bygningsmessige beskrivelse for VVS-anlegg.
Entreprenøren plikter å samarbeide og rettlede de
øvrige entreprenører vedrørende utførelse og
bygningsmessige arbeider.

Arbeidene skal drives i samsvar med framdriftsplan
og de øvrige arbeider. Byggherren forbeholder seg
retten til å foreta tekniske endringer i planene og til å
bestemme rekkefølgen for utførelse. Tilpasninger,
mindre forskyvninger og trekninger for
bygningsmessig tilpasning er entrepenøren forpliktet
til å utføre uten særskilt godtgjørelse. Igangkjøring,
funksjonskontroll, og innregulering skal skje ved
samarbeide mellom entrepenørene og
byggeledelsen.
Rund sum RS
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3.6.2.5 SAMARBEID MED PROSJEKTERINGSGRUPPEN

Umiddelbart etter inngåelse av kontrakt skal
entreprenøren ta initiativ til samarbeide med
prosjekteringsgruppen, RI, etc.
Entreprenører og prosjekteringsgruppen har
gjensidig informasjonsplikt vedr entrepriser som
omhandles i denne beskrivelsen. All informasjon
skal i utgangspunktet være skriftlig (kan være
håndskrevet). Spesielt gjelder dette forhold som har
økonomisk eller fremdriftsmessige konsekvenser.
Dersom disse er forbundet med frister, er
utgangspunktet mottakelsesdatoen.

Funksjons- og kapasitetstabeller skal fylles
ut/ajourføres til enhver tid, og oversendes de berørte
parter. Nødvendige tekniske data skisser,
koblingsskjema og andre tekniske data skal
umiddelbart oversendes prosjekterende og andre
berørte entreprenører. Før arbeidene settes i
bestilling skal de oversendte data være forelagt RI
for gjennomsyn.
Rund sum RS

3.6.2.6 SAMARBEID PÅ BYGGEPLASS

Entreprenøren skal ha en ansvarlig representant på
byggeplassen. Entreprenøren skal sette seg inn i de
øvrige entreprenørers tegninger, og skal gi alle
nødvendige opplysninger til de øvrige entreprenører,
slik at misforståelser og kollisjoner unngås.

Alle føringer som er vist på tegningene skal
tilpasses på stedet. Alle mål skal kontrolleres eller
taes på stedet. Ved eventuelle kollisjoner skal
entrepenøren straks kontakte byggeleder eller RI for
godkjenning av eventuelle endringer i utførelse. For
eventuelle betongfundamenter som skal støpes av
betongentrepenøren skal entreprenøren i god tid
framlegge fundament-tegninger og nødvendige
anvisninger.

Arbeidene skal drives i samsvar med framdriftsplan
og de øvrige arbeider. Byggherren forbeholder seg
retten til å foreta tekniske endringer i planene og til å
bestemme rekkefølgen for utførelse.

Tilpasninger, mindre forskyvninger og trekninger for
bygningsmessig tilpasning er entreprenøren
forpliktet til å utføre uten særskilt godtgjørelse.

Igangkjøring, funksjonskontroll, og innregulering
skal skje ved samarbeide mellom entrepenørene og
byggeledelsen.
Rund sum RS
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3.6.2.7 BYGGEMØTER, AVKLARINGSMØTER MED
PROSJEKTERINGSGRUPPEN

Det vil bli holdt regelmessige byggemøter hvor
entreprenøren har plikt til å møte. Møtehyppighet vil
variere i perioder med min. byggemøte hver 14.dag.
Her kan det være aktuelt å angi et visst antall møter
med tilhørende varighet. F. eks 5 byggemøter a 2t,
samt 2 avklaringsmøter a 3t.
I tillegg kan det være nødvendig med
avklaringsmøter med prosjekteringsgruppen.
Hyppigheten vil variere med hvordan samarbeide på
byggeplassen gjennomføres
Rund sum RS

3.6.2.8 INNTRANSPORT

Entreprenøren skal selv planlegge inntransport av
utstyr for egen leveranse, og skal forsikre seg om at
transportåpninger og transportveger er tilstrekkelige
og tilgjengelige. Evt. ekstraarbeider i forbindelse
med etablering av transportåpninger og
transportveger skal bekostes av entreprenøren
Rund sum RS

3.6.2.9 KONTROLL OG ANVISNING AV UTSPARINGER

Bestemmelsene er avhengig av
dekkekonstruksjoner o.l, og må defineres i såmråd
med RIB i det enkelte prosjekt.
For hulltaking mindre enn Ø200 skal følgende
gjelde.
a.Ø 40 < Dim  < Ø200
Anvise kjerneboring/boring for byggentreprenør.
b.Dim < Ø 40 Bores/kjernebores av entreprenøren
Rund sum RS
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3.6.2.10 EGNE TEGNINGER

Entreprenøren skal oppbevare minst ett sett
komplette tegninger på byggeplassen.
Dersom entreprenøren har benyttet produkter med
andre mål enn angitt på tegninger, skal
entreprenøren foreta endringer på tegninger.
Dersom dette medfører større revisjoner på tekniske
rom etc, må entreprenøren bekoste disse endringer.
Foretas utførelse annerledes enn angitt på tegning,
skal dette anføres på papirkopi og oversendes RI for
ajourføring av orginaltegninger. Dersom det er
nødvendig med spesielle montasjetegninger utover
vedlagte tegninger skal disse utarbeides og
bekostes av entreprenøren.
Entreprenøren skal til enhver tid sørge for at siste
reviderte utgave av mottatte tegninger distribueres
internt og erstatter utgåtte.
Rund sum RS

3.6.2.11 EGNE BEREGNINGER

I denne posten skal alle nødvendige beregninger av
ekspansjonsopptak og spenninger ifm. valgte
leggemetoder medtaes.
Dersom det er nødvendig å foreta beregninger ut
over dette, skal kostnader ifm dette også tas med i
denne posten. Entreprenøren skal opplyse i tilbudet
hvilke beregninger han mener han må foreta.
Beregningene skal dokumenteres.
Rund sum RS

3.6.2.12 MENGDEKONTROLL

Ved tekniske/økonomiske avklaringer vil
entreprenøren bli pålagt mengdekontroll hvor
tilbudets mengder skal kontrolleres mot tegninger.
Rund sum RS
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3.6.2.13 MERKING

All merking skal foretas etter prosjektets
merkeanvisning. Merkekoder og tekst vil fremgå av
systemskjema, tegninger og kapasitets- og
funksjonstabeller. Merkingen skal være avsluttet før
ferdigstillelsesbefaring. Entreprenøren skal merke
alt utstyr som inngår i leveransen og merkingen skal
plasseres slik at den er lett leselig.

Når anlegget er på det meste ferdig, tar entreprenør
kontakt med RIV for gjennomgang av prinsippene i
merkeprosessen og tekster.

Merkingen skal ha fargekoder etter NS 813, NS
4051, NS 4054, NS 5575. Symboler etter NS 3040

Merking av komponeneter som er levert av
entreprenøren med graverte recopal-skilt, størrelse
6x2 cm med beskrevet :
- merkeangivelse
- komponentnavn

Skilt festes til komponentene fortrinnsvis med
lenke/strips.

Rørføringer merkes med merketape som skal angi
- strømningsretning
- anleggsbetegnelse (systemnr.)
- type anlegg
- hva det betjener

Samtlige kurser for vann skal merkes med
merketape ved alt utstyr som kraner, avgeininger,
pumper etc.
Rund sum RS
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3.6.2.14 FDV-DOKUMENTASJON

Entreprenøren skal utarbeide komplett drift og
vedlikeholdsinstruks.
FDV dokumentasjon skal oveleveres byggherren
skriftlig i  permer i 4 eksemplarer, samt på CD.
RI vil være ansvarlig for kontroll.

Entreprenøren skal senest 3 uker før ferdigstillelse
framlegge komplett drifts- og vedlikeholdsinstruks
for anleggene, og anlegget blir ikke betraktet som
ferdigstilt før denne foreligger.

Hver anleggsgruppe iht. NS 3451 på 3-sifret nivå,
skal ha følgende inndeling og innhold:
A. Generell orientering
- Adresselister
- Kort beskrivelse av og om anlegget
B. Drifts- og systeminformasjon
- Komplett funksjonsbeskrivelse for enkelt
komponenter og anlegget.
- Systemskjema m/tilhørende oppdaterte
kapasitetstabeller.
- Spesifikasjon over alt levert utstyr med fabrikat,
type,betegnelse og kapasiteter.
- Feilsøkingsskjema
C. Tilsyn og vedlikehold
- Spesifikasjon over reservedeler med angivelse av
betegnelse og reservedelsnummer
- Leverandøroversikt
- Vedlikeholdsplan for alle komponenter i anlegget
med  angivelse av:jobb-beskrivelse (maks. 2-3
linjer) jobbtype (planlagt, løpende, kontroll/tilsyn)
jobbintervall (dag, uke, måned, år)
D. Dokumentasjon
- Brosjyrer over alle komponenter inkl. automatikk.
- Oppdaterte systemskjema og tegningsunderlag.
- Strømveisskjema og koblingsskjema for aktuelle
komponenter.
- Oppdaterte systemskjema og kapasitetstabeller
- Overtagelsesprotokoll
Rund sum RS
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3.6.2.15 INSTRUKSJON OG OPPLÆRING

Følgende opplæring skal gis:
Redegjørelse for anleggets funksjon og virkemåte.
Montering og remontering av viktige komponenter
Betjening og ettersyn av anlegget. Prosedyrer for
vedlikehold av enkeltkomponenter i anlegget.

Entreprenør skal varsle RI i god tid tidspunkt for
opplæring slik at nødvendig koordinering mot andre
entreprenører og driftspersonalet kan foretas.
Eventuell koordinering av opplæring skal gjøres av
RI, dersom flere entreprenører er involvert.
Rund sum RS
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3.6.2.16 TRYKKPRØVING

VANN/LUFT
Entreprenør skal varsle byggeleder om utførelse av
tetthetsprøving på anleggene senest 2 dager i
forkant for å avklare om byggeleder skal delta.
trykkprøvingen utføres som stikkprøver og skal
omfatte hele leveransen med tilhørende
komponenter.
Entreprenøren må regne med seksjonsvis
trykkprøving iht. fremdriftsplan. Ved frostfare skal
luft benyttes som prøvemedium.
Rørføringer med utstyr som ikke tilfredsstiller
kravene vil bli forlangt utbedret og prøvet på nytt
uten kostnader for byggherre.

.03 Tetthetsprøving varmeanlegg/kjøleanlegg
Prøvemedium : vann.
Prøvetrykk : 6 bar
Prøvetid : min. 2 timer
Tetthetskrav : Konstant trykk.

.03 Tetthetsprøving varmeanlegg/kjøleanlegg
Prøvemedium : luft.
Prøvetrykk : 0,2 bar
Prøvetid : min. 2 timer
Tetthetskrav : Konstant trykk.

Utstyr som ikke tåler et slikt høyt trykk, må kobles
fra. Trykkprøving skal utføres før eventuell
isolasjon pålegges. Entreprenør skal holde alt
nødvendig utstyr som er nødvendig ved prøving.
Leie av utstyr og arbeid skal være innkalkulert.
Protokoll fra trykkprøving skal oversendes RI
fortløpende og senest 1 uke før ferdigbefaring for
gjennomsyn.
Protokoll skal inneholde:
- Angivelse av rørstrekk som er testet
- Prosedyre for prøving
- Prøvetrykk
- Varighet på trykkprøving
- Dato for utført trykkprøving
- Entreprenørens signatur

Se annen prisbærende post
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3.6.2.17 IGANGKJØRING

Det skal medtas igangkjøring av hele leveransen.
Entreprenøren skal under montasjefasen følge opp
anlegget slik at entreprenør er forvisset om at alt
utstyr er riktig og fagmessig montert, og at anlegget
er rengjort inn- og utvendig før oppstart.

Igangkjøring av anleggene skal ikke finne sted før
det er blitt gitt klarsignal fra byggherren
(Bygglededer i samråd med RI). Før oppstart må
følgende sjekkes av entreprenør sammen med el.-
installatør:
- Sikkerhetsbryter funksjon og strømforsyning
(jordingsfeil).
- At motor og området rundt er rent.
- At det ikke er noen mekanisk skade på
komponenter.
- At alle forbindelser og ledningsopplegg er
forsvarlig utført og festet.
- At alle forbindelser fra startutstyret er korrekt
montert.
- At motorvern er innstilt forsvarlig.

Videre skal følgende utføres:
- Klargjøring og kontroll før oppstart.
- Visuell kontroll.
- Oppstartingssjekk.
- Mekanisk kontroll.
- Kapasitetsprøving.

Omfanget av prøvene skal være tilstrekkelig for å
vise at anlegget oppfyller de spesifiserte krav.
Alle feil og mangler skal rettes/utbedres.
Byggherren eller byggherrens representant skal til
enhver tid ha rett til å foreta de undersøkelser og
prøver han måtte ønske, for å kontrollere at
leveransen blir kontraktsmessig utført.
Kontroll av komponenter skal kunne utføres såvel i
leverandørens verksted som hos eventuelle
underleverandører, eller på montasjeplassen.
Entreprenøren er forpliktet til å være behjelpelig
med å legge forholdene til rette for en slik kontroll.
Komponenter og deler av anlegget som skal bygges
inn skal ha inspeksjonsluke for inspeksjon, ettersyn,
ferdigkontroll og vedlikehold.
Rund sum RS
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3.6.2.18 INNREGULERING

Før innreguleringen starter skal følgende være
oppfylt: - Kalibrerte måleinstrumenter benyttes
jfr.NVG's FELLES NORDISKE REGLER.
- Anleggene er igangkjørt og funksjonsprøvd.

Anleggene skal prøvekjøres under full kontroll i så
lang tid at alle nødvendige målinger og
komponentinnstillinger kan bli utført, slik at anlegget
fungerer i ht. spesifikasjonen. Driftstilstand under
innregulering skal angis.

For rørnett skal innreguleringen skje på basis av
vannmengder/ effektavgivelse/delta-T oppgitt av RI.
Entreprenør skal på basis av dette regulere inn
strupeventiler. Det vil ikke bli utført
trykktapsberegninger av RI og innreguleringen må
utføres etter proporsjonalmetoden.

Alle målbare vannmengder skal kontrollmåles og
anføres på innreguleringsskjema. (Målte mengder
for alle ventiler påføres ett sett tegninger og føres
inn i egen innreguleringsprotokoll) Innregulering av
strupeventiler ifm shuntarrangementer levert av
automatikkentreprenør skal også medtas.

Enkeltmålinger som ikke tilfredsstiller kravet om +/-
10% avvik markeres særskilt, og det settes opp en
redegjørelse over disse resultater.
RI kan forlange ny innregulering kostnadsfritt for
byggherre for å få brakt slike resultater innen tillatt
avvik.
Etter at innreguleringen er avsluttet låses alle
ventiler med innregulerte mengder og korrekte
ventilinnstillinger.
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 3 Infrastruktur P2:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 3-203

 KAPITTEL: 3 Infrastruktur P2

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



3.6.2.19 PROTOKOLLER

I det følgende skal inngå dokumentasjon og
protokoller for entreprenørens arbeider i forbindelse
med innregulering og igangkjøring.

Følgende protokoller skal utarbeides og oversendes
RI:
- tetthetsprøvingsprotokoll
- igangkjøringsprotokoll

Entreprenør skal foreta målinger på alle
komponenter for å kontrollere at det leverte utstyr
tilfredstiller aktuelle kravspesifikasjoner og at
anleggene fungerer som forutsatt.

Videre skal oppgis skriftlig:
1) Innstillingsverdi på alle motorvern samt teoretisk
oppgitt verdi angis i rapporten.
2) Måleverdien for startstrøm og strømuttak under
drift angies i forhold til merkestrøm.

Protokollene skal foreligge senest 2 uker før
ferdigstillelsesbefaring, slik at RI har anledning til å
foreta kontrollmåling. Alle protokoller skal dateres og
signeres
Rund sum RS

3.6.2.20 FERDIGSTILLELSE, PRØVEPERIODE OG
OVERTAKELSE

Anleggene overleveres i prøvet, innregulert og
driftsmessig stand Anleggene skal godkjennes av
byggherren, RI og myndighetene. Overlevering og
overtakelse skal utføres innenfor den i kontrakten
avtalte framdrifts-plan. Entreprenøren skal skriftlig
melde fra i god tid til RI og til byggherren om at
anlegget er ferdig, og klart for ferdigstillelse.

All ferdigstillelse og overlevering skal foregå etter
nærmere angitte prosedyrer. I utgangspunktet skal
entreprenørens interne kvalitetskontroll være
tilstrekkelig slik at det fra byggherresiden kun er
nødvendig med stikkprøvekontroll. Entreprenøren
skal stille med minimum 1 fagperson som kjenner
anlegget samt nødvendig verktøy og utstyr for
gjennomføring av kontrollen.

Følgende prosedyrer skal følges:
A. Entreprenør varsler ferdigstillelse
Entreprenøren varsler ferdigstillelse av arbeidene på
vedlagte skjemaer og protokoller. Dette er skjemaer
og protokoller som klart angir hva entreprenøren har
kontrollert og når dette er utført. Skjemaene skal
være signert.

B. Byggherre kontrollerer dokumentasjon
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Byggherren sjekker disse dokumenter. (Utføres av
byggherre eller byggherrens representant).

C. Ferdigstillelseskontroll/ferdigbefaring
Er kontrollen i punkt b. akseptert, varsler byggherren
om at ferdigstillelseskontroll utføres. De som
kontrollerer tar 10% stikkprøve av leveransen.
Dersom mer enn halvparten av stikkprøvene ikke er
akseptert, avbrytes kontrollen. Entreprenør må
sjekke anlegget på nytt og betale byggherre for alle
kostnader i fm pkt. b og c, og prosedyren starter på
nytt.
Kontroll vil omfatte: Fullstendig funksjons og -
kapasitetskontroll. Visuell kontroll av anleggene med
tilhørende komponenter for å kontrollere om
anleggskomponentene er levert og utført ihht.
kontrakt.Kontroll av om arbeidene er
håndverksmessig og teknisk riktig utført.
Hvis det er levert komponenter som ikke er ihht.
kontrakt, vil disse bli krevd utskiftet kostnadsfritt for
byggherre.

D. Prøveperiode Dersom kontroll i punkt c er ok,
starter prøveperiode. Denne er på min. 3 mnd. I
denne perioden er det delt driftsansvar mellom
entreprenør og byggherre.

E. Overtagelsesforretning Etter prøveperiode tas ny
sjekk sammen med byggherren, som angitt i c, og
formell overtagelsesforretning utføres.
Etter prøveperioden og påfølgende overtagelse skal
alle installasjoner ha minimum 3 års
reklamasjonstid. Garantiperioden  skal være bundet
til en uforbeholden bankgaranti.
Overtagelse finner ikke sted før alle protokoller er
godkjent og de påpekte feil og mangler er rettet og
meddelt skriftlig.
Rund sum RS
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3.6.2.21 ARBEIDER I REKLAMASJONSTIDEN

Her skal inngå kostnader til arbeider i
reklamasjonsperioden. Entreprenøren skal
fortløpende foreta utbedringer av de arbeider som
blir rapportert som reklamasjonssak. Etter 1 og 2
års drift foretar byggherren en tilstandskontroll hvor
feil og mangler blir dokumentert og oversendt
entreprenør.

Entreprenør er pliktig innen 4 uker å iverksette
utbedringer av påpekte feil og mangler slik at siste
reklamasjonsår utnyttes aktivt. Det skal for alle
batterier foretas belastningsprøve mht. kapasitet i
løpet av reklamasjonstiden. Det utarbeides en
måleprotokoll for dette som oversendes RI for
gjennomsyn. Entreprenøren skal selv holde alt
nødvendig utstyr for utførelse av og registrering
under prøver.

Opsjonspris: kr.........................eks.mva.

3.6.2.22 REKLAMASJONSBEFARING

Her skal inngå kostnader for reklamasjonsbefaringer
samt dokumentasjon av at entreprenøren har
gjennomgått og kontrollert anlegget.
Følgende prosedyre vil bli fulgt:

A. Entreprenør varsler ferdigstillelse Ved
reklamasjonsbefaring etter 1 år og ved
reklamasjonstidens slutt skal entreprenøren sjekke
anlegget på nytt og framlegge nye protokoller.

B. Byggherre kontrollerer dokumentasjon
Byggherren sjekker disse dokumenter .(Utføres av
byggherre eller byggherrens representant)

C. Reklamasjonsbefaring Er kontrollen akseptert,
varsler byggherren om at reklamasjonsbefaring
utføres. De som kontrollerer tar 10% stikkprøve.
Dersom mer enn halvpareten av stikkprøvene ikke
er akseptert, avbrytes kontrollen. Entreprenør må
sjekke anlegget på nytt, og betale byggherre for alle
kostnader i fm. B og C, og prosedyren starter på
nytt. Entreprenøren skal delta i
reklamasjonsbefaringen av sine anlegg med
kvalifisert personell. Påpekte feil og mangler skal
rettes umiddelbart og senest være utført ved utløpet
av den angitte frist.

Opsjonspris: kr............................eks.mva
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3.6.2.23 SPESIELLE KOSTNADER

Dersom entreprenøren mener at det er stilt spesielle
krav til leveransen og som det ikke er angitt
kostnadsposter for, skal dette angis i denne posten.
Ytelsen må spesifiseres.
Rund sum RS

3.6.2 LEDNINGER I GRUNN

3.6.2.1 VARME

3.6.2.1.1 UM3.81
Tilkoblinger – utendørs rørledninger for
energibæring
Andre krav: Nei

3.6.2.1.1.1 UM3.8122
TILKOBLING AV SIDELEDNING – UTENDØRS
RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING
Antall stk 1
Tilkoblingsmetode: T-rør uten integrert ventil
Lokalisering: I grøft
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materiale hovedledning: Stål
Materiale sideledning: Stål
Dimensjoner, hovedledning/sideledning: DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Andre krav: Nei

3.6.2.1.1.2 UM3.813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS
RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING
Antall stk 2
Lokalisering: I kum
Utførelsesmetode: Tilkobling til flenset ventil
Materiale eksisterende rørledning: Flenset ventil
Materiale ny rørledning: Stål - preisolert
Dimensjoner, eksisterende ledning/ny ledning: DN200
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.2.1
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Andre krav: Nei

3.6.2.1.2 UM3
Utendørs rørledninger for energibæring
Andre krav: Nei
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3.6.2.1.2.2 UM3.1111751113A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 140,00
Type rørledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale: Stål – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra tilkobling kjølering til avgrening
Ledningsstrekk: I grøft
Dimensjon: DN200
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav:

a) Isolering: Se post 3.6.1.2

3.6.2.1.2.3 UM3.1111751113A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 88,00
Type rørledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale: Stål – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra kulvert til tekn.rom P1
Ledningsstrekk: I grøft
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav:

a) Isolering: Se post 3.6.1.2
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3.6.2.1.2.4 UM3.1111713116
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 2,00
Type rørledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale: Stål
Plassering: I kum
Skjøt: Klemringsskjøt
Lokalisering: I kum
Ledningsstrekk: For blødeledning
Dimensjon: DN25
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav: Nei

3.6.2.1.3 UO2
Utendørs ventiler
Andre krav: Nei

3.6.2.1.3.1 UO2.132122A
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 2
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Varmemedium
Materiale: Stål
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: I kum
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon: DN200
Dokumentasjon: Se post 3.6.2.14
Andre krav:

a) Preisolerte fjernvarmeventiler, tilpasset rørsystemet.

3.6.2.1.4 UO2
Utendørs ventiler
Andre krav: Nei
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3.6.2.1.4.1 UC2.073133214
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Valgfritt
Funksjon: Blandeventil
Medium: Varmebærer – vann
Materiale: Rustfritt stål
Rørløp: Treveis
Betjening: Motorstyrt elektrisk
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: I kum
Materialkvalitet: IP54
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon, tilkoblinger: DN200
Dokumentasjon: Se post 3.6.2.14
Andre krav: Nei

3.6.2.1.4.2 UC2.023152114
INNENDØRS REGULERINGSVENTIL
Antall stk 1
Ventiltype: Valgfritt
Funksjon: Strupeventil
Medium: Varmebærer – vann
Materiale: Messing
Rørløp: Toveis
Betjening: Manuell med ratt
Skjøt: Flenseskjøt
Lokalisering: I kum
Materialkvalitet:
Overflatebehandling:
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon, tilkoblinger: DN25
Dokumentasjon: Se post 3.6.2.14
Andre krav: Nei

3.6.2.1.5 YB4.113
Sensorer for temperatur, trykk, differansetrykk,
fuktighet og luftkvalitet
Andre krav: Nei
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3.6.2.1.5.1 YB4.113123-15
SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK,
DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER
LUFTKVALITET
Antall stk 3
Type sensor: Sensor for temperatur
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting
Signaltype: Digital (datakommunikasjon) – trådbundet
Kommunikasjonsprotokoll: Kommunikasjonsprotokoll
– feltutstyr
Kapslingsgrad: IP54
Lokalisering: I nærmeste kulvert
Anvendelse:
Medium: Vann
Kvalitetskrav:
Målenøyaktighet:
Montasje: Innstikkstermometer
Andre krav: Nei

3.6.2.1.5.2 YB4.113123-15
SENSOR FOR TEMPERATUR, TRYKK,
DIFFERANSETRYKK, FUKTIGHET ELLER
LUFTKVALITET
Antall stk 1
Type sensor: Sensor for temperatur
Leveranseomfang: Levering, montering og
spenningssetting
Signaltype: Digital (datakommunikasjon) – trådbundet
Kommunikasjonsprotokoll: Kommunikasjonsprotokoll
– feltutstyr
Kapslingsgrad: IP54
Lokalisering: I kum
Anvendelse:
Medium: Vann
Kvalitetskrav:
Målenøyaktighet:
Montasje: Innstikkstermometer
Andre krav: Nei

3.6.2.1.6 UU1.22
Trykkprøving av andre utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei
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3.6.2.1.6.1 UU1.221751
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Stål – preisolert
Prøvemedium: Luft
Lokalisering: Rør i grøft
Prøvestrekning: Fra tilkobling varmering til ventiler tekn.
rom
Prøvingstrykk (STP): Se post 3.6.2.16
Dimensjon: DN200/DN125
Andre krav: Nei

3.6.2.1.7 UU1.5231A
RADIOGRAFISK KONTROLL AV SVEISET
STÅLRØRSLEDNING UTENDØRS –
FOTOGRAFERING
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Forsinket stål
Lokalisering: Rør i grøft
Ledningsstrekk: Fra tilkobling i gate, til tekn.rom P1
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er krav om minimum 10% røntgenkontroll (NDT)
for alle sveiseskjøter. Komplett røntgenkontroll inkl
dokumentasjon skal være inkl.
Røntgenkontrollene skal utføres fortløpende
tilpasset prosjektets fremdrift og etappevis
utbygging.

3.6.2.1.7.1 Dimensjon: Medierør DN 200
Rund sum RS

3.6.2.1.7.2 Dimensjon: Medierør DN 125
Rund sum RS

3.6.2.1.8 Ekspansjonsdemping

Skumpad for ekspansjonsdemping på utvendig
varmeledninger. Monteres i alle retningsforandringer, i
henhold til varmerørleverandør.
Antall stk 6
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3.6.2.1.9 WB2.1132113
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 120,00
Type rør: Glatt
Materiale: PP
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med trekketau
Nominell utvendig diameter: DN 40
Lokalisering: Rør i grøft
Leggekrav:
Største deformasjon:
Andre krav: Nei

3.6.2.1.10 UM3.14991175711113
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 2
Rørdel: Plugg
Type ledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale rør: Stål – preisolert
Materiale rørdel: Stål
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Rør i grøft, avslutning av rørledning 2 m,
utenfor ringmur til bygg P2
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Valgfritt
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Se post 3.6.1.2
Andre krav: Nei

3.6.2.2 KJØLING

3.6.2.2.1 UM3.81
Tilkoblinger – utendørs rørledninger for
energibæring
Andre krav: Nei
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3.6.2.2.1.1 UM3.8122
TILKOBLING AV SIDELEDNING – UTENDØRS
RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING
Antall stk 1
Tilkoblingsmetode: T-rør uten integrert ventil
Lokalisering: I grøft
Utførelsesmetode: Valgfritt
Materiale hovedledning: Stål
Materiale sideledning: Stål
Dimensjoner, hovedledning/sideledning: DN150/DN150
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Andre krav: Nei

3.6.2.2.2 UM3
Utendørs rørledninger for energibæring
Andre krav: Nei

3.6.2.2.2.2 UM3.1121751113A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 140,00
Type rørledning: Kjøleledning
Medium: Vann
Materiale: Stål – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra tilkobling kjølering til avgrening, og
videre til kum
Ledningsstrekk: I grøft
Dimensjon: DN150
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav:

a) Isolering: Se post 3.6.1.2
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3.6.2.2.2.3 UM3.1121751113A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
KOMPLETT – RØR AV METALL
Lengde m 88,00
Type rørledning: Kjøleledning
Medium: Vann
Materiale: Stål – preisolert
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Fra avgrening mot fremtidig utvidelse til
tekn.rom P2
Ledningsstrekk: I grøft
Dimensjon: DN150
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Nei
Andre krav:

a) Isolering: Se post 3.6.1.2

3.6.2.2.3 UO2.1
Utendørs stengeventiler
Andre krav: Nei

3.6.2.2.3.1 UO2.132222
UTENDØRS STENGEVENTIL
Antall stk 4
Ventiltype: Kuleventil
Medium: Kjølemedium
Materiale: Stål
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: I kum
Materialkvalitet: Se post 3.6.1.2
Overflatebehandling: Epoxy
Temperaturområde: 0-100
Trykk: PN16
Dimensjon:
Dokumentasjon: Se post 3.6.2.14
Andre krav: Nei

3.6.2.2.4 UM1.182321
PLUGGING AV TRYKKLØS LEDNINGSENDE –
UTENDØRS VANNLEDNING
Antall stk 2
Formål: Senere tilkobling
Lokalisering: I kum
Utførelse: Blindflens på ventil
Materialtype ledning: Stål, epoxy
Dimensjon: DN150
Andre krav: Nei
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3.6.2.2.5 UU1.22
Trykkprøving av andre utendørs rørledningsanlegg
Andre krav: Nei

3.6.2.2.5.1 UU1.222751
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS
RØRLEDNINGSANLEGG
Antall ledningsstrekk stk 1
Type rørledning: Kjølebærerledning
Rørmateriale: Stål – preisolert
Prøvemedium: Luft
Lokalisering: I grøft
Prøvestrekning: Fra tilkobling kjølering til ventiler i kum
og innside tekn.rom P2
Prøvingstrykk (STP): Se post 3.6.2.16
Dimensjon: DN150
Andre krav: Nei

3.6.2.2.6 UU1.5231A
RADIOGRAFISK KONTROLL AV SVEISET
STÅLRØRSLEDNING UTENDØRS –
FOTOGRAFERING
Type rørledning: Varmebærerledning
Rørmateriale: Forsinket stål
Lokalisering: Rør i grøft
Ledningsstrekk: Fra tilkobling i gate, til tekn.rom P1
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er krav om minimum 10% røntgenkontroll (NDT)
for alle sveiseskjøter. Komplett røntgenkontroll inkl
dokumentasjon skal være inkl.
Røntgenkontrollene skal utføres fortløpende
tilpasset prosjektets fremdrift og etappevis
utbygging.

3.6.2.2.6.1 Dimensjon: Medierør DN 150
Rund sum RS

3.6.2.2.7 Ekspansjonsdemping

Skumpad for ekspasnjonsdemping på utvendig
varmeledninger. Monteres i alle retningsforandringer, i
henhold til varmerørleverandør.
Antall stk 6
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3.6.2.2.8 UM3.14991175711113
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING –
RØRDEL FOR RØR AV METALL
Antall stk 2
Rørdel: Plugg
Type ledning: Varmeledning
Medium: Vann
Materiale rør: Stål – preisolert
Materiale rørdel: Stål
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: Rør i grøft, avslutning av rørledning 2 m,
utenfor ringmur til bygg P2
Dimensjon: DN125
Materialkvalitet: Valgfritt
Rør-/trykklasse: Se post 3.6.1.2
Største tillatte driftstrykk (PMA): Se post 3.6.1.2
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Se post
3.6.1.2
Korrosjonsbeskyttelse: Se post 3.6.1.2
Andre krav: Nei

3.7 KONSTRUKSJONER

3.7.1 Grunnarbeider

3.7.1.1 FD1.13311
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 120,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Takoverbygg og trapper
Formål: Fundamenter og plate på mark
Grunnforhold: Ukjent
Graverestriksjoner: -
Andre krav: Nei

3.7.1.2 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 180,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utvendige dekker og trapper
Underlag: Isolasjon/stedlige masser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei
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3.7.1.3 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 80,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

3.7.1.4 SB5.1123926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
Areal m 2 120,00
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Under trapp
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Utvendige trapper
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Andre krav: Nei

3.7.1.5 SB5.1123926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
Areal m 2 80,00
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Under fundament
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Andre krav: Nei

3.7.3 Betongarbeider

3.7.3.1 LB1.6172
FORSKALING AV TRAPP
Areal forskaling m 2 25,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper
Dimensjon: varierende
Andre krav: Nei

3.7.3.2 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 20,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Andre krav: Nei
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3.7.3.3 LG1.1244920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 30,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utvendig dekke F.4.1 Materialteknologi
Andre krav: Nei

3.7.3.4 LG1.1844920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 20,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utvendige trapper
Andre krav: Nei

3.7.3.5 LG1.1142920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg
Andre krav: Nei

3.7.3.6 LC2.102
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 2700,00
Nettype: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendig dekke og trapper
Andre krav: Nei

3.7.3.7 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 1000,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper og fundamenter
takoverbygg
Andre krav: Nei
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3.7.3.8 LG8.5222
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 180,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendig dekke
Andre krav: Nei

3.7.3.9 LG8.5822
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 90,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper
Andre krav: Nei

3.7.3.10 KD8A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs belegg,
kanter, renner, ledelinjer og ledefelt
Lengde lm 160,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering: Utvendige betongtrapper

Posten omfatter trinnmarkering 2 cm fra trappenese.
Frese sporbredde 40 cm, dybde 2 mm.
Fylles med sort barrikadedekke.

x) Mengderegler
Mengde måles i lm.

3.7.4 Tømmerarbeider

3.7.4.1 QE4.19A
SØYLE AV LIMTRE
Antall stk 18
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x140x3000mm
Festemåte: Skrus til bjelker og festes til
betongfundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også søylesko for innfesting i
fundament.
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3.7.4.2 QE4.29
BJELKE AV LIMTRE
Antall stk 9
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x360x4700mm
Festemåte: Skrus til søyler
Andre krav: Nei

3.7.4.3 QB3.21225
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m 2 90,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Lokalisering: Takoverbygg
Andre krav: Nei

3.7.4.4 QL2.1131
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 90,00
Materiale: OSB-plate
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Sperretak
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: Nei

3.7.4.5 QL4.3
TORVTAK AV VEKSTJORD
Areal m 2 90,00
Lokalisering: Takoverbygg
Jord: Sedummatter
Tykkelse: -
Løsning for å hindre siging: Flatt tak
Frøblanding/ferdiggras: Sedum
Andre krav: Nei

3.7.4.6 QB2.121240
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 20,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: Gesims takoverbygg
Feste bunnsvill: Skrus i sperretak
Vegghøyde: ca. 300mm
Underlag: Sperretak
Andre krav: Nei
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3.7.4.7 PN2.521341
GESIMSBESLAG
Lengde m 60,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Lokalisering: Takoverbygg
Materialtykkelse: 0,8mm
Farge: Avtales med arkitekt
Utfoldet bredde: 700mm
Andre krav: Nei

3.7.4.8 SF1.331
MEMBRAN
Areal - utbrettet flate m 2 90,00
Materiale: Plast- eller gummibasert belegg
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Taktro
Antall lag: 1
Festemetode: Iht. leverandørens anvisning
Tykkelse: 0,2mm
Andre krav: Nei

3.7.4.9 QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 90,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjon lekter: Skrå for fall tak
Type tekking: Sedum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder lekter montert på trebjelkelag for å
bygge opp fall 1:40 inn mot senter av takflate.

3.7.4.10 PN6.1141242A
TAKRENNE
Lengde m 20,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Omfang: Uten overligger
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Valgfritt
Innfesting: Legges på tak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder takrenne i senter takflate.
Legges med fall mot nedløp
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3.7.4.11 PN6.2114161A
NEDLØPSRØR
Lengde m 10,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Dimensjon: 100 - 109 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Avklares med arkitekt
Innfesting: Festes til trebjelkelag og søyle
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedløpsrør fra renne på tak, langs underkant
tak og ned langs søyle.
Posten inkluderer sammenkobling med renne.
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3.8 MILJØ

3.8.1 Fremmede arter

3.8.1.1 FREMMEDE ARTER

Generelle bestemmelser

Følgende dokument gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av fremmede arter - både planterester og
infiserte masser:

* Tiltaksplan for fremmede arter

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan.

Avhengig av varighet på anleggsperioden, kan det være
behov for flere kartleggingsrunder. Byggherre sørger for
at kartlegginger utføres dersom det er behov.

Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse av posten
avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.

3.8.1.2 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 60,00
Område som skal ryddes: Område der det er registrert
fremmede arter
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Leveres til forbrenning/godkjent
mottak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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3.8.1.3 FV2.513139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA
MARKRYDDING – VOLUM
Volum m 3 20,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot planterester fra fremmede
arter
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Tippsted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg. Lasteplan og graveskuff
må rengjøres før forflytning til/arbeid på et annet
område

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

3.8.1.4 AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING – VEKT
Volum m 3 20,00
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Type avfall: Buskas og hogstavfall fra område der det er
registrert fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak/forbrenningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Det må påses at mottaket har tillatelse til å ta imot
denne avfallstypen

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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3.8.1.5 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 130,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Formål: Fjerning av masser infisert med fremmede arter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av masser
infisert med fremmede arter som skal til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

3.8.1.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 130,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot masser infisert med
fremmede arter
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område, der massene legges på
tett membran og dekkes til for å unngå avrenning.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart. Prisen inkluderer
ikke leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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3.8.1.7 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 234,00
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Forurensende stoffer: Fremmede arter
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser infisert med fremmede arter til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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3.8.2 Forurensede masser

3.8.2.1 FORURENSEDE MASSER

Generelle bestemmelser

Følgende dokumenter gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av forurensede masser:

* Datarapport med tiltaksplan for forurenset grunn
* Tillatelse fra Miljøenheten i Trondheim kommune

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan og
godkjenningen fra Miljøenheten.

Poster for håndtering av forurensede masser omfatter
ekstrakostnader som følge av at massene er forurenset,
og ikke er rene masser.

Prosjektet må ta hensyn til behov for supplerende
prøvetaking og analyser. Ved behov for supplerende
prøvetaking av grunnen (miljøgeologiske undersøkelser)
må entreprenøren bistå for å sikre rasjonell prøvetaking. I
utgangspunktet må det påregnes to ukers analysetid, fra
prøvetaking er gjennomført til reviderte planer foreligger.
Prøvetaking og analyser utføres av byggherre.

Oppgitte mengder forurensede masser er basert på
overslagsberegninger og tolkning av foreliggende
undersøkelser. Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse
av posten avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.
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3.8.2.2 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 651,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
2 og 3
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3 som skal
til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og 3
kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

3.8.2.3 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 391,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
4
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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3.8.2.4 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 261,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
5
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten

3.8.2.5 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 651,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 2 og 3
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 2 og 3
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Masser i tilstandsklasse
2 og 3 kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta. Prisen inkluderer ikke leverings- og
behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten
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3.8.2.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 391,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 4
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten

3.8.2.7 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 261,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 5
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 5
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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3.8.2.8 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1172,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 2 og/eller 3 til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

3.8.2.9 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 703,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 4 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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3.8.2.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 469,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 5 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten
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3.8.2.11.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 750,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser
Leveringssted: Godkjent mellomlagringsområde
Type masser: Kjemisk forurensede løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Intern transport av løsmasser fra grøft til godkjent
mellomlagringsområde for forurensede masser

c) Utførelse
Posten omfatter flytting av løsmasser fra grøftetrase
til mellomlager for avventing av svar på
klassifisering av masser. Masser skal tilbakeføres
ev. bortkjøres til godkjent mottak avhengig av
analyseresultatene

Posten inkluderer utlegging i separate, godt merkede
hauger på mellomlageret, samt generelt
vedlikeholdsarbeid av mellomlageret

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske medgåtte mengder
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3.8.2.11.2 Mellomlagring av masser med ukjent forurensningsgrad

Posten omfatter alle kostnader for mellomlagring av
masser med ukjent forurensningsgrad i godkjent
midlertidig mellomlager i påvente av analyseresultater

Mengdeavregning baseres på profilering

Volum RS
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4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Orientering om trase

I forbindelse med utbygging i Sem Sælandsveg, skal det etaberes infrastruktur  vann og avløp. I
tillegg vil det være landskapsarbeider og vegarbeider.

Traseène vil gå i Sem Sæland veg.

Det henvises til vedlagte tegninger.
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4.1 VEGARBEIDER

4.1.1 Demontering og riving

4.1.1.1 ZB3.1219
SKJÆRING
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: iht underposter
Lokalisering: Anleggsområdet
Andre krav: Nei

4.1.1.2.1 Total dybde fra 50 mm til og med 100 mm
Lengde m 10,00

4.1.1.2.2 Total dybde fra 100 mm til og med 150 mm
Lengde m 10,00

4.1.1.2.3 Total dybde fra 150 mm til og med 200 mm

Lengde m 5,00

4.1.1.3 ZB5
Fresing av faste dekker
Andre krav: Nei

4.1.1.3.1 Total dybde til og med 40 mm
Areal m 2 100,00

4.1.1.3.2 Buttskjøt iht. TK-F22
Areal m 2 15,00

4.1.1.4 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Frest areal. Inkludert opplasting.

4.1.1.4.1 Transport
Vekt tonn 12,00

4.1.1.4.2 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 12,00
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4.1.2 Markrydding og graving

4.1.2.1 FD1.13312
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 2200,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Utgravingsmasser for etablering av
vegoverbygning
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: 1:1½
Andre krav: Nei

4.1.2.2 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 15
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Ved kryssing av eks kabler
Formål: fortau, veg
Grunnforhold: sand, grus,forvitringsmateriale (morene),
eller leire. Det henvises til geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eks. kabler
Kryssingens lengde: varierer
Andre krav: Nei

4.1.2.3 FD8.522220
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 96,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Uspesifisert
Lokalisering: -
Formål: fortau, veg
Grunnforhold for eksisterende anlegg: sand, grus,
forvitringsmateriale (morene), eller leire. Det henvises til
geoteknisk rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Eksisterende kabler
i bunt
Langsføringens lengde: X m
Andre krav: Nei
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4.1.2.4 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 2600,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

4.1.2.5 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 2200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av vegoverbygning.
Omfatter også eventuelle leverings- og
behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Massetransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

4.1.3 Underbygning og veifundament

4.1.3.1 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 2600,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Anleggsområdet over VA- grøft
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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4.1.3.2 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 1350,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

4.1.3.3 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 290,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Veger
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

4.1.4 Drenering

Grøfter for etablering av drensanlegg til veg. Postene
under benyttes når de er relevante. Dersom det er behov
for større grøfter, ledninger eller dyp hentes poster fra
kapittel VA-arbeider.
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4.1.4.2 FV3.13121A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Anleggsområdet
Formål: Grøft drensanlegg
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 0,6
Grøftedybde: Iht underposter
Krav til tilbakefylling: Krav i TK norm
Krav til komprimering: Normale krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder grøfter for 150/160 drensledning.

Gravedybde regnes fra UK fundament og loddrett opp til
man treffer planum/traubunn.

4.1.4.2.1 Gravedybde fra 1 til og med 2 m
Lengde m 300,00

4.1.4.3 UM1.3119911120
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR
AV TERMOPLAST
Lengde m 300,00
Materiale: DV-rør
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Ledningsstrekk: Varierer
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Min innvendig
dimensjon 139 mm
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

4.1.4.4 Justering av eksisterende kummer og sandfang.

Omfatter alle arbeider og materialer i
forbindelse med høydejustering (senking og
heving) av eksisterende kummer for tilpasning
til nye høyder på veg eller terreng.

Maksimal samlet høyde av justeringsringer er
300 mm.
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4.1.4.4.1 Justering av kummer og sandfang < ± 0,3 m

x) Mengderegler
Mengden måles som antall utførte kumjusteringer.
Antall stk 10

4.1.5 Veidekker

4.1.5.1 JB1.121349
BÆRELAG AV ASFALTERT GRUS UTEN
PRISREGULERING
Type: Ag16
Bindemiddel: 160/220
Tykkelse: Iht underliggende poster
Lokalisering: Anleggsområdet
ÅDT: Valgfritt
Andre krav: Nei

4.1.5.1.1 50 mm tykkelse

Areal m 2 1700,00

4.1.5.2 JH1.210
RENGJØRING AV UNDERLAG
Areal m 2 115,00
Metode: Valgfri
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag: Frest asfalt
Andre krav: Nei

4.1.5.3 JH1.319
KLEBING
Areal m 2 4000,00
Klebemiddel: BE60R
Lokalisering: Anleggsområdet
Forbruk: Som anbefalt i Håndbok N200
Andre krav: Nei
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4.1.5.4 JH2.11515293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 800,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

4.1.5.5 JH2.11515193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 800,00
Formål: Gang- og sykkelveg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Produsert ved lavtemperatur (LTA)

4.1.5.6 JH2.11116233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1400,00
Formål: Veg
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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4.1.5.7 JH2.11125133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1500,00
Formål: Veg
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Veg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

4.1.5.8 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde m 30,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder klebing av bitumenemulsjon i forbindelse
med kantsmøring (lapping)

4.1.5.9 JH2.8A
Tilleggsarbeider til dekker av varmprodusert asfalt
Lengde stk 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder løsgjøring og justering av flytende
kumrammer og sluk.

4.1.6 Vegutstyr og oppmerking

4.1.6.1 JK1.1
FORMERKING
Samlet lengde m 45,00
Lokalisering: Veg
Type: Formerking
Andre krav: Nei
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4.1.6.2 JK2.11223
PERMANENT OPPMERKING LINJE – LENGDE
Samlet lengde m 117,00
Utførelse: Maskinell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1028 "Parkeringsfelt"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Forbruk: I henhold til Håndbok N302
Linjebredde: I henhold til Håndbok N302
Tykkelse: I henhold til Håndbok N302
Andre krav: Nei

4.1.6.3 JK2.21123
PERMANENT OPPMERKING FELT – AREAL
Areal m 2 60,00
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1024 "Gangfelt"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: Striper bredde 50 cm
Tykkelse: I henhold til Håndbok N302
Andre krav: Nei

4.1.6.4 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 5
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1042 "Symbol for forflytningshemmede"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav: Nei

4.1.6.5 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 2
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1027 "Oppmerking av fartshump"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
2 stk a ca. 6 m
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4.1.6.6 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 1
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1026 "Sykkelkryssing"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk. a ca. 6 m

4.1.6.7 JK2.32123A
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 1
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: Anleggsområdet
Type: 1022 "Vikelinje"
Underlag: Ny eller eks. asfalt
Dimensjon/utforming: I henhold til håndbok N302
Tykkelse: I henhold til håndbok N302
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
1 stk. a ca. 3 m
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4.1.6.8 KD4.22142273A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal stk 142
Type felt: Farefelt, type B1
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT4
Profilavstand: S11
Settelag: Betong
Lokalisering: Ved gangfeltkryssinger
Materialspesifikasjon: Størrelse heller 30x30 cm
Dimensjon på felt: -
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder varselindikatorer før gangfelt

c) Utførelse
Varselindikatoren skal ha en standardisert overflate
som skal markere farer. Legges i 2 rader mot
kantstein med topp kulepunkt i samme høyde som
tilstøtende dekke. Hellene legges etter at det er
asfaltert. Det skal sages ut for hellene. Taktile heller
legges i jordfuktig betong. Hellene skal settes
forbandt. Tilskjæring av heller for tilpasninger inngår
i utførelse. Det skal ikke brukes mindre enn 1/2
størrelse.

x) Mengderegler
Enhet endret fra m2 til stk
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4.1.6.9 KD4.22242473A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal stk 44
Type felt: Ledefelt, type R2
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: WB7
Profilbredde – topp: WT6
Profilavstand: S11
Settelag: Betong
Lokalisering: Ved gangfelt
Materialspesifikasjon: Størrelse heller 30x30 cm
Dimensjon på felt: -
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder oppmerksomhetsindikatorer

c) Utførelse
Hellene legges etter at det er asfaltert. Det skal
sages ut for hellene. Taktile heller legges i jordfuktig
betong. Hellene skal settes forbandt. Tilskjæring av
heller for tilpasninger inngår i utførelse. Det skal ikke
brukes mindre enn 1/2 størrelse.

x) Mengderegler
Enhet endret fra m2 til stk

4.1.6.10 KT2.516
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 3
Type: Stolpe
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering: Anleggsområdet
Type/materialer: Stolpe inkl. fundament
Dimensjon: 2"
Impregnering/overflatebehandling: Galvanisert stål
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei
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4.1.6.11 KT2.573
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 3
Type: Skilt
Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament
Lokalisering: Se L-tegning (pos.nr. 4, 5 og 8)
Type/materialer: Skiltnr. 1P med underskilt iht.
parkeringsforskriften
Dimensjon: Str. 1P b x h = 400 x 400 mm. Underskilt b
= 400 mm.
Impregnering/overflatebehandling: Folieklasse 1
Toleransekrav: -
Andre krav: Nei

4.1.7 Steinarbeider

4.1.7.1 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 547,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Faskantstein 125x300 med fas
22x22
Tekniske krav: Faskantstein 125x300 med fas 22x22
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 125x300 med fas 22x22
Vishøyde: Se TK-J01
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.1.7.2 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 38,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Faskantstein 125x300 med fas
22x22
Tekniske krav: Faskantstein 125x300 med fas 22x22
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 125x300 med fas 22x22
Vishøyde: Se TK-J01
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

x) Mengderegler
R=9; 29 m
R=7; 9 m

4.1.7.3 KD2.21553
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 4,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: Bærelagsmasser
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Nedsenkstein ved gangfelt
Tekniske krav: -
Flater: -
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: 1025 x 230 x 285 mm
Vishøyde: -
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: -
Fuger: -
Andre krav: Nei
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4.2 VA-ARBEIDER

4.2.1 GRØFTEARBEIDER

4.2.1.1 Forberedende arbeider

4.2.1.1.1 FV1.1A
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må vurdere omfang ut fra befaring.
Gjelder på begge sider av trase.
Behandling av store trær er beskrevet i eget kapitel.
Denne post gjelder vegetasjonsrydding forøvrig.
Vegetasjonsjonsrydding omfatter også fjerning av
matjord i grøntarealene. Kjøres til godkjent depot
holdt av entreprenør.
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4.2.1.1.2 AVDEKNING AV EKS LEDNINGER/ KABLER
Lokalisering: Ledningstrasér
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Påvisning av eks. ledninger/ kabler
Lengde x bredde: Punktoppgraving
Andre krav: Nei

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning av eksisterende VA-ledninger og kabler
for for å fastslå beliggenhet før grøft graves.
Omfatter:
- fremskaffelse av tilgjengelig kartgrunnlag
- punktoppgraving, uten skade på ledninger
- forarbeider for å etablere gravegrop skal inngå,
avhengig av beliggenhet, dekketype (asfalt, gress,
grus), eksisterende kontruksjoner (gjerde, stolper
o.l.)
- reetablering av graveområdet, opprydding. Der
gravegrop kommer i trasè for hovedvannledning skal
ikke reasfaltering medtas. Hvis forgraving utføres
lenge før graving for hovedtrasè skal gravegrop
settes i slik stand at den ikke skaper hinder eller er til
ulempe for kjørende og gående
- innmåling/koordinatbestemmelse.

Forgravingen skal utføres slik at man med sikkerhet
kan avdekke om det må iverksettes tiltakt eller ikke.
Det er entreprenørens ansvar å velge punkt for
forgraving (anbudet angir hvor eksisterende
ledninger og kabler skal krysses).

For alle ledninger skal en høydevurdering gjøres, og
eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde
enn forutsatt skal varsles byggherre snarest, slik at
korrigerende tiltak kan iverksettes.
Reguleres
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4.2.1.1.2.1 Gjelder El- og telekabler
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 8
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4.2.1.1.2.2 Gjelder El-kabler, høyspent
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 4
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4.2.1.1.2.3 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper Inntil 2,5 m dyp stk 5
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4.2.1.1.2.4 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper inntil 4 m dyp stk 2
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4.2.1.2 Gravearbeider

4.2.1.2.1 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelle krav
Krav i VA-norm for Trondheim med henvisninger gjengitt i kap 4.02 Grøftegraving og 4.03 Utførelse
av ledningsgrøft i vei og utenfor vegareal  til regelverk, veiledere og VA-miljøblad, samt relevante
normtegninger gjelder som generelle krav

Krav angitt i vedlagte geoteknisk rapport skal følges.

Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegninger.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens
leggeforskrift, samt NS-EN 1610 pkt.6.2. Mål på tegning er minstemål.

Grøften graves med plan bunn og fall som angitt på tegning.

Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra underkant vegover- bygning til prosjektert grøftebunn
I enhetsprisen for grøfter skal følgende være inkludert:
· Utvidelse for kummer.

Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg.
Massesortering må påregnes og inkluderes. Grøfter gjenfylles med de beste stedlige masser.
Gjenfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til
steinen.

For å opprettholde trafikkavvikling, samt ved vanskelig graveforhold må seksjonsvis graving og
graving med grøftekasser påregnes. Seksjonsvis graving skal inkluderes i graveposter. Bruk av
grøftekasser er beskrevet i egne poster. Ved bruk av grøftekasser skal det være tilbakefylt mellom
grøftekasse og grøfteskråning i minimum halve kassehøyden  før personer arbeider nede i kassen.
Tilbakefylling med stedlige masser skal være inkludert i prisen for graving. Ved behov for bruk av
eksterne masser betales levering etter teoretisk medgått for disse massene.

Angrepspunkt og fremdrift på anlegget må planlegges og organiseres på en slik måte at det blir til
minst mulig ulempe for beboerne.

Endelig oppgjør skal skje etter teoretiske mengder for tilførte masser, mens øvrige mengder
oppgjøres etter oppmåling. NS legges til grunn.
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KOMPLETTE GRØFTER:

b) Materialer
Ledninger og tilkoblingsdeler er beskrevet i
egne poster under kapittel Ledningsarbeider

c) Utførelse, se tegninger grøftesnitt
Fundament: Ihht. tegning
Sidefylling/beskyttelseslag: Ihht. tegning
30 cm overdekning
Komplette grøfter inkluderer alle grøftearbeider,
leveranse og utlegging av masser.
Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til
bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg. Evt.
massesortering inkluderes. Det benyttes fortrinnsvis
masser fra opprinnelig overbygning som gjenfylling
over grøftesonen.

x) Mengderegler
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4.2.1.2.2 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 15,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for 200 btg.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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4.2.1.2.3 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 25,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for 250 btg.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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4.2.1.2.4 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 120,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for 300 btg.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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4.2.1.2.5 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for fra sandfang til hovedledning.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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4.2.1.2.6 FV3.13211A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 100,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 0,6 m
Grøftedybde: 2,5 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft fra hovedledning til bygninger for
separering av takvann.

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse. Dette er medtatt i
egne poster.
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4.2.1.2.7 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lokalisering: Pel 0- 85
Gravedybde: Inntil 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 3,5 meter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter oppmåling pr. lm. grøft. Gjelder
tilleggskostnader til grøftekostnader for "GRAVING
AV GRØFT.  LENGDE.  UAVSTIVET/
SEKSJONSVIS. INKL. OPPLEGGING".

Det er i geoteknisk notat beskrevet at det kan være
aktuelt å benytte grøftekasser i deler av traseèn.

Kasser skal være tilpasset alle arbeider for legging
og montering av rør.

Posten inkluderer følgende:
- Tilrigging
- Støttevegger/kasse.
- Dimensjonering av kasser
- Ekstra eventuelt mindre utgraving i grøftesider for
montering av kasser.
- Merforbruk av fundament og omfylling. Levert og
utlagt.
- Merforbruk av fiberduk kl. 2. Levert og utlagt.
- Gjenfylling

Entreprenøren skal oppgi kassebredde.

Utvendige mål:___________

x) Mengderegler

        Reguleres

4.2.1.2.7.1 Bunnbredde 2,0 m
Lengde m 30,00

4.2.1.2.7.2 Bunnbredde 3,0 m
Lengde m 20,00
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4.2.1.2.8 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 300,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fiberduk kl 3 til bruk i grøfter

Omfang reguleres etter avtale med byggeleder

4.2.1.2.9 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum time 50,00
Lokalisering: VA-grøfter
Objekt: Grøft
Risikomomenter: Se SHA-plan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle VA-traseer.
Gjelder vannhåndtering over 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut
fra plangrunnlag og befaring langs traséen.
Eventuelle tiltak for å hindre vann grøft i grøfta skal
inkluderes i etterfølgende poster.

x) Mengderegler

Enhet endret fra RS til timer.
Postene benyttes ved behov og kun i samråd med
byggeleder. Reguleres
Poster utgår i helhet om de ikke kommer til
anvendelse.
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4.2.1.2.10 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m³ 100,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Levert og utlagt.

c) Utførelse

Utføres om nødvendig og kun etter avtale med
byggeleder.
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4.2.1.3 Massetransport

Postene i dette kap inkluderer masser fra graving og
gjenfylling av eventuelle groper.

4.2.1.3.2 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 430,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot
Lokalisering: Ledningstraseèr
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av rene løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra
grøftetrase til tipp holdt av entreprenør.
Eventuelle tippavgifter/gebyrer skal være
innkalkulert i enhetsprisen.
Overskuddsmassen er masser som hverken kan
fylles tilbake til grøft eller planeres i grøftetraséen.
Posten inkluderer opplasting.

x) Mengderegler

Entreprenøren må selv innkalkulere volumutvidelse
ved bortkjøring av masser. Oppgitte masser er
teoretiske faste masser. Volum er lik tilførte masser i
grøft og rørvolum der denne skal erstattes av tilførte
masser.

4.2.1.3.3 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Ledningstraseèr
Type masser: Løsmasser egnet til formålet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder transport av overskuddsmasse innenfor
anleggsområde som kan brukes til utplanering i
grøftetrase
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4.2.1.3.4 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 100,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Depot innenfor anleggsområdet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter intern transport av løsmasser til
midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Benyttes
der masser ikke kan lagres ved gravested.
Transportavstand inntil 300 m. Posten inkluderer
også transport tilbake til opprinnelig utgravingssted.

4.2.1.3.5 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Vekt m 3 430,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Leveringssted: Deponi/tipp holdt av entreprenør
Andre krav:

x) Mengderegler

Avregnes etter prosjekterte faste m3.
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4.2.1.4 Kryssinger

Etterfølgende poster omfatter kryssing og langsføring av
eksisterende infrastruktur som må ivaretas som følge av
graving for grøfter.

Entreprenør må skaffe seg oversikt over eksisterende
kabler/ledninger i området.

Det er kabler i området. Kryssing og langsføring av disse
er beskrevet i elkraft-kapitel.

Det skal i postene inkluderes løpende kontakt med
ledningseiere (koordinering og avklaring).
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4.2.1.4.1 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA- ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-35

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.2 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-36

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.3 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA-trykkledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-37

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.4 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledninng
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende  vannledninger.
kryssing av eksisterende Selvfallsledninger, 1 til 2
ledninger i felles grøft.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-38

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.5 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende SP- OV ledninger

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-39

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.6 FD8.52113A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Trykkledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/ fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende vannledninger.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-40

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.7 FD8.522141A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 30,00
Type eksisterende anlegg: Trykkledning høyere enn
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. vannledninger, der
teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m fra
påvist eksist. ledning.

Det påpekes at vannledningen skal være i drift i
anleggsperioden.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-41

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.8 FD8.522121A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 120,00
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning høyere
enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Selvfallsledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. selvfallsledninger,
der teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m
fra påvist eksist. ledning.

Det påpekes at eksisterende ledning skal være i drift
i anleggsperioden.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-42

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.9 FD8.5364A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 10
Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Trær og
busker
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. trær som skal
bevares.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-43

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.10 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 6
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Byggverk
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs bygninger.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-44

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.1.4.11 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 1
Type eksisterende anlegg eller objekt: Kulvert
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Byggverk
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
legging av overvannsledning over eks. kulvert

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-45

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2 LEDNINGSARBEIDER

4.2.2.1 Overvannsledning

4.2.2.1.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett overvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett overvannsledningvannledning, og skal prises i
separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-46

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



4.2.2.1.2 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 100,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledning fra sandfang til hovedanlegg
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-47

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2.1.3 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 100,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledning fra hovedanlegg til bygninger
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 250
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde

4.2.2.1.4 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 13,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 200
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

4.2.2.1.5 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 30,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-48

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2.1.6 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 115,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

4.2.2.1.7 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM –
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Sem Sælands veg
Utførelsesmetode: Tilpasning mot eks. kum
Type kum: betong
Materiale rørledning: betong
Dimensjoner: DN 200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkopling til eksisterende
overvannskum.

4.2.2.1.8 UM1.2141121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

4.2.2.1.8.1 DN 200

11,25°
Antall stk 5

4.2.2.1.8.2 DN 200

22,5°
Antall stk 5

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-49

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2.1.8.3 DN 250

11,25°
Antall stk 5

4.2.2.1.8.4 DN 250

22,5°
Antall stk 5

4.2.2.1.8.5 DN 300

11,25°
Antall stk 5

4.2.2.1.8.6 DN 300

22,5°
Antall stk 5

4.2.2.1.9 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 300 -400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

4.2.2.1.10 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 200 - 250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-50

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2.2 Overvannskummer

4.2.2.2.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett overvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-51

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



4.2.2.2.2 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV1.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-52

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.2.2.3 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV2.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-53

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg
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4.2.2.2.4 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV3.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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4.2.2.2.5 UP1.1111217A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV4.

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
overvannkum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

4.2.2.2.6 UP3.13A
SANDFANGSKUM AV BETONG MED DYKKER
Antall stk 8
Diameter: DN 1000
Lokalisering: Anleggsområdet
Utførelse: Se tegning
Sandvolum: Min. 1m3
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Dimensjon utløpsdykker: DN160
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering og montering av sandfangskum.
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4.2.2.3 Diverse

4.2.2.3.1 UP8.211A
KUMANVISER
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 10 i VA norm for Trondheim, inklusive
festemateriell.

c) Utførelse

Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, som beskriver koding og merking av ulike
typer kummer.

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn.

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1
desimal. Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og
kum skal normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 2.0 til 2.2 m. Når det ikke er
tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke tillatt å feste skilt til
private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.
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4.2.2.3.2 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ledningstrase
Dimensjon: Se under
Materiale: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.

c) Utførelse
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.
Kumanvisere skal preges, og monteres på
galvanisert stålrør. Monteringshøyde 1,5 m over
terreng.
Det skal leveres stolper, anvisere, klammer og
fundament

x) Mengderegler
Kommunale skilt:

OVK 4 stk

Stolper: 4 stk.
Komplett levert og montert
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4.2.3 PRØVING OG KONTROLL

Krav til prøving og kontroll

Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Krav til trykkprøving av ledninger

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Manometre som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Før trykkprøving skal rørledninger spyles og rengjøres.

Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av
Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og
tetthetsprøvd
før desinfeksjon. Vannledning skal ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger.
Plangrunnlaget skal
inneholde opplysninger om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på
ledningsstrekningene
klor tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.
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4.2.3.1 Avløp

4.2.3.1.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av
tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og
kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Trykkledninger for spillvann skal tetthetsprøves med vann etter NS-EN 805, VA/Miljø-blad nr. 25.
Trykkprøving av trykkledninger. Trykkledninger skal være høytrykkspylt før prøving.

Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til Norsk
Vann rappoprt mal 234_2018. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra
RIN/NORVAR.

Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling.

Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr
ledning skal det brukes fallmåler. Ved ledning under sjønivå skal rørinspeksjon utføres ved høy
vannstand.

Rørinspeksjonen skal leveres på WinCan VX-format via leverandør sin skyløsning eller til TK sin
skyløsning og bestå av:
● Videofiler*
● PDF\er, txt-filer, eksportfil for Gemini

* Format videofil:
● Filtype: .mp4
● Video-kodek: .AVC (H.264)
● Lydkodek: AAC

Filmer med disse spesifikasjonene lar seg avspille på alle plattformer, også i mobile enheter (IOS og
Android). Det er mulig å streame avspillingen noe som er en stor fordel. Både rapporten og videoen
vil bli overført til kommunens Win Can-fagdatabase for rørinspeksjon. Rapporten skal godkjennes av
Kommunalteknikk sin byggeleder og Bydrifts driftsleder for avløpsnett. Data skal leveres fortløpende
før etablering av fast dekke.
For nyanlegg gjelder Norsk Vann rapport 236-2018: A 236 Akseptkriterier-Vurdering av nye og
nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon
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4.2.3.1.2 UU1.4112999A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Se underposter
Type spyling: Spyling før kamerakontroll
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon: I hht underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder
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4.2.3.1.2.2 Ø 160 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-61

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.2.3.1.2.3 Ø 250 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.2.4 Ø 300 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.2.5 Ø 250 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.2.6 Ø 200 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.3 UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Ihht underposter
Rørmateriale: Ihht underposter
Lokalisering: Ledningstraseer
Strekning: Alle avløpsledninger
Rørdimensjon: Ihht underposter
Dokumentasjonskrav: Ihht tekst i post
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder.
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4.2.3.1.3.1 Ø 160 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.3.2 Ø 250 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.3.3 Ø 300 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.3.4 Ø 250 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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4.2.3.1.3.5 Ø 200 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS
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Kapittel beskrevet etter NS3420 versjon 202202.

Alt materiell skal være godkjent i hht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være
CE-merket i hht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/ direktiver for et CE-merket
produkt skal følges.

Samsvarserklæring i hht. FEL-98, §12, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Som forskrifter og normer henvises bl.a. til:

- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg

- Forskrift for Elektriske Forsyningsanlegg

- Forskrift om elektrisk utstyr

- NEK-400:2022 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner

-NEK600:2021 - El og ekom i vegtrafikksystem

- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tåle en spenningsdifferanse på
+/- 10% av nominell spenning.

- Tekniske bestemmelser i NS3420 og øvrige standarder og normer som denne henviser til.

- Trondheim Kommune veglysnorm.

- Trondheim Kommunes materialliste gatelys.

- REN-blad 9000 og 9010.

- Ledningsregistreringsforskriften

Tensio har gitt ut en informasjon om forutsetninger for arbeider ved Tesnio sitt kabelnett. Disse skal følges
når det er arbeider ved deres kabelnett.
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Merking og merkesystem

Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, TFM.
(Statsbygg PA0802 Tverrfaglige merkesystem).

Krav til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget.

For det elektriske anlegget skal det benyttes et strukturert merkesystem som gir en entydig og varig merking
for å sikre korrekt betjening og bruk.

Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som
skal merkes.

Det understrekes spesielt av merkingen skal være varig (utstyrets levetid) og skal skrus eller poppes fast til
underlag.

Merking skal forelegges for og godkjennes av byggherre før utførelse.

Kostnader medtas under egen post.

Forskrifter
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK 400:2022,
NEK701:2020, NEK702:2020, NEK600:2021.

I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger
utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.

Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. Dette
gjelder også kortslutnings- og jordslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og innstilling av
disse.

Kostnader medtas under egen post.
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FDV-instruks

Generelt om FDV-dokumentasjon
Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført anlegget, skal inngå
i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt og i papirformat.

FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDV-dokumentasjon
skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal
fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse
dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt.

Kostnader medtas under egen post.

For alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune, kreves det at det foreligger
”som bygget”-dokumentasjon. Dette skal foreligge senest 14 dager før overtakelse.

Tegninger /skjemaer skal produseres på digitalt format. Alle beregninger skal, i tillegg til
PDF, leveres på original og redigerbar fil. Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og
utførelse skal også følge krav gitt i NEK400. FDV-dokumentasjonen skal minimum
inneholde:

- Utstyr og komponentliste
- Oppdaterte tegninger over anlegget
- SOSI-fil av innmålingsdata på kabel og master etter ledningsregistreringsforskriften.
- Kortslutnings- og selektivitetsberegning
- Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner

FDV dokumentasjonen leveres elektronisk.
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Tegninger

Plantegninger vil bli utarbeidet i målestokk 1:250 og 1:500 i A1-format. Eventulle tegninger for enlinjeskjema
o.l. utarbeides i A4-format.
Nye og reviderte tegninger gjelder foran gamle tegninger.

Etter anleggets ferdigstillelse, skal entreprenør rette opp tegninger slik at disse samsvarer med "som
bygget".

Tegninger og skjema skal påføres:

- Komponentmerking.
- Rekkeklemmenummer.
- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.
- Kabelmerking.
- Annen viktig informasjon.

All merking skal foretas i henhold til merkesystemet  NEK EN 81346 og TFM.

"Som bygget" tegninger skal oversendes byggherre og rådgivende ingeniør.

I tillegg til rådgivende ingeniørs tegninger, må el.entreprenør selv utarbeide nødvendige skisser og detalj-
tegninger i forbindelse med bestilling av materiell, samt anmeldelse av anlegget. Videre skal entreprenøren
selv utarbeide nødvendige kabel- og koblingslister, koblingsskjemaer, flerlinjeskjemaer etc. der dette er
nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon.

Kostnader medtas under egne poster.

Tilbudstegninger er å anse som skjematiske  og lokale tilpasninger må utføres. Leverandør tilpasser dette til
egen leveranse.

Som vedlegg til tilbudet skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer på tilbudt utstyr.
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Grøftegraving

Krav til utførelse:
Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegning.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens leggeforskrift, samt
NS-EN 1610 pkt.6.2, og REN-9000-serien.

Alle vinterarbeider skal inngå i enhetsprisene.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste gjeldende publikasjon vedr. graving  og avstiving av
grøfter utgitt av Arbeidstilsynet.

Måleregler:
Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra topp asfalt til prosjektert grøftebunn.

Entreprenøren skal vurdere trase og i samarbeid med byggeleder tilpasse traseen til terreng og eks. forhold.

Utkasting av stein i ledningssonen skal inkluderes.
Massesortering må påregnes og inkluderes.

Sikring av grøfter:
Entreprenøren er ansvarlig for tilfredstillende sikring av åpne grøfter. Ved graving langs veger, og ved
vegkryss, er entreprenøren ansvarlig for å framskaffe og å montere godkjent sperremateriell.

Entreprenøren er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av anleggsarbeidet. Dette gjelder også
skader på privat grunn (busker, plen o.l.) samt. skader på bygninger og grunnmurer. Sprengning må utføres
forskriftsmessig og på en måte som hindrer skader på omgivelsene.
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4.3.0.2 A
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass
Andre krav: Nei

4.3.0.2.1 UTARBEIDELSE AV TEGNINGSMATERIALE FOR
MONTASJE
Utarbeidelse av komplette tegninger, skjema og detaljer
for entreprenørens egne arbeider. RS

4.3.0.2.2 OPPRETTING AV TEGNINGER
Komplettering og oppretting av originaltegninger til "som
bygget" tegninger, samt kopiering av 2 stk komplette sett. RS

4.3.0.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Febdok beregninger

4.3.0.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Ihht NEK400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Verfikasjon av ny installasjon
Henviser til NEK400:2022, kap 6.

4.3.0.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se prosjektets generelle krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon ihht generelle krav gitt i
prosjektet.
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4.3.1  Forberedende og generelle arbeider

4.3.1.1 Miljøsanering, demontering og riving

4.3.1.1.1 CD3.11496A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 0
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Sem Sælandsvei
Tilgjengelighet: Synlig, fundament under bakken
Bygningsdel, spesifisert: Lysmaster med fundament
Konstruksjon: Lysmast med fundament
Byggeår: ukjent
Materialer: Stål, betong, glass
Dimensjon: Varierende
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Lysmaster skal remonteres,
fundamenter skal gjenbrukes, armatur skal leveres til
gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Hull
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder demontering av master i park inntil 5 meter
høyde over bakken. Master og fundament må
behandles med forsiktighet slik at de ikke skades på
noe vis. Alle master skal merkes og det skal tas
bilder før demontering for å dokumentere status.
Lagring på beskyttet sted skal medtas.

4.3.1.1.2 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 0,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Sem Sælandsvei
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Kabel mellom lysmastene
Konstruksjon: Veglyskabel
Byggeår: ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Frakobles for å gjøre spenningsløst før demontering
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Oppgravde
grøfter skal gjenfylles.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder frakobling og avblending av tilførsel samt
fjerning av kabel til lysmaster.
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4.3.1.1.3 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 0,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Eksisterende jording for lysmaster
Tilgjengelighet: I eksisterende grøft
Bygningsdel, spesifisert: Jordwire
Konstruksjon: Blank Cu
Byggeår: ukjent
Materialer: Kobber
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Grøfter
gjenfylles
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende jordwire med oppstikk til lysmaster skal
demonteres.

4.3.1.1.4 CD3.11281A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 100,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Lokalisering: Gangvei fra Sem Sælnadsvei til
Hesthagen, øvre del
Tilgjengelighet: Forlagt under asfalt
Bygningsdel, spesifisert: Varmekabel
Konstruksjon: -
Byggeår: ukjent
Materialer: -
Dimensjon: -
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Eksisterende varmekabel under asfalt frakobles skap
og fjernes.

x) Mengderegler
Eksakt areal måles ut når eksisterende fjernes,
posten justeres i hht dette.
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4.3.1.2 Påvisning og koordinering

4.3.1.2.1 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Hesthagen og skråning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Påvisning og koordinering av
kabel-/fiber-/ledningseieres anlegg.

Entreprenør skal ta kontakt med Tensio, Telenor,
Telia, kommunen og andre
kabel-/fiber-/ledningseiere i god tid, min. 4 uker, før
gravearbeider skal iverksettes. Entreprenør skal
sørge for kabel-/fiber-/ledningspåvisning og få målt
inn og angitt kablene/fiberene/ledningene i aktuelle
områder i god tid før gravearbeider skal iverksette.

Entreprenør skal opprette avtaler med
kabel-/fiber-/lednings-eieres tilstedeværelse ved
gravearbeidene. Spesielt med hensyn til graving
langs/ved høyspentføringene og fiber. Avtalene skal
inneholde ansvarsforhold, opplysningplikter,
kontaktinformasjon, responstid, tidsplaner for og når
tiltak skal utføres, mm.

Fiberkabler og trekkerør, og spesielt ledige trekkerør,
må søkes opp og det må eventuelt benyttes
probe/sonde.
Entreprenør skal dokumentere beliggenhete før
gravearbeider igangsettes.

Det må tas hensyn til eventuelle nødvendig
tilpasninger av eksisterende
høyspent-/tele-/fiber-/mm.-føringer mot nytt anlegg.
Det skal avsette nok tid til avdekking av kabler,
skjøting, omlegging, mm. Og tilpasses for
grøftekasser og spunt.

Det påhviler entreprenøren å sette seg godt inn i
eksisterende anlegg før arbeidene påbegynnes.
Dette arbeidet skal iverksettes tidlig i prosjektet.

For omfang, se tegningene og andre poster for
langsføringer, kryssinger, mm.
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4.3.3 Utendørs elkraft

4.3.3.1 Utendørs belysning

4.3.3.1.2 XE3.331189290881A
LYSARMATUR FOR PARKBELYSNING
Antall stk 19
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – rund
Materiale i avskjerming foran lyskilde: UV-stabilisert
klar polykarbonat
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Ikke relevant
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Sem Sælandsvei
Armaturens form: Kjegleform med vinkel mellom 40 og
60 grader.
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: RAL 7024
Avskjermingens optiske egenskaper: Nedrettet lys
Lystekniske krav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min
3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000,
Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90,
Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja,
Lysutbytte: 105lm/W
Montasje: Mastetopp
Styring: DALI
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer
Korrosjonsbestandig aluminium, min klasse C3.

c) Utførelse
Min IK08
Sikkerhetsklasse II
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4.3.3.1.3 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 19
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: I park mellom Hesthagen og Gløshaugen
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

4.3.3.1.4 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 19
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: I parkområde
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 750mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Stål
c) Utførelse

Pulverlakkert
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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4.3.3.1.5 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 19
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

4.3.3.1.6 XE3.24311893--x-
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 4
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Materiale i
avskjerming
Reflektor: Reflektor
Optisk egenskap i reflektor/linse: Optisk egenskap i
reflektor/linse
Tilkobling: Tilkobling
Lokalisering: Langs fasade Hesthagen
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper:
Lystekniske krav:
Montasje: På mastetopp
Styring: DALI
Andre krav: Nei
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4.3.3.1.7 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 4
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Langs bygning P1 Hesthagen
Høyde: 5 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

4.3.3.1.8 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 4
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

4.3.3.1.9 WJ2.21317A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 249,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Fra Kjemiblokk til parkarmaturer
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, trekking og tilkobling av
lysmastene.
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4.3.3.1.10 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 249,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..
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4.3.3.2 Utendørs varmekabel

4.3.3.2.1 XC2.3126A
ELEKTRISK VARMEELEMENT
Antall m 2 100,00
Elementtype: Enleder varmekabel
Tilkobling: Fast tilkobling
Temperaturavhengighet: Fast elementeffekt
Anvendelse: Snøsmelting
Lokalisering: Gangvei fra Sem Sælandsvei
Rommets funksjon: -
Oppvarmet areal: 100
Underlag: grus/sand
Overdekning: asfalt
Nominell spenning: 230V
Effekt: 30kW
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder ny varmekabel i øvre del av gangvei ned
mot Hesthagen. Tilkobles eksisterende koblingsskap
langs gangvei.

x) Mengderegler
Eksakt areal måles ut når eksisterende fjernes,
posten justeres i hht dette.
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4.4 LANDSKAPSARBEIDER

4.4.1 CD Demontering og riving

4.4.1.1 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal RS
Bygningsdel: Se under
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Gjelder elemener som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking og rengjøring av elementer.
Inkluderer også fjerning av evt. settelag av betong.
Omfatter også eventuell mellomlagring og transport.

Lagring av gjenbruksmaterialer kjøres til intern
depot, maks 3 km.

Resetting er beskrevet i egen post.

1,00Kantstein, 100 lm
0,00Smågatestein, 100 m2
0,00Storgatestein, 100 m2
0,00Granittelementer, 100 m2
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4.4.1.2 CD3.11699A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – RUND SUM
Rund sum RS
Bygningsdel: Vannarrangement i betong (kunstverk)
Lokalisering: Mellom Sentralbygg 1 og C3-C4 Husam
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Vannarrangement i betong som
ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: Betong
Byggeår: -
Materialer: Betong
Dimensjon: Diamenter 4,5 m, høyde ca. 1 m.
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: ingen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter komplett opptaking, opplasting og
bortkjøring av eksisterende vannarrangement
(kunstverk).
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.3 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 110,00
Bygningsdel: Betongheller 30x30
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Betongheller 30x30 som ikke
skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende betongheller 30x30.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

4.4.1.4 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 645,00
Bygningsdel: Kantstein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantstein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantstein, inkludert eventuell bakstøp
med eller uten armering.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.5 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 240,00
Bygningsdel: Kantelement i granitt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Kantelement i granitt som ikke
skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: 50x100 cm ???
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende kantelement i granitt.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

4.4.1.6 CD3.11199A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 195,00
Bygningsdel: Storgatestein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Storgatestein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende storgatestein, inkludert evt. settelag av
betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.7 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 121,00
Bygningsdel: Smågatestein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Smågatestein som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking og rengjøring av smågatestein.
Inkluderer også fjerning av evt. settelag av betong.
Omfatter også eventuell mellomlagring og transport.

Lagring av gjenbruksmaterialer kjøres til intern
depot, maks 3 km.

Resetting er beskrevet i egen post.

4.4.1.8 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 169,00
Bygningsdel: Smågatestein
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Smågatestein som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Granitt
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht miljøplan
utarbeidet av entreprenør
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende smågatestein, inkludert evt. settelag av
betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.9 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 145,00
Bygningsdel: Belegningstein av betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Belegningstein av betong som
ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Betong
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht miljøplan
utarbeidet av entreprenør
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende belegnignstein av betong, inkludert evt.
settelag av betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

4.4.1.10 CD3.11299A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 36,00
Bygningsdel: Tatkile heller i støpjern
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Taktile heller som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Støpjern
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: Iht miljøplan
utarbeidet av entreprenør
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende taktile heller, inkludert evt. settelag av
betong.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.11 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 30
Bygningsdel: Bysykkelstativ
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Bysykkelstativ som skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: -
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder demontering av eksisterende bysykkelstativ
med fundament.
Omfatter også mellomlagring.
Omfatter også all nødvendig transport av eksist.
bysykkelstativ fra opprinnelig plassering til (mellom)
lager holdt av Trondheim kommune

Remontering er beskrevet i egen post.
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4.4.1.12 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 149
Bygningsdel: Sykkelstativ
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Sykkelstativ som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Se under
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende sykkelstativ med fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

b) Materialer
5 stk sykkelstativ á 4 stk
2 stk sykkelstativ veggmontert á 5 stk
142 stk sykkelstativ type Publicus

4.4.1.13 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 14
Bygningsdel: Skilt
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Skilt som ikke skal gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende skilt med stolper og fundament.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren.
Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.
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4.4.1.14 CD3.11499A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 3
Bygningsdel: Benker
Lokalisering: Anleggsområdet
Tilgjengelighet: -
Bygningsdel, spesifisert: Benker som ikke skal
gjenbrukes
Konstruksjon: -
Byggeår: Varierer
Materialer: Varierer
Dimensjon: Varierer
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Iht miljøplan utarbeidet av entreprenør
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende benker og fundament. Bortkjøring til
godkjent mottak/deponi holdt av entreprenøren.
Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

4.4.1.15 ZB7.29
RIVING AV FAST DEKKE
Areal m 2 3880,00
Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: fra 50 mm til og med 100 mm
Lokalisering: Anleggsområdet. Riving av asfalt
Spesielle forhold: Valgfritt
Andre krav: Nei

4.4.1.16 FM2.5535A
TRANSPORT – VEKT
Vekt tonn 0,31
Type masse: Rivingsasfalt
Lokalisering: Anleggsområdet.
Leveringssted: Godkjent mottak/deponi
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkludert frest areal. Inkludert opplasting.

4.4.1.16.1 Leverings- og behandlingsgebyr
Vekt tonn 0,31
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4.4.2 F Markrydding og graving

4.4.2.1 Trær innenfor sikringsområde

Lokalisering: Iht. Rigg- og marksikringsplan

Størst mulig rotmasse må bevares. Rotmasse som må
fjernes beskjæres med sag eller kuttes med saks.
Røttene tildekkes fortest mulig for å unngå skader.

Trær, greiner og røtter skal beskyttes under arbeidet.

Arbeidet skal utføres av arborist eller under oppsyn av
rådgiveren.

Se Veileder for arbeid nær trær
https://trondheim.kommune.no/globalassets/10-bilder-og-
filer/10-
byutvikling/kommunalteknikk/prosjekteringsverktoy/veiled
er-for-arbeid-nar-trar.pdf

Det vil bli ilagt bøter dersom ikke arbeidet hensyntas med
tredød som følge, pålydene 100 000 kr/pr trær.

Antall stk 28

4.4.2.2 AK3.327A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE –
LENGDE
Lengde lm 600,00
Formål: Forhindre skade på omgivelser, vegetasjon mv.
Lokalisering: Utsatte trær av verdi.
Omfang: Sikre og beskytte vegetasjon
Utførelse: Beskyttelse skal sikre vegetasjon mot skade
gjennom hele anleggsperioden. Skal godkjennes av
byggherre før oppstart
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter levering, oppsetting, drift og nedtaking av
beskyttelsestiltak. Det henvises til Byggforskserien
513.710 Sikring av eksisterende vegetasjon på
byggeplasser og Trondheim kommunes Veileder for
arbeid nær trær. Beskyttelsen innbefatter også
beskyttelse av røtter inkludert beskjæring av røtter
som kommer i konflikt med grøft.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra stk til lm
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4.4.2.3 FB1.251A
FELLING AV ENKELTTRE
Antall trær stk 12
Hvilke trær: Gjelder trær som står nær anleggsområde
og som ikke lar seg sikre eller er i dårlig tilstand
Adkomst/hindringer: Valgfritt
Forhold det må tas hensyn til: Unngå skade på
omgivelsene
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avklares med byggherre før utførelse

2 stk trestammer bevares. Skal legges ut på området
som anvist, for å bidra til naturens biologiske
mangfold.

4.4.2.4 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 84,00
Område som skal ryddes: Buskfelt
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring av
eksisterende hekk.
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

4.4.2.5 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal stk 12
Område som skal ryddes: Trær
Beskrivelse av området:
Oppsamlingsplass:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter opptaking, opplasting og bortkjøring-
Bortkjøring til godkjent mottak/deponi holdt av
entreprenøren. Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

x) Mengderegler
Mengde er endret fra m2 til stk
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4.4.2.6 FB1.414
LØSGJØRING AV STUBBER OG RØTTER - ANTALL
Antall stk 12
Angivelse av stubber:
Andre krav: Nei

4.4.2.7 FB1.452A
AVTAKING AV VEGETASJONSDEKKE FOR
BORTTRANSPORT
Areal m 2 2140,00
Område som skal ryddes: Grasrabatter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter det 10 cm øverste laget som inneholder
plantedeler, som skaves av.

Inkl. bortkøring og evt. tippavgift.

c) Utførelse
Avtakinga skal gjøres med gravemaskin ikke
bulldoser.

4.4.2.8 FB1.464
STUBBEFRESING – ANTALL
Antall stubber stk 1
Lokalisering:
Beskrivelse av stubbene:
Andre krav: Nei

4.4.2.9 FB2.22A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – FAST
VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 428,00
Område som skal avdekkes:
Sted for deponering: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter ca. 20 cm toppmasser (toppjord) under
vegetasjonsdekke.

Omfatter opplasting og transport til ekstern depot.
Inkludert evt. tippavgifter/gebyr.

Areal: 2140 m2
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4.4.2.10 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 4010,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1 1/2 Sikker graveskråning tilpasset
dybde
Lokalisering: Alle arealer utomhus
Formål: Graving til UK alle overbygninger, groper,
fundamenter og bakfylling for murer
Grunnforhold: Jfr. geoteknisk rapport
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

x) Mengderegler
Mengde reguleres

820,00Asfalt kjøreareal
308,00Asfalt gangareal
740,00Smågatestein
60,00Storgatestein

2030,00Betongheller
52,00Slottsgrus

4.4.2.11 FF1.2334A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER
Areal m 2 5800,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 40 mm
Lokalisering: Anleggsområdet
Masser i underlaget: Stedlig masse
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

4.4.2.12 FM2.21319A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 10,00
Opplastingssted: Grøftetrasé for
Lokalisering:
Type masser:
Tippsted:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter transport fra intern depot til ny plassering.
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4.4.2.13 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 5700,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Anleggsområdet
Leveringssted: Entreprenørens tipp/permanent deponi
Type masser: løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Utgravingsmasser for etablering av overbygning for
veger og plasser. Omfatter også eventuelle
leverings- og behandlingsavgifter.

c) Utførelse
Masseransport til og fra anlegget skal i så stor grad
som mulig skje på hovedveger og utenfor
tettbebyggelse.

4.4.3 F Underbygning og vegfundament

4.4.3.1 FF3.1A
ARRONDERING
Areal m 2 1426,00
Lokalisering: Grasareal
Utforming:
Type masser:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Viktig med gode overganger mot omgivelsene

4.4.3.2 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 5800,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Veger og plasser
Anvendelse: Separasjon
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres
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4.4.3.3 FS2.323216122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 562,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 10 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

103,00Asfalt kjøreareal (varelevering)
44,00Asfalt gangareal (brøytes)

290,00Betongheller
105,00Smågatestein
10,00Slottsgrus
10,00Storgatestein

4.4.3.4 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 915,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 60 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

615,00Asfalt kjøreareal (varelevering)
150,00Smågatestein HC-parkering
150,00Smågatestein overganger (køresterkt)
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4.4.3.5 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 3340,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 50 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

440,00Asfalt gangareal (brøytes)
2900,00Betongheller (brøytes)

4.4.3.6 FS2.329999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 238,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk
Type masse/sortering: 16/60
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Se under
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: 40 cm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

100,00Smågatestein, sykkelparkering
100,00Smågatestein, opphold
38,00Sti (slottsgrus)
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4.4.4 KD Dekker og kanter

4.4.4.1 FS2.29999122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 94,00
Type lag: Grusdekke (Slottsgrus)
Type masse/sortering: Se under
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Sti mellom IT-bygg og Sentralbyg
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 5 cm
Andre krav:

b) Materialer
Slottsgrus:
- 37,5 % leirgrus (0-8 mm)
- 37,5 % stenmel (0-2 mm)
- 25 % skærver (2-8 mm)

c) Utførelse
Utlagt gruslag komprimeres med en platevibrator

4.4.4.2 JH2.11915193A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 440,00
Formål: Gangareal (brøytes)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
 Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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4.4.4.3 JH2.11915293A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 440,00
Formål: Gangareal (brøytes)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Bindlag
Belastning: Varierer
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Gang- og sykkelveg/Fortau/Sykkelveg
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

4.4.4.4 JH2.11916233A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1025,00
Formål: Veg (varelevering)
Asfalttype: Agb
Nominell steinstørrelse: 16
Lag: Bindlag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Iht Håndbok N200
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)

4.4.4.5 JH2.11925133A
VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE
Areal m 2 1025,00
Formål: Veg (varelevering)
Asfalttype: Ab
Nominell steinstørrelse: 11
Lag: Slitelag
Belastning: ÅDT 1501 – 3000
Tykkelse: 40 mm
Lokalisering: Vegareal (varelevering)
Bindemiddel: 160/220
Steinkvalitet: Mølleverdi <= 10
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Produsert ved lavtemperatur (LTA)
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4.4.4.6 JK2.32123
PERMANENT OPPMERKING SYMBOL – ANTALL
Antall stk 5
Utførelse: Manuell
Farge: Hvit
Merkemiddel: Ekstrudert plast
Lokalisering: P-plasser
Type: HC-symbol/ rullestol
Underlag: Asfalt
Dimensjon/utforming: Standard
Tykkelse: -
Andre krav: Nei

4.4.4.7 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 344,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Sykkelparkering, overganger og HC-
parkering
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå
Tekniske krav: -
Flater: Råhugd overflate (vanlig)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.
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4.4.4.8 KD1.22121169A
UTENDØRS BELEGG AV GATESTEIN
Areal m 2 713,00
Type gatestein: Smågatestein
Toleranse planmål: Klasse 1
Toleranse tykkelse: Klasse 1
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/8
Fugemateriale: Tørket natursand 0,5/4 mm
Lokalisering: Oppholdsone
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Grå eller mørk
Tekniske krav: -
Flater: Saget/ flammet (UU)
Dimensjon: 10x10x10 cm
Settemønster: Settes knas og forbandt. Skal ikke være
store gjennomgående fuger i buer.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

b) Materialer
I ytterkanter av smågatesteinbelegg, skal det evt.
settes kant med storgatestein. Er beskrevet i egen
post.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-106

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.4.4.9 KD1.2221--99A
STRIPE AV GATESTEIN
Lengde m 100,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Toleranse for planmål og tykkelse
Toleranse tykkelse: Toleranse for planmål og tykkelse
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: 2 rader inntil bygg
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon:
Tekniske krav:
Flater: Råhugd overflate (vanlig) eller saget/flammet UU
Dimensjon: 14x20x10 cm
Linjeføring: Forbandt
Tilsluttende belegg: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

Settes evt. i betong ?

To rader langs bygg
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4.4.4.10 KD1.2221--99A
STRIPE AV GATESTEIN
Lengde m 100,00
Type gatestein: Storgatestein
Toleranse planmål: Toleranse for planmål og tykkelse
Toleranse tykkelse: Toleranse for planmål og tykkelse
Settelag: Knuste steinmaterialer 2/6 mm
Fugemateriale: Knuste steinmaterialer 0,5/4 mm
Lokalisering: Avgrensning av dekker
Underlag for settelag: Avretta bærelag
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Valgfritt
Tekniske krav:
Flater: Råhugd overflate (vanlig) eller saget/flammet UU
Dimensjon: 14x20x10 cm
Linjeføring: Forbandt
Tilsluttende belegg:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. settelag tykkelse 60 mm. Settelaget
komprimeres.

Settes evt. i betong ?

To rader langs bygg
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4.4.4.11 KD1.419---9A
UTENDØRS BELEGG AV BETONGHELLER
Areal m 2 2915,00
Settelag: Tykkelse 30 mm, med knuste steinmaterialer
2/6 mm. Komprimert
Bøyestrekkfasthet: Bøyestrekkfasthet
Slitasjemotstand: Slitasjemotstand
Bruddlast: Bruddlast
Fugemateriale: Fugebredde 2-5 mm. Fugematerialer ??
Lokalisering: Oppholdsone/ gangsone (brøytes)
Underlag under settelag:
Materialspesifikasjon:
Flater: Valgfritt
Dimensjon: Se under
Leggemønster:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
På områder med snøsmelteanlegg skal tykkelsen på
settelaget være iht. leverandørens anvisninger

b) Materialer
Dimensjon:
- 60 x 90, tykkelse 10 cm
- 60 x 60, tykkelse 10 cm
- 75 x 45, tykkelse 10 cm
- 60 x 30, tykkelse 10 cm

Platene skjæres inn etter asfaltering.

Legges paralellt med bygget.
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4.4.4.12 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Avgrensning av dekker
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.13 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.14 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 100,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Rett faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.15 KD2.21553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Rett
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd faskantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250 med fas 20x20
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.16 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 100x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.17 KD2.22553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 5,00
Type stein: Radiushogd med ytre visflate
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Anleggsområdet
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Radiushogd kantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: Se TK-J01
Dimensjon: 120x250
Vishøyde: 0 cm og 2 cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: Se TK-J01
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.
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4.4.4.18 KD2.29553A
KANT AV NATURSTEIN
Lengde m 440,00
Type stein: Oslokantstein
Toleranse høyde: Toleranseklasse 2 (H2)
Toleranse skråning: Toleranseklasse 2 (D2)
Settelag: Betong
Lokalisering: Paralellt med vannrenne, begge sider
Underlag for settelag: knuste steinmaterialer
Bergart: Granitt
Materialspesifikasjon: Oslokantstein
Tekniske krav: -
Flater: Finhugget grad 1
Tverrsnittsform: -
Dimensjon: Bredde 30/31, høyde 23, fallende lengder, 1
cm avrunding
Vishøyde: X cm
Antall hjørner/avslutninger/overganger: -
Linjeføring: -
Tilsluttende belegg: varierer
Fuger: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også bakstøp av betong og 2 stk ø8 mm
armeringsjern. Forbruk betong ca 1 m3 per 30 m.

b) Materialer
Bakstøp av grovsats betong B35.

4.4.4.19 KD2.719
KANT
Lengde m 162,00
Materiale: Granittelement
Lokalisering: Gjelder granittelement til amfi
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 45 cm, dybde 60
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode:
Andre krav: Nei
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4.4.4.20 KD2.719
KANT
Lengde m 100,00
Materiale: Granittelement
Lokalisering: Gjelder granittelement som sitteelement
(supplere)
Materialspesifikasjon:
Underlag under settelag:
Tverrsnitt/profil/dimensjon:
Montering:
Vishøyde: Vishøyde 50 cm, dybde 60
Utførelse: Valgfritt
Tilsluttende belegg:
Festemetode:
Andre krav: Nei

4.4.4.21 KD3.219--
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde m 70,00
Materiale: Acodrain
Utforming av renne: Utforming av renne
Settelag: Settelag
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Dimensjon:
Monteringsmetode:
Fall i dekker:
Fall i renne:
Fuger:
Toleransekrav:
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav: Nei

4.4.4.22 KD3.21983
UTENDØRS RENNE
Samlet lengde m 220,00
Materiale: Storgatestein
Utforming av renne: Rennestein
Settelag: Betong
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: 4-8 skiftsrenne, storgatestein Type
1
Dimensjon: Se TK-J02
Monteringsmetode: Se TK-J02
Fall i dekker: Se TK-J02
Fall i renne: Se TK-J02
Fuger: Se TK-J02
Toleransekrav: Se TK-J02
Type belegg eller dekke rennen legges i:
Andre krav: Nei
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4.4.4.23 KD4.21229999A
TAKTIL LINJE I UTENDØRS BELEGG
Lengde m 100,00
Type: Ledelinje, type R5
Materiale: Naturstein
Profilbredde – bunn:-
Profilbredde – topp:-
Profilavstand:-
Settelag: Avrettet 30-50 mm knuste steinmaterialer 2/6
mm. Komprimert
Lokalisering:
Materialspesifikasjon: Kjøresterke, 30x30x4,5 cm
Bredde linje: En linje
Utførelse: Iht. leverandørens anvisning.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Undersiden av elementene fylles med jordfuktig
betong før eller under legging, iht. leverandørens
anvisning.

b) Materialer
Tilsvarende som bilde under.

c) Utførelse
Topp flater skal flukte med tilsluttende belegg

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-118

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.4.4.24 KD4.2294---9A
TAKTILT FELT I UTENDØRS BELEGG
Areal m 2 50,00
Type felt: Farefelt, type B1 fra Furnes AS, eller
tilsvarende
Materiale: Støpejern
Profilbredde – bunn: Profilbredde – bunn
Profilbredde – topp: Profilbredde – topp
Profilavstand: Profilavstand
Settelag: Avrettet 30-50 mm knuste steinmaterialer 2/6
mm. Komprimert
Lokalisering: Ikke relevant
Materialspesifikasjon:
Dimensjon på felt:
Utførelse: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Undersiden av elementene fylles med jordfuktig
betong før eller under legging, iht. leverandørens
anvisning.

b) Materialer
Tilsvarende som bilde under.

c) Utførelse
Topp flater skal flukte med tilsluttende belegg
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4.4.5 KB Vegetasjon

4.4.5.1 KB2.21995A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 82,00
Formål: Øverste vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: 50 cm
Lokalisering:
Andre krav:

b) Materialer
Innhold av organisk materiale:
- 3-6 vekt% organisk innhold, og 2-15 vekt% leire=
moldholdig vekstjord.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter.

Areal pr. tre; 1,5x1,5 m= 2,2 m2/tre

4.4.5.2 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 82,00
Formål: Nedre vekstjordlag for trær
Lagtykkelse: Se under
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Posten gjelder vekstjordlag med 20 cm mineraljord
(< 2 vekt% organisk materiale og < 20 vekt% leire),
under vekstjordlaget.
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4.4.5.3 KB2.22121A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDFATTIG
Areal m 2 1426,00
Formål: Grasbakke
Lagtykkelse: 10 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeider med arrondering og finplanering inngår
i posten.

b) Materialer

Den moldholdig vekstjorda skal inneholde 1-3 vekt
% organisk materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:
- leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.
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4.4.5.4 KB2.21994A
VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG
Areal m 2 549,00
Formål: Filtermedium for regnbed
Lagtykkelse: 40 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer

Filtermedium;
Moldholdig vekstjord 4-6 vekt % organisk
materiale. Det skal ikke benyttes torv.

Mineralbestandelen i vektsjorda er jordarten siltig
sand:

leire 2-15 vekt %,
- silt 15-50 vekt %
- idealverdi leire + silt 25-40 vekt %
- sand > 40 vekt % til 85 vekt %

/ iht. kornfordelingskurven i NS3420 og
jordartstrekant (Sveinstrup og Njøs. 1984).

Vekstjorden skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Vekstjorden skal være fri for rotugras og røtter. pH
skal være mellom 5,5 og 7.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

4.4.5.5 KB2.23999A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 549,00
Formål: Drenslag for regnbed
Lagtykkelse: 35 cm
Lokalisering:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også perforert drensledning DN > 1000 mm

b) Materialer

Natursand 0,6-4 mm
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4.4.5.6 KB2.23993A
MINERALJORD PÅ TERRENG
Areal m 2 100,00
Formål: Undergrunnslag for stauder og busker, over
berg, steinfylling eller tett leire. Der det ikke er stedlig
egnet undergrunnsjord.
Lagtykkelse: 30 cm
Lokalisering: Iht. plantegning
Andre krav:

b) Materialer

Mineraljorda skal inneholde < 2 vekt% organisk
materiale og < 20 vekt% leire.

Mineraljorda skal deklareres iht. NS 2890, og
fremlegges ved forespørsel.

Jorden skal godkjennes av byggeleder.

x) Mengderegler
Avregnes

4.4.5.8 KB2.8216A
JORDFORBEDRING AV ET AREAL
Areal m 2 950,00
Jordforbedringsmiddel: Kunstgjødsel
Lokalisering: Innblanding i vekstjord for stauder, busker
og stauder
Materialspesifikasjon: Fullgjødsel 12-4-10 mikro klorfri
Mengde jordforbedringsmiddel per m2: ca. 30 kg/da
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret.

Videre i etableringsperioden 3 år;
Gjødsle med økologisk kyllinggjødsel (Felleskjøpet
leverer) 1 gang i begynnelsen av mai.

4.4.5.9 KB4.91
GRASDEKKE
Areal m 2 1426,00
Formål: Grasbakke
Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)
Lokalisering:
Frøblanding:
Frømengde per m2:
Dokumentasjon:
Andre krav: Nei
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4.4.5.10 KB6.1-22
TRE
Antall stk 9
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 12-14
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

4.4.5.11 KB6.1-22
TRE
Antall stk 9
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn: Sorbus aucuparia 'Rosina'
Størrelse: So 14-16
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

4.4.5.12 KB6.1-22
TRE
Antall stk 9
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – med gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 16-18
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei

4.4.5.13 KB6.1-23
TRE
Antall stk 10
Type tre: Type tre
Kategori: Oppstammet – uten gjennomgående stamme
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: So 18-20
Leveringsform: KP
Planteavstand: Valgfritt
Andre krav: Nei
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4.4.5.14 KB6.21x
BUSK
Antall stk 560
Type busk: Type busk
Lokalisering: Iht. Planteplan
Navn:
Størrelse: 3 grener
Leveringsform: Co
Planteavstand:
Andre krav: Nei

4.4.5.15 KB6.31
STAUDE – PLANTET
Antall stk 600
Lokalisering:
Navn:
Leveringsform: Co 11x11 cm
Planteavstand:
Andre krav: Nei

4.4.5.16 KC3.11
OPPSTØTTING OG OPPBINDING AV TRÆR
Antall trær stk 37
Lokalisering:
Type: Uimpregnerte trestokker Ø 6 cm
Antall stokker per oppstøtting: 3 stk rundstokker, 1/3 av
treets høyde, slåes c. 0,6 m ned i bakken.
Bindemateriale: Oppbindingsband av naturmateriale.
Bindingen skal ikke gange på barken.
Andre krav: Nei

4.4.5.17 KC3.42
FUKTBEVARENDE LAG
Areal m 2 900,00
Lokalisering: Buskfelt og trær
Materiale: Bark
Tykkelse: 7 cm. For trær legges bark i radius 50 cm
rundt treet.
Andre krav: Nei
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4.4.6 KT Utstyr for hager, parker og gater

4.4.6.1 KP3.1-
PULLERT
Antall stk 4
Type: Fast
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utforming:
Dimensjon:
Underlag:
Toleransekrav:
Informasjon om elektroarbeider:
Andre krav: Nei

4.4.6.2 KP3.2-
PULLERT
Antall stk 1
Type: Hev- og senkbar
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Materialspesifikasjon:
Utforming:
Dimensjon:
Underlag:
Toleransekrav:
Informasjon om elektroarbeider:
Andre krav: Nei

4.4.6.3 KT2.13-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 96
Type: Stol
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.4 KT2.14-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 24
Type: Bord
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: April stol, fra Vestre eller stilsvarende
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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4.4.6.5 KT2.162
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 296
Type: Sykkelstativ
Fundamentering: Festes på plassbygd fundament
Lokalisering:
Type/materialer: Vroom sykkelstativ
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.6 KT2.26-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 6
Type: Trebeskytter
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.7 KT2.31-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Avfallsbeholder
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.8 KT2.526
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 1
Type: Flaggstang
Fundamentering: Festes med prefabrikkert fundament
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei
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4.4.6.9 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 2
Type: Benk rundt tre
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.10 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 10
Type: Bord med 2 stk benker
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer:
Dimensjon: Lengde 3 m
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.11 KT2.99-
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 14
Type: Stolper for oppheng av hengekøyer
Fundamentering: Fundamentering
Lokalisering:
Type/materialer: Robinia
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav: Nei

4.4.6.12 KT2.999A
UTENDØRS UTSTYR
Antall stk 7
Type: Hengekøye
Fundamentering: Se under
Lokalisering: Mellom IT-bygget og Sentralbygg
Type/materialer:
Dimensjon:
Impregnering/overflatebehandling:
Toleransekrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Inkl. også øyekrok for feste av hengekøye.
Øyekork festes i robinastolpe.
Robiniastolpe er beskrevet i egen post.
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4.4.6.13 PB6.21-
REKKVERK AV STÅL
Lengde m 73,00
Utførelsesklasse: Utførelsesklasse
Lokalisering: Gjelder spilerekkverk ved alle lysgraver
som reetableres med nye.
Utforming: Som eksisterende
Dimensjoner:
Materialegenskaper:
Innfesting: Valgfritt
Påmonterte komponenter:
Montering:
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei

4.4.6.14 PB6.222
REKKVERK AV STÅL I TRAPP
Lengde m 10,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering:
Utforming: Rekkverk med håndlist overkant 0,9 m og 0,7
m, målt fra inntrinnets forkant. Føres utover øverste og
nederste trinn med avrundet avslutning. Følge
trappeløpet.
Dimensjoner: Se detaljtegning
Materialegenskaper:
Innfesting:
Påmonterte komponenter:
Montering: På vange
Supplering til produksjonsunderlaget:
Andre krav: Nei
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4.4.7 N Mur og konstruksjoner

4.4.7.1 KM2.229A
ENSIDIG MURT MUR
Areal m 2 54,00
Materiale: Naturstein
Lokalisering: Ikke relevant
Materialspesifikasjon: Se under
Utførelsesmetode: Se under
Dimensjon: Se under
Mønster: Se under
Liggefuger: Se under
Stussfuger: Se under
Toleransekrav: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer
Naturstein av skifer. I ferdig mur skal det ikke være
synlige borhull og kilemerker.

Steinstørrelse: Høyde x dybde  40 x 60 cm (nederste
skift) 15-30 x 60 mm øvrig skift. Varierende lengder.

ELLER GRANITTSTEIN

Dimensjon mur: 0,5 m over ferdig terreng. Total høyde
0,8 m (2 skift).

c) Utførelse

Legge-/monteringmetode:
Muren skal bygges med forbandt mellom steinene uten
gjennomgående vertikale fuger. Min. 1/3 overlapp.
Horisontale linjeskift.

Når entreprenøren har bygd ca. 5 meter av muren skal
byggherre varsles for å godkjenne utførelsesmåten.

Liggefuger: Maks. 30 mm (40 mm)
Stussfuger: Maks. 40 mm (50 mm)
Toleransekrav: Helning i front 5:1 (3:1). Overfalteavvik
+/- 30 mm.

Posten inkl.:
Graving for fundament
Bakfyll: Drenerende masser 80 cm bak mur.
Fundamentering: 50 cm pukkfundament (drenerende)
Fiberduk mot undergrunn og graveskråning
Drenering: 150 mm betong drensrør
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4.4.8 Z Skjøtsel

4.4.8.1 ZK2.221-A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV GRASBAKKE
Areal per år m 2 1426,00
Slått: Slått
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Avklipp:
Type grasbakke/bruksformål:
Innstilt slåttehøyde:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

Kanter mot dekker skal klippes slik at det har samme
høyde som tilgrensende grasflater.

4.4.8.2 ZK2.42-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER
Areal per år m 2 549,00
Staudebeplantning: Staudebeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Supplerende skjøtselstiltak: Supplerende
skjøtselstiltak
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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4.4.8.3 ZK2.5122-----A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV BUSKER – AREAL
Areal per år m 2 358,00
Buskbeplantning: Buskbeplantning
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Ugrastoleranse: Ugrastoleranse
Kanter og overganger: Kanter og overganger
Beskjæring: Beskjæring
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Løvhåndtering:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

4.4.8.4 ZK2.7112---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLENDE TRE
Antall per år stk 35
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år

4.4.8.5 ZK2.7122---A
ETABLERINGSSKJØTSEL AV VINTERGRØNT TRE
Antall per år stk 2
Trebeplantning: Trebeplantning
Treform: Treform
Næringsbalanse: Næringsbalanse
Lokalisering:
Driftssesong: Mai - september
Vitenskapelig og norsk navn:
Skjøtselstiltak i rotsonen:
Vanntilgang:
Miljøkrav:
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder etableringsåret og påfølgende 5 år
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4.4.8.6 ZK2.73133549A
VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE
Antall trær per gang stk 37
Vedlikeholdsbeskjæring: Risikoreduserende
beskjæring
Type trebeplantning: I rekke
Aldersfase: Aldringsfase
Treform: Se under
Lokalisering:
Driftssesong: -
Annen beskjæring:
Vitenskapelig og norsk navn: Se egen rapport
Stamme: -
Dimensjon krone: -
Formål: -
Miljøkrav: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder beskjæring av eks. trær som står nær
graveområde og som skal sikres i anleggstida.

Grener som henger lavere enn 4,5 m i Sem Sælands
veg, skal beskjæres med hensyn til trafikk.

4.7 KONSTRUKSJONER

4.7.1 Grunnarbeider

4.7.1.1 FD1.13311A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Takoverbygg, trapper kunst og senket
terreng
Formål: Fundamenter og plate på mark
Grunnforhold: Ukjent
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

c) Utførelse
Graving inntil eksisterende konstruksjoner må
utføres slik at konstruksjonene ikke skades.
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4.7.1.2 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 120,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Utvendige trapper
Underlag: Isolasjon/stedlige masser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

4.7.1.3 FS2.21224122
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL
Prosjektert areal m 2 80,00
Type lag: Drenslag
Type masse/sortering: 8/22
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Fundament kunst, takoverbygg og
støttemur
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 200mm
Andre krav: Nei

4.7.1.4 SB5.1123926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
Areal m 2 120,00
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Under trapp
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Utvendige trapper
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Andre krav: Nei

4.7.1.5 SB5.1123926
ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN
Areal m 2 80,00
Isolasjonsmateriale: Ekstrudert polystyren (XPS)
Montasje: Under fundament
Tykkelse: 50 mm
Lokalisering: Fundament kunst, takoverbygg og
støttemur
Krav til fysiske egenskaper: XPS250
Andre krav: Nei
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4.7.2 Riving og demontering

4.7.2.1 LW1.12A
PREFABRIKKERTE BETONGFUNDAMENT
Antall stk 1
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Kunst
Prosjektering: -
Type fundamenter: Ukjent utforming fundament
Dimensjoner: Ukjent
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter flytting av kunst inkludert flytting av
fundamentet til kunsten.

b) Materialer
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4.7.2.2 CD4.12138
RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL
Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Lysgrav ved Kjemi 1
Tilgjengelighet: Fylling inntil lysgrav må graves ut før
riving
Bygningsdel, spesifisert: Lysgrav i betong
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Støttemur for fylling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Klargjort for
innfesting av nytt rekkverk
Andre krav: Nei

4.7.2.3 CD4.11288
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Lysgrav ved Kjemi 1
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Rekkverk på lysgrav
Materialer: Stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Festet i lysgrav
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei
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4.7.2.4 CD4.14638
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Trapp ved Kjemi 2
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig trapp
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Trapp
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei

4.7.2.5 CD4.11138A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 15,00
Bygningsdel: Støttekonstruksjon
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Lysgrav ved Kjemi 2
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Lysgrav i betong
Materialer: Betong
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Støttemur for fylling
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Se andre krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skjære av øverste 0,2 meter av lyssjakt.
Posten inkluderer demontering og remontering av
rekkverk.
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4.7.2.6 CD4.14638
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL
Antall stk 1
Bygningsdel: Utvendig trapp
Forurensningsgrad: Ukjent
Lokalisering: Trapp ved sørenden av Sentralbygg 1
Tilgjengelighet: Tilgjengelig fra terreng
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig spiraltrapp
Materialer: Stål
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Konstruksjon/bæring: Trapp
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: -
Medium/konsentrasjon: -
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: -
Andre krav: Nei

4.7.3 Betongarbeider

4.7.3.1 LB1.6172
FORSKALING AV TRAPP
Areal forskaling m 2 25,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Opptrinn
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper
Dimensjon: varierende
Andre krav: Nei

4.7.3.2 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 10,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fordelingsplate over kulvert
Andre krav: Nei

4.7.3.3 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 10,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Andre krav: Nei
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4.7.3.4 LB1.1012
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Støttemur for trapp Kjemi 2
Andre krav: Nei

4.7.3.5 LB1.4112
FORSKALING AV VEGG
Areal forskaling m 2 30,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Forskalingstype: Plan, vertikal forskaling
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Støttemur for trapp Kjemi 2
Tykkelse vegg: 250mm
Andre krav: Nei

4.7.3.6 LG1.1844920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Utvendige trapper
Andre krav: Nei

4.7.3.7 LG1.1242920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 20,00
Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fordelingsplate
Andre krav: Nei
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4.7.3.8 LG1.1142920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 10,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundamenter takoverbygg og såle
støttemur ved trapp
Andre krav: Nei

4.7.3.9 LG1.1544920
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Vegg
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: MF45
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Vegg støttemur ved trapp
Andre krav: Nei

4.7.3.10 LC2.102
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 500,00
Nettype: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendig trapper
Andre krav: Nei

4.7.3.11 LC1.1302
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 4500,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper, fordelingsplate,
fundamenter takoverbygg og støttemur
Andre krav: Nei

4.7.3.12 LG8.5822
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 50,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Utvendige trapper
Andre krav: Nei

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-140

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.7.3.13 LG8.5822
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m 2 75,00
Konstruksjonsdel: Trapp
Overflatebearbeiding: Brettskuring
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fordelingsplate
Andre krav: Nei

4.7.3.14 NV3.111301A
PUSSYSTEM – AREAL
Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Type plate: Uspesifisert
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Fasade der terrenget senkes ved Kjemi 1
Bakenforliggende bærekonstruksjon: Ukjent
Festemetode: Valgfritt
Krav til plater: Valgfritt
Armering: Glassfibernett
Pussmørtel: Valgfritt
Andre krav:

b) Materialer
Finpuss med pigmenter
Farge iht. eksisterende puss på vegg.

c) Utførelse
Pussystem i henhold til foreliggende anvisninger fra
produsent/leverandør av disse underlagsmaterialer
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4.7.3.15 NV3.111301A
PUSSYSTEM – AREAL
Areal m 2 15,00
Bygningsdel: Vegg
Eksponering: Eksponeringsklasse MX3
Type plate: Uspesifisert
Pussoverflate: Finkornet
Lokalisering: Fasade der terrenget senkes ved Kjemi 2
Bakenforliggende bærekonstruksjon: Ukjent
Festemetode: Valgfritt
Krav til plater: Valgfritt
Armering: Glassfibernett
Pussmørtel: Valgfritt
Andre krav:

b) Materialer
Finpuss med pigmenter
Farge iht. eksisterende puss på vegg.

c) Utførelse
Pussystem i henhold til foreliggende anvisninger fra
produsent/leverandør av disse underlagsmaterialer

4.7.3.16 PB6.222
REKKVERK AV STÅL I TRAPP
Lengde m 15,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Lysgrav kjemi 1
Utforming: Likt som rekkverket som rives
Dimensjoner: -
Materialegenskaper: Stål
Innfesting: Festes til lysgrav
Påmonterte komponenter: -
Montering: -
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei

4.7.3.17 PB6.222
REKKVERK AV STÅL I TRAPP
Lengde m 7,00
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Langs trapp kjemi 2
Utforming: Likt som rekkverket som rives
Dimensjoner: -
Materialegenskaper: Stål
Innfesting: Festes til støttemur
Påmonterte komponenter: -
Montering: -
Supplering til produksjonsunderlaget: -
Andre krav: Nei
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4.7.3.18 KD8A
Andre arbeider i forbindelse med utendørs belegg,
kanter, renner, ledelinjer og ledefelt
Lengde lm 150,00
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Lokalisering: Utvendige betongtrapper

Posten omfatter trinnmarkering 2 cm fra trappenese.
Frese sporbredde 40 cm, dybde 2 mm.
Fylles med sort barrikadedekke.

x) Mengderegler
Mengde måles i lm.

4.7.4 Tømmerarbeider

4.7.4.1 QE4.19A
SØYLE AV LIMTRE
Antall stk 10
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x140x3000mm
Festemåte: Skrus til bjelker og festes til
betongfundament
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter også søylesko for innfesting i
fundament.

4.7.4.2 QE4.29
BJELKE AV LIMTRE
Antall stk 5
Fasthet: GL 30c
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjoner (b x h x l): 140x360x5200mm
Festemåte: Skrus til søyler
Andre krav: Nei

4.7.4.3 QB3.21225
SPERRETAK AV HELTRE
Areal m 2 55,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Dimensjon: 48 mm x 198 mm
Lokalisering: Takoverbygg
Andre krav: Nei
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4.7.4.4 QL2.1131
TAKTRO AV PLATER
Areal m 2 55,00
Materiale: OSB-plate
Utførelse: Spikret
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Sperretak
Type: -
Dimensjon: 22 mm
Andre krav: Nei

4.7.4.5 QL4.3
TORVTAK AV VEKSTJORD
Areal m 2 55,00
Lokalisering: Takoverbygg
Jord: Sedummatter
Tykkelse: -
Løsning for å hindre siging: Flatt tak
Frøblanding/ferdiggras: Sedum
Andre krav: Nei

4.7.4.6 QB2.121240
BINDINGSVERK AV HELTRE
Areal m 2 10,00
Fasthet/sortering: Fasthets-/sorteringsklasse C24/T2
Type bindingsverk: Enkelt
Dimensjon: 48 mm x 148 mm
Spikerslag: Valgfritt
Lokalisering: Gesims takoverbygg
Feste bunnsvill: Skrus i sperretak
Vegghøyde: ca. 300mm
Underlag: Sperretak
Andre krav: Nei

4.7.4.7 PN2.521341
GESIMSBESLAG
Lengde m 30,00
Utforming: På topp og to sider
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Lokalisering: Takoverbygg
Materialtykkelse: 0,8mm
Farge: Avtales med arkitekt
Utfoldet bredde: 700mm
Andre krav: Nei
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4.7.4.8 SF1.331
MEMBRAN
Areal - utbrettet flate m 2 55,00
Materiale: Plast- eller gummibasert belegg
Lokalisering: Takoverbygg
Underlag: Taktro
Antall lag: 1
Festemetode: Iht. leverandørens anvisning
Tykkelse: 0,2mm
Andre krav: Nei

4.7.4.9 QL5.122A
LEKTING FOR TAKTEKKING
Areal m 2 55,00
Forbehandling: Trykkimpregnert
Lokalisering: Takoverbygg
Dimensjon lekter: Skrå for fall tak
Type tekking: Sedum
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder lekter montert på trebjelkelag for å
bygge opp fall 1:40 inn mot senter av takflate.

4.7.4.10 PN6.1141242A
TAKRENNE
Lengde m 10,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Omfang: Uten overligger
Dimensjon: 150 mm
Tverrsnitt: Rektangulær
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Valgfritt
Innfesting: Legges på tak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder takrenne i senter takflate.
Legges med fall mot nedløp
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4.7.4.11 PN6.2114161A
NEDLØPSRØR
Lengde m 5,00
Materiale: Varmforsinket stål – plastbelagt
Dimensjon: 100 - 109 mm
Tverrsnitt: Sirkelformet
Lokalisering: Takoverbygg
Farge: Avklares med arkitekt
Innfesting: Festes til trebjelkelag og søyle
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder nedløpsrør fra renne på tak, langs underkant
tak og ned langs søyle.
Posten inkluderer sammenkobling med renne.

4.7.5 Stålarbeider

4.7.5.1 PV5.2212A
RETTLØPSTRAPP AV STÅL
Antall stk 1
Platemønster i trinn: Gitterrist
Utførelsesklasse: EXC2
Lokalisering: Trapp ved sørenden av Sentralbygg 1
Profil trappevanger: -
Dimensjoner: -
Antall trinn: -
Materialegenskaper: Stål
Påmonterte komponenter: Rekkverk med samme
utforming som eksisterende trapp
Innfesting: Festes til eksisterende vegg og fundamenter i
grunnen
Supplering til produksjonsunderlaget: Se andre krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ny rettløpstrapp som erstatning for
spiraltrappen som rives.

Posten inkluderer prosjektering av trappen.
Posten inkluderer tilpasning av eksisterende vegg for
innfesting.
Posten inkluderer fundamenter.
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4.8 MILJØ

4.8.1 Fremmede arter

4.8.1.1 FREMMEDE ARTER

Generelle bestemmelser

Følgende dokument gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av fremmede arter - både planterester og
infiserte masser:

* Tiltaksplan for fremmede arter

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan.

Avhengig av varighet på anleggsperioden, kan det være
behov for flere kartleggingsrunder. Byggherre sørger for
at kartlegginger utføres dersom det er behov.

Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse av posten
avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.

4.8.1.2 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 72,00
Område som skal ryddes: Område der det er registrert
fremmede arter
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Leveres til forbrenning/godkjent
mottak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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4.8.1.3 FV2.513139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA
MARKRYDDING – VOLUM
Volum m 3 24,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot planterester fra fremmede
arter
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Tippsted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg. Lasteplan og graveskuff
må rengjøres før forflytning til/arbeid på et annet
område

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

4.8.1.4 AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING – VEKT
Volum m 3 24,00
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Type avfall: Buskas og hogstavfall fra område der det er
registrert fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak/forbrenningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Det må påses at mottaket har tillatelse til å ta imot
denne avfallstypen

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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4.8.1.5 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 240,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Formål: Fjerning av masser infisert med fremmede arter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av masser
infisert med fremmede arter som skal til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

4.8.1.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 240,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot masser infisert med
fremmede arter
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område, der massene legges på
tett membran og dekkes til for å unngå avrenning.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart. Prisen inkluderer
ikke leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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4.8.1.7 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 432,00
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Forurensende stoffer: Fremmede arter
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser infisert med fremmede arter til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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4.8.2 Forurensede masser

4.8.2.1 FORURENSEDE MASSER

Generelle bestemmelser

Følgende dokumenter gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av forurensede masser:

* Datarapport med tiltaksplan for forurenset grunn
* Tillatelse fra Miljøenheten i Trondheim kommune

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan og
godkjenningen fra Miljøenheten.

Poster for håndtering av forurensede masser omfatter
ekstrakostnader som følge av at massene er forurenset,
og ikke er rene masser.

Prosjektet må ta hensyn til behov for supplerende
prøvetaking og analyser. Ved behov for supplerende
prøvetaking av grunnen (miljøgeologiske undersøkelser)
må entreprenøren bistå for å sikre rasjonell prøvetaking. I
utgangspunktet må det påregnes to ukers analysetid, fra
prøvetaking er gjennomført til reviderte planer foreligger.
Prøvetaking og analyser utføres av byggherre.

Oppgitte mengder forurensede masser er basert på
overslagsberegninger og tolkning av foreliggende
undersøkelser. Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse
av posten avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.
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4.8.2.2 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1199,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
2 og 3
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3 som skal
til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og 3
kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

4.8.2.3 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 719,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
4
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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4.8.2.4 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 480,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
5
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten

4.8.2.5 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1199,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 2 og 3
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 2 og 3
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Masser i tilstandsklasse
2 og 3 kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta. Prisen inkluderer ikke leverings- og
behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten
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4.8.2.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 719,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 4
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten

4.8.2.7 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 480,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 5
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 5
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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4.8.2.8 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 2158,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 2 og/eller 3 til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

4.8.2.9 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1295,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 4 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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4.8.2.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 863,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 5 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten
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4.8.2.11.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser
Leveringssted: Godkjent mellomlagringsområde
Type masser: Kjemisk forurensede løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Intern transport av løsmasser fra grøft til godkjent
mellomlagringsområde for forurensede masser

c) Utførelse
Posten omfatter flytting av løsmasser fra grøftetrase
til mellomlager for avventing av svar på
klassifisering av masser. Masser skal tilbakeføres
ev. bortkjøres til godkjent mottak avhengig av
analyseresultatene

Posten inkluderer utlegging i separate, godt merkede
hauger på mellomlageret, samt generelt
vedlikeholdsarbeid av mellomlageret

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske medgåtte mengder

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 4 Infrastruktur Sem Sælands veg:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 4-157

 KAPITTEL: 4 Infrastruktur Sem Sælands veg

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



4.8.2.11.2 Mellomlagring av masser med ukjent forurensningsgrad

Posten omfatter alle kostnader for mellomlagring av
masser med ukjent forurensningsgrad i godkjent
midlertidig mellomlager i påvente av analyseresultater

Mengdeavregning baseres på profilering

Volum RS
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5 Infrastruktur Høgskoledalen

Orientering om trase

I forbindelse med oppfylling av Høgskoledalen skal det legges ny ledninger for vann og avløp. I dette
kapitelet er VA-anlegg og oppfylling beskrevet.

Det påpekes at oppfylling ikke er geoteknisk detaljprosjektert slik at mengder, type masser
mv. kun er orienterende.

Det henvises til vedlagte tegninger.
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5.1 GEOTEKNIKK

5.1.1 Forberedende arbeider

5.1.1.1 FB2.21A
AVTAKING AV VEKSTJORD TIL DEPOT – AREAL
Areal m 2 1500,00
Område som skal avdekkes: Ukjent
Gjennomsnittstykkelse: Ukjent
Sted for deponering: Entreprenørens depot
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

5.1.1.2 FB2.11A
SIDEFLYTTING AV VEKSTJORD TIL RANKE –
AREAL
Areal m 2 1500,00
Område som skal avdekkes: Ukjent
Gjennomsnittstykkelse: Ukjent
Beliggenhet av ranke: Innenfor en avstand på 300 m
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

5.1.1.3 FB1.453A
AVTAKING, OPPLASTING OG TRANSPORT AV
VEGETASJONSDEKKE TIL DEPOT
Areal m 2 1500,00
Område som skal ryddes: Ukjent
Sted for deponering: Entreprenørens depot
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Reguleres

Prisen inkluderer
- opplasting fra bunnen:
- deponering
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5.1.2 Oppfylling

5.1.2.1 FS2.320099122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 36000,00
Type lag: Uspesifisert
Type masse/sortering: Løsmasser av friksjonsjordarter
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Høgskoledalen
Underlag: Løsmasser
Tykkelse: Varierer
Andre krav:

x) Mengderegler
Reguleres

5.1.2.2 FS2.329942000A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m 3 15000,00
Type lag: Løsmasser med tyngdetetthet > 18 kN/m3
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Valgfri
Komprimering: Uspesifisert
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Fyllingsområdet
Underlag: Fylling
Tykkelse: Ukjent
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter forbelastning av fylling

5.1.2.3 GB1
Vertikaldren
Andre krav: Nei

5.1.2.4 GB1.3
Prefabrikkerte vertikaldren
Andre krav: Nei

5.1.2.5 GB1.31
RIGG FOR PREFABRIKKERT VERTIKALDREN
Rund sum RS
Lokalisering: Fyllingsområdet
Andre krav: Nei
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5.1.2.6 GB1.32
OPPSTILLING FOR PREFABRIKKERT
VERTIKALDREN
Antall stk 6500
Lokalisering: Fyllingsområdet
Plassering (rutenett): cc 1,5 m
Andre krav: Nei

5.1.2.7 GB1.33
INSTALLERING AV PREFABRIKKERT
VERTIKALDREN
Lengde m 162500,00
Lokalisering: Fyllingsområdet
Grunnforhold: Fyllmasser og leire
Type og dimensjon: Vertikaldren
Andre krav: Nei

5.1.2.8 GB8
Spesielle arbeider ved grunnforsterkning
Andre krav: Nei

5.1.2.9 GB8.1
Prøving og kontroll for grunnforsterkning
Andre krav: Nei

5.1.2.10 GB8.11
INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE
Antall stk 6
Lokalisering: Fyllingsområdet
Formål: Setningsmåling
Type: Setningsplate
Andre krav: Nei

5.1.2.11 GB8.11
INSTALLASJON AV SETNINGSMÅLERE
Antall stk 3
Lokalisering: Fyllingsområdet
Formål: Setningsmåling
Type: Setningsslange a 60 m
Andre krav: Nei

5.1.2.12 GB8.13A
INSTALLASJON AV PORETRYKKSMÅLERE
Antall stk 6
Lokalisering: Fyllingsområdet
Type: Elektrisk med minne
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter leveranse av poretrykksmålere
antatt dybde 15 meter
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5.2 VA-ARBEIDER

5.2.1 GRØFTEARBEIDER

5.2.1.1 Forberedende arbeider

5.2.1.1.1 FV1.1A
Vegetasjonsrydding - komplett
Areal RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprenør må vurdere omfang ut fra befaring.
Gjelder på begge sider av trase.
Behandling av store trær er beskrevet i eget kapitel.
Denne post gjelder vegetasjonsrydding forøvrig.
Vegetasjonsjonsrydding omfatter også fjerning av
matjord i grøntarealene. Kjøres til godkjent depot
holdt av entreprenør.
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5.2.1.1.2 AVDEKNING AV EKS LEDNINGER/ KABLER
Lokalisering: Ledningstrasér
Grunnforhold: Løsmasser
Formål: Påvisning av eks. ledninger/ kabler
Lengde x bredde: Punktoppgraving
Andre krav: Nei

a) Omfang og prisgrunnlag
Avdekning av eksisterende VA-ledninger og kabler
for for å fastslå beliggenhet før grøft graves.
Omfatter:
- fremskaffelse av tilgjengelig kartgrunnlag
- punktoppgraving, uten skade på ledninger
- forarbeider for å etablere gravegrop skal inngå,
avhengig av beliggenhet, dekketype (asfalt, gress,
grus), eksisterende kontruksjoner (gjerde, stolper
o.l.)
- reetablering av graveområdet, opprydding. Der
gravegrop kommer i trasè for hovedvannledning skal
ikke reasfaltering medtas. Hvis forgraving utføres
lenge før graving for hovedtrasè skal gravegrop
settes i slik stand at den ikke skaper hinder eller er til
ulempe for kjørende og gående
- innmåling/koordinatbestemmelse.

Forgravingen skal utføres slik at man med sikkerhet
kan avdekke om det må iverksettes tiltakt eller ikke.
Det er entreprenørens ansvar å velge punkt for
forgraving (anbudet angir hvor eksisterende
ledninger og kabler skal krysses).

For alle ledninger skal en høydevurdering gjøres, og
eventuelle avvik eller problemer pga. annen høyde
enn forutsatt skal varsles byggherre snarest, slik at
korrigerende tiltak kan iverksettes.
Reguleres
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5.2.1.1.2.1 Gjelder El- og telekabler
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 4
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5.2.1.1.2.2 Gjelder El-kabler, høyspent
Antall groper inntil 1,5 m dyp stk 1
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5.2.1.1.2.3 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper Inntil 2,5 m dyp stk 7
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5.2.1.1.2.4 Gjelder kommunale og private VA-ledninger
Antall groper inntil 4 m dyp stk 8
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5.2.1.2 Gravearbeider

5.2.1.2.1 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Generelle krav
Krav i VA-norm for Trondheim med henvisninger gjengitt i kap 4.02 Grøftegraving og 4.03 Utførelse
av ledningsgrøft i vei og utenfor vegareal  til regelverk, veiledere og VA-miljøblad, samt relevante
normtegninger gjelder som generelle krav

Krav angitt i vedlagte geoteknisk rapport skal følges.

Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegninger.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens
leggeforskrift, samt NS-EN 1610 pkt.6.2. Mål på tegning er minstemål.

Grøften graves med plan bunn og fall som angitt på tegning.

Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra underkant vegover- bygning til prosjektert grøftebunn
I enhetsprisen for grøfter skal følgende være inkludert:
· Utvidelse for kummer.

Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg.
Massesortering må påregnes og inkluderes. Grøfter gjenfylles med de beste stedlige masser.
Gjenfyllingsmasser må ikke inneholde stein som er større enn 1/3 av avstanden fra toppen av røret til
steinen.

For å opprettholde trafikkavvikling, samt ved vanskelig graveforhold må seksjonsvis graving og
graving med grøftekasser påregnes. Seksjonsvis graving skal inkluderes i graveposter. Bruk av
grøftekasser er beskrevet i egne poster. Ved bruk av grøftekasser skal det være tilbakefylt mellom
grøftekasse og grøfteskråning i minimum halve kassehøyden  før personer arbeider nede i kassen.
Tilbakefylling med stedlige masser skal være inkludert i prisen for graving. Ved behov for bruk av
eksterne masser betales levering etter teoretisk medgått for disse massene.

Angrepspunkt og fremdrift på anlegget må planlegges og organiseres på en slik måte at det blir til
minst mulig ulempe for beboerne.

Endelig oppgjør skal skje etter teoretiske mengder for tilførte masser, mens øvrige mengder
oppgjøres etter oppmåling. NS legges til grunn.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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KOMPLETTE GRØFTER:

b) Materialer
Ledninger og tilkoblingsdeler er beskrevet i
egne poster under kapittel Ledningsarbeider

c) Utførelse, se tegninger grøftesnitt
Fundament: Ihht. tegning
Sidefylling/beskyttelseslag: Ihht. tegning
30 cm overdekning
Komplette grøfter inkluderer alle grøftearbeider,
leveranse og utlegging av masser.
Det gjenfylles med de beste stedlige masser opp til
bunn vekstjordlag eller til forsterkningslag i veg. Evt.
massesortering inkluderes. Det benyttes fortrinnsvis
masser fra opprinnelig overbygning som gjenfylling
over grøftesonen.

x) Mengderegler
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5.2.1.2.2 FV3.13221A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 30,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: 4,0 m
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for OV500 og SP250
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5.2.1.2.3 FV3.13221A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: 3,5
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for OV500 og SP250
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5.2.1.2.4 FV3.13221A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 20,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: 3,0
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for OV300 og SP250
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5.2.1.2.5 FV3.13221A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING
Samlet lengde m 60,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1½
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: VA-anlegg
Formål: VA
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Iht innledende tekst
Bunnbredde: 1,0 m
Grøftedybde: 3,0
Krav til tilbakefylling: Se normalgrøftesnitt
Krav til komprimering: Se normalgrøftesnitt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Krav gitt under innledende tekst i hovedposter skal
inkluderes.

Omfatter grøft for SP 400

c) Utførelse

Det skal benyttes grøftekasse, se egne poster.
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5.2.1.2.6 FD2.813A
GRØFTEKASSE
Lokalisering: Grøft for SP400
Gravedybde: Inntil 3,5 meter
Bunnbredde: Inntil 3,5 meter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfang og prisgrunnlag
Avregnes etter oppmåling pr. lm. grøft. Gjelder
tilleggskostnader til grøftekostnader for "GRAVING
AV GRØFT.  LENGDE.  UAVSTIVET/
SEKSJONSVIS. INKL. OPPLEGGING".

Det er i geoteknisk notat beskrevet at det kan være
aktuelt å benytte grøftekasser i deler av traseèn.

Kasser skal være tilpasset alle arbeider for legging
og montering av rør.

Posten inkluderer følgende:
- Tilrigging
- Støttevegger/kasse.
- Dimensjonering av kasser
- Ekstra eventuelt mindre utgraving i grøftesider for
montering av kasser.
- Merforbruk av fundament og omfylling. Levert og
utlagt.
- Merforbruk av fiberduk kl. 2. Levert og utlagt.
- Gjenfylling

Entreprenøren skal oppgi kassebredde.

Utvendige mål:___________

x) Mengderegler

        Reguleres

5.2.1.2.6.1 Bunnbredde 2,0 m
Lengde m 30,00

5.2.1.2.6.2 Bunnbredde 3,0 m
Lengde m 30,00
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5.2.1.2.7 GU5.03A
GEOTEKSTIL SOM FILTER
Areal m 2 500,00
Poreåpning: Uspesifisert
Brukskrav: Modifisert bruksklasse 3
Lokalisering: VA-grøfter
Anvendelse: Rundt fundament og omfyllingsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fiberduk kl 3 til bruk i grøfter

Omfang reguleres etter avtale med byggeleder

5.2.1.2.8 FV5.11A
VANNHÅNDTERING – KOMPLETT
Rund sum time 50,00
Lokalisering: VA-grøfter
Objekt: Grøft
Risikomomenter: Se SHA-plan
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder alle VA-traseer.
Gjelder vannhåndtering over 350 l/min.
Entreprenøren må selv vurdere arbeidsomfanget ut
fra plangrunnlag og befaring langs traséen.
Eventuelle tiltak for å hindre vann grøft i grøfta skal
inkluderes i etterfølgende poster.

x) Mengderegler

Enhet endret fra RS til timer.
Postene benyttes ved behov og kun i samråd med
byggeleder. Reguleres
Poster utgår i helhet om de ikke kommer til
anvendelse.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-18

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.1.2.9 FV7.313222A
MASSEUTSKIFTING – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m³ 200,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 22/120
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA-grøfter
Grunnforhold: Løsmasser
Dybde/kote: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Levert og utlagt.

c) Utførelse

Utføres om nødvendig og kun etter avtale med
byggeleder.
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5.2.1.3 Massetransport

Postene i dette kap inkluderer masser fra graving og
gjenfylling av eventuelle groper.

5.2.1.3.2 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 200,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Til entreprenørens depot
Lokalisering: Ledningstraseèr
Leveringssted: Tipplass holdt av entreprenør
Type masser: Løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Ekstern transport av rene løsmasser.
Posten omfatter bortkjøring av løsmasser fra
grøftetrase til tipp holdt av entreprenør.
Eventuelle tippavgifter/gebyrer skal være
innkalkulert i enhetsprisen.
Overskuddsmassen er masser som hverken kan
fylles tilbake til grøft eller planeres i grøftetraséen.
Posten inkluderer opplasting.

x) Mengderegler

Entreprenøren må selv innkalkulere volumutvidelse
ved bortkjøring av masser. Oppgitte masser er
teoretiske faste masser. Volum er lik tilførte masser i
grøft og rørvolum der denne skal erstattes av tilførte
masser.

5.2.1.3.3 FM2.21321A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
ANBRAKT VOLUM TIL STED FOR DIREKTE
ANVENDELSE
Prosjektert anbrakt volum m 3 50,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Ledningstraseèr
Type masser: Løsmasser egnet til formålet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder transport av overskuddsmasse innenfor
anleggsområde som kan brukes til utplanering i
grøftetrase
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5.2.1.3.4 FM2.21311A
TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSOMRÅDET –
FAST VOLUM TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT
Prosjektert fast volum m 3 20,00
Opplastingssted: Gravested
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Tippsted: Depot innenfor anleggsområdet
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter intern transport av løsmasser til
midlertidig depot innenfor anleggsområdet. Benyttes
der masser ikke kan lagres ved gravested.
Transportavstand inntil 300 m. Posten inkluderer
også transport tilbake til opprinnelig utgravingssted.

5.2.1.3.5 FM5.15A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR RENE
MASSER
Vekt m 3 200,00
Lokalisering: Anleggsområdet
Type masser: Løsmasser
Leveringssted: Deponi/tipp holdt av entreprenør
Andre krav:

x) Mengderegler

Avregnes etter prosjekterte faste m3.
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5.2.1.4 Kryssinger

Etterfølgende poster omfatter kryssing og langsføring av
eksisterende infrastruktur som må ivaretas som følge av
graving for grøfter.

Entreprenør må skaffe seg oversikt over eksisterende
kabler/ledninger i området.

Det er kabler i området. Kryssing og langsføring av disse
er beskrevet i elkraft-kapitel.

Det skal i postene inkluderes løpende kontakt med
ledningseiere (koordinering og avklaring).
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5.2.1.4.1 FD8.52112A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 5
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA- ledninger
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5.2.1.4.3 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger og nærvarmeledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende VA-trykkledninger
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5.2.1.4.4 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledninng
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende Selvfallsledninger, 1 til 2
ledninger i felles grøft.
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5.2.1.4.5 FD8.52111A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 4
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Overvanns-/
drensledning veg
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende SP- OV ledninger
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5.2.1.4.6 FD8.52113A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Trykkledning under nytt
anlegg
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold: Løsmasser/ fjell
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Stikkledning
Kryssingens lengde: Iht. plan og profil tegninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle arbeider i forbindelse med
kryssing av eksisterende kommunale vannledninger.
kryssing av eksisterende VA-trykkledning
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5.2.1.4.7 FD8.522141A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 70,00
Type eksisterende anlegg: Trykkledning høyere enn
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Trykkledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. vannledninger, der
teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m fra
påvist eksist. ledning.

Det påpekes at vannledningen skal være i drift i
anleggsperioden.
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5.2.1.4.8 FD8.522121A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 20,00
Type eksisterende anlegg: Selvfallsledning høyere
enn nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: Grøft for VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Selvfallsledninger
Langsføringens lengde: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. selvfallsledninger,
der teoretisk grøftevegg kommer nærmere enn 1 m
fra påvist eksist. ledning.

Det påpekes at eksisterende ledning skal være i drift
i anleggsperioden.
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5.2.1.4.9 FD8.5364A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 2
Type eksisterende anlegg eller objekt: Trær og busker
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt: Trær og
busker
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs eksist. trær som skal
bevares.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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5.2.1.4.10 FD8.5363A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum stk 2
Type eksisterende anlegg eller objekt: Byggverk
Lokalisering: Ledningstraseer
Formål: VA-ledninger
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Se geoteknisk
rapport
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Byggverk
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder ekstra arbeid og tidsforbruk ved
graving av grøfter langs bygninger.

x) Mengderegler
Enhet endret fra RS til stk.
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5.2.2 LEDNINGSARBEIDER

5.2.2.2 Spillvannsledning

5.2.2.2.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett spillvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett spillvannsledning, og skal prises i separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.
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5.2.2.2.2 UM1.2211212211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 60,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Høgskoledalen
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde
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5.2.2.2.3 UM1.211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – RØR
AV BETONG
Lengde m 370,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Høgskoledalen
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/ID): DN250
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.

5.2.2.2.4 UM1.22114121222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Langbend
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): Ihht.
underposter
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: normale krav
Andre krav: Nei

5.2.2.2.4.1 DN 250

5°
Antall stk 5

5.2.2.2.4.2 DN 250

11°
Antall stk 5

5.2.2.2.4.3 DN 250

22°
Antall stk 5
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5.2.2.2.5 UM1.22114621222211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS –
RØRDEL FOR RØR AV TERMOPLAST
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale rør: PVC-U
Materiale rørdel: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SN8
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: Nei

5.2.2.2.5.1 Overgang 160x200
Antall stk 1

5.2.2.2.5.2 Overgang 200x250
Antall stk 1

5.2.2.2.6 UM1.281212229A
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS
AVLØPSLEDNING
Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: Betong – uarmert
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Ihht. krav i Va-norm
Lokalisering: Ledningsgrøft
Type tilkobling: Tilkopling eks. selvfallsledning
Nominell diameter for hovedledning: 300
Nominell diameter for ny rørledning: 250
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter også forsiktig frigraving av eksisterende rør

5.2.2.2.7 UM1.2814
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM –
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelsesmetode: Ihh. VA-norm
Type kum: Betong
Materiale rørledning: Betong
Dimensjoner: DN250
Andre krav: Nei
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5.2.2.3 Overvannsledning

5.2.2.3.1 UM1.2A
Utendørs avløpsledninger
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
for poster i komplett overvannsledning skal inkludere:

· Nødvendige rørdeler, f.eks. bend, fittings osv
· Klammer og oppheng med tilhørende festemateriell.
· Sveising

Følgende er ikke inkludert i poster for komplett overvannsledningvannledning, og skal prises i
separate poster:
· Tilknytninger og frakoblinger
· TV-inspeksjon, kontroll av ledninger
· Prøving, tetthetsprøving, rengjøring, renspyling og idriftsetting

b) Materialer
Generelt
Krav i VA-norm for Trondheim skal følges. I eget vedlegg skal tilbyder redegjøre for fabrikat og type
for alt tilbudt materiell. Krav gjelder for alle traseer

Mottakskontroll
Rør og rørdeler skal gjennomgå en mottakskontroll ved ankomst til anleggsområdet. Entreprenør
dokumenterer kvalitet gjennom å fylle ut skjema for mottakskontroll. Rør skal mellomlagres på
anleggsplassen i henhold til rørprodusentens anvisninger. Alle rørender skal sikres med
beskyttelseslokk i lagringsperioden.

Betongrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne

Rør og rørdeler i PVC-U selvfall/grunnavløpsrør og rørdeler
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Rør og rørdeler i PE
I tillegg til krav i spesifikasjon og tegninger henvises til krav i Va-norm for Trondheim og vedlegg 2 i
denne.

Angitte krav er å oppfatte som minimumskrav for SDR-verdi. Entreprenøren skal står for
dimensjonering av rør i forhold til de kreftene som rørene utsettes for under anleggsarbeidene og i
drift.

Både under sveisearbeider og øvrig intern-transport skal rørbuksering foregå på en slik måte at
røroverflaten ikke skades. Det forutsettes bruk av transportruller eller annen friksjonsreduserende
understøttelse. Direkte slep av ubeskyttede rør mot terreng tillates ikke. Ved innføring må det sikres
mot at ikke skarpe kanter etc. lager skader og sår i røroverflaten. Ved overflateskader > 10 % av den
totale veggtykkelsen av PE røret, skal det foretas utkapping og ny sammensveising. Det skal utføres
kontinuerlig kontroll av dette under installasjon.
Krav til utførelse av sveiser
Rørene skal sveises ved hjelp av speilsveising. Unntaksvis kan elektromuffe benyttes for
sammenslutning ved kum. Se VA-norm vedlegg 2 for krav til sveising.
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5.2.2.3.2 UM1.2211222211121A
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – TRYKKLØS – RØR
AV TERMOPLAST
Samlet lengde m 50,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Høgskoledalen
Ledningsstrekk: Se tegning
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Sort
Relativ deformasjon: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt under innledende tekst skal inkluderes.
Bend og andre rørdeler skal inkluderes
Reguleres etter faktisk lengde

5.2.2.3.3 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 25,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

5.2.2.3.4 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 130,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 400
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei
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5.2.2.3.5 UM1.212221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØR AV BETONG
Samlet lengde m 200,00
Type avløpsledning: Overvannsledning
Materiale: Betong – uarmert
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøfter
Ledningsstrekk: Ihht tegning
Nominell diameter (DN/ID): 500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

5.2.2.3.6 UM1.2814A
TILKOBLING TIL EKSISTERENDE KUM –
UTENDØRS AVLØPSLEDNING
Antall kummer stk 1
Lokalisering: Ved Elgeseter gate
Utførelsesmetode: Tilpasning mot eks. kum
Type kum: betong
Materiale rørledning: betong
Dimensjoner: 500
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Posten omfatter tilkopling til eksisterende
overvannskum.

5.2.2.3.7 UM1.2141121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Rørdel: Bend
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 600
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

5.2.2.3.7.1 DN 600

11,25°
Antall stk 5

5.2.2.3.7.2 DN 600

22,5°
Antall stk 5
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5.2.2.3.7.3 DN 500

11,25°
Antall stk 5

5.2.2.3.7.4 DN 500

22,5°
Antall stk 5

5.2.2.3.7.5 DN 400

11,25°
Antall stk 5

5.2.2.3.7.6 DN 400

22,5°
Antall stk 5

5.2.2.3.8 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 400 -500
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei

5.2.2.3.9 UM1.2146221
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – RØRDEL FOR RØR
AV BETONG
Antall stk 2
Rørdel: Dimensjonsovergang med muffe
Type avløpsledning: Overvannsledning
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: Ledningsgrøft
Nominell diameter (DN/ID): 400 - 300
T-merket (Ja/Nei): Ja
Maksimal tillatt løsmasseoverdekning: 6 m
Andre krav: Nei
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5.2.2.4 Spillvannskummer

5.2.2.4.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett spillvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull
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5.2.2.4.2 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP1

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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5.2.2.4.3 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP2

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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5.2.2.4.4 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP3

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.
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 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-43

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.4.5 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP4

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-44

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.4.6 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP5

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-45

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.4.7 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 2,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP6

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-46

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.4.8 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Christian Fredriks gate
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter SP11

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-47

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5 Overvannskummer

5.2.2.5.1 UP1.1A
Nedstigningskummer av betongelementer
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kummer utførelse generelt i henhold til Trondheim kommunes VA-norm og normtegning TK-
H011-Rev E eller TK-H12-Rev C.

Prisen for komplett overvannskum inkluderer
·
· Kumbunn med innstøpte renneløp
· Kumringer
· Kjegle/toppplate
· Justeringsring i plast
· Boring, innstøpninger, gjennomføringspakninger, integrerte pakninger.
· Armatur ihht aktuell kumtegning
· A-stige, tilpasset kum og fastmontert (i kummer dypere enn 4,0 m)
· Krympemuffe over alle armaturer/ deler med skjøter i og utenfor kum.
· Sammenkobling og tilpasning til rørledning utenfor kum. Det legges 1-2 meter ut av kum med

samme materiale og dimensjon som ledning som skal tilkobles, inkl skjøtekobling.
· Fundament for kum, pukk 4-22 mm, tykkelse 200 mm.
· Gjenfylling rundt kum, dersom dette ikke inngår i ledningsarbeider.
· Kumramme og lokk. Lokk skal være låsbart med logo for Trondheim kommune og to stk tette

spetthull

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



5.2.2.5.2 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 4,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV1

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-49

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.3 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 4,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV2

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-50

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.4 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV3

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-51

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.5 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV4

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-52

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.6 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,5m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV5

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-53

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.7 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Høgskoledalen
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV6

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-54

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.5.8 UP1.1111117A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER –
KOMPLETT
Antall stk 1
Kumtype: T-merket med falsskjøt og glidering
Kumdiameter: DN 1000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med egenspesifiserte løp
Lokalisering: Christian Fredriks gate
Utførelse: Se tegning
Kumhøyde: Inntil 3,0 m
Ledningsdimensjoner: Se kumtegning
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se
tegning
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Omfatter OV7

Posten gjelder komplett leveranse og montasje av
spillvannskum inkl alle deler i materialliste for i
kumtegning. Krav gitt i forutgående hovedpost
UP1.1A og vedlagte tegninger skal inkluderes.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-55

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.2.6 Diverse

5.2.2.6.1 UP8.211A
KUMANVISER
Lokalisering: Anleggsområde
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Kumanvisere (skilt) med varig merking, ihht vedlegg 10 i VA norm for Trondheim, inklusive
festemateriell.

c) Utførelse

Se detaljert beskrivelse i VA norm - TK. Vedlegg 10, som beskriver koding og merking av ulike
typer kummer.

Alle skilt skal ha refleks bakgrunn.

Avstand fra senter kumlokk til skilt stanses inn på skilt. Det oppgis avstand i meter med 1
desimal. Høyde på tall på skilt skal være 12.5 - 15 mm.
Skiltflate skal stå vinkelrett mot kumlokk.

Skilt festes normalt i lysstolper. Stolper for vegnavn kan ev. brukes. Avstand mellom skilt og
kum skal normalt ikke overstige 20 m. Skilt monteres i høyde 2.0 til 2.2 m. Når det ikke er
tilgjengelige stolper, monteres egen skiltstolpe, se egen post. Det er ikke tillatt å feste skilt til
private gjerder, hus og lignende.

Alle kummer skal være merket før anlegget tas i bruk, senest ved kommunal overtakelse.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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5.2.2.6.2 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE
Antall stk 5
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert
fundament
Lokalisering: Ledningstrase
Dimensjon: Se under
Materiale: Se under
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.

c) Utførelse
Gjelder kumanvisere (skilt) for VA-kummer.
Kumanvisere skal preges, og monteres på
galvanisert stålrør. Monteringshøyde 1,5 m over
terreng.
Det skal leveres stolper, anvisere, klammer og
fundament

x) Mengderegler
Kommunale skilt:

OVK 7 stk
SPK           7 stk
Stolper: 5 stk.

Komplett levert og montert

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:
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5.2.3 PRØVING OG KONTROLL

Krav til prøving og kontroll

Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Krav til trykkprøving av ledninger

Utførende er ansvarlig for at kontrollene dokumenteres med protokoller.

Trykkprøving skal utføres i henhold til NS-EN 805, kap. 11.
Metode for utførelse av trykkprøving av trykkledninger etter NS-EN 805, herunder prøveprosedyrer
og kravet til tetthet, er beskrevet i VA Miljøblad nr. 25.

Manometre som brukes i forbindelse med trykkprøving må ha automatisk loggføring som viser
utviklingen av trykk i den tiden som trykkprøven varer.

En slik logg skal være del av trykkprøvingsrapporten som overleveres kommunen.
Utstyr/programvare må ha mulighet for utskrift av trykkprøvingsrapport, det skal ikke benyttes
manuelt utfylte skjemaer.

Før trykkprøving skal rørledninger spyles og rengjøres.

Desinfeksjon

Desinfeksjon av nyanlegg skal utføres i samarbeid med kommunens VA-ansvarlig og i henhold til
VA/Miljø-blad nr.
39, UTV. Desinfeksjon av vannledning ved nyanlegg og NS-EN 805, kap. 12.

All desinfeksjon av vannledning skal utføres av
Trondheim bydrift etter bestilling. Ledninger skal være spylt med normalt vanntrykk, pluggrenset og
tetthetsprøvd
før desinfeksjon. Vannledning skal ikke settes i drift før godkjente analyseresultat foreligger.
Plangrunnlaget skal
inneholde opplysninger om hvordan desinfisering skal gjennomføres. Det skal angis hvor på
ledningsstrekningene
klor tilføres og klorvann tappes ut og dreneres.

Rambøll Norge AS 03.05.2024

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-58

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Sum



5.2.3.1 Avløp

5.2.3.1.1 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs rørledningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prøving og kontroll utføres ihht VA-norm for Trondheim

Poster brukes i samråd med byggeleder/ byggherre.
Postene reguleres ut fra virkelige mengder.

Tetthetsprøving av ledninger skal utføres i henhold til NS-EN 1610. Metoden for utførelse av
tetthetsprøving av selvfallsledninger etter NS-EN 1610, herunder prøveprosedyrer, prøvingsutstyr og
kravet til tetthet er beskrevet i VA/Miljø-blad nr. 24, UTA. Tetthetsprøving av selvfallsledninger.

Tetthetsprøving av kummer utføres i henhold til VA/Miljø-blad nr. 63, UT. Tetthetsprøving av kum.

Trykkledninger for spillvann skal tetthetsprøves med vann etter NS-EN 805, VA/Miljø-blad nr. 25.
Trykkprøving av trykkledninger. Trykkledninger skal være høytrykkspylt før prøving.

Rørinspeksjon med videoopptak av avløpsledninger skal utføres og rapporteres i henhold til Norsk
Vann rappoprt mal 234_2018. Den som utfører rørinspeksjon skal ha operatørbevis fra
RIN/NORVAR.

Rørinspeksjon skal utføres etter at ledning er fullstendig rengjort med høytrykksspyling.

Kamera skal normalt kjøres med fallretningen. Det skal rørinspiseres med vann i ledning, ved tørr
ledning skal det brukes fallmåler. Ved ledning under sjønivå skal rørinspeksjon utføres ved høy
vannstand.

Rørinspeksjonen skal leveres på WinCan VX-format via leverandør sin skyløsning eller til TK sin
skyløsning og bestå av:
● Videofiler*
● PDF\er, txt-filer, eksportfil for Gemini

* Format videofil:
● Filtype: .mp4
● Video-kodek: .AVC (H.264)
● Lydkodek: AAC

Filmer med disse spesifikasjonene lar seg avspille på alle plattformer, også i mobile enheter (IOS og
Android). Det er mulig å streame avspillingen noe som er en stor fordel. Både rapporten og videoen
vil bli overført til kommunens Win Can-fagdatabase for rørinspeksjon. Rapporten skal godkjennes av
Kommunalteknikk sin byggeleder og Bydrifts driftsleder for avløpsnett. Data skal leveres fortløpende
før etablering av fast dekke.
For nyanlegg gjelder Norsk Vann rapport 236-2018: A 236 Akseptkriterier-Vurdering av nye og
nyrenoverte avløpsledninger ved rørinspeksjon

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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5.2.3.1.2 UU1.4112999A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: Se underposter
Type spyling: Spyling før kamerakontroll
Lokalisering: Se underposter
Ledningsstrekk: Se underposter
Rørdimensjon: I hht underposter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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5.2.3.1.2.1 Ø 200 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024
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5.2.3.1.2.2 Ø 200 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
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5.2.3.1.2.4 Ø 250 mm BTG, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:
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5.2.3.1.2.5 Ø 300 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-64
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5.2.3.1.2.6 Ø 400 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-65
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5.2.3.1.2.7 Ø 500 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:
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5.2.3.1.3 UU1.31999A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG
Type rørledning: Ihht underposter
Rørmateriale: Ihht underposter
Lokalisering: Ledningstraseer
Strekning: Alle avløpsledninger
Rørdimensjon: Ihht underposter
Dokumentasjonskrav: Ihht tekst i post
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Krav gitt i hovedpost UU1A gjelder.
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5.2.3.1.4.1 Ø 200 mm PVC, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-68

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.3.1.4.2 Ø 200 mm PVC, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:
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5.2.3.1.4.4 Ø 250 mm BTG, SP-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-70
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5.2.3.1.4.5 Ø 300 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-71

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen
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5.2.3.1.4.6 Ø 400 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-72

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



5.2.3.1.4.7 Ø 500 mm BTG, OV-ledning
Rund sum RS

Rambøll Norge AS 03.05.2024

Sum denne side:
Akkumulert KAPITTEL 5 Infrastruktur Høgskoledalen:

 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-73

 KAPITTEL: 5 Infrastruktur Høgskoledalen

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Kapittel beskrevet etter NS3420 versjon 202202.

Alt materiell skal være godkjent i hht. NEMKO eller tilsvarende instans innen EØS-området, og skal være
CE-merket i hht. EU-direktiv 93/68/EEC. Dvs. alle relevante EØS-standarder/ direktiver for et CE-merket
produkt skal følges.

Samsvarserklæring i hht. FEL-98, §12, skal bekrefte at delprodukter og sammensatte produkter tilfredsstiller
relevante Europeiske Normer og Forskrifter, og skal vedlegges som del av tilbudsdokumentasjonen.

Som forskrifter og normer henvises bl.a. til:

- Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg

- Forskrift for Elektriske Forsyningsanlegg

- Forskrift om elektrisk utstyr

- NEK-400:2022 - Elektriske lavspenningsanlegg - Installasjoner

-NEK600:2021 - El og ekom i vegtrafikksystem

- Norm IEC 38, IEC standard voltages. Bl.a. alt elektrisk utstyr skal tåle en spenningsdifferanse på
+/- 10% av nominell spenning.

- Tekniske bestemmelser i NS3420 og øvrige standarder og normer som denne henviser til.

- Trondheim Kommune veglysnorm.

- Trondheim Kommunes materialliste gatelys.

- REN-blad 9000 og 9010.

- Ledningsregistreringsforskriften

Tensio har gitt ut en informasjon om forutsetninger for arbeider ved Tesnio sitt kabelnett. Disse skal følges
når det er arbeider ved deres kabelnett.
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Merking og merkesystem

Som merkesystem benyttes Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, TFM.
(Statsbygg PA0802 Tverrfaglige merkesystem).

Krav til en gjennomført merking er absolutt, og skal konsekvent være medtatt i hele anlegget.

For det elektriske anlegget skal det benyttes et strukturert merkesystem som gir en entydig og varig merking
for å sikre korrekt betjening og bruk.

Det skal legges vekt på at merkingen i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig og varig
informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte anleggsdel / komponent som
skal merkes.

Det understrekes spesielt av merkingen skal være varig (utstyrets levetid) og skal skrus eller poppes fast til
underlag.

Merking skal forelegges for og godkjennes av byggherre før utførelse.

Kostnader medtas under egen post.

Forskrifter
Anlegget skal tilfredstillelse kravene i  Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og norm NEK 400:2022,
NEK701:2020, NEK702:2020, NEK600:2021.

I tilbudet skal det regnes med de oppgitte typer av kabler og utstyr, men før utførelse skal beregninger
utføres ut ifra de faktiske forhold og valgt utstyr.

Det påligger entreprenøren å utferdige den nødvendige dokumentasjon ved anmeldelse av anlegget. Dette
gjelder også kortslutnings- og jordslutningsberegninger samt dokumentasjon av valg av vern og innstilling av
disse.

Kostnader medtas under egen post.
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FDV-instruks

Generelt om FDV-dokumentasjon
Alle leveranser som entreprenøren, hans underentreprenører og leverandører har tilført anlegget, skal inngå
i dokumentasjonen. All FDV-dokumentasjon skal innsamles og leveres på digitalt og i papirformat.

FDV-dokumentasjonen skal være på norsk (svensk og dansk godtas). Innlevering av FDV-dokumentasjon
skal inngå i prosjektets fremdriftsplaner med fastsatte milepæler. Innlevering av sluttdokumentasjonen skal
fremgå. Mangelfull FDV-dokumentasjon regnes som en vesentlig mangel. Byggherren kan nekte overtakelse
dersom ikke FDV- dokumentasjon er komplett og innlevert på riktig tidspunkt.

Kostnader medtas under egen post.

For alle anlegg som skal overtas av Trondheim kommune, kreves det at det foreligger
”som bygget”-dokumentasjon. Dette skal foreligge senest 14 dager før overtakelse.

Tegninger /skjemaer skal produseres på digitalt format. Alle beregninger skal, i tillegg til
PDF, leveres på original og redigerbar fil. Dokumentasjon av elektroteknisk utstyr og
utførelse skal også følge krav gitt i NEK400. FDV-dokumentasjonen skal minimum
inneholde:

- Utstyr og komponentliste
- Oppdaterte tegninger over anlegget
- SOSI-fil av innmålingsdata på kabel og master etter ledningsregistreringsforskriften.
- Kortslutnings- og selektivitetsberegning
- Samsvarserklæring fra entreprenør elektroinstallasjoner

FDV dokumentasjonen leveres elektronisk.
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Tegninger

Plantegninger vil bli utarbeidet i målestokk 1:250 og 1:500 i A1-format. Eventulle tegninger for enlinjeskjema
o.l. utarbeides i A4-format.
Nye og reviderte tegninger gjelder foran gamle tegninger.

Etter anleggets ferdigstillelse, skal entreprenør rette opp tegninger slik at disse samsvarer med "som
bygget".

Tegninger og skjema skal påføres:

- Komponentmerking.
- Rekkeklemmenummer.
- Klemmemerking for komponenter.
- Sikringsnummer.
- Kabelmerking.
- Annen viktig informasjon.

All merking skal foretas i henhold til merkesystemet  NEK EN 81346 og TFM.

"Som bygget" tegninger skal oversendes byggherre og rådgivende ingeniør.

I tillegg til rådgivende ingeniørs tegninger, må el.entreprenør selv utarbeide nødvendige skisser og detalj-
tegninger i forbindelse med bestilling av materiell, samt anmeldelse av anlegget. Videre skal entreprenøren
selv utarbeide nødvendige kabel- og koblingslister, koblingsskjemaer, flerlinjeskjemaer etc. der dette er
nødvendig for arbeidets utførelse og den senere dokumentasjon.

Kostnader medtas under egne poster.

Tilbudstegninger er å anse som skjematiske  og lokale tilpasninger må utføres. Leverandør tilpasser dette til
egen leveranse.

Som vedlegg til tilbudet skal det medtas teknisk dokumentasjon/brosjyrer på tilbudt utstyr.

Rambøll Norge AS 03.05.2024
 Prosjekt: Mengdebeskrivelse P0 Side 5-77
 3 ELEKTROARBEIDER



Grøftegraving

Krav til utførelse:
Generelle grøftetverrsnitt er vist på vedlagte tegning.
Det benyttes grøftebredder som tilfredstiller de avstandskrav som stilles i leverandørens leggeforskrift, samt
NS-EN 1610 pkt.6.2, og REN-9000-serien.

Alle vinterarbeider skal inngå i enhetsprisene.

Grøftearbeidene skal utføres i samsvar med siste gjeldende publikasjon vedr. graving  og avstiving av
grøfter utgitt av Arbeidstilsynet.

Måleregler:
Grøftedybde regnes fra topp opprinnelig terreng til prosjektert grøftebunn.
I veg regnes grøftedybden fra topp asfalt til prosjektert grøftebunn.

Entreprenøren skal vurdere trase og i samarbeid med byggeleder tilpasse traseen til terreng og eks. forhold.

Utkasting av stein i ledningssonen skal inkluderes.
Massesortering må påregnes og inkluderes.

Sikring av grøfter:
Entreprenøren er ansvarlig for tilfredstillende sikring av åpne grøfter. Ved graving langs veger, og ved
vegkryss, er entreprenøren ansvarlig for å framskaffe og å montere godkjent sperremateriell.

Entreprenøren er ansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av anleggsarbeidet. Dette gjelder også
skader på privat grunn (busker, plen o.l.) samt. skader på bygninger og grunnmurer. Sprengning må utføres
forskriftsmessig og på en måte som hindrer skader på omgivelsene.
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5.3.0.2 A
Etablering, drift og avvikling av bygge- eller
anleggsplass
Andre krav: Nei

5.3.0.2.1 UTARBEIDELSE AV TEGNINGSMATERIALE FOR
MONTASJE
Utarbeidelse av komplette tegninger, skjema og detaljer
for entreprenørens egne arbeider. RS

5.3.0.2.2 OPPRETTING AV TEGNINGER
Komplettering og oppretting av originaltegninger til "som
bygget" tegninger, samt kopiering av 2 stk komplette sett. RS

5.3.0.3 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder Febdok beregninger

5.3.0.4 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Ihht NEK400
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Verfikasjon av ny installasjon
Henviser til NEK400:2022, kap 6.

5.3.0.5 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON
Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Se prosjektets generelle krav
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon ihht generelle krav gitt i
prosjektet.
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5.3.1  Forberedende og generelle arbeider

5.3.1.1 Miljøsanering, demontering og riving

5.3.1.1.2 CD3.11196A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE
Lengde m 49,00
Bygningsdel: Utendørs teknisk anlegg
Lokalisering: Sem Sælandsvei
Tilgjengelighet: I grøft
Bygningsdel, spesifisert: Trekkerør
Konstruksjon: PVC
Byggeår: ukjent
Materialer: Ukjent
Dimensjon: Ukjent
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: -
Sorteringskrav: Leveres til gjenvinning
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: -
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Oppgravde
grøfter skal gjenfylles.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder fjerning av eksisterede trekkerør til uttak i
Høgskoledalen
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5.3.1.2 Påvisning og koordinering

5.3.1.2.1 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM
Rund sum RS
Lokalisering: Høgskoledalen
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Påvisning og koordinering av
kabel-/fiber-/ledningseieres anlegg.

Entreprenør skal ta kontakt med Tensio, Telenor,
Telia, kommunen og andre
kabel-/fiber-/ledningseiere i god tid, min. 4 uker, før
gravearbeider skal iverksettes. Entreprenør skal
sørge for kabel-/fiber-/ledningspåvisning og få målt
inn og angitt kablene/fiberene/ledningene i aktuelle
områder i god tid før gravearbeider skal iverksette.

Entreprenør skal opprette avtaler med
kabel-/fiber-/lednings-eieres tilstedeværelse ved
gravearbeidene. Spesielt med hensyn til graving
langs/ved høyspentføringene og fiber. Avtalene skal
inneholde ansvarsforhold, opplysningplikter,
kontaktinformasjon, responstid, tidsplaner for og når
tiltak skal utføres, mm.

Fiberkabler og trekkerør, og spesielt ledige trekkerør,
må søkes opp og det må eventuelt benyttes
probe/sonde.
Entreprenør skal dokumentere beliggenhete før
gravearbeider igangsettes.

Det må tas hensyn til eventuelle nødvendig
tilpasninger av eksisterende
høyspent-/tele-/fiber-/mm.-føringer mot nytt anlegg.
Det skal avsette nok tid til avdekking av kabler,
skjøting, omlegging, mm. Og tilpasses for
grøftekasser og spunt.

Det påhviler entreprenøren å sette seg godt inn i
eksisterende anlegg før arbeidene påbegynnes.
Dette arbeidet skal iverksettes tidlig i prosjektet.

For omfang, se tegningene og andre poster for
langsføringer, kryssinger, mm.

5.3.2 Grunnarbeider

5.3.2.1 Uttak av løsmasser

5.3.2.1.1 KOPIERTE POSTER:
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5.3.2.1.2 FD8.52122
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 0
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Se tegninger
Formål: Kryssing av eksisterende kabelgruppe
Grunnforhold: Eksisterende kabelgrøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 1-5 lavspent/
høyspent kabler, og/eller 1-5 telekabler/fiber (ukjent
omfang). Totalt <6
Kryssingens lengde: ca.1-5m
Andre krav: Nei

5.3.2.1.3 FD8.52124
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Antall kryssinger stk 0
Type eksisterende anlegg: Kabelgruppe med 10 eller
flere kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Se I101, eksisterende kabeltrase
Formål: Etablering av grøft for VA-framføring.
Nødvendig omlegging, flytting og skjøting av
eksisterende kabler, fibre, trekkerør, ol.
Grunnforhold: Eksisterende kabelgrøft
Beskrivelse av eksisterende anlegg: >10 lavspent/
høyspent kabler, og/eller >10 telekabler/fiber (ukjent
omfang). Totalt >10
Kryssingens lengde: ca.1-5m
Andre krav: Nei

5.3.2.1.4 FD8.522220
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED
UTTAK AV LØSMASSER
Lengde m 0,00
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe
med opptil 5 kabler høyere enn nytt anlegg
Type langsføring: Uspesifisert
Lokalisering: Se I101, eksisterende kabeltrase
Formål: Etablering av grøft for VA-framføring.
Nødvendig omlegging, flytting og skjøting av
eksisterende kabler, fibre, trekkerør, ol.
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: 1-5 lavspent/
høyspent kabler, og/eller 1-5 telekabler/fiber (ukjent
omfang) . Totalt <6
Langsføringens lengde: Valgfritt
Andre krav: Nei
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5.3.2.1.5 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt: Kabelskap
Tensio og skap til fiber
Lokalisering: Se i101 tegning, i fortau
Formål: Kabelskap for lavspenningsnett og fiber
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Eksisterende
kabelgrøft/fundamentering
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Kabelskap for lavspenningsnett og fiber
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også alle kostnader og arbeider forbundet
med passering av eksisterende tele- og kabelskap.
Inkluderer også nødvendige tiltak for å ivareta
kabelskap, inkludert tilhørende kabler/rør.
Inkluderer også koordinering med skap eiere.

c) Utførelse
Hvis det blir behov for å demontere/flytte skap, skal
dette alltid avklares med ledningseiere i forkant av
arbeidets oppstart.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum.
Antall : 2 stk

5.3.2.1.6 FD8.5369A
PASSERING AV EKSISTERENDE ANLEGG ELLER
OBJEKT VED UTTAK AV LØSMASSER
Rund sum RS
Type eksisterende anlegg eller objekt:
Vannmålerskap
Lokalisering: Se i101 tegningene, ved Trondheim
Spektrum
Formål: Styreskap til vannmåler
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Eksisterende
fundamentering
Beskrivelse av eksisterende anlegg eller objekt:
Styreskap til vannmåler med tilhørende trekkerør/kabler
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Inkluderer også alle kostnader og arbeider forbundet
med passering av eksisterende styreskap.
Inkluderer også nødvendige tiltak for å ivareta
styreskap, inkludert tilhørende kabler/rør.

x) Mengderegler
Kostnad angis som rund sum.
Antall : 1 stk
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5.3.2.1.7 FD3.14100
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 0
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se i101 tegning
Type grop: Groper for reetablering av lysmastfundament
Dimensjoner: Tilpasess eks. fundament
Grunnforhold: løsmasser
Graverestriksjoner: ingen
Andre krav: Nei

5.3.2.1.8 FD3.14100
GRAVING AV GROP – ANTALL
Antall groper stk 0
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se i101 tegning
Type grop: Groper for trekkekum TK-1
Dimensjoner: Dybde ca.1400mm
Grunnforhold: Avrettet traubunn
Graverestriksjoner: ingen
Andre krav: Nei

5.3.2.2 Utlegging av løsmasser

5.3.2.2.1 KOPIERTE POSTER:

5.3.2.2.2 FS3.1191111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 0,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Fundament
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Under avdekkede eksisterende kabler/rør
Tykkelse: 150mm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: Nei
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5.3.2.2.3 FS3.1192111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 0,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Sidefylling
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Rund avdekkede eksisterende kabler/rør
Tykkelse: <300mm
Underlag: Fundament og rør
Andre krav: Nei

5.3.2.2.4 FS3.1193111223
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 0,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Beskyttelseslag
Type masser/sortering: 0/4
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 15 mm
Lokalisering: Over avdekkede eksisterende kabler/rør
Tykkelse: 150mm
Underlag: Løsmasser
Andre krav: Nei

5.3.2.2.5 FS3.1195003220
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE
Prosjektert lengde m 0,00
Objekt i grøft: Kabler og rør
Type lag: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik: Uspesifisert
Lokalisering: Over avdekkede eksisterende kabler/rør
Tykkelse: 450mm
Underlag: Beskyttelseslaget
Andre krav: Nei

5.3.2.2.6 FS3.821
MARKERING I GRØFT
Lengde m 0,00
Type: Plastbånd
Andre krav: Nei
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5.3.2.2.7 FS4.14299131
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 0
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Etter produsentens anvisning
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Se I101 tegning
Type konstruksjon: I og rundt lysmastfundament som
remonteres
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Justeringsboltene på fundamentene skal
stikke 20-40 OFT.
Toleranse: -
Andre krav: Nei

5.3.2.2.8 FS4.14200321
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT
KONSTRUKSJON – ANTALL
Antall stk 0
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: Uspesifisert
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Begrenset kontroll
Lokalisering: Se I101 tegning
Type konstruksjon: Gjenfylling mot gruslag rundt
lysmastfundamentene med stedige masser.
Underlag: Løsmasser
Nivå/kote: Justeringsboltene på fundamentene skal
stikke 20-40 OFT.
Toleranse: -
Andre krav: Nei

5.3.2.2.10 GU6.19
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT
AREAL
Areal m 2 0,00
Brukskrav: Separasjon i Kabelgrøft
Lokalisering: Rundt avdekkede eksisterende kabler/rør
Anvendelse: Grøft
Andre krav: Nei
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5.3.3 Utendørs elkraft

5.3.3.1 Utendørs belysning

5.3.3.1.2 XE3.331189290881A
LYSARMATUR FOR PARKBELYSNING
Antall stk 0
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – rund
Materiale i avskjerming foran lyskilde: UV-stabilisert
klar polykarbonat
Reflektor: Valgfritt
Optisk egenskap i reflektor/linse: Ikke relevant
Tilkobling: Fast tilkobling
Lokalisering: Sem Sælandsvei
Armaturens form: Kjegleform med vinkel mellom 40 og
60 grader.
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: RAL 7024
Avskjermingens optiske egenskaper: Nedrettet lys
Lystekniske krav: Lysfarge 4000K, Ra>70, SDMC: min
3, Nom.levetid (@25gr): min 100.000,
Lumentilbakegang (etter 100.000t uten CLO):L90,
Armaturutfall etter min 100.000 timer: B10, CLO: Ja,
Lysutbytte: 105lm/W
Montasje: Mastetopp
Styring: DALI
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

b) Materialer
Korrosjonsbestandig aluminium, min klasse C3.

c) Utførelse
Min IK08
Sikkerhetsklasse II
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5.3.3.1.3 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 0
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: I park mellom Hesthagen og Gløshaugen
Høyde: 4 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

5.3.3.1.4 LW1.219A
PREFABRIKKERTE FUNDAMENTER FOR MASTER
Antall stk 0
Type: Med boltefeste for mastemontasje
Utførelse og kontroll: Montasje ihht. leverandørs
spesifikasjon
Lokalisering: I parkområde
Prosjektering: -
Grunnplater: -
Linjeprofil: -
Mastenummer: -
Mastetype: Konisk mast
Antall fundamenter per mastepunkt: 1
Dimensjoner: Høyde 750mm
Boltesett: -
Dimensjon og senteravstand: C-C=160mm
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
b) Materialer

Stål
c) Utførelse

Pulverlakkert
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler
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5.3.3.1.5 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 0
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

5.3.3.1.6 XE3.24311893--x-
LYSARMATUR FOR GATE- OG VEIBELYSNING
Antall stk 0
Montering: På mast eller på stolpe
Lyskilde: Integrert LED-lyskilde
Antall lyskilder: Ikke relevant
Kapslingsgrad: Min IP65
Utforming av avskjerming foran lyskilde: Hel
avskjerming – plan
Materiale i avskjerming foran lyskilde: Materiale i
avskjerming
Reflektor: Reflektor
Optisk egenskap i reflektor/linse: Optisk egenskap i
reflektor/linse
Tilkobling: Tilkobling
Lokalisering: Langs fasade Hesthagen
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: Valgfritt
Armaturens farge: Valgfritt
Avskjermingens optiske egenskaper:
Lystekniske krav:
Montasje: På mastetopp
Styring: DALI
Andre krav: Nei
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5.3.3.1.7 WB1.3329811138A
MAST FOR UTENDØRS LYSANLEGG
Antall stk 0
Materiale: Varmgalvanisert stål
Masteform: Konisk mast
Sikkerhetsklasse: Ingen
Koblingsrom: Med rom for koblingsutstyr og vern
Armaturmontasje: Direkte på mastetopp
Tilførsel: Med kabel innvendig fra jord
Installasjon: Koblingsstykke, stolpesikringer og ledning
til armatur
Kontrollutstyr: Uten
Lokalisering: Langs bygning P1 Hesthagen
Høyde: 5 m
Diameter for armaturfeste: Ø=76mm
Mastenummer: -
Fotplate, hulldiameter og senteravstand: C-C=160mm
Type og dimensjon for tilførselskabel: PFXP 3G16
Type og dimensjon for styrekabel: -
Utligger for armatur: Ikke relevant
Andre krav:

b) Materialer
Stålmast, helsveist, kvalitet S235

c) Utførelse
Varmgalvanisert og pulverlakkert i farge RAL7024
Grafittgrå
Masteinnsats med jordfeilbryter

5.3.3.1.8 WL3.1
SEPARAT TILKOBLING AV ELKRAFT
Antall stk 0
Lokalisering: Til lysmast
Tilkoblet utstyr: Koblingsbrett i lysmast
Fordelingssystem/spenning: 400V TN
Kabel-/ledningstype: PFSP/Cu
Ledertall/dimensjon: 4x16mm+j
Kapslingsgrad: -
Andre krav: Nei

5.3.3.1.9 WJ2.21317A
KABEL FOR SPENNINGSBÅND LV
Lengde m 0,00
Ledertall/-materiale: 4+PE/Cu
Ledertverrsnitt: 16 mm2
Lokalisering: Fra Kjemiblokk til parkarmaturer
Kabeltype/kabelkonstruksjon: PFSP
Forlegning/underlag: Trekkerør
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Skal inkludere levering, trekking og tilkobling av
lysmastene.
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5.3.3.1.10 WC1.16419A
JORDINGSMATERIELL
Antall lm 0,00
Funksjon: Utjevningsforbindelse
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25mm2
Lokalisering: Se tegning
Dimensjoner: Cu-wire 25mm2
Montasje: I grøft for nytt trekkerør til lysmaster
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter jordwire forlagt i grøft.

b) Materialer
Type KHF eller KGF 25mm² benyttes.

c) Utførelse
Jordwire legges gjennomgående i grøft for trekkerør
og i hele trasèens lengde fra utenfor oppgravd areal,
. Blank Cu som ligger i grøften skal ikke berøre
andre kabler, el. og/eller skap-/lysmast-fundament.

e) Prøving og kontroll
Jordingsanlegget er en del av den elektrotekniske
installasjonen. Det skal leveres egen
samsvarserklæring og dokumentasjon på utførelsen
av jordingsanlegget..
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5.3.4 Utendørs IKT og Ekom

5.3.4.1 IKT og Ekom

5.3.4.1.4 WB2.1112218A
KABELRØR I LØSMASSER
Lengde rørledning m 0,00
Type rør: Glatt
Materiale: PVC-U
Farge: Gul
Kompletterende deler: Med tettelokk i begge ender
Nominell utvendig diameter: DN 110
Lokalisering: Fra kum 185 og 2 meter ut i bakken
Leggekrav: I grøft post. Ringstivhet min. SN8
Største deformasjon: <9%
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avsluttes med lokk i bakken slik at entreprenør P2
kan legge rør videre inn til sokkeletg i P2.
2x2 rør.

b) Materialer
c) Utførelse
d) Toleranser
e) Prøving og kontroll
x) Mengderegler

5.3.4.1.5 WJ3.91-
KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
Lengde m 59,00
Antall fiber: 288
Overføringsmodus: Singelmodus (SM)
Konstruksjon: Konstruksjon
Lokalisering: Termineres i XXX og XXX
Forlegning/underlag: Trekkerør i bakken
Andre krav: Nei
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5.8 MILJØ

5.8.1 Fremmede arter

5.8.1.1 FREMMEDE ARTER

Generelle bestemmelser

Følgende dokument gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av fremmede arter - både planterester og
infiserte masser:

* Tiltaksplan for fremmede arter

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan.

Avhengig av varighet på anleggsperioden, kan det være
behov for flere kartleggingsrunder. Byggherre sørger for
at kartlegginger utføres dersom det er behov.

Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse av posten
avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.

5.8.1.2 FB1.31A
RYDDING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL
Areal m 2 192,00
Område som skal ryddes: Område der det er registrert
fremmede arter
Beskrivelse av området: Lett tilgjengelig
Oppsamlingsplass: Leveres til forbrenning/godkjent
mottak
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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5.8.1.3 FV2.513139A
OPPLASTING OG TRANSPORT FRA
MARKRYDDING – VOLUM
Volum m 3 64,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Buskas og hogstavfall
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot planterester fra fremmede
arter
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Tippsted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Spredning av hogstavfall må unngås. Det skal
benyttes tette poser/containere for oppsamling.
Avfallet leveres til godkjent
mottak/forbrenningsanlegg. Lasteplan og graveskuff
må rengjøres før forflytning til/arbeid på et annet
område

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

5.8.1.4 AM3.821A
AVFALLSHÅNDTERING – VEKT
Volum m 3 64,00
Lokalisering: Område der det er registrert fremmede
arter
Type avfall: Buskas og hogstavfall fra område der det er
registrert fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak/forbrenningsanlegg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder områder der det er registrert fremmede arter.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart

c) Utførelse
Det må påses at mottaket har tillatelse til å ta imot
denne avfallstypen

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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5.8.1.5 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 642,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Formål: Fjerning av masser infisert med fremmede arter
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av masser
infisert med fremmede arter som skal til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten

5.8.1.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 642,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot masser infisert med
fremmede arter
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område, der massene legges på
tett membran og dekkes til for å unngå avrenning.
Endelig omfang og artstype vil bli kommunisert til
entreprenør i god tid før oppstart. Prisen inkluderer
ikke leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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5.8.1.7 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1155,00
Lokalisering: Område der det er påvist fremmede arter
Type masser: Masser infisert med fremmede arter
Forurensende stoffer: Fremmede arter
Forurensningsgrad/konsentrasjon: -
Leveringssted: Godkjent mottak for fremmede arter
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser infisert med fremmede arter til godkjent
mottak. Endelig omfang og artstype vil bli
kommunisert til entreprenør i god tid før oppstart

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
registreres fremmede arter på området, utgår denne
posten
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5.8.2 Forurensede masser

5.8.2.1 FORURENSEDE MASSER

Generelle bestemmelser

Følgende dokumenter gjelder sammen med beskrivelsen
der dette er relevant for de aktuelle arbeidene for
håndtering av forurensede masser:

* Datarapport med tiltaksplan for forurenset grunn
* Tillatelse fra Miljøenheten i Trondheim kommune

Alle arbeider skal utføres iht. utarbeidet tiltaksplan og
godkjenningen fra Miljøenheten.

Poster for håndtering av forurensede masser omfatter
ekstrakostnader som følge av at massene er forurenset,
og ikke er rene masser.

Prosjektet må ta hensyn til behov for supplerende
prøvetaking og analyser. Ved behov for supplerende
prøvetaking av grunnen (miljøgeologiske undersøkelser)
må entreprenøren bistå for å sikre rasjonell prøvetaking. I
utgangspunktet må det påregnes to ukers analysetid, fra
prøvetaking er gjennomført til reviderte planer foreligger.
Prøvetaking og analyser utføres av byggherre.

Oppgitte mengder forurensede masser er basert på
overslagsberegninger og tolkning av foreliggende
undersøkelser. Ved store avvik (+/- 50 %) må anvendelse
av posten avklares med byggherre.

Alle poster reguleres etter faktiske mengder.
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5.8.2.2 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 1070,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
2 og 3
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3 som skal
til godkjent mottak. Masser i tilstandsklasse 2 og 3
kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

5.8.2.3 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 642,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
4
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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5.8.2.4 FD1.13391A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER
Prosjektert fast volum m 3 428,00
Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Seksjonsvis utgraving
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Formål: Fjerning av forurensede masser i tilstandsklasse
5
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: -
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter graving og opplasting av
forurensede masser i tilstandsklasse 4 som skal til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten

5.8.2.5 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1070,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 2 og 3
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 2 og 3
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Masser i tilstandsklasse
2 og 3 kan gjenbrukes på området, og posten er kun
relevant hvis massene ikke er egnet til tilbakefylling i
grøfta. Prisen inkluderer ikke leverings- og
behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten
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5.8.2.6 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 642,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 4
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 4
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten

5.8.2.7 FM2.223119A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 428,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Distanse til nærmeste mottak
med konsesjon til å ta imot forurensede masser i
tilstandsklasse 5
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Type masser: Løsmasser i tilstandsklasse 5
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer ev. mellomlagring av masser i
påvente av endelig disponering. Mellomlagring skal
foregå på godkjent område. Prisen inkluderer ikke
leverings- og behandlingsavgift

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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5.8.2.8 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1926,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 2 og 3
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 2 og 3
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 2 og/eller 3 til
godkjent mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 2 og 3
på området, utgår denne posten

5.8.2.9 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 1155,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 4
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 4
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 4 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 4 på
området, utgår denne posten
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5.8.2.10 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR
FORURENSEDE MASSER
Vekt tonn 770,00
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser i tilstandsklasse 5
Type masser: Forurensede løsmasser
Forurensende stoffer: Tungmetaller, olje, BTEX, PAH,
PCB
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Tilstandsklasse 5
Leveringssted: Godkjent mottak for forurensede masser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer leverings- og behandlingsavgift for
masser forurenset i tilstandsklasse 5 til godkjent
mottak

x) Mengderegler
Avregnes etter faktiske mengder. Dersom det ikke
påvises forurensede masser i tilstandsklasse 5 på
området, utgår denne posten
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5.8.2.11.1 FM2.223110A
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET -
FAST VOLUM
Prosjektert fast volum m 3 1000,00
Opplastingssted: Gravested
Total transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: Område der det er påvist forurensede
masser
Leveringssted: Godkjent mellomlagringsområde
Type masser: Kjemisk forurensede løsmasser
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Intern transport av løsmasser fra grøft til godkjent
mellomlagringsområde for forurensede masser

c) Utførelse
Posten omfatter flytting av løsmasser fra grøftetrase
til mellomlager for avventing av svar på
klassifisering av masser. Masser skal tilbakeføres
ev. bortkjøres til godkjent mottak avhengig av
analyseresultatene

Posten inkluderer utlegging i separate, godt merkede
hauger på mellomlageret, samt generelt
vedlikeholdsarbeid av mellomlageret

x) Mengderegler
Reguleres mot faktiske medgåtte mengder
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5.8.2.11.2 Mellomlagring av masser med ukjent forurensningsgrad

Posten omfatter alle kostnader for mellomlagring av
masser med ukjent forurensningsgrad i godkjent
midlertidig mellomlager i påvente av analyseresultater

Mengdeavregning baseres på profilering

Volum RS
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6 Opsjon

6.7 KONSTRUKSJONER

6.7.4 Innfrastruktur Sem Sælands veg

6.7.4.1 LB1.1012A
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 2 5,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament takoverbygg
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på å bygge nytt fundament for kunst hvis det
ikke er mulig å flytte eksisterende fundament.

x) Mengderegler
Opsjon - Posten kommer kun til anvendelse hvis det
blir behov for å bygge nytt fundament for kunsten
som skal flyttes.

6.7.4.2 LG1.1142920A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m 3 5,00
Konstruksjonsdel: Fundament
Fasthetsklasse: B35
Bestandighetsklasse: M60
Kloridklasse: Cl 0,2
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: Fundament kunst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på å bygge nytt fundament for kunst hvis det
ikke er mulig å flytte eksisterende fundament.

x) Mengderegler
Opsjon - Posten kommer kun til anvendelse hvis det
blir behov for å bygge nytt fundament for kunsten
som skal flyttes.
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6.7.4.3 LC1.1302A
ARMERING MED KAMSTENGER
Masse kg 700,00
Armeringsklasse: B500NC
Diameter: Uspesifisert
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2
Lokalisering: Fundament kunst
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Opsjon på å bygge nytt fundament for kunst hvis det
ikke er mulig å flytte eksisterende fundament.

x) Mengderegler
Opsjon - Posten kommer kun til anvendelse hvis det
blir behov for å bygge nytt fundament for kunsten
som skal flyttes.
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2 Gravearbeider 2-33 ........................................................................................................................................................................
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4 Kryssinger 2-51 ..............................................................................................................................................................................

2 LEDNINGSARBEIDER ................................................................................................................................................................
1 Vannledning 2-62 ...........................................................................................................................................................................
2 Spillvannsledning 2-79 ...................................................................................................................................................................
3 Overvannsledning 2-87 ..................................................................................................................................................................
4 Vannkummer 2-95 ..........................................................................................................................................................................
5 Spillvannskummer 2-108 ..................................................................................................................................................................
6 Overvannskummer 2-111 .................................................................................................................................................................
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