

FRAM

Møre og Romsdal fylkeskommune



VEDLEGG 3 RUTEBSKRIVELSE

KJØP AV TRANSPORTTJENESTER

RUTEPAKKE 6

MØRE OG ROMSDAL

Driftsperiode 01.07.2026 – 05.10.2036

SAK nr. 2024/xxxx

INNHOOLD

1	Rutebeskrivelse.....	2
1.1	Beskrivelse av rutene.....	2
1.1.1	FRAM Ekspress linje 901 Kristiansund-Sunnalsøra	2
1.1.2	FRAM Ekspress linje 902 Surnadal-Sunnalsøra-Molde	2
1.1.3	FRAM Ekspress linje 905 Molde/Kristiansund-Trondheim (via Vinjefjorden, Surnadal).....	2
1.1.4	Skoleruter i rutepakke 6.....	2
1.2	Ruteoversikt.....	2
1.2.1	Buss i rute på ferje.....	3
1.2.2	Korrespondanser	3
1.3	Produksjonsvolum rutekilometer og rutetimer.....	3
1.4	Kjøring på særskilte dager	3
1.5	Vognløpsplaner	4
1.6	Ruteendringer.....	5
1.7	Fremkommelighet og snuplasser	5
2	Opsjon på kjøring Sunndal-Oppdal (togbuss).....	5
3	Oversikt over skolene.....	6
3.1	Surnadal kommune	6
3.2	Sunndal kommune.....	6
3.3	Tingvoll kommune.....	7
3.4	Molde kommune	7
3.5	Planlagte endringer i skolestruktur.....	7
4	Endringer og fremkommelighetsproblemer som påvirker trafikkavviklingen	7
4.1	Planlagte endringer:	7
5	Bilag til vedlegg 3.....	8

1 RUTEBESKRIVELSE

1.1 BESKRIVELSE AV RUTENE

Rutetilbudet som skal leveres fremgår av bilagene 3.1 til 3.6.

I tillegg til ekspressbussrutene 901 Kristiansund-Sunnalsøra, 902 Surnadal-Molde og 905 Molde-Kristiansund-Trondheim inngår rute- og skolekjøring og bestillingstransport i kommunene Surnadal, Sunndal, Tingvoll og deler av Molde kommune (tidligere Nesset kommune).

1.1.1 FRAM Ekspress linje 901 Kristiansund-Sunnalsøra

Viktige knutepunkt utenom endepunktene er Ålvundfossen og Krifast.

1.1.2 FRAM Ekspress linje 902 Surnadal-Sunnalsøra-Molde

Linje 902 forbinder kommunesentrene i Surnadal og Sunndal kommuner. Linje 902 korresponderer med linje 905 på Skei i Surnadal. Linje 902 har pendlertrafikk både mot Sunndalsøra og Molde. Ålvundfossen eller Sunndalsøra er knutepunkt for trafikk til og fra Tingvoll.

1.1.3 FRAM Ekspress linje 905 Molde/Kristiansund-Trondheim (via Vinjefjorden, Surnadal)

Linje 905 går gjennomgående mellom Mørebyene og Trondheim via E39 og Vinjefjorden eller via Surnadal og Rindal.

1.1.4 Skoleruter i rutepakke 6

Surnadal kommune

Det er skolekjøring til 4 grunnskoler i Surnadal kommune. Det er også skolekjøring til Surnadal videregående skole, også fra Rindal kommune i Trøndelag.

Sunndal kommune

Det er skolekjøring til 6 grunnskoler og til Sunndal videregående skole.

Tingvoll kommune

Det er skolekjøring til 3 grunnskoler og til Tingvoll videregående skole.

Molde kommune

Det er skolekjøring til skoler i Eresfjord og Eidsvåg (tidligere Nesset kommune)

1.2 RUTEOVERSIKT

Linje	Rute	Merknad
901	Ekspressbuss Kristiansund-Sunnalsøra	
902	Ekspressbuss Surnadal-Sunnalsøra-Molde	
905	Ekspressbuss Molde/Kristiansund-Surnadal/Vinjøra-Trondheim	
931	Skoleturer Surnadal (Rindal)	
934	Skoleturer Sunndal	
936	Skoleturer Eidsvåg	
937	Skoleturer Tingvoll	
941	Skoleturer Surnadal (Rindal)	Lukka
944	Skoleturer Sunndal	Lukka
945	Sunnalsøra - Gjøra	
946	Skoleturer Eidsvåg	Lukka
947	Skoleturer Tingvoll	Lukka
721	Skoleturer Molde	

1.2.1 Buss i rute på ferje

Det er gjennomgående busser på følgende ferjestrekninger:

Rute	Ferjestrekning	Busslinje	Antall overfarer buss hverdag*	Antall overfarer buss lørdag*	Antall overfarer buss søndag*
	Kvanne-Rykkjem	902	7	2	0
		905	3	0	5
	Halsa-Kanestraum	905	6(7 på fredag)	4	8

*) Supplering pga. stor trafikk er ikke tatt med. Dette gjelder særlig fredag og lørdag i forbindelse med skoleferier og høytider.

Oppdragsgiver dekker reelle billett kostnader på reiser med buss i rute. Operatør sender faktura 1 gang pr. måned på etterskudd. Oppdragsgiver vil be om dokumentasjon ved behov og innstilte avganger skal trekkes fra.

1.2.2 Korrespondanser

Følgende av ruter har korrespondanser mot andre linjer:

Rute	Korrespondanse	Ventetid inntil
901/902	Ålvundfossen	
901/905	Krifast	
100/905	Molde	
100/905	Krifast	

For å sikre gjennomgående forbindelser skal Operatør ved behov vente på korrespondanser iht. oppstillingen over. Brutte korrespondanser innenfor maks krav til ventetid vil bli sanksjonert iht. Vedlegg 5 pkt. 3.3.1.

Operatør skal lage instruks som viser hvordan korrespondanser sikres. Instruksen skal inneholde tiltak som sikrer at de reisende kommer fram. Operatør og Oppdragsgiver skal i fellesskap utforme ruter som reduserer ventetider.

Ved justering av Ruteproduksjon kan det bli endringer i hvilke ruter som skal korrespondere.

1.3 PRODUKSJONSVOLUM RUTEKILOMETER OG RUTETIMER

Bilag 3.2 viser en detaljert oversikt over ruteproduksjonen målt i rutekilometer og rutetimer på ruter og skoleruter.

Produksjonsvolumet som er oppgitt er Oppdragsgivers anslag. Dette skal derfor betraktes som veiledende opplysninger. Oppdragsgiver hefter ikke for feil i anslagene. Tilbyder må basere sitt anbud på egne vurderinger.

1.4 KJØRING PÅ SÆRSKILTE DAGER

Siste skoledag før jul - og sommerferie må det påregnes henting på skolene tidligere enn ordinær tid etter nærmere avtale med skolene. Avtale om kjøring og fakturering av eventuelle merkostnader skjer mellom Operatøren og skolen.

Julaften	Lørdagsruter som er påbegynt før kl. 14:30 skal gå. Oppdragsgiver legger opp til at alle ruter så langt det er mulig kan avsluttes ca. kl. 15:30 med posisjonskjøring. Dersom julaften faller på en søndag innstilles rutene.
1.juledag	Innstilt
2.juledag	Søndagsrute
Hverdager i romjulen	Hverdagsruter, avganger merket som skoleruter er innstilt
Nyttårsaften	Lørdagsruter som er påbegynt før kl. 15:30 skal gå. Oppdragsgiver legger opp til at alle ruter så langt det er mulig kan avsluttes ca. kl. 16:30 med posisjonskjøring. Dersom nyttårsaften faller på en søndag innstilles rutene.
1.nyttårsdag	Søndagsruter
Vinterferien (uke 8 eller 9)	Hverdagsruter, avganger merket som skoleruter er innstilt
Hverdager i påskeuken	Hverdagsruter, avganger merket som skoleruter er innstilt
Skjærtorsdag	Søndagsrute
Langfredag	Søndagsrute
Påskeaften	Lørdagsrute
1.påskedag	Søndagsrute
2.påskedag	Søndagsrute
1.mai Kr. himmelfartsdag 17 mai 2.pinsedag	Søndagsrute
1 pinsedag	Søndagsrute
Høstferien (uke 40 eller 41)	Hverdagsruter, avganger merket som skoleruter er innstilt

1.5 VOGNLØPSPLANER

I rutetabellene (Bilag 3.4) ligger oppdragsgiver sitt forslag på vognløp med utgangspunkt i en fredag med skoleskyss. Operatør må på egenhånd vurdere kvaliteten i vognløpene og gjøre sine egne vurderinger og løsninger.

Oppdragsgiver sine vognløp er organisert etter oppsett under:

Depotnr	Stasjoningssted
01	Skei i Surnadal
02	Sunnalsøra
03	Eidsvåg
04	Molde
05	Kristiansund
06	Tingvoll

Operatør skal levere en nøyaktig beskrivelse av det enkelte vognløp til oppstart, samt senere også ved hver enkelt ruteendring. Beskrivelsen skal minst inneholde vognløpsnummer, busskategori, avgangstider fra startholdeplass, ankomsttid til sluttholdeplass samt tomkjøringslenker med tider og avstander. Navn på stoppesteder som brukes i vognplanen skal være de samme som oppgis i linjebeskrivelsene Bilag 3.3 Patternprint. Det skal leveres vognløpsplaner for hverdager med skole, hverdager uten skole, hverdager (sommer), lørdag og søndag. Oppdragsgiver tillater ikke at det er overlapping av ankomst- og avgangstid i vognløpsplanen.

Eksempel på vognløpsplan (excel-format):

vognløp nr	busstype	linje	fra		til	ank	tid	km	dager
41715		tom	gar1	06:50	krekl	06:55	00:05	1,5	abcde
41715	BN	642	krekl	06:55	stOpl	07:10	00:15	6,1	abcde
41715		tom	stOpl	07:10	krekl	07:18	00:08	4	abcde
41715	BN	642	krekl	07:20	stOpl	07:35	00:15	6,1	abcde
41715		tom	stOpl	07:35	gar1	07:45	00:10	3,2	abcde

1.6 RUTEENDRINGER

Oppdragsgiver har ansvaret for ruteplanleggingen i området. Dette er et arbeid som skjer i nært samarbeid mellom kommuner, vegvesen, Operatør og Oppdragsgiver knyttet til ruteterminene. Operatør vil etter kontraktsinngåelse ta del i dette arbeidet, og skal, uten ytterligere kompensasjon sette av ressurser og kompetanse til dette arbeidet.

Tomkjøring og posisjonskjøring godtgjøres ikke i avtalen. I forbindelse med oppstart kan Operatør foreslå mindre endringer og tilpasninger av rutestart og rutestopp knyttet til depotsituasjonen dersom dette kan gjennomføres uten at tilbudet til de reisende svekkes.

1.7 FREMKOMMELIGHET OG SNUPLASSER

Det legges til grunn at der det er kjørt buss før Oppstartsdato kan det også kjøres buss i kontraktsperioden, så lenge det ikke skjer endringer i infrastrukturen. Dette gjelder også sнопlasser og terminaler.

Operatør må selv sørge for å utstyre busser med nødvendig utstyr for å kunne gjennomføre og kjøre Oppdraget.

2 OPSJON PÅ KJØRING SUNNDAL-OPPDAL (TOGBUSS)

Anskaffelsen inneholder en opsjon på strekningen Sunndal-Oppdal (togbuss).

Rute 901 i rutebeskrivelsen erstattes med rute 901 Opsjon.

Vognkrav for rute 901 Opsjon er tilsvarende som for rute 901, men Oppdragsgiver vil tillate avvik fra miljøkrav og utstyrskrav i en overgangsperiode på inntil ett år. Det er en forutsetning at det settes inn busser som tilfredsstillende minstekrav til universell utforming og komfort.

Rutetabell for rute 901 Opsjon fremgår av Bilag 3.4 Rutetabeller og vognløp, rute 901 Opsjon.

Rutetabellen vil bli tilpasset eventuelle endringer i togruten. Ruteplanlegging vil skje som beskrevet i vedlegg 1, punkt 3.1.

Oppdragsgiver kan løse ut opsjonen når som helst ilt. Kontraktsperioden med 6 måneders skriftlig varsel.

Godtgjørelse av opsjon fremgår av Bilag 5.1 Prisskjema, Tabell 5.1.6-5.1.8.

Operatør er ansvarlig for etablering av eventuelt stasjoneringssted og ladeinfrastruktur på Oppdal. Kostnader knyttet til dette skal inngå i pris pr. km.

3 OVERSIKT OVER SKOLENE

*Ant = Antall skoleskyss elever skoleåret 2023/24

3.1 SURNADAL KOMMUNE

Lenke til skolene:

Barne- og ungdomsskoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Bøfjorden og Bæverfjord oppvekstsenter	28	1 – 7. trinn
Mo oppvekstsenter	17	1 – 7. trinn
Surnadal barne- og ungdomsskole	307	1 – 10. trinn
Todalen og Stangvik oppvekstsenter	71	1 – 7. trinn

Videregående skoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Surnadal vgs	80	

** Bostedsområde for elever ved videregående skoler:

Skole/kommune	Kristiansund	Sunndal	Tingvoll	Neset (Molde kom.)	Rindal	Surnadal
Tingvoll vgs	3	2	21	0	0	0
Sunndal vgs	1	49	2	2	0	1
Kristiansund vgs	90	0	14	2	0	0
Atlanten vgs	76	0	0	0	0	0
Molde vgs	0	0	0	4	0	0
Romsdal vgs	1	0	0	25	0	0
Surnadal vgs	0	2	0	0	19	57

3.2 SUNNDAL KOMMUNE

Lenke til skolene: <https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/skole/skolane-i-alesund/>

Barne- og ungdomsskoler og private skoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Gjøra oppvekstsenter	14	1 – 7. trinn
Løykja skole	18	1 – 7. trinn
Sande skole	69	1 – 7. trinn
Sunndal ungdomsskole	95	8 – 10- trinn
Tredal skole	34	1 – 7. trinn
Ålvundfjord skole	56	1 – 7. trinn

Videregående skoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Sunndal vgs	55	

3.3 TINGVOLL KOMMUNE

Lenke til skolene:

Barne- og ungdomsskoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Meisingset oppvekstsenter	24	1 – 7. trinn
Straumsnes barne- og ungdomsskole	100	1 – 10. trinn
Tingvoll barne- og ungdomsskole	78	1 – 10. trinn

Videregående skoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Tingvoll vgs	28	

3.4 MOLDE KOMMUNE

Lenke til skolene:

Barne- og ungdomsskoler		
Skole	Ant.*	Merknad
Eidsvåg barne- og ungdomsskole barnetrinnet	69	1 – 7. trinn
Eidsvåg barne- og ungdomsskole	40	8 –10. trinn
Eresfjord barne- og ungdomsskole	29	1 – 10. trinn

Videregående skoler		
Skole	Ant. *	Merknad
Molde vgs	233	4 i RP6
Romsdal vgs	430	25 i RP6
Romsdal vgs avd. Fannefjord	2	0 i RP6

3.5 PLANLAGTE ENDRINGER I SKOLESTRUKTUR

Ingen kjente planlagte endringer i skolestrukturer.

4 ENDRINGER OG FREMKOMMELIGHETSPROBLEMER SOM PÅVIRKER TRAFIKKAVVIKLINGEN

4.1 PLANLAGTE ENDRINGER:

E39:

Ny E39 blir åpnet mellom Lønset og Hjelset i Molde. Linje 902 og 905 vil betjene det nye sykehuset og kjøre ny veg mellom Hjelset og Lønset.

Utbedringer og omlegginger av E39 planlegges på strekningen Betna-Stormyra (Heim kommune), men det er usikkert når det vil komme endringer som påvirker busslinjene.

Rv70 Kristiansund-Frei/bypakke Kristiansund:

Arbeidet med bypakke Kristiansund er planlagt, men det er usikkert når prosjektene blir gjennomført.

- Rundkjøring i Rensvik-krysset
- Forbedret fremkommelighet mellom Rensvik og Atlanten
- Kollektivfelt i retning sentrum fra Goma til Atlanten

I tillegg anbefales det å se på kommunenes hjemmesider:

www.surnadal.kommune.no
www.sunndal.kommune.no
www.tingvoll.kommune.no
www.kristiansund.kommune.no
www.molde.kommune.no

5 BILAG TIL VEDLEGG 3

Vedlegg 3 har følgende bilag:

- Bilag 3.1 Årskalender for beregning av totalproduksjon
- Bilag 3.2 Totalproduksjon rutekilometer og rutetimer
- Bilag 3.3 Patternprint
- Bilag 3.4 Rutetabeller og vognløp
- Bilag 3.5 NeTEx