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1 GENERELT OM OPPDRAGET 

1.1 Oppdraget og kontraktsområdet 

Søndre Helgeland Miljøverk IKS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Alstahaug, 

Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad, som leverer 

avfallstjenester. Til sammen er det rundt 40 500 innbyggere i disse kommunene. 

 

Nedenfor er en oppsummering av kommunene:  

Tabell 1: Demografi og geografi i SHMIL-kommunene 

Kommune Innbyggere Areal, km2 

Andel av 

innbyggerne i 

tettsted 

Alstahaug 7 412 188 81 % 

Brønnøy 7 820 1 046 72 % 

Dønna 1 396 193 19 % 

Grane 1 466 2 004 57 % 

Hattfjelldal 1 288 2 684 40 % 

Herøy 1 834 64 47 % 

Leirfjord 2 339 465 31 % 

Sømna 1 978 195 47 % 

Vefsn 13 395 1 929 74 % 

Vega 1 205 165 24 % 

Vevelstad 480 539 0 % 

SUM / gj.snitt 40 613 9 473 64 % 

 

Innbyggertall og demografiske forhold er hentet fra SSB. Innbyggertallet er oppdatert pr. 3. kvartal 

2023. 

 

Frem til i dag har innsamling, avvanning og transport av slam blitt utført av ulike leverandører i de 

forskjellige kommunene, administrert av de enkelte kommunene. Behandling av slammet har i denne 

perioden skjedd ved ulike løsninger. Nå ønsker de en mer sentralisert administrasjon i SHMIL, og 

velger derfor å gå ut på anbud sammen for å anskaffe slamrenovasjonstjenester.  

 

Oppdraget gjelder: 

• Innsamling, avvanning og transport av slam fra private slamavskillere, tette tanker, 

minirenseanlegg, kommunale felles slamavskillere og renseenheter fra 

næringsvirksomheter. 

• Transport av slam fra evt. omlastingspunkt til behandlingsanlegg. 

• Transport av slam/ristgods fra enkelte kommunale renseanlegg til 

omlastingspunkt/behandlingsanlegg. 

• Behandling og endeling disponering av alt slam.  

 

Kommunene som inngår i denne kontrakten fra og med iverksettelse av oppdraget er Hattfjelldal, 

Leirfjord og Vefsn, med til sammen 17 000 innbyggere og ca. 3 850 tanker. 
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Oppstartsdato vil være 01.01.2025, og opphørsdato vil være 31.12.2028. Det er ensidig opsjon for 

oppdragsgiver på forlengelse med 1 + 1 år.  

 

Kommunene Herøy og Dønna vil ikke være med i konkurransen fra begynnelsen av da de har egen 

kontrakt med egen leverandør. Men det vil være aktuelt å ta de med når deres kontrakt går ut, fra 

01.01.2026. Slamtømming i disse kommunene skal derfor prises som en opsjon, jf. punkt 3.4. 

 

Kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad vil ikke være med i konkurransen fra begynnelsen 

da de har egen kontrakt med egen leverandør. Men det vil være aktuelt å ta de med når deres 

kontrakt går ut, fra 01.01.2027. Slamtømming i disse kommunene skal derfor prises som en opsjon, jf. 

punkt 3.5. 

 

Om ikke annet er spesifisert, er vilkårene i tilbudsgrunnlaget felles for alle 9 kommuner. Alle aktiviteter 

som ikke er spesifiserte som opsjoner, er forutsatt inkludert i enhetsprisene for innsamling. 

1.2 Generelt om arbeidets omfang 

Leverandøren påtar seg ansvaret for at leverte ytelser dekker de formål og spesifikasjoner som er 

angitt i kontrakten på en helhetlig måte, og arbeidet omfatter således alle aktiviteter nødvendige for 

oppfyllelse av kontraktens krav, selv om de ikke er uttrykkelig nevnt i kontrakten. Leverandøren er 

herunder på det rene med at det er leverandørens ansvar i tilbudsfasen frem til kontrakt å ha gjort seg 

kjent med alle forhold av betydning for utførelsen av oppdraget, ved egne befaringer og registreringer 

av bl.a. vegstandard, transportavstander mv., og herunder sette seg nøye inn i konkurransegrunnlaget 

for å avdekke mulige feil, mangler eller motsigelser i dette eller suppleringer til konkurransegrunnlaget.  

 

Leverandøren kan ikke senere påberope seg rett til kontraktsendringer eller ekstra kompensasjon av 

noe slag pga. forhold som har vært reelle og registrerbare før innlevering av tilbudet eller som kunne 

eller burde ha vært oppdaget av leverandøren eller noen leverandør svarer for, men som ikke er blitt 

gjenstand for særskilt regulering i kontrakten. 

 

At oppdragsgiver ikke har innsigelser til eller godkjenner/samtykker i leverandørens arbeidsopplegg, 

fritar ikke leverandøren for hans ansvar etter kontrakten. 

1.3 Dokumentasjon som skal leveres før oppstart 

Aktivitet Tidspunkt 

Oppdragsgiver leverer oppdatert kunderegister til leverandør, jf. NS 9430, 

punkt 14.1: 

Senest 2 uker etter 

signering av kontrakt. 

Frister for dokumentasjon fra leverandøren: 

  

• Første utkast til tømmeplan kalenderåret 2025: 

• Endelig utkast til tømmeplan kalenderåret 2025: 

• Kvalitetsplan for oppdraget, jf. bilag 2, punkt 16: 

• Dokumentasjon påkravsgaranti, jf. bilag 2, punkt 12: 

• Dokumentasjon fra eventuelle underleverandører, jf. NS 9430, punkt 

15.5. 

 

 

15.10.2024 

01.11.2024 

01.12.2024 

01.12.2024 

01.12.2024 
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1.4 Arbeidskraft til arbeidet 

Leverandøren skal til enhver tid sørge for å ha tilgjengelig en tilstrekkelig stab med kvalifisert 

personale til å utføre arbeidet. Dette gjelder renovatører så vel som ledelse/administrasjon. 

 

Leverandøren er også forpliktet til å ha reservekapasitet ved sykdom, ferier osv. Slikt personale skal 

også være godt kvalifisert for arbeidet. 

 

Leverandøren er forpliktet til å gjennomføre nødvendig opplæring av det personell (inkl. vikarer) som 

skal utføre arbeidet. Leverandøren skal påse at personellet har nødvendig opplæring/instruksjon om 

arbeidets utførelse, herunder bruk/betjening av teknisk utstyr og materiell. 

 

Leverandøren skal til enhver tid ha en arbeidsleder som har ansvaret for at kontraktsarbeidet utføres. 

Arbeidslederen skal være kommunikasjonsleddet mellom oppdragsgivers administrasjon og 

renovatørene (single point of contact). Arbeidslederen skal beherske norsk muntlig og skriftlig, jf. NS 

9430, pkt. 9, dvs. nivå B2. Det skal i tillegg være en reserve for arbeidslederen som raskt og lett kan 

overta arbeidslederens oppgaver ved fravær. Arbeidslederen skal ha mobiltelefon og e-post og 

minimum være tilgjengelig i tidsrommet 08:00 til 15:30 hver virkedag.  

 

Leverandøren skal også kunne kontaktes av oppdragsgiver ut over ordinær arbeidstid, samt være 

tilgjengelig på et telefonnummer som kan benyttes til spesielle hastehenvendelser. Dette 

telefonnummeret vil bli oppgitt på oppdragsgivers hjemmeside for evt. bestilling av nødtømminger i 

helg, ferie og utenfor ordinær arbeidstid. Denne tjenesten skal inngå i oppgitte priser. 

 

Leverandør skal kontinuerlig foreta risikovurderinger i forbindelse med arbeidene, og skal tilpasse 

antall operatører pr bil, arbeidsrutiner m.v. slik at gjennomføring av oppdraget til enhver tid blir 

gjennomført på en forsvarlig måte. 

1.5 Begrensninger ved utførelse av andre oppdrag 

Om ikke annet er avtalt, har ikke leverandøren anledning til å samle inn slam fra andre enn 

oppdragsgivers slamanlegg på en og samme rute. 

1.6 Miljøkrav 

Alle biler > 3,5 t skal som minimum oppfylle utslippskravnivå Euro 6, og være utstyrt med alkolås og 

aksellastindikator.  

 

Leverandøren skal til enhver tid ha oversikt over hvilken type drivstoff / euroklasse som gjelder for den 

enkelte bil, og denne «loggen» skal på forespørsel sendes oppdragsgiver. 

 

På forespørsel skal leverandøren levere månedlige rapporter for kjøretøyene benyttet i oppdraget med 

hensyn til bl.a. andel kraftig oppbremsing, fartsnivå mv. Ønskede parametere, samt frekvens avtales 

nærmere mellom partene. 

 

1.7 Profilering på kjøretøyer 

Oppdragsgiver skal kunne disponere plass på bilens dører for egen logo. Oppdragsgiver påkoster 

trykk og påsetting. 

 

Det settes for øvrig krav til enhetlig profilering av kjøretøyer og bekledning.  

Leverandøren er ansvarlig for å vedlikeholde profileringen på bilen slik at den til enhver tid oppfattes 

som ren og ryddig. Kjøretøyene skal også fremstå som rene. Dersom profileringen får skader utover 

det som kan forventes av normal slitasje, er leverandøren ansvarlig for å utbedre dette. 
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Renovatørene skal ha bekledning/uniformering i felles farger og profil, og leverandøren skal sørge for 

at uniformeringen holdes ren og i orden. Bekledningen skal også tilfredsstille synlighetsklasse 3 ihht. 

EN ISO 20471. 

 

Generelt skal all profilering benyttet i kontrakten på forhånd godkjennes av oppdragsgiver. Så snart 

kontrakten er avsluttet, eller ved salg av utstyret, er leverandøren forpliktet til å fjerne eventuelle 

profilelement om oppdragsgiver fra utstyret. 

1.8 Rapportering  

Følgende dokumentasjon skal leveres:  

Tabell 2: Oppsummering av rapportering 

Frekvens 

rapportering 

Vedlagt faktura (12 ganger / år) Elektronisk sendt (innen den femte i 

påfølgende måned) 

Månedsrapport 

(12 ganger/år): 

− Oppsummering av antall og 

volum renseenheter som er 

tømt i hver kommune. 

− Mengderapport med 

leveringssted. 

− Dokumentasjon utførte 

nødtømminger eller ekstra-

tømminger, jf. punkt 2.10 og 

2.11. 

− Oppsummering på faktura etter 

oppdragsgivers spesifikasjon, 

minimum skilt mellom 

kommunale tanker og andre 

tanker, jamfør også NS 9430, 

pkt. 12.1.1 

Liste i Excel over alle tømminger med følgende 

oppsummering: 

- Avvik i forbindelse med gjennomføring av 

tømmingen, for eksempel. eventuelle 

bomturer.  

- Oppsummering av registrerte tekniske 

mangler. 

- Bruk av spesialutstyr. 

- Tømt volum. 

- Drivstoff-forbruk ved innsamling i den/det 

aktuelle kommune/område. 

- Drivstoff-forbruk ved transport til 

behandlingssted. 

Årsrapport for 

kalenderåret. 

 − Månedlig oppsummering av antall og volum 

renseenheter som er tømt i hver kommune. 

- Mengderapport (tonn avvannet slam/ måned) 

med leveringssted. 

- Oppsummering månedlig journal (se over). 

- Type utstyr benyttet ved gjennomføring av 

oppdraget. 

- Mengder rejektvatn pr. påslippspunkt pr. 

måned. 

 

Statistikken for årsrapporteringen skal for hver fakturaperiode, i tillegg til akkumulerte summer fra 

starten på kalenderåret, legges inn i regneark eller lignende av leverandøren på avtalt format. Et 

oppdatert regneark i Excel-format skal kunne gjøres tilgjengelig for oppdragsgiver på 3 virkedagers 

varsel når som helst på året. 
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2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 

2.1  Avregning av oppdraget 

I bilag 3.1, tilbudsskjema, skal det gis en pris pr. tømming som gjelder som oppmøtepris, i tillegg til en 

pris pr. m3 målt ut fra teknisk volum i slamavskiller og tett tank, og registrert tømt volum fra 

minireiseanlegg. 

Ved overfylte tanker kan leverandøren i tillegg få betalt for registrert volum utover teknisk volum. Dette 

skal i så fall dokumenteres, og meldes som avvik til oppdragsgiver. 

 

Alle slamavskillere blir dermed avregnet etter samme oppmøtepris og m3-pris uavhengig av volum, jf. 

bilag 3.1. Tilsvarende prinsipp gjelder for tette tanker og minirenseanlegg. I tillegg gjelder egne 

enhetspriser for ekstratømming og nødtømming. 

 

2.2 Vegnett og tilpasning av kjøretøyer 

Leverandøren må regne med å måtte kjøre på de samme kjørevegene som ble benyttet til slamtømming i 

de siste 4 årene før tilbudsfrist.  

 

Vegnettet som skal benyttes kan være både Europa-, riks-, fylkes-, kommunale eller private veger. 

Renovasjon- og slamforskriften er ikke er en del av kontrakten, slik at leverandøren derfor må gjøre seg 

kjent med standplasser, vegnettet og kjøreavstander, og ut fra dette tilpasse kjøretøyene til de lokale 

forholdene. For renseenheter som for eksempel ikke er tilgjengelige for avvanningsbil på grunn av dårlig 

bæreevne eller fremkommelighet, må leverandøren benytte lettere utstyr for slamsuging, med påfølgende 

overføring til avvanningsbil eller annen avvanningsenhet.  

Leverandøren står fritt til valg av type kjøretøy og utstyr, men det kan i ettertid ikke argumenteres med at 

noe av vegnettet benyttet til innsamling i de siste 4 årene før tilbudsfrist, ikke kan betjenes ut fra 

leverandørens utstyr.  

 

Kjøretøyet/-ene som benyttes skal bl.a. være utstyrt med ryggekamera, brannslukkingsapparat og 

førstehjelpsskrin, samt kost og skuffe for renhold. 

 

Etter tilbudsfrist kan oppdragsgiver fritt utvide eller redusere omfanget av kjørevegene som benyttes 

ved innsamling uten at dette medfører endringer i enhetsprisene.  

 

Leverandøren skal sørge for at det i de kjøretøy som til enhver tid benyttes til tømmingen finnes 

kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefon), som muliggjør direkte kommunikasjon mellom 

oppdragsgiver og leverandørens personell. Leverandøren skal i denne sammenheng sørge for at 

oppdragsgiver til enhver tid har oppdatert oversikt over gjeldende telefonnummer mv. hos 

renovatørene. Alle bilene skal være utstyrt med GPS/feltverktøy i bil eller på smarttelefon som kan 

søke opp gateadresser og gårds- og bruksnummer. 

 

Leverandøren skal påse at kjøretøy, påbygg og annet utstyr til enhver tid er i forskriftsmessig god 

stand.  

Leverandøren skal sørge for tilstrekkelig reservemateriell til enhver tid, slik at arbeidet kan utføres i 

henhold til avtalen. 

2.3 Tømmeutstyr, tømmeoperasjon 

Tømming og transport skal utføres med spesialbiler, og på en slik måte at ingen blir påført hygieniske 

ulemper.  
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Enkelte anlegg krever ekstra sikkerhet ved tømming. Særskilte sikkerhetskrav skal overholdes. Det 

utbetales ikke tillegg for tømming av slike tanker. Det kan for eksempel være noen lokaliteter der bilen 

må stå ved fylkesveg / riksveg under tømmeoperasjonen.  

Mannskapet skal opptre høvelig og høflig overfor abonnenter og andre. All ordinær tømming skal skje 

til tider som ikke forstyrrer alminnelig nattefred og helgefred. Tømming kan normalt skje alle vanlige 

hverdager mellom kl. 06:00 og kl. 23:00 (unntaksvis lørdager 07:00 - 18:00). Leverandøren skal ta 

hensyn til offentlige arrangement, og evt. utsette tømminger i nærheten, slik at det ikke er til sjenanse 

for arrangementene. 

I separate slamavskillere skal som regel alt avløpsvann/slam suges opp, og alle kammer skal tømmes. 

Tette tanker skal også tømmes fullstendig, dette for å kunne kontrollere tilstanden på tanken visuelt. 

Oppsamla rejektvann fra avvanningsutstyret på bilen skal tømmes i slamavskiller etter at denne er 

tømt for slam. Det er kun tillatt med maksimalt 70 % tilbakefylling. Det må tas spesielle hensyn ved 

tilbakefylling av slamavskillere tilknyttet sandfiltergrøfter eller infiltrasjonsanlegg. Ved en betydelig 

mengde flyteslam skal dette suges opp, slik at kunde ikke skal være i tvil om det er tømt eller ikke. Det 

kan bli foretatt kontroller av utførte tømminger. Dersom det er mer enn 3 cm slam på toppen av tank 

etter tømming vil det bli krevd ny tømming og det vil settes krav om tiltak for at det ikke skal skje igjen. 

Dersom det blir et gjentagende problem, vil det bli krevd kompensasjon. 

Det skal ikke tilbakeføres rejektvann i tette tanker. 

Leverandøren skal disponere utstyr som muliggjør tømming av renseenheter lokalisert inntil 65 m fra 

kjøreveg, og inntil 6 m lavere enn der slambilen stilles opp ved tømming. Ved enkelte lokaliteter må 

det benyttes spesialutstyr, jf eget prisskjema for dette i bilag 3.1. Det overordnede kravet er likevel at 

leverandøren har utstyr til å gjennomføre innsamling fra de samme renseenhetene som er tømt de 

siste fire årene før tilbudsfrist, jf. punkt 2.2. 

Leverandøren sitt utstyr skal også kunne tømme minirenseanlegg. Dette er anlegg som kan være 

plassert innendørs, og som bl.a. har behov for mer fleksibelt slangeopplegg for å suge tanken helt 

tom. Minirenseanlegg skal tømmes etter retningslinjene som gjelder for de ulike anleggstypene, og 

leverandøren har dermed ansvaret for å gjøre seg kjent med type anlegg i bruk og tømmeteknikk. 

Kjøretøy som benyttes til oppdraget skal være slikt utstyrt at: 

− slamanlegget om nødvendig kan spyles, spylebilen må ha tilfredsstillende spylekapasitet, 

− det ikke medfører lekkasjer eller søl verken ved tømming, transport eller ved levering/lossing. 

Det kan slippes rejektvann på kommunalt avløpsnett dersom leverandøren har fått skriftlig tillatelse fra 

kommunen.  

 

Dersom abonnent ønsker spyling av rør i forbindelse med tømming faktureres dette abonnenten 

direkte.  

2.4 Spesielle oppdrag  

Øyer hos kommunene 

Noen av kommunene er lokalisert på øyer eller har øyer som en del av sine områder. Dette gjelder 

Brønnøy, Dønna, Herøy, Vefsn, Vega og Vevelstad. Eventuelle ulemper med tømming av 

renseenhetene i forbindelse med dette skal inngå i enhetsprisene. Alle disse øyene har rutegående 

ferjeforbindelse, og leverandør er forpliktet til å tilpasse tømmeplanene sine til de til enhver tid 

gjeldende ferjeruter. 
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Traktortømming 

Antall renseenheter med behov for traktortømming eller andre spesielle tiltak for å utføre tømming i de 

ulike kommunene. Disse spesialtømmingene står det informasjon om i bilag 3.2. Eventuelle ulemper 

med tømming av disse skal også inngå i enhetsprisene. 

 

2.5 Kvalitet  

Det forutsettes at slammet avvannes i mobilt innsamlings-/avvanningsutstyr, og at det benyttes utstyr 

som gir minst 18 % tørrstoff i slammet, jf. også punkt 3.3.1. 

 

Polymerprodukter benyttet til felling skal være forhåndsdeklarerte, og ikke være miljø- eller 

helsefarlige. Leverandøren er ansvarlig for dokumentasjon og bruk av polymeret mot eieren av 

renseenheten. Dersom eieren av renseenheten kan påvise feilfunksjon som skyldes leverandøren sitt 

polymer, eller feil bruk av dette, skal leverandøren straks sørge for å reparere skaden. 

 

Dokumentasjonen av polymeret som blir benyttet skal også være en del av kvalitetssystemet til 

leverandøren og vises oppdragsgiver på forespørsel. 

 

2.6 Registrering av tømming og bruk av fagsystem 

Leverandørens innsamlingskjøretøyer skal ha utstyr som til enhver tid elektronisk registrerer hver 

tømming i henhold til funksjonskravene nedenfor. Dette inkluderer eventuelle nødvendige 

oppgraderinger. 

 

For hver tømming skal systemet / renovatøren registrere følgende: 

• Anleggs-ID, inkludert kunde/avtale-ID, i tillegg til volum for renseenhet. Ekstratømminger og 

nødtømminger skal merkes spesielt. 

• Dato og klokkeslett. 

• Geografisk posisjon i form av GPS-posisjon på renseenhet dersom dette manglar i registeret. 

• Avviksmeldinger i form av forhåndsdefinerte avvik og eventuell fritekst. 

• Dokumentasjon av avvik, for eksempel ved behov for tømming av ekstra mengde slam, med bilde 

som skal overføres via systemet til oppdragsgivers fagsystem. 

 

I tillegg skal tømming dokumenteres med tre bilder: 

• Et bilde som viser tom tank.  

• Et bilde som viser full tank etter tømming etter at evt. flyteslam er sugd opp.  

• Et bilde som viser tank og hus.  

 

Det stilles ikke krav til hvilket system leverandør skal benytte ved tømmeregistrering, 

avviksregistrering, dokumentasjon etc., men systemet skal kunne utveksle data med oppdragsgivers 

fagsystem (ISY ProAktiv) på en automatisk og sømløs måte. 

 

Registrerte data skal overføres minimum 1 gang pr. dag til oppdragsgiver. Det forutsettes at registrerte 

data kan leses inn i oppdragsgivers database, direkte uten behov for andre system fra oppdragsgivers 

side enn ProAktiv.  

Ved endringer, eller ved tilgang på nye abonnenter / tanker, skal leverandøren registrere disse og 

overføre de til oppdragsgiver, jf. også punkt 2.8. 
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Leverandøren er ansvarlig for funksjonaliteten til utstyret montert på bil. Ved eventuelt manglende 

registrering av tømming, eller ved feil overføring av data på grunn av feil som leverandøren har 

ansvaret for, kan oppdragsgiver kreve dagmulkt i samsvar med frist d), punkt 17.2 i NS 9430:2022.   

2.7 Tømmefrekvens og ruteoversikt (tømmeplan) 

Planlagt tømming skal skje årlig i perioden mars – november. I tillegg må det påregnes å utføre ekstra 

tømming og nødtømming hele året. Ekstra tømming skal utføres senest 14 dager etter bestilling og 

nødtømming skal foretas senest 24 timer etter bestilling.  

 

Generelle tømmefrekvenser er vist i tabellen nedenfor: 

Tabell 2:  Generelle tømmefrekvenser  

Type renseenhet / abonnent 
Veiledende tømmefrekvens 

renseenhet <= 10 m3 

Privat eller kommunal 

renseenhet > 10 m3 

Slamavskiller på eiendom med fast 

bosted og tilknyttet vannklosett: 
Hvert 2.år 

I utgangspunktet årlig, men 

flere må tømmes oftere, eller 

sjeldnere (følger spesiell 

tømmeplan).  

Slamavskiller på fritidseiendom: Hvert 4.år 

Tette oppsamlingstanker: Minimum årlig 

Minirenseanlegg: 

Etter anvisning fra anleggets 

leverandør, eller etter pålegg fra 

kommunen 

 

 

Tømmeplanen fra leverandøren, jf. NS 9430, punkt 15.2, skal i tillegg til tabellen over, tilfredsstille 

følgende krav: 

▪ Alle private slamavskillere, minirenseanlegg og tette tanker skal være tømt innen 1. 

desember. 

▪ Tidsrommet mellom hver tømming av tette tanker eller minirenseanlegg skal ikke være kortere 

enn 11 måneder, men ikke lengre enn 13 måneder. 

▪ Tidsrommet mellom hver tømming av slamavskillere fra eiendom med fast bosted, skal ikke 

være kortere enn 22 måneder, men ikke lengre enn 26 måneder. 

▪ Tidsrommet mellom hver tømming av slamavskillere fra fritidseiendom, skal ikke være kortere 

enn 46 måneder og ikke lengre enn 50 måneder. 

▪ Det må tas hensyn til at tømmebehovet for slamavskillere og tanker >10 m3 ikke nødvendigvis 

følger periodiske sykluser slik at det kan bli avvik fra avtalt tømmeuke. Dersom dette kun 

medfører en forskyvning av tømmetidspunktet og leverandøren likevel utfører tømming i 

samme området, blir tømmingen godtgjort etter vanlig enhetspris, ikke som ekstratømming. 

▪ Bestemte tanker/slamavskillere har et kjent behov for «ekstratømminger» i forhold til sin 

kategori. Etter kontraktsinngåelse vil leverandøren bli informert om dette ekstrabehovet, slik at 

dette kan tilpasses tømmeplanen. Da dette ekstrabehovet er tilpasset i den årlige tømme-

planen forutsettes det at slike tømminger godtgjøres etter ordinær enhetspris, og ikke som 

ekstratømming. Dette gjelder f.eks. minirenseanlegg.  
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Tømmeplanene for 2025 skal leveres i samsvar med fristene angitt i punkt 1.3. Tømmeplanen skal 

spesifiseres etter måned / område.  

 

Tømmeplanene for 2026 og påfølgende år leveres oppdragsgiver for godkjenning innen 1.november 

hvert år, første gang 01.11.2025. Det skal lages en egen tømmeplan for tanker over > 49,9m3.  

Det forutsettes at leverandørens sjåfører er godt kjent med tømmeplanen innen arbeidet startes opp.  

2.8 Abonnementsregister 

2.8.1 Oppdatering av teknisk data ved første tømming 

I dag er det ulik kvalitet på dataene som er samlet inn fra de ulike kommunene. Derfor må leverandør 

ved første oppmøte ved hver tank ta en kontroll av om de registrerte opplysningene stemmer med de 

faktiske spesifikasjonene. Hos noen av kommunene er dette en lite tidkrevende jobb da datakvaliteten 

er god, mens andre kommuner ikke har oversikt over type anlegg eller tankstørrelse og det vil være 

mer tidkrevende å kartlegge de nødvendige opplysningene.  

Følgende opplysninger skal verifiseres/registreres for hver renseenhet: 

− Navn og adresse på eieren av renseenheten.  

− Gnr / Bnr der renseenheten er lokalisert.  

− Størrelse / volum.   

− Tømmefrekvens.  

− Dato for siste tømming. 

− GPS-posisjon. 

Dette arbeidet vil leverandør få betalt for, jf. bilag 3.1, der leverandør bes oppgi en enhetspris for sjekk 

og registrering av opplysninger ved slamavskillere, tette tanker og minirenseanlegg. Det skal oppgis 

en snittpris for de ulike tanktypene, uavhengig av hvor tidkrevende arbeidet er. Leverandør må derfor 

selv ta høyde for at noen steder vil arbeidet være mer krevende enn andre. For minirenseanlegg, og 

andre anlegg med spesielle rutiner, skal prosedyre for tømming registreres som et avvik på anlegget 

slik at det kan finnes igjen ved neste tømming. 

 

Nedenfor er kvaliteten på datagrunnlaget for de ulike kommunene satt opp:  

 

Kommune Datakvalitet 

Brønnøysund Bra datagrunnlag 

Dønna Bra datagrunnlag 

Hattfjelldal 
Dårlig datagrunnlag, mangler noe informasjon om tankene og 

fritidsboliger.  

Herøy Bra datagrunnlag 

Leirfjord Ok datagrunnlag, men ikke oppdatert. Mangler informasjon om 

fritidsboliger. 

Sømna Svært dårlig datagrunnlag, mangler mye informasjon om 

tankene. 

Vefsn Bra datagrunnlag, men mangler informasjon om fritidsboliger.  

Vega Ok datagrunnlag, men ikke oppdatert.  

Vevelstad 
Svært dårlig datagrunnlag, mangler mye informasjon om 

tankene.  

 

Leverandøren må ved prisfastsetting ta høyde for å engasjere hjelp/lokalkunnskap for å gjøre det 

mulig å finne alle anlegg. Det forutsettes videre at leverandøren behersker bruk av de online-kart som 

finnes eksempelvis på www.seeiendom.no. Om renovatør ikke finner tanken skal man forsøke å 

http://www.seeiendom.no/
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kontakte kunde for å løse problemet så raskt som mulig. Om det ikke er mulig skal det registreres at 

tanken ikke er funnet og det skal dokumenteres med et bilde av eiendommen. Slike tilfeller godtgjøres 

som «bomtur», jf. punkt 2.9, og tanken blir registrert på en oppsamlingsrute som skal kjøres etter at 

alle andre ruter er kjørt i det enkelte område.  

2.8.2 Abonnementsregister for øvrig 

For nye renseenheter skal leverandøren registrere de samme opplysningene som for de øvrige 

anleggene, inkludert de tekniske opplysningene. Leverandøren skal registrere og tømme slike 

renseenheter, noe som er inkludert i enhetsprisene for tømming. Registreringen utføres på eget 

skjema utformet av oppdragsgiver. Etter nærmere avtale kan de registrerte dataene alternativt 

overføres elektronisk i et format som oppdragsgiver godkjenner. 

Oppdragsgiver eier alle data i abonnementsregisteret, inkludert GPS-posisjon, logg, historikk mv. for 

renseenheten registrert i kontraktsperioden. Ved avslutning av kontrakten skal partene signere en 

protokoll som bekrefter at oppdragsgiver har fått et komplett og oppdatert abonnementsregister i avtalt 

elektronisk format, samt at leverandøren forplikter til at alle kopier av dette blir slettet fra 

leverandørens databaser. 

Oppdragsgiver, herunder også kommunene, har rett til å føre kontroll med opplysningene i registeret, 

f.eks. når det gjelder enhetenes volum. Dersom det kan påvises avvik av økonomisk konsekvens skal 

den lidende parten få kompensert for perioden fra kontraktens oppstart til da avviket ble påvist. 

Leverandøren skal straks rapportere til oppdragsgiver om eventuelle renseenheter oppført i 

abonnementsregisteret som ikke lenger er i bruk. 

Følgende skal sjekkes ved hver tømming så langt sjekkpunktet er relevant for den aktuelle type 

renseenhet: 

Type avvik: Slamavskiller Tett tank 

Er lokket / lokkene hele? X X 

Er dykker ok? X  

Er vannstanden normal? X  

Er skilleveggene hele? X  

Er tanken / veggene tett(e)? X X 

Er det synlige lekkasjer? X X 

Er det en synkekum (kum uten bunn)? X  

Renner det vann fra grøft til slamavskiller (tilbakeslag)? X  

Er alarm (nivåfølger) montert i tanken?  X 

Er det installert pumpe i tanken?  X 

Renner kummen over?  X 

Er det synlig forurensing? X X 
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Eventuelle avvik i forhold til listen over meldes elektronisk som avvik til oppdragsgiver, inkludert 

fotografisk dokumentasjon av mangelen. 

I den påfølgende punktlisten er det spesifikt beskrevet ekstra håndtering ved enkelte feil/avvik  

 

Kluter i tank 

Ved kluter i tank skal klutene samles opp med rive eller annet egnet redskap, evt. tas ut etter at de er 

sugd opp på bil. Det skal tas bilde som dokumentasjon, samt at det skal legges igjen avvikslapp / 

melding med informasjon om kluter i tanken. Klutene skal tas med i søppelpose og kan kastes på 

gjenvinningsstasjonen (pose må være tett og knytt).  

 

Ødelagt lokk/anlegg 

Når det oppdages ødelagt lokk/anlegg eller skader på lokk/anlegg, skal dette rapporteres på vanlig 

måte på feltenhet, samt at kunde informeres ved å legge igjen avvikslapp/melding. I de tilfeller sjåfør 

er uheldig og ødelegger lokk/anlegg skal dette varsles oppdragsgiver og kunde så snart som mulig. 

Lokk/anlegg skal da repareres eller erstattes av Leverandør, og oppdragsgiver skal varsles når dette 

er gjort. 

 

Høyt væskenivå 

Når det oppdages høyt væskenivå, skal dette registreres. Tanken skal tømmes, og renovatør skal 

forsøke å utbedre evt. feil med spyling. Dersom feilen ikke kan utbedres, skal ikke rejektvann 

tilbakeføres og kunde skal varsles om dette. Dette for at kunde skal få mulighet til å utbedre tanken 

uten at den må tømmes på nytt. 

 

Det bemerkes at listen over ikke er endelig og at det er flere ulike avvik som skal registreres og 

rapporteres. 

Dersom det avdekkes akutt forurensningsfare, eller andre forhold som utgjør en fare eller risiko, f.eks. 

et ødelagt lokk, skal det straks gis melding til abonnenten, med påfølgende elektronisk rapportering til 

oppdragsgiver. 

2.9 Tømming hos abonnent 

Leverandør har ansvaret for å varsle abonnentene digitalt om tømming minimum 4 uker på forhånd. 

Dersom eier ikke kan varsles digitalt, skal varselet sendes med post 2 uker tidligere enn fristen angitt 

over, eller via annen avtalt varslingsmetode.  

I varselet skal det opplyses om hvilken uke som renseenheten forventes tømt, og om abonnentens 

plikt til å klargjøre tilkomsten til kumlokket og om konsekvensene av eventuell bomtur. 

 

Der renseenheten ikke er fremgravd, eller andre forhold hos abonnenten umuliggjør slamtømming, 

skal leverandøren enten legge igjen avviksmelding fysisk til abonnenten i/på postkasse/dør, eller pr. 

sms/epost. I denne meldingen skal abonnenten med henvisning til lokal kommunal slamforskrift, 

gjøres oppmerksom på avviket og plikten som abonnenten har til å varsle om når enheten er klar før 

tømming. Prinsipp for valg av løsning for melding, herunder eventuell utforming av avvikslapp, skal 

godkjennes av oppdragsgiver før den tas i bruk. Kopi av varsel om manglende fremgraving eller 

lignende sendes oppdragsgiver elektronisk. 

Ved slike «bomturer» skal den første turen faktureres med kun oppmøtepris, mens den nye 

tømmingen faktureres som vanlig tømming, dvs. med både oppmøtepris og med m3-pris. 

Enkelte kjøreveger kan være stengt med bom. Disse må låses både ved innkjøring og utkjøring. 

Leverandøren må kontakte abonnenten eller vegeieren direkte for å få tak i nøkkel til bom. 
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Tømmingen skal gjennomføres slik at abonnenten eller naboer blir minst mulig sjenert av støy og lukt. 

Eventuelle uhell med søl av kloakkvann må fjernes / rengjøres umiddelbart, eventuelt spyles med rent 

vann eller dertil egnet desinfeksjonsmiddel.  

Leverandøren har rett til å plassere nødvendig utstyr på abonnentens eiendom for å utføre 

tømmingen. Leverandøren håndterer bil og utstyr på eget ansvar for skade på tredjeparts eiendom og 

eiendeler. Dette gjelder bl.a. i forhold til skader på planter, busker, plener, veger, gjerder eller andre 

deler av abonnentene sine eiendommer eller eiendeler. 

Skade på eiendel eller eiendom skal varsles oppdragsgiver, i tillegg til abonnent der dette er relevant, 

senest samme dag som skaden skjedde eller ble oppdaget. Alle materielle skader (på gjerde, hager 

mv.) skal innen 3 uker utbedres til samme standard som før skaden oppstod, eller erstattes på annen 

måte etter avtale med eier. Oppdragsgiver skal ha tilsendt avviksmelding fra leverandør med 

opplysninger om hvordan avviket er lukket, eventuelt inkludert billeddokumentasjon. 

Etter at tømmingen er utført, skal renseenheten stenges og både anlegget og abonnentens eiendom 

etterlates i samme stand som før tømming. Etter utført tømming skal abonnenten få en digital 

kvittering. Dersom kunden ikke kan ta imot digital varsling/kvittering, skal varsling/kvittering leveres på 

annen avtalt måte. 

2.9.1 SMS-varsling: 

Oppdragsgiver har tilgang til et varslingssystem som leverandør kan benytte kostnadsfritt. Evt. kan 

leverandør benytte egne system, men med samme krav til nummersøk og lagring som ved 

oppdragsgivers system. For kunder som ikke kan motta digitale varsler skal varsler enten sendes via 

post eller annen avtalt varslingsmetode.  

2.10 Nødtømming 

Nødtømming er tømming av enkeltenheter (renseenheter) som må utføres på kort varsel utenom 

vanlig tømmeplan på grunn av akutte uhell eller andre hendelser.  

Varsel om behov for nødtømming kan gå direkte fra abonnent, eller via oppdragsgiver. Uavhengig av 

hvem som varsler, skal leverandøren sende kvittering for mottatt varsel elektronisk til oppdragsgiver.  

Dersom annet ikke er avtalt skal nødtømmingen utføres så snart som mulig, og innen 24 timer etter 

varsel fra abonnent eller oppdragsgiver. Leverandøren kan ikke nekte å utføre nødtømming, og må ha 

beredskapsordning for dette. Leverandør har anledning til å inngå avtaler med aktuelle 

tømmeressurser i ulike kommuner for å imøtekomme beredskapskapasitet for nødtømminger. Dersom 

det er klart at leverandøren ikke kan utføre nødtømmingen innen denne fristen, kan oppdragsgiver leie 

inn andre til dette på leverandørens regning, jf. punkt 15.7.2, NS 9430. Leverandøren blir i så fall 

belastet alle kostnader, men aldri mindre enn kr 20.000 eks. mva. 

Nødtømmingen skal utføres etter særskilte enhetspriser i prisskjema, og leverandøren må sørge for at 

abonnenten kvitterer for utført nødtømming på eget skjema. Signert kvittering fra abonnent og 

bestillingen fra oppdragsgiver skal vedlegges faktura. Annen kvitteringsmåte kan avtales. 

Ved nød- og ekstratømming skal leverandøren være behjelpelig med å prøve finne årsaken til 

behovet. Dette kan være for sjelden tømming, feil på avløp eller feil på innløp til tanken. Spyling av 

innløp og/eller avløp skal være inkludert i prisen for nød- og ekstratømming, og skal utføres ved 

behov. 

2.11 Ekstratømming 

Ekstratømming er ikke like akutt som nødtømming, og skal oppfylle følgende kriterier: 
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− Tømmingen er utenom vanlig tømmefrekvens. 

− Oppdraget skal utføres innen 14 dager etter bestilling. 

Varsel om behov for ekstratømming kan gå direkte fra abonnent, eller via oppdragsgiver. Uavhengig 

av hvem som varsler, skal leverandøren sende kvittering for mottatt varsel elektronisk til 

oppdragsgiver.  

Ekstratømming skal utføres etter særskilte enhetspriser i prisskjema, og leverandøren må sørge for at 

abonnenten kvitterer for utført tømming på eget skjema. Signert kvittering fra abonnent og bestillingen 

fra oppdragsgiver skal vedlegges faktura. Annen kvitteringsmåte kan avtales. 

 

Dersom ekstratømming skjer mindre enn 3 måneder før ordinær tømming, skal ekstratømming erstatte 

den ordinære tømmingen. 

Ved forsinkelse i forhold til fristen for ekstratømming over, kan oppdragsgiver kreve dagmulkt pr. 

tømming som er forsinket på kr. 10 000 med tillegg for mva. Det vises for øvrig til NS 9430:2022, 

punkt 17.2. 

2.12 Tømming av større slamavskillere 

Denne tjenesten gjelder tømming av større, i hovedsak kommunale, slamavskillere.  

For tanker større enn 49,9 m3 skal mengde slam som suges opp måles ved hver tømming. 

For øvrig gjelder de samme betingelsene som for tømming av mindre tanker, herunder komplett 

slambehandling. 

2.13 Avvanningsstasjoner / påslippspunkt 

Dersom leverandør ønsker å benytte mobile avvanningsstasjoner / containere, må disse plasseres 

ved et godkjent anlegg, påslippspunkt, der det foreligger en tillatelse til leverandøren om påslipp. 

Leverandør er selv ansvarlig for å stille med nødvendig antall containere og eventuelt annet utstyr. 

Leverandør er således ansvarlig for nødvendig strømforsyning til avvanningsutstyr, samt alle arbeider i 

forbindelse med nødvendig tilkobling for å føre rejektvannet til utslippsledningen.  

Leverandøren er også ansvarlig for å hente inn nødvendige godkjenninger fra eieren av 

påslippsanlegget, for eksempel kommunen, og oppdragsgiver skal orienteres om slike påslippsløyve 

senest 1 måned før de tas i bruk. 

 

Oppstillingsplassene og påslippspunktene for de ulike kommunene er listet opp i tabellen under:  

En «oppstillingsplass» er der leverandøren kan mellomlagre containere med slam før videre transport 

til behandlingsanlegg. 

 

Kommune Oppstillingsplass  Påslippspunkt 

Brønnøysund Hovøya Dundasjordet silanlegg 

Dønna SHMIL’s anlegg Alstahaug Kommunalt ledningsnett 

Hattfjelldal Renseanlegg Hattfjelldal  Renseanlegg Hattfjelldal 

Herøy SHMIL’s anlegg Alstahaug Kommunal slamtank Hestøya 

Leirfjord SHMIL’s anlegg Alstahaug og Vefsn 
Kommunal slamtank Bjørsvik på 

Leland 

Sømna Hovøya Kommunalt ledningsnett 

Vefsn SHMIL’s anlegg Vefsn Kommunalt avløpssystem 

Vega Hovøya Ingen tette tanker  
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Kommune Oppstillingsplass  Påslippspunkt 

Vevelstad Hovøya Kommunalt ledningsnett 

 

Alle kostnader med bruk av avvanningsstasjoner og påslipp, herunder eventuelle gebyr/avgifter fra 

eieren av påslippet forutsettes inkludert i kontraktens enhetspriser. 

2.14 Behandling av slam 

Enhetsprisene i bilag 3, prisskjema nr. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9 og 2.10, skal inkludere slamtømming, 

avvanning, transport til leverandørens behandlingsanlegg, samt slambehandling og endelig 

disponering av alt slam som er samlet inn. 

 

Innsamlet slam skal behandles, herunder hygieniseres og stabiliseres, ved kompostering, eventuelt 

inkludert produksjon av biogass, og der bioresten / komposten fra behandlingen skal benyttes på en 

ressursmessig tilfredsstillende måte. 

Det forutsettes at leverandørens anlegg for mottak og behandling av kontraktsavfallet, til enhver tid har 

de nødvendige offentlige tillatelser. 

 

Eventuell brennbar andel som sorteres ut ved forbehandling eller etterbehandling skal gå til 

forbrenning med energigjenvinning. 

Leverandøren er videre forpliktet til å sørge for lovlig sluttbehandling av alt kontraktsavfall, også 

delmengder som ikke kan gå til energigjenvinning eller materialgjenvinning. Enhetsprisen for 

behandling skal dermed inkludere alle netto kostnader ved behandling av kontraktsavfallet, inkludert 

eventuell forbehandling eller leveringsavgifter til deponi.  

 

Leverandør har rett til å skifte mottak-/transport- og/eller behandlingsløsning i løpet av 

kontraktsperioden. Vilkåret for dette er likevel at løsningen ikke skal medføre merarbeid eller 

ekstrakostnader for oppdragsgiver, og at miljøkvaliteten ikke er dårligere enn kravene i kontrakten. 

 

Leverandøren skal straks varsle oppdragsgiver ved skifte av anlegg. Oppdragsgiver skal ha tilgang til 

og kunne befare anlegg der leverandøren forbehandler eller sluttbehandler kontraktsavfall. 

 

Kontraktsavfallet skal kunne spores tilbake til oppdragsgiver på en entydig måte. Oppdragsgiver vil 

ikke godta noen form for avviksmeldinger dersom det ikke kan dokumenteres at dette er 

kontraktsavfall. 

3 TJENESTER SOM SKAL PRISES SOM OPSJON 

3.1 Generelt 

Ved bestilling eller avbestilling av opsjon(er) skal leverandøren innordne seg dette. Dersom ikke annet 

er spesielt angitt, skal leverandøren varsles skriftlig minimum 4 uker før opsjonen iverksettes eller 

opphører.  

 

Kontrakten kan ikke kun omfatte opsjonstjenester, men må følge «hovedoppdraget» (dvs. tjenester 

som ikke er opsjon). I det etterfølgende er det beskrevet hvilke tjenester som skal prises som opsjon. 

Prisskjemaer er i vedlagte regneark. 

3.2 Opsjon – Avregning etter medgått tid 

Oppdragsgiver har rett til å kreve at deler av kontraktsarbeidet utføres som regningsarbeider avregnet 

pr. time. Dette kan f.eks. være aktuelt ved tømming av større slamavskillere, omfattende ekstra- eller 

nødtømming mv. Det kan f.eks. være å benytte timeprisene som tillegg ved selve tømmeoperasjonen 

dersom denne er langvarig. 
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Tilbyder skal derfor angi timepriser på bil med komplett mannskap, og timepriser uten bil for ulike 

tidsrom på døgnet. Enhetsprisene skal inkludere alle kostnader, og mengde slam som samles opp. 

Tømming utført utenom virkedager godtgjøres etter timeprisene mellom kl. 21 – 07.  

Ved ordinær tømming, varsles bruk av timepris minimum 1 måned på forhånd. For øvrig avtales 

varslingsfrister mellom partene.  

 

Det presiseres at det er oppdragsgiver som bestemmer når timepriser benyttes. 

3.3 Opsjon – Oppdragsgiver overtar slambehandling  

Som en opsjon bes leverandør å prise konsekvensen av at innsamlet og avvannet slam leveres til 

oppdragsgivers anlegg, slik at oppdragsgiver ivaretar videre slambehandling, inkludert endelig 

disponering av alt slam som er samlet inn. Leverandør vil da ikke har noe ansvar for slambehandling.  

 

Avvannet slam skal leveres til oppdragsgivers anlegg lokalisert i Mosjøen, Åremvegen 99. Her kan 

leverandør levere slam mellom 08.30 og 15.00 alle ukedager. Slammet skal tømmes på tilvist sted på 

anlegget, og det forutsettes at leverandøren har løpende dialog med oppdragsgiver om 

slamleveransene. 

 

Leverandøren står fritt til å velge om han vil transportere slammet i avvanningsbilene eller om han vil 

laste om slammet og benytte andre transportmidler. Ved transport i containere, skal disse være 

væsketette og for øvrig i henhold til kravene for transport av denne typen avfall. 

 

Leverandøren er ansvarlig for å holde det i orden, rent og ryddig alle steder det omlastes slam. Det 

skal ikke forekomme avrenning som ikke går til tank/renseanlegg. 

 

I prisskjema 2.8 angis prosentvis reduksjon på enhetsprisene som er inkludert slambehandling. 

 

Det er oppdragsgiver som bestemmer om/når denne opsjonen skal benyttes, og varslingsfristen er satt 

til 12 måneder. 

 

Dersom oppdragsgivers mottaksanlegg blir stengt for levering, eller oppdragsgiver må endre 

leveringssted av årsak utenfor oppdragsgivers kontroll, medfører dette endringer i fastsatte 

leveringsrutiner som bestemmes av oppdragsgiver. Leverandøren må således regne med midlertidig 

eller permanent transport til annet mottaks-/behandlingsanlegg. De prismessige konsekvensene av 

endret mottaks-/behandlingsanlegg reguleres ihht. bilag 2, punkt 19. 

3.3.1 Krav til slamkvalitet ved levering av avvannet slam til oppdragsgiver 

Det forutsettes at slammet avvannes i mobilt innsamlings-/avvanningsutstyr, og at det benyttes utstyr 

som gir minst 18 % tørrstoff i slammet. Dersom avvannet slam ved levering til behandlingsanlegg har 

lavere tørrstoffinnhold enn dette, vil oppdragsgivers ekstrakostnader viderefaktureres til leverandør.   

 

Oppdragsgiver kan kreve at leverandøren tar ut stikkprøver av levert slam som skal analyseres på 

tørrstoffinnhold. Dette kan skje opptil fire ganger årlig dersom hver analyse viser et tørrstoffinnhold på 

minst 18 %. I samme prøveuttak kan også andre parametre bli analysert. 

Det er oppdragsgiver eller leveringsanlegg som tilfeldig plukker ut hvilket lass det tas stikkprøve fra. 

 

Dersom en prøve viser tørrstoffinnhold på mindre enn 18 %, skal det innen en uke tas en ny prøve. 

Dersom også denne viser mindre enn 18 %, kan oppdragsgiver kreve at leverandøren betaler en 

teknisk bot til oppdragsgiver på kr. 10 000,- eks. mva. Samme prosedyre videreføres frem til prøven 

viser et tørrstoffinnhold på over 18 %. Det er leverandøren som koster og utfører prøvetaking og 

analyser av tørrstoffinnhold. 
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Oppdragsgiver og/eller behandlingsanlegg vil i tillegg kunne ta egne prøver for kontroll av 

tørrstoffinnhold. 

 

Dersom det kan dokumenteres at slam med lavere tørrstoffinnhold enn kravet skyldes tanker som 

f.eks. inneholder industrivann eller annet som ikke reagerer med avvanningskjemikaliene, blir dette tatt 

hensyn til ved vurdering av prøveresultatene, f.eks. ved at slike slamleveranser holdes utenfor 

stikkprøvekontrollen. 

3.4 Opsjon – Slamtømming i kommunene Herøy og Dønna 

De to kommunene har til sammen ca. 3 200 innbyggere, og ca. 2 000 tanker. Kommunene har 

eksisterende kontrakt som utløper 31.12.2025. Denne tjenesten omfatter derfor slamtømming, i 

samme omfang som hovedoppdraget, i kommunene Herøy og Dønna fra og med 01.01.2026.  

De to kommunene bestemmer hver for seg om de ønsker å delta i SHMIL sitt opplegg om felles 

slaminnsamling og behandling. Det tas derfor forbehold om at en av kommunene utgår fra opsjonen. 

Eventuelle bestilling av opsjonen fra oppdragsgiver skjer senest 31.12.24.  

 

3.5 Opsjon – Slamtømming i kommunene Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad 

De fire kommunene har til sammen 11 500 innbyggere og ca. 2 500 tanker.  Kommunene har 

eksisterende kontrakt som utløper 31.12.2026. Denne tjenesten omfatter derfor slamtømming, i 

samme omfang som hovedoppdraget, i kommunene Brønnøy, Sømma, Vega og Vevelstad fra og med 

01.01.2027.  

De fire kommunene bestemmer hver for seg om de ønsker å delta i SHMIL sitt opplegg om felles 

slaminnsamling og behandling. Det tas derfor forbehold om at en eller flere av kommunene Brønnøy, 

Sømna, Vega og Vevelstad utgår fra opsjonen. 

Eventuelle bestilling av opsjonen fra oppdragsgiver skjer senest 31.12.25.   

 

4 INFORMASJON OM BILAG 3 

4.1 Utfylling av tilbudsskjema mv 

Skjema i vedlagte Excel-ark kan fylles ut manuelt eller i Excel.  

Det er bare de gule feltene som skal fylles ut. Utskrift av signert skjema skal legges ved tilbudet. 

Det tas forbehold om feil i formler / referanser i pristabellene. Ved eventuelle feil er det de oppgitte 

enhetsprisene som blir lagt til grunn. 

Tall, verdier og annen informasjon utfylt av oppdragsgiver utenom de gule feltene skal ikke 

endres av tilbyderne. 

Utfyllende beskrivelse basert på sjekklisten i tilbudsskjema gjelder som grunnlag for bedømmelse 

av tildelingskriteriet om kvalitet.  

 

Det presiseres likevel at sjekklisten nødvendigvis ikke er uttømmende, slik at tilbyder gjerne kan 

supplere med flere opplysninger som er relevante i forhold til tildelingskriteriene. 

 

Alle enhetspriser skal inkludere alle kostnader til leverandør i forbindelse med gjennomføring av 

oppdraget, inkludert – men ikke avgrenset til - materiell/utstyr, forbruksmateriell, generalkostnader 

(inklusive administrasjon og arbeidsledelse), skatter, avgifter og fortjeneste, herunder bompenger og 

ferjeutgifter, jf. bilag 2, punkt 10. Tilbyder må således inkludere alle sine påregnelige kostnader, selv 

om ikke alle kostnadselement og arbeid / ytelser er nevnt i detalj i tilbudsgrunnlaget.  
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Tilbyder skal fylle ut alle poster i tilbudet. Prisene skal være i kroner (NOK) eksklusive merverdiavgift. 

Det er alltid enhetsprisene i avtalen som skal legges til grunn ved avregning. 

Enhetsprisene gjelder: 

• uansett slammengde og fyllingsgrad i tankene, 

• uansett når på døgnet arbeidet utføres, 

• uansett ukedag arbeidet utføres, 

• uansett når på året arbeidet utføres, 

• uansett mengde arbeid pr. arbeidsoperasjon. 

 

Listen er ikke uttømmende. 

4.2 Bilag 3.2 – Grunnlagsdata 

Under fliken «Bilag 3.2 Grunnlagsdata» er det samlet relevante grunnlagsdata. 

Det presiseres at slammengdene og antallet tømminger kan variere fra år til år.  

 

Det kan også forekomme feil i grunnlagsopplysningene.  

Grunnlagsdataene er av varierende kvalitet for de ulike kommunene, jf. punkt 2.8.1. Grunnet 

manglende data er noen mengder og fordelinger i grunnlaget estimert.  

 


