
00 Generell del

GENERELLE BESTEMMELSER

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets 
utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, 
gjelder bestemmelsene i NS 3420 (202202).

Alle arbeider skal tilfredstille krav til utførelse etter 
gjeldende NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg 
og installasjoner", versjon 202202. Sluttresultatet skal 
generelt tilfredsstille kravene til normalt toleranse for det 
enkelte fag iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle 
forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse 
tilfredsstilles.

Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder
beskrivelsen foran disse.

Alle priser skal omfatte alle arbeider inklusive alle hjelpe- 
og underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, 
selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i 
etterfølgende beskrivelse.

Skader som oppstår på grunn av entreprenørens 
uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av 
kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med 
disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans 
regning.

Arbeidene må gjennomføres på en slik måte at utførende 
personell til enhver tid er tilfredsstillende sikret. Det må tas 
spesielt hensyn til sikkerhet i forbindelse ved håndtering 
av farlig avfall fra sanering og riving av bygget.

Forhold som angår den enkelte post er beskrevet under 
den respektive posten. Alle kostnader knyttet til SHA-
forhold og ivaretakelse av miljøkrav/ytre miljø, skal også 
være inkludert i kapittel 01 eller i de respektive postene i 
øvrige kapittel. 

Det er krav til minimum 90% sorteringsgrad. 
Riveavfall skal kildesorteres på stedet.

Det stilles krav til fossilfri byggeplass.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig
besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, eller 
kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og 
innarbeider disse i sine kostnadskalkyler dersom 
entreprenøren mener dette er nødvendig for å kunne gi 
tilbud. Det vil bli avholdt felles tilbudsbefaring.

Alle poster som er angitt med mengder kan reguleres etter 
faktisk mengder.

Dersom det påtreffes andre forekomster, eller betydelig 
større mengder enn angitt (>50% av angitt mengde), skal 
det avklares med byggherre om postene skal benyttes 
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eller om materialene skal håndteres ved endringsmelding.

For orientering om prosjektets omfang og forutsetninger 
vises det til øvrige dokumenter i konkurransegrunnlaget.

ORIENTERING OM ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

Bygget har vært forsynt fra Forsvarsbyggs nettstasjon 
med distribusjonskabel som Forsvarsbygg eier. 
Abonnementet er stoppet, men avgang og kabel må ved 
oppstart sees på som spenningsførende.

Grensesnitt mellom Forsvarsbygg og nettleverandør BKK 
er i nettstasjonen der måler er/skal plasseres.

Spenningssystemet er 230 V TT.

Entreprenøren får ansvaret for at kabelen er 
forskriftsmessig sikret mot innkobling før arbeidene 
starter. Det må også undersøker at det ikke finnes andre 
spenningskilder så som inntak, UPS, eller aggregater slik 
at entreprenøren kan kommunisere til aktørene i 
prosjektet at det nå er trygt å rive elektrotekniske anlegg. 
Elektro HMS-ansvar ligger hos elektroentreprenøren.

Det er vært teleinntak i bygget, men det er ikke kjent at 
dette er i bruk eller har spenning. Telekabler som går i 
samme trasé som elkraftkablene, kappes i bygget, tas opp 
av grøft og kveiles ved nytt distribusjonsskap for elkraft og 
merkes på nytt med solid merke som tåler utemiljøet. 

Inntakskabelen skal i hovedsak beholdes, men kappes 
utenfor hallen der et nytt distribusjonsskap plasseres og 
tilkobles.
Entreprenøren kan bestille byggestrøm fra BKK og avtale 
med Forsvarsbygg at det tas ut herfra. Abonnementet 
overføres til Forsvarsbygg når arbeidene er avsluttet for 
deretter å kunne stå i beredskap for framtidig bruk.

Arbeidsgrunnlag: Det utarbeides ikke arbeidstegninger, 
skjema eller beskrivelser ut over tilbudsgrunnlaget. 
Dersom entreprenør mener det er nødvendig med 
supplering av arbeidsgrunnlag, må han levere det selv og 
ta det med i tilbudet.

Regelverk som følges:
FEL, FSE, NEK400 og NEK439 (seneste utgaver). 
Aktuelle REN-blad gjelder der det er relevant.
Forsvarsbyggs krav og rutiner følges når det gjelder 
frakobling og arbeid på frakoblet anlegg.
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ORIENTERING OM VA-ANLEGG

Det er utarbeidet to tegninger som beskriver VA-
arbeidene:

GH001 VA Plantegning
GH401 VA Kumdetaljer

Flyplassvegen, og hovedrase for vann og avløp under 
denne, skal ikke berøres av rivearbeidene.

Vannforsyningen til hallen kuttes før rivearbeidene kan 
starte ved at vannkum V1 etableres på stikkledningen.

Multiconsult Norge AS 24.06.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 00 Generell del: 

 Prosjekt: Riving av COB-hallen på Flesland Side 00-3 

 Kapittel: 00 Generell del

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01 Etablering, drift og avvikling

GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 01 omfatter generelle prosesser for hele anlegget 
og utførelsen som omfattes av entreprisen.

Entreprenøren skal prissette alle riggposter som har 
betydning for gjennomføring av arbeidene. Dersom 
enkelte poster vurderes som unødvendige for 
gjennomføringen av arbeidene, eller inngår i andre poster, 
skal disse prises/markeres med kr. 0,-.

Postene i kap. 01 skal inkludere kostnadene for forsikring, 
sikkerhetsstillelse og planlegging av kontraktsarbeid.

Det vises til forenklet SHA-plan for beskrivelse av 
faremomenter, tiltak og vilkår definert av Forsvarsbygg, 
samt av Avinor ifm. drift av Bergen lufthavn Flesland.

Avinor/Forsvarsbygg viderefører drift av eksisterende port 
15 som er satt opp på sørsiden av Flyplassvegen ved 
avkjørsel fra 580 Flyplassvegen. Tilkomstvei til COB-
hallen blir gjennom port 15 på Flyplassvegen. Maksimal 
akseltrykk på tilkomstveien må ikke overskride 8 tonn.

Presiseringer og krav angitt her i Generelle bestemmelser 
gjelder for alle poster i kapittel 01, og skal ivaretas ved 
prising og utførelse. 

Det vises også til tekst i kapittel 00 Generell del, som 
gjelder for alle poster i kapittel 01. 

Multiconsult Norge AS 24.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Riving av COB-hallen på Flesland Side 01-1 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.2 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett etablering av egne kontraktarbeider.

I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:
Byggherren legger til rette for tilkomst og adgang via 
eksisterende port 15. 
Entreprenøren må selv stille med tilfredsstillende 
brakkerigg og fasiliteter for sine ansatte. Det skal 
være plass til 4 stk i brakkeriggen ifm. avholdelse av 
byggemøter osv. 

Det stilles krav til at entreprenøren stiller med rengjort 
utstyr og maskiner ved igangsetting. Dette for å 
unngå spreding av fremmede arter.  

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

Det vises til kap. 00 Generell del og posten 
Orientering om Elektrotekniske anlegg. Dersom 
nevnte distribusjonsskap er klart før rivearbeidene 
starter, kan byggestrøm tas ut der. Det betinger at 
entreprenøren i sitt navn bestiller gjenåpning av 
abonnementet direkte hos BKK og avtaler med 
Forsvarsbygg å bruke distribusjonsnettet.
Forsvarsbygg overtar abonnementet når prosjektet er 
ferdig (overføres).

Multiconsult Norge AS 24.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling: 

 Prosjekt: Riving av COB-hallen på Flesland Side 01-2 

 Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.3 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett drift av eget kontraktsarbeid.

       I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:

       Entreprenøren må selv sørge for tilkobling av vann og 
strøm til utstyr og belysning, enten ved bruk av 
aggregat eller selv å bestille byggestrøm fra netteier 
(BKK).

       Det vises til forenklet SHA-plan for restriksjoner vdr. 
belysning.

       Posten skal også omfatte alle kostnader ifm. 
avklaringer og koordinering med Avinor/Bergen 
lufthavn.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

01.4 AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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01.5 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Time time 50,00
Formål: Støvreduserende tiltak
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Omfang: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering, drift og avvikling av 
støvreduserende tiltak under riving og 
massehåndtering. Dette for å forhindre uheldig 
støvspredning til terrenget og flyplassen.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

c) Utførelse
Gjelder bruk av vannkanoner eller tilsvarende.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter faktisk timeforbruk.

01.6 AM3.39A
DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE

Time time 300,00
Formål: Portvakt
Lokalisering: Port 15, Flyplassvegen, port i tilkomstveg til 
COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, Gnr./bnr. 30/25 
i Bergen kommune
Omfang: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder etablering, drift og avvikling av ytelsen som 
portvakt for port 15 under kontraktsarbeidet for riving 
av COB-hallen. Portvakten skal være på plass i det 
tidsrommet entreprenøren utfører arbeider på 
byggeplassen ifm. riving av COB-hallen. Portvakten 
skal sikre at kun personell og transport tilknyttet 
kontraktsarbeidet kan passere og gis tilgang til 
tilkomstvegen og tomten.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

c) Utførelse
Gjelder ivaretakelse av rollen som portvakt.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter faktisk timeforbruk.
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01.7 AM3.5399A
DRIFT AV TRANSPORTANLEGG/STILLAS – RUND 
SUM

Rund sum RS
Type: Vekt for kjøretøy
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Utførelse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er satt krav om maksimal akseltrykk på 8 tonn for 
tilkomstvei, Flyplassvegen, fra port 15 og frem til 
COB-hallen.

c) Utførelse
Entreprenøren må etablere en vekt eller en annen 
løsning for å kontrollere og dokumentere at kjøretøy 
inkl. last til/fra COB-hallen ikke overstiger kravet til 
maksimalt akseltrykk 8 tonn på tilkomstvei.

x) Mengderegler
Posten kan utgå hvis det etableres en annen løsning 
for vektkontroll.

01.8 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter gjennomgang og eventuell nødvendig 
revidering av vedlagte avfallsplan. 

Entreprenøren skal selv gjøre vurderinger av 
mengder og vekt av avfall angitt i avfallsplanen, samt 
planlegging av riving og transport. 

Entreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse og 
dokumentasjon av Sluttrapporten i Avfallsplanen.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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01.9 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett avvikling av eget kontraktarbeid. 

       I tillegg må entreprenør hensynta og medta alle 
kostnader knyttet til følgende:
Sluttdokumentasjon for riving og avfallshåndtering. 

Eksisterende veistrekninger skal forlates i lik eller 
bedre stand enn før prosjektet startet.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

Det vises til kap. 00 Generell del og posten 
Orientering om Elektrotekniske anlegg. Byggestrøm 
demonteres og Forsvarsbygg overtar abonnementet 
når prosjektet er ferdig (overføres).
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02 Forberedende arbeider

GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 02 omfatter forberedende arbeider som skal 
utføres før sanering og riving igangsettes. 

Omfanget av løsøre og inventar som skal fjernes vil bli 
avklart på tilbudsbefaringen.

Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak. Levering 
av avfall til godkjent mottak skal dokumenteres med 
kvittering fra mottak.  

Presiseringer og krav angitt her i Generelle bestemmelser 
gjelder for alle poster i kapittel 02, og skal ivaretas ved 
prising og utførelse.

Det vises også til tekst i kapittel 00 Generell del, som 
gjelder for alle poster i kapittel 02. 

02.2 CD1.16A
RYDDING – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Hovedsaklig god
Hva skal ryddes: Innvendig, gjenværende løsøre og 
inventar
Krav til tilstand etter rydding: Klar for miljøsanering. Avfall 
levert til godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alt løsøre og inventar innvendig i COB-
hallen. Omfanget er ikke stort, men dette avklares 
nærmere på tilbudsbefaringen.

Entreprenøren må selv vurdere mengder og typer 
avfall i forbindelse med befaring på eiendommen. 

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

Multiconsult Norge AS 24.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Forberedende arbeider: 

 Prosjekt: Riving av COB-hallen på Flesland Side 02-1 

 Kapittel: 02 Forberedende arbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.3 CD1.16A
RYDDING – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Hovedsaklig god
Hva skal ryddes: Skrot som ligger utvendig rundt COB-
hallen. Gammel, rusten vogn og gammelt metall.
Krav til tilstand etter rydding: Avfall levert til godkjent 
mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter skrot rundt hallen, slik som en gammel 
rusten vogn og gammelt metall. Omfanget er ikke 
stort, men dette avklares nærmere på 
tilbudsbefaringen.

Entreprenøren må selv vurdere mengder og typer 
avfall i forbindelse med befaring på eiendommen. 

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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02.4 CD1.31009A
PERMANENT FRAKOBLING

Rund sum RS
Sted: Uspesifisert
Type ledning: Alle tilførsler elkraft og teleteknisk
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet:  -
Innhold i ledning, spesifisert: El, tele, data
Dimensjon: Elkraft PFSP 2x3x240 mm² Al, tele: ukjent
Kapasitet: 200 A
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se kap. 00 Generell del, Orientering om 
elektrotekniske anlegg.

Det kontrolleres at avgang i nettstasjon er utkoblet og 
sperret for utilsiktet innkobling, samt merket for 
arbeid som pågår etter kravene, herunder 
Forsvarsbyggs krav.
Utsnitt av kursfortegnelse:

Inntakskabler elkraft frakobles og/eller 
kappes/kortsluttes. Elektroentreprenør går gjennom 
hovedfordeling og samtlige underfordelere, samtidig 
som det verifiseres at det ikke finnes andre 
spenningskilder så som inntak, aggregater, UPS el. 
Elentreprenør kobler ut vern/brytere for stigeledninger 
og merker samtlige fordelinger med skilt "Frakoblet, 
kan rives" med signatur av ansvarlig montør. Bygget 
skal da garanteres trygt for ikke-elektro-fagfolk å 
foreta riving.

Se også kap. 04/03 Elektrotekniske arbeider. Ved 
tilførselskabelens trasé skal det settes opp et nytt 
distribusjonsskap, og resten av kabelen kan tas i bruk 
for å forsyne byggestrøm. Kapping av kabelen ved 
det punktet vil også utgjøre en ekstra barriere mot 
utisiktet spenningssetting av hallen.

Teleteknisk: Tele- og signalkabler kan kappes i 
bygget. Se kap. 03/16 for oppkveiling av kabel i 
samme trasé som kraftkabel.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser samt Orientering om 
elektrotekniske anlegg i dette kapittelet er gjeldende 
for denne posten, og skal ivaretas for prising og 
utførelse.
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02.5 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 400,00
Område som skal ryddes: Grøntarealer som berøres av 
tiltaket, ned til 500 mm dybde
Leveringssted: Godkjent mottak. Masser skal ikke 
gjenbrukes i prosjektet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også komplett løsgjøring av stubber og 
røtter, avtaking, opplasting og bortkjøring av masser 
inkludert avgifter for levering på godkjent mottak.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter avtale med byggeleder, og 
etter faktiske mengder. Posten kan utgå.
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02.6 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Aco Drain renne
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: I overflaten ved hallen rett utenfor 
kjøreport på fasade sørvest
Bygningsdel, spesifisert: Aco Drain renne 
Materialer: Diverse
Byggeår: ca 1985
Dimensjon: lengde ca. 9 meter
Konstruksjon/bæring: Se miljøkartleggingsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omfatter alle kostnader med nødvendig graving, 

fjerning aco drain, reetablering terreng, transport, 
deponering på mottak.

Fjerning av avløpsrøret fra renna prises i egen post 
for riving av vann- og avløpsledninger.

       Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad. Post for 
skjæring av eksisterende asfalt mot aco drain er 
angitt i kap. 04.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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02.7 CD4.14992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1
Bygningsdel: Slamavskiller
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Slamavskiller som ligger litt sør 
for COB-hallen
Materialer: Diverse, betongring med stålrør inni
Byggeår: ukjent, men etablert før 1995
Dimensjon: ukjent
Konstruksjon/bæring: Se miljøkartleggingsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Viser til 
forenklet SHA-plan
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. tilhørende rør som går ut i terrenget for infiltrasjon. 
Terrenget skal reetableres.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omfatter alle kostnader med nødvendig graving, 

fjerning slamavskiller, reetablering terreng, transport, 
deponering på mottak.

Fjerning av avløpsrør i forbindelse med 
slamavskilleren prises i egen post for riving av vann- 
og avløpsledninger.

       Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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02.8 CD4.11992A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 30,00
Bygningsdel: Vann- og avløpsledninger
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Nedgravde vann- og 
avløpslendinger
Materialer: Diverse
Byggeår: Ukjent
Dimensjon: Varierer, inntil 200 mm
Konstruksjon/bæring: Se miljøkartleggingsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Viser til 
forenklet SHA-plan
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle kostnader med nødvendig graving, 
fjerning fjerning av rør, reetablering terreng, transport,
deponering på mottak. Omfatter også 
plugging/tersing av rørender i grunnen.

       Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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02.9 FD3.14210A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper stk 1
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se tegning GH001
Type grop: Grop for vannkum V1
Dimensjoner: Kumdimensjon Ø1200
Grunnforhold: -
Graverestriksjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter alle arbeider i forbindelse med etablering av 
grop for setting av vannkum V1.
Utgravde masser gjenbrukes i hull etter slamavskiller.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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02.10 UP1.1131221A
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1200
Bunnseksjon: Bunnseksjon uten renneløp
Lokalisering: V1 (se tegning GH001)
Utførelse: Ihht. tegning GH401 VA Kumdetaljer
Kumhøyde: 1,6 m
Ledningsdimensjoner: Ø32, stikkledning vann
Muffetype: -
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: -
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: Se 
tegning
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett kum ihht. tegning GH401
Posten omfatter også kapping av stikkledning og 
tilkobling av ny PE100 Ø32, samt ulemper og 
eventuelle tiltak for å utføre arbeidet under trykk i 
ledningen. 

Omfatter også etablering av drenering av kummen i 
form av en 110 mm drensledning i kveil i 
fundamentet.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

b) Materialer
Se tegning GH401

c) Utførelse
Arbeidene med etablering av vannkum utføres før 
riving av hallen kan begynne.
Dagens stikkledning fra hovedledningen har ikke 
stengeventil og står under trykk.  
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02.11 UM1.3113711128A
UTENDØRS DRENSLEDNING – KOMPLETT – RØR 
AV TERMOPLAST

Lengde m 5,00
Materiale: PE – konstruerte
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Uten pakning
Lokalisering: V1 (se tegning GH001)
Ledningsstrekk: Rundt V1
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 110
SN/SDR-verdi: -
Farge: Svart
Relativ deformasjon: Normale krav
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Drensledning til bruk rundt vannkum V1 for drenering 
av kummen.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

02.12 FS4.14232122A
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – ANTALL

Antall stk 1
Type utlegging: Gjenfylling
Type masser/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: V1 (se tegning GH001)
Type konstruksjon: Vannkum
Underlag: Eksisterende grunn
Nivå/kote: Til terreng
Toleranse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett levering av eksterne masser 
samt gjenfylling.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

b) Materialer
Fraksjon kan velges innenfor oppgitt område.
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03 Sanering og riving

GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 03 omfatter miljøsanering og riving.

Rydding av løsøre og inventar utføres først, dette er 
beskrevet i kap. 02. Deretter gjennomføres 
miljøsaneringen før rivingen igangsettes.

Beskrivelsen er utarbeidet med mengderegulerbare poster 
for miljøsanering av farlig avfall og sluttdisponering av 
tyngre bygningsmaterialer. Riving og håndtering av 
resterende bygningsmasse og ordinært avfall prises som 
rund sum. 

Alle kostnader knyttet til sikring av rivested og ivaretagelse 
av SHA og ytre miljø som ikke er medtatt under kap. 01 
ifm. rigg og drift, skal medtas i de respektive postene. Det 
vises til forenkel SHA-plan for beskrivelse av 
faremomenter, tiltak og vilkår definert av Forsvarsbygg, 
samt av Avinor ifm. drift av Bergen lufthavn Flesland.

I alle poster som omfatter miljøsanering skal alle
kostnader knyttet til håndtering, transport og 
levering/deponering av det farlige avfallet inkluderes i 
enhetsprisen. Dette inkluderer også deklarering av 
avfallet.

Det skal kun benyttes transportører som følger krav i lover 
og forskrifter knyttet til transport av farlig avfall til å
transportere avfallet.

Alt farlig avfall skal kun leveres til mottaksanlegg som har
tillatelse til å håndtere farlig avfall. Levering av avfall til 
godkjent mottak skal dokumenteres med kvittering fra 
mottak.

Det vises generelt til utarbeidet miljøkartleggingsrapport
som er vedlagt konkurransegrunnlaget. Krav satt i 
miljøkartleggingsrapporten forutsettes medtatt i postene,
og denne postbeskrivelsen bør leses sammen med
miljøkartleggingsrapporten for å få det fullstendige
omfanget av arbeidene.

Det er krav til minimum 90% sorteringsgrad. 
Riveavfall skal kildesorteres på stedet.

Det stilles krav til fossilfri byggeplass.

Entreprenøren skal besørge kildesortering iht. avtale med 
godkjent avfallsmottak, i beholdere som er beregnet for 
avfallstypen. Farlig avfall skal sorteres iht. fraksjoner gitt i 
miljøkartleggingsrapporten og relevante poster. 

Entreprenøren skal besørge nødvendige tiltak for å hindre 
spredning av forurensning fra rivearbeider, håndtering av 
avfall og transport, herunder spredning av støv.

Multiconsult Norge AS 24.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 Sanering og riving: 

 Prosjekt: Riving av COB-hallen på Flesland Side 03-1 

 Kapittel: 03 Sanering og riving

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Presiseringer og krav angitt her i Generelle bestemmelser 
gjelder for alle poster i kapittel 03, og skal ivaretas ved 
prising og utførelse. 

Det vises også til tekst i kapittel 00 Generell del, som 
gjelder for alle poster i kapittel 03. 

03.2 CD2.2224535A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 22,00
Bygningsdel: Gulvoverflate
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Lett
Bygningsdel, spesifisert: Gulvbelegg av vinyl
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

03.3 CD2.2225135A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 10000,00
Bygningsdel: Taktekking
Stoff: Ftalater
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Lett, men arbeid i høyden må påberegnes
Bygningsdel, spesifisert: Utvendig takduk med ftalater
Stoff, spesifisert: Ftalater
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170204
Avfallsstoffnummer: 7156
Utførelsesmetode: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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03.4 CD2.2243144A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 3
Bygningsdel: Vindu
Stoff: Klorparafiner
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Varierer
Bygningsdel, spesifisert: Isolerglassvinduer fra 1985
Stoff, spesifisert: Klorparafiner
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7158
Utførelsesmetode: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

03.5 CD2.2217132A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde lm 270,00
Bygningsdel: Isolasjon på rør og kanaler
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Varierer
Bygningsdel, spesifisert: Cellegummi/tettemasse på 
rørstrekk
Stoff, spesifisert: Bromerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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03.6 CD2.2219999A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde lm 300,00
Bygningsdel: Fugemasse
Stoff: Klorparafiner og/eller ftalater
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Fugemasse
Stoff, spesifisert: Organisk avfall med halogener
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: ikke relevant
EAL-kode: 170903
Avfallsstoffnummer: 7151
Utførelsesmetode: Se miljøkartleggingsrapport
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

03.7 CD2.2258199A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – VEKT

Vekt tonn 2,00
Bygningsdel: Elektrisk anlegg
Stoff: Diverse
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Varierer
Bygningsdel, spesifisert: EE-avfall
Stoff, spesifisert: Tungmetaller, asbest, PCB, ftalater, 
klorparafiner mm.
Over grenseverdien for farlig avfall: Ikke relevant
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 160213
Avfallsstoffnummer: 1599
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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03.8 CD2.2243343A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 3
Bygningsdel: Port
Stoff: Klorfluorkarboner (KFK)
Lokalisering: Se miljøkartleggingsrapport
Tilgjengelighet: Lett, på yttervegg
Bygningsdel, spesifisert: Isolert leddporter
Stoff, spesifisert: KFK
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7157
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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03.9 CD2.2229732A
FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL

Areal m 2 3600,00 [ ]

Bygningsdel: Isolasjon
Stoff: Bromerte flammehemmere
Lokalisering: EPS-isolasjon (hvit isopor) kan være lagt 
under gulv på grunn, banketter, fundamenter ol.
Tilgjengelighet: Vanskelig, i grunnen under 
betongkonstruksjoner
Bygningsdel, spesifisert: EPS-isolasjon (antar t=100mm) 
i grunnen under gulv på grunn, banketter, fundamenter ol.
Stoff, spesifisert: Bromerte flammehemmere
Over grenseverdien for farlig avfall: Ja
Konsentrasjon: Ikke relevant
EAL-kode: 170603
Avfallsstoffnummer: 7155
Utførelsesmetode: Ikke relevant
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten blir gjeldende hvis det avdekkes EPS-
isolasjon under gulv på grunn, banketter, 
fundamenter ol. Det ble ikke foretatt store nok 
destruktive inngrep under miljøkartleggingen til å få 
avdekket om det er lagt isolasjon eller ikke i grunnen 
under COB-hallen.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Dette er en opsjonspost som utløses hvis det 
avdekkes EPS-isolasjon i grunnen.
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03.10 CD3.11128A
DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 100,00
Bygningsdel: Utendørs gjerde
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: varierende, delvis i vegetasjon
Bygningsdel, spesifisert: Eksisterende flettverksgjerde 
inkl. eventuell fundamentering
Konstruksjon: flettverksgjerde, ukjent fundamentering
Byggeår: ukjent
Materialer: Antatt varmforzinket flettverksgjerde og 
galvaniserte t- og l-stolper
Dimensjon: høyde 2,0 meter, maskevidde 5 cm, 
utoverheng på toppen med 3 rader piggtråd
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: nei
Sorteringskrav: -
Krav i forbindelse med omgivelser og miljø: viser til SHA-
plan
Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Komplett 
demontering for å kunne remontere flettverksgjerdet 
annet sted
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett demontering av eksisterende 
flettverksgjerde inkl. eventuell fundamentering.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

c) Utførelse
Eksisterende flettverksgjerder inkl. eventuell 
fundamentering demonteres. Flettverksgjerdet skal 
avsluttes mot en gjerdeestolpe. Terrenget 
reetableres. Sted for mellomlagring avklares med 
byggeleder.

Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad. Ved 
eventuelle gravearbeider skal terrenget tilbakeføres.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter avtale med byggeleder, og 
etter faktiske mengder. Posten kan utgå.
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03.11 CD4.11280A
RIVING AV BYGNINGSDEL – LENGDE

Lengde m 100,00
Bygningsdel: Utendørs gjerde
Forurensningsgrad: Uspesifisert
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Lett, utvendig
Bygningsdel, spesifisert: Flettverksgjerde som går inntil 
COB-hallen
Materialer: metall
Byggeår: ukjent
Dimensjon: høyde 2,0 meter, maskevidde 5 cm, 
utoverheng på toppen med 3 rader piggtråd
Konstruksjon/bæring: nei
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Viser til 
SHA-plan
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. eventuell fundamentering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett riving/fjerning av eksisterende 
flettverksgjerder som står rundt COB-hallen. Inkl. 
deponering på godkjent mottak.

c) Utførelse
Eksisterende flettverksgjerder inkl. eventuell 
fundamentering fjernes/rives. Rivesnittet i 
flettverksgjerdet skal avsluttes mot en gjerdeestolpe. 
Terrenget reetableres.

Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad. Ved 
eventuelle gravearbeider skal terrenget tilbakeføres.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter avtale med byggeleder, og 
etter faktiske mengder. Posten kan utgå.
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03.12 CD4.14112A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall RS
Bygningsdel: Bygning
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: Komplett lagerhall etter at 
miljøsanering er utført
Materialer: Diverse
Byggeår: ca. 1985
Dimensjon: grunnflate ca. 3.566m2
Konstruksjon/bæring: Se miljøkartleggingsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Viser til 
forenklet SHA-plan
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjernet 
inkl. banketter, fundamenter og infrastruktur i rivegropen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Omfatter alle kostnader med riving, nedknusning og
       sortering av avfallet, samt opplasting, intern/ekstern
       transport og leveringskostnader. Knusing av tyngre 

bygningsmaterialer og uttak av armeringsjern skal 
inkluderes.

       Posten skal inkludere sanering og riving av 
infrastruktur som ligger i rivegropen.

       Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt 
COB-hallen skal bevares i størst mulig grad.

       Vedlagt forespørselen er miljøkartleggingsrapport og 
avfallsplan med estimerte mengder. Bilder, tegninger, 
konkurransegrunnlagets beskrivelse og 
tilbudsbefaringen danner grunnlag for prising av 
posten. Økte eller reduserte mengder avfall i forhold 
til avfallsplan gir derfor ikke grunnlag for regulering 
eller tillegg for denne posten.

       All rydding, sortering og håndtering av masser og 
avfall skal gjøres lokalt på byggeplassen før det 
lastes opp og kjøres bort til godkjent mottak.

       Ekstern disponering inkl. opplasting, transport og 
leverings- og behandlingsgebyr for tyngre 
bygningsmaterialer (rivebetong, mur og Leca) prises i 
egne poster. For alt øvrig riveavfall skal disse 
kostnadene inngå i denne posten.

       Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
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Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

03.13 CD4.321A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV KNUSTE OG 
SIKTEDE RIVEMASSER

Vekt tonn 1900,00
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer (rivebetong, 
mur og Leca) fra riving av COB-hallen, uten armering
Leveringssted: Mottaksanlegg som har tillatelse til å ta i 
mot slike materialer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

03.14 CD4.323A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSGEBYR FOR 
KNUSTE OG SIKTEDE RIVEMASSER SOM IKKE 
SKAL NYTTIGGJØRES

Vekt tonn 1900,00
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Type materiale: Tyngre bygningsmaterialer (rivebetong, 
mur og Leca) fra riving av COB-hallen, uten armering
Leveringssted: Mottaksanlegg som har tillatelse til å ta i 
mot slike materialer
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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03.15 FD8.66A
FJERNING AV BYGNINGSRESTER I GRUNNEN – 
RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Utenfor COB-hallen på Bergen lufthavn 
Flesland, Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Type bygningsrester: Elektriske kabler, inkl. 
kabelmarkering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Sikkerhet: Arbeidene koordineres med ansvarlig 
elektriker og kan utføres av ikke-elektro-fagfolk etter 
anvisning på stedet og skriftlig bekreftelse på at 
anlegget er klart for riving.
I kap. 04/03 elektrotekniske arbeider beskrives 
kapping av tilførselskabel. Fra det punktet og inn i 
bygget graves kabel opp og fjernes inkl. 
miljøsanering. Gjenfylling og topping av grøft inngår 
for å tilbakeføre til opprinnelig tilstand.

Tele- og signalkabler som går i samme trasé som 
kraftkablene, kappes i bygget, tas opp av grøft og 
kveiles opp ved nytt distribusjonsskap for elkraft. 
Kablene merkes på nytt med merkesystem som varig 
tåler utemiljøet.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser samt Orientering om 
elektrotekniske anlegg i dette kapittelet er gjeldende 
for denne posten, og skal ivaretas for prising og 
utførelse.

b) Materialer
PFSP 2x3x240 mm² Al samt en eller flere kabler for 
teleteknikk
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04 Avsluttende arbeider og istandsetting

GENERELLE BESTEMMELSER

Kapittel 04 omfatter avsluttende arbeider og istandsetting 
av området etter riving av COB-hallen.

Eksisterende vegetasjon, terreng og asfalt rundt COB-
hallen skal bevares i størst mulig grad. Rivegropen skal 
fylles igjen, planeres og gruses slik at sluttresultatet er en 
oppgruset plass der COB-hallen tidligere lå. 

Presiseringer og krav angitt her i Generelle bestemmelser 
gjelder for alle poster i kapittel 04, og skal ivaretas ved 
prising og utførelse. 

Det vises også til tekst i kapittel 00 Generell del, som 
gjelder for alle poster i kapittel 04. 
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04.2 KP1.17A
GJERDE

Lengde m 100,00
Fundamentering: Føres ned i grunnen
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Stolper: Galvaniserte t-stolper
Gjerdeflate: Varmforzinket flettverk med maskevidde 
50x50 mm og trådtykkelse 2,5 mm
Utforming: Flettverksgjerde med overligger montert på 
galvaniserte t-stolper. Utoverheng på toppen av gjerdet 
med 3 rader piggtråd. Overligger, støttestag og 
hjørnestolper leveres som galvaniserte L-stolper. 
Stolpeavstand etter leverandørens anvisninger
Høyde: 2000 mm samt utoverheng på toppen med 3 
rader piggtråd
Underlag: Varierende
Toleransekrav: Gjerdet skal tåle klatring. Åpning mellom 
gjerdeflate og underlag skal være maks. 50 mm. Stolper 
og stående elementer skal monteres i lodd. Makskrav 
2,1 kg CO2-ekv/kg og skal bestå av minst 40% 
resirkulert stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder komplett levering og montering av 
flettverksgjerde inkl. fundamentering og overheng på 
toppen med 3 rader piggtråd.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter avtale med byggeleder, og 
etter faktiske mengder. Posten kan utgå.

04.3 ZB3.1211A
SKJÆRING

Samlet lengde m 50,00
Dekketype: Asfaltdekke
Metode: Saging
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Foran innganger, begge sider
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten reguleres etter faktiske mengder.
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04.4 ZB7.21A
RIVING AV FAST DEKKE

Areal m 2 25,00 [ ]

Dekketype: Asfaltdekke
Total dybde: Til og med 50 mm
Lokalisering: Utvendig asfaltdekke på kortendende av 
COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, Gnr./bnr. 30/25 
i Bergen kommune
Spesielle forhold: Oppbygning og tykkelse av 
eksisterende asfaltdekke er ikke kjent.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne opsjonsposten gjelder riving av utvendig 
asfaltdekke på nordøstre og sørvestre side av 
rivegropen for COB-hallen. 
Eventuell utløsing av opsjonsposten og omfanget må 
avklares med byggeleder.

Opsjonsposten gjelder komplett utførelse av riving, 
sortering/avfallshåndtering, bortkjøring og deponering 
hos godkjent mottak.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

c) Utførelse
Utvendig asfaltdekke, oppbygning og tykkelse er ikke 
kjent.

x) Mengderegler
Opsjonspost.
Posten reguleres etter faktiske mengder hvis den 
kommer til utførelse.
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04.5 CD4.14942A
RIVING AV BYGNINGSDEL – ANTALL

Antall stk 1 [ ]

Bygningsdel: Kum
Forurensningsgrad: Under grense for farlig avfall
Lokalisering: COB-hallen på Bergen lufthavn Flesland, 
Gnr./bnr. 30/25 i Bergen kommune
Tilgjengelighet: Ikke relevant
Bygningsdel, spesifisert: OV-kum inkl. rør, kummen 
ligger i lavbrekket mot nordøst
Materialer: Diverse
Byggeår: ukjent
Dimensjon: ukjent
Konstruksjon/bæring: Se miljøkartleggingsrapport
Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Viser til 
forenklet SHA-plan
Spesielle miljømessige forhold og faremomenter: Viser til 
Miljøkartleggingsrapport
Medium/konsentrasjon: Ordinært avfall
EAL-kode: -
Avfallsstoffnummer: -
Sluttilstand for gjenværende deler: Fullstendig fjerning av 
OV-kum inkl. rør/infiltrasjonsrør. Terrenget skal 
reetableres.
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Denne opsonsposten gjelder fjerning av OV-kum i 

asfaltdekke nordøst for hallen og kommer kun til bruk 
dersom asfaltdekket skal rives.

Omfatter alle kostnader med nødvendig graving, 
fjerning OV-kum, tilhørende rør/infiltrasjonsrør, 
reetablering terreng, transport, deponering på 
godkjent mottak.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Opsjonspost.
Posten reguleres etter faktiske mengder hvis den 
kommer til utførelse.
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04.01 Elektrotekniske arbeider

04.01.1 FD3.14100A
GRAVING AV GROP – ANTALL

Antall groper RS
Omfang: Inkludert opplegging ved uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Valgfri
Lokalisering: Se kabelfordelingsskap i annen post.
Type grop: Grop for skapfundament, jordwire og 
nødvendig avdekking av kabel.
Dimensjoner: Etter behov
Grunnforhold: Ukjent, se bilde i post for skap
Graverestriksjoner:  -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
I denne post inngår oppgraving, gjenfylling, 
komprimering i/rundt skapfundament og topping for 
tilbakeføring til opprinnelig tilstand.
Metode iht. relevant REN-blad.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser samt Orientering om 
elektrotekniske anlegg i dette kapittelet er gjeldende 
for denne posten, og skal ivaretas for prising og 
utførelse.

b) Materialer
Løsmasser med stein
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04.01.2 WC1.11419A
JORDINGSMATERIELL

Antall stk 1
Funksjon: Jordelektrode
Utførelse: Som line
Materiale: Blank kobber
Ekvivalent Cu-tverrsnitt: 25 mm²
Lokalisering: Ved kabelfordelingsskap / i grøft.
Dimensjoner: Sløyfe / kveil etter behov
Montasje: I bakken
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det ligger Cu-wire i kabelgrøft, kan den 
benyttes og denne post utgår.

Hvis ikke, etableres en enkel elektrode ved/rundt 
skapet.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser samt Orientering om 
elektrotekniske anlegg i dette kapittelet er gjeldende 
for denne posten, og skal ivaretas for prising og 
utførelse.

e) Prøving og kontroll
Inngår, se dokumentasjon

04.01.3 WD1.1991A
KABELFORDELINGSSKAP FOR DISTRIBUSJON, 
LAVSPENNING

Antall stk 1
Fordelingssystem: 230 V TT
Merkestrøm: Se avgang i nettstasjon
Montasje: Frittstående med fundament
Lokalisering: I skoggrensen, utenfor COB-hallen - se 
bilde med skisse
Type/bredde: ABB CDC 440 kabelskap m/tilbehør, se a)
Enlinjeskjema: Utarbeides evt. av elektroentreprenør
Tilkoblingsmodul for tilførsel: Se a)
Sikringsbrytere for avganger: Se a)
Klimasone: Se a)
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Lenke til produsent:
https://new.abb.com/products/no/2CGX063300391/6
330-0391-0
Materialliste som Forsvarsbygg benytter:

Listen må kompletteres av elektroentreprenør.
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Plassering:
På bildet vises COB-hallen til venstre og det er 
skissert ca. trasé for dagens kabel, og ca. plassering 
av nytt skap:

Skapet plasseres slik at det ikke er til hinder for, eller 
blir skadet ifb. rivearbeidene, likevel vært 
distribusjonskabel for tilkobling. Kabelen har tidligere 
blitt påvist av Forsvarsbygg, men det er ikke kjent 
hvordan traséen er markert.

Kabel kappes i passende lengde, forsyningsenden 
dras inn i skapet. Kabelavslutning, terminering og 
merking er inkludert i posten.

Jordelektrode dras inn og termineres, se egen post.

Prosedyre for sikker spenningssetting inngår. Etter 
spenningssetting skal skapet være merket 
"Spenningssatt" til prosjektet er avsluttet.

Se også om byggestrøm under kap. 01 Etablering...

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser samt Orientering om 
elektrotekniske anlegg i dette kapittelet er gjeldende 
for denne posten, og skal ivaretas for prising og 
utførelse.

e) Prøving og kontroll
Inngår
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04.01.4 AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
FDV-dokumentasjon leveres i åpent digitalt format. 
Her inngår:
- Dokumentasjon på skap
- Evt. skjema/grunnlag som entreprenøren har 
utarbeidet
- Dokumentasjon på jordelektrode og målinger på 
denne

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

04.02 Håndtering forurensede masser

Generelle bestemmelser

Kapitlet omfatter bistand til prøvetaking av masser, samt 
opsjonsposter for fjerning av forurensede masser over 
akseptkriteriet. 

Det vises også til tekst i kapittel 00 Generell del og 04 
Generelle bestemmelser, som gjelder for alle poster i 
kapittel 02. 
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04.02.2 DB2.41121A
GRAVING/SJAKTING – ANTALL

Antall time 8,00
Lokalisering: Ca. 13 punkter rundt og under COB-hall, se 
figur 6 10245421-01-RIGm-RAP-002
Utførelse: Graving for uttak av jordprøver etter anvisning 
av miljøgeolog
Dybde: Ukjent, anslagsvis 2 meter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter kostnader for gjennomføring av 
prøvegraving av groper for kontroll av 
forurensningsnivå ved bruk av egnet gravemaskin 
inkl. fører.

Arbeidene skal omfatte tilbakefylling av massene og 
koprimering med gravemaskinskuffe. 

Entreprenøren har ansvar for påvisning av kabler og 
ledninger i forbindelse med graving for prøvetaking, 
og dette skal også være inkludert i timeprisen.

Prøvetaking utføres av byggherrens representant. 
Det påpekes at det i t illegg må tas prøver av 
massene under betongplaten, spesielt der det har 
vært hull/sluk i betongen rett ned i grunnen.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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04.02.3 FD1.13319A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 50,00 [ ]

Omfang: Inkludert opplasting på transportmiddel
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Vurderes i samråd med byggherre
Lokalisering: Ved og evt. under COB-hall
Formål: Fjerne forurensede masser
Grunnforhold: Ukjent
Graverestriksjoner: Nei
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom det påvises 
forurensede masser som må fjernes fra området.

All oppgraving skal gjøres etter anvisning fra 
byggherre og RIGm, samt iht. tiltaksplan (10245421-
01-RIGm-RAP-002). 

Entreprenøren har ansvar for påvisning av kabler og 
ledninger i forbindelse med graving.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

04.02.4 FV2.535999A
OPPLASTING OG TRANSPORT – VEKT

Vekt tonn 80,00 [ ]

Type masse: Forurensede masser - ordinært avfall
Total transportlengde: Til godkjent deponi
Lokalisering: Ved og evt. under COB-hall
Tippsted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom det påtreffes 
forurensede masser klassifisert som ordinært avfall, 
som må fjernes fra området.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.
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04.02.5 FM5.21A
LEVERINGS- OG BEHANDLINGSAVGIFT FOR 
FORURENSEDE MASSER
Lokalisering: Godkjent deponi
Type masser: Forurensede masser
Forurensende stoffer: Ukjent, antatt tungmetaller, PCB, 
PAH, olje, og/eller PFAS
Forurensningsgrad/konsentrasjon: Ordinært avfall, med 
TOC opp til 10%
Leveringssted: Godkjent deponi
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten kommer til anvendelse dersom det påtreffes 
forurensede masser klassifisert som ordinært avfall 
som må leveres til godkjent deponi.

Bestemmelsene i denne posten gjelder for tilhørende 
underposter. Underpostene skal prises for de ulike 
forurensede stoffene som eventuelt kan påtreffes. 

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

04.02.5.1 Forurensede stoffer:
tungmetaller

Vekt tonn 80,00 [ ]

04.02.5.2 Forurensede stoffer:
PCB
Vekt tonn 80,00 [ ]

04.02.5.3 Forurensede stoffer:
olje
Vekt tonn 80,00 [ ]

04.02.5.4 Forurensede stoffer:
PAH
Vekt tonn 80,00 [ ]

04.02.5.5 Forurensede stoffer:
PFAS
Vekt tonn 80,00 [ ]
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04.03 Etablere grusdekke

04.03.1 FD1.13911A
GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER

Prosjektert fast volum m 3 600,00
Omfang: Opplasting, transport og levering til godkjent 
mottak
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: 1:1
Lokalisering: Fotavtrykket til COB-hallen, under revet 
gulv på grunn.
Formål: Utgraving til trau
Grunnforhold: -
Graverestriksjoner: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også utgraving av eksisterende masser ned 
til traubunn. Omfatter også avgifter ved leveranse til 
godkjente mottak.

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.

04.03.2 FF1.2333A
AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER

Areal m 2 3900,00
Overflate: Traubunn
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: Under hallen
Masser i underlaget: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.
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04.03.3 GU6.13A
GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON – TRAFIKKERT 
AREAL

Areal m 2 3900,00
Brukskrav: Bruksklasse 3
Lokalisering: Under hallen
Anvendelse: Under forsterkningslag
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

c) Utførelse
Behov avklares med byggherre.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.

04.03.4 GU1.21A
GEOSYNTET TIL ARMERING FOR 
TRAFIKKBELASTNING

Areal m 2 3900,00 [ ]

Lokalisering: Under hallen
Type konstruksjon: Geonett
Strekkfasthet: -
Forlengelse ved maks. last: -
Friksjon: -
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Opsjonspost. Posten gjøres opp etter faktiske 
mengder hvis den kommer til utførelse.
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04.03.5 FS2.322232122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 1600,00
Type lag: Forsterkningslag av pukk/kult
Type masse/sortering: 22/120
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under hallen
Underlag: Avrettet traubunn
Tykkelse: 40cm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.

04.03.6 FS2.323299122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – VOLUM

Prosjektert anbrakt volum m3 390,00
Type lag: Bærelag av knust berg, Fk
Type masse/sortering: 0/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under hallen
Underlag: Forsterkningslag
Tykkelse: 100 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også levering og utlegging. 

Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.
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04.03.7 FS2.24213122A
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 3900,00
Type lag: Grusdekke
Type masse/sortering: 0/11
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: Under hallen
Underlag: Bærelag
Tykkelse: 60 mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Presiseringer og krav angitt i kap. 00 Generell del og 
Generelle bestemmelser i dette kapittelet er 
gjeldende for denne posten, og skal ivaretas for 
prising og utførelse.

x) Mengderegler
Posten gjøres opp etter faktiske mengder.
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