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INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

I forbindelse med utbygging av Grundsetmoen Næringspark skal det etableres VA for tomter.
Det skal legges vann og avløp som skal forskyne fremtidige næringstomter.
Va legges fra eksisterende utlagt VA og krysser Tiurvegen, vegkryssing skal utføres ved gravefri metode.
det skal legges ca 470m med 225 vannledning og 200mm spillvannsledning. I tillegg skal det legges utstikk til 
respektive tomter. anlegget vil ha 4 vannkummer og 6 spillvannskummer.
På grunn av fallforhold er det tildels dype grøfter, samt at spillvann er lagt med 7 promille fall, i vegkryssing er 
det lagt opp til 15 promille fall. på grunn av fallforhold skal det stilles stor nøyaktighet til legging av VA-trase.

Denne beskrivelsen er basert på NS3420 (202202) med veiledninger. Kodene til de spesifiserende tekstene 
viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter 
Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder 
likevel standardens krav der disse er relevante.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger.

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning og 
toleransekrav,
gjelder bestemmelsene i NS 3420.

Alle arbeider skal tilfredsstille krav til utførelse etter NS3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg og
kommunens VA-norm. Sluttresultatet skal generelt tilfredsstille kravene til normal toleranse for det enkelte fag 
iht. NS3420. Dersom andre funksjonelle forhold eller krav tilsier skjerpet toleranse, må disse tilfredsstilles.
Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

For de faggrupper hvor det ikke foreligger Norsk Standard, men hvor det foreligger anerkjente normer eller
forskrifter med hensyn til materialer eller arbeidets utførelse, skal også disse følges.
Likeledes skal forskrifter og anvisninger utarbeidet av de respektive produsenter eller deres representanter 
følges, med mindre byggherren gir særskilt tillatelse til å fravike disse.
Byggeleder/byggherrens representant skal godkjenne alle materialer, utstyr og masser som skal benyttes.

Alle priser skal, hvor intet annet er uttrykkelig angitt, omfatter levering og montering inklusive alle hjelpe- og
underlagsarbeider for å oppnå et fullverdig resultat, selv om disse arbeider ikke uttrykkelig er spesifisert i
etterfølgende beskrivelse.

Alle kostnader vedrørende nødvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstøtende rom, konstruksjoner,
installasjoner, m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, innkalkuleres i anbyderens rigg og
driftskostnader eller i enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstår ved bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. på grunn av
entreprenørens uaktsomhet eller uforsiktighet i utførelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i 
forbindelse med disse, skal utbedres av entreprenøren, eller på hans regning.

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som har, 
eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på og
omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og eksisterende 
bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Til hver post i mengdefortegnelsen hører en generell og/eller en spesiell beskrivelse. Den spesielle 
beskrivelsen er angitt nedenfor.

Når det i denne beskrivelsen brukes ordet "entreprenøren", menes det hovedentreprenøren for arbeidet og 
alle
denne sine underentreprenører.

Når det i denne beskrivelsen benyttes ordet "hele anlegget" eller "anleggsområdet" under betegnelsen 
lokaliserng, menes arealer/områder som omfattes av og benyttes ved utbyggingen.
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Måle- og avregningsregler:
Alle mengder skal være regulerbare. Terreng og evt. fjell skal registreres av entreprenøren som grunnlag for
avregning. Registreringer skal fortløpende overleveres byggeleder/byggherrens representant mens de er
kontrollerbare. Entreprenøren må ved selvsyn, besiktigelse og undersøkelse på stedet gjøre seg nøye kjent 
med alle forhold på og langs anlegget som har betydning for det arbeidet han skal utføre eller det ansvar 
dette kan medføre.
Der annet ikke er angitt, inkluderer enhetsprisene alle leveranser og ytelser.

X2.1 Prissammendrag

Kapittel: kr

01 Rigg og drift
02 Grunnarbeider
03 VA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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X2.3 Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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01 Rigg og drift

01.1 AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele Anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AB Forsikringer
AE Sikkerhetsstillelse
AJ Planlegging av kontraktsarbeidet
AK Tilrigging av bygge- eller anleggsplass.

Prisen inkluderer også:
Entreprenøren skal holde brakke som byggherren 
kan benytte for byggemøter og særmøter. Denne 
skal være utstyrt med lys, varme, bord og stoler for 
minst 6 personer.
Byggherren og evt. øvrige entreprenører skal fritt 
kunne benytte entreprenørens hvilebrakker.

Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster:

Sikring med anleggsgjerde.
Trafikkavvikling.
 

Norconsult AS 25.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift: 

 Prosjekt: Grundsetmoen Næringspark Side 01-1 

 Kapittel: 01 Rigg og drift

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



01.2 AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele Anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AM1.1 Administrasjon av eget kontraktsarbeid;
AM3 Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass. 

Prisen inkluderer også følgende presiseringer:

Avfallshåndtering
Entreprenør plikter å holde god orden på riggområdet 
og anleggsområdet, samt rydde og sortere alt avfall 
daglig. Dette punktet kan bli gjenstand for oppfølging 
på kontraktsmøte og i byggemøter. Bestemmelsene i 
Forurensningsloven vil gjelde for dette punktet 
(Elverum kommune er Forurensningsmydighet).

Utstikking
All utstikking er entreprenørens ansvar, og han er 
ansvarlig for at rørene kommer i riktig høyde og 
forøvrig at ledningsanlegget i sin helhet blir utført i 
overensstemmelse med tegninger og beskrivelse.

Stikningsdata vil primært leveres som VA-modell som 
3D-linjer og punkter på dwg-format. Det kan bli 
aktuelt i samråd med byggherren med evt. mindre 
justeringer av traseer underveis.
Nødvendig arbeid med tilrettelegging av grunnlag for 
bruk av evt. maskinstyring skal være inkludert.

Mottakskontroll av materiell
Utførende entreprenør skal bekrefte mottak av 
rørleveransen skriftlig til leverandør. Utførende har 
deretter ansvaret for rørenes håndtering og tilstand.
Følgende skal som minimum kontrolleres ved mottak 
av rør og deler (inkl. armatur):
Visuell kontroll av utvendig og innvendig 
overflate/belegg for sprekker, sår, riss eller andre 
skader. Alle rør kontrolleres nøye.
Korrekt antall og dimensjon på rør og deler
Tette kapsler/lokk i begge ender av rør
Kontroll av muffe og spissende for bulker og evt. 
stukning samt avfasing på spissende.
Korrekt type og mengde glidemiddel for montering
Korrekt type og antall pakninger
Korrekt merking og fargekode på rør og deler
Kontroll av plastmaterialer mot evt. solbleking
For prefabrikkerte elementer eller kummer, 
kontroller med leverandør om løfteanker er 
dimensjonert for evt. tilleggslast fra montert armatur

Rør med ubetydelige skader kan benyttes etter 
utbedring av skader, dersom rørets styrke- og 
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tetthetsegenskaper ikke er forringet. Rør skal 
innvendig og utvendig være jevne, glatte og uten 
synlige feil av betydning for bruken. 

Rør med større skader returneres eller kasseres. 
Byggherren vil gjennomføre stikkprøvekontroll av 
materiell på entreprenørens lagerplass. 

I tillegg til entreprenørens mottakskontroll vil 
byggherren kunne forlange å være tilstede ved 
mottak av materiell og foreta stikkprøver. Byggherren 
skal varsles min. 1 dag i forveien slik at han har 
muligheten til å være tilstede ved alle leveranser. 
Toleranser for materiell skal være innenfor aktuelle 
NS-EN standarder.

Byggherre vil videre foreta stikkprøvekontroller ute på 
anlegget i forbindelse med legging av rør og 
montering av kummer etc. 

Entreprenøren skal normalt bruke sjekklister fra sitt 
eget etablerte KS-system. Alternativt kan det avtales 
at byggherrens eget kontrollskjema for anleggsfasen 
benyttes.

Oppmåling for avregning
Entreprenøren skal løpende foreta nødv. oppmåling 
og levere målebrev for a-kontoavregning og 
sluttavregning.

----
Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster:

Sikring med anleggsgjerde.
Trafikkavvikling.
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01.3 AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Hele Anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer iht. koden følgende:
AS Nedrigging av bygge- eller anleggsplass

Prisen inkluderer også:
Ved arbeidets avslutning skal det gjennomføres en 
fullstendig opprydding på hele anleggsområdet.  
Entreprenøren skal etterlate seg et terreng hvor alle 
spor etter anleggs-virksomheten er fjernet i den 
utstrekning det er mulig. 
Riggplasser, anleggsveger, masselager etc. skal 
fjernes og ryddes opp. 
Eksisterende veger som er berørt av anleggstrafikken
skal settes tilbake i opprinnelig stand.

Når det gjelder forståelsen av disse retningslinjene 
for orden og opprydding, vil byggherren avvise 
fortolkninger som refererer seg til hva som måtte 
være vanlig praksis.

Avsluttende dokumentasjon, se egne poster.

----
Følgende arbeider er trukket ut og prises i egne 
poster:

Sikring med anleggsgjerde.
Trafikkavvikling.

01.4 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele Anlegget
Beskrivelse: Arbeidsvarsling veger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer:
Arbeidsvarsling og trafikkavvikling: 
Entreprenøren er ansvarlig for:
-Sikker trafikkavvikling for kjørende og myke 
trafikanter med all nødvendig skilting og evt. 
trafikksignalanlegg. Inkludert levering/tilrigging, 
drifting, flytting og nedrigging/fjerning.
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01.5 AK3.116A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER

Rund sum RS
Type/formål: Trafikkavvikling
Lokalisering: Hele Anlegget
Beskrivelse: Alle veger og adkomster
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder trafikkavvikling i tilknytning til eksisterende 
veger, herunder også planlegging, godkjenning og 
gjennomføring av arbeidsvarslingsplan.
Arbeidsvarslingsplan for alle byggefaser skal 
godkjennes av Elverum kommune og private veglag. 

Det må påregnes 2 ukes behandlingstid for alle 
planene. Alle bedrifter, hus etc skal være tilgjengelige 
under anleggsgjennomføringen. Alle kostnader og 
arbeider prises i denne posten.

Omfatter også kommunikasjon med alle aktuelle 
berørte og offentlige instanser (politi, brann, 
ambulanse, busselskap, beboere, bedrifter, skoler 
etc). Enterprenøren skal til en hver tid varslet berørte 
i god tid før omlegginger/tiltak.

Omfatter også alle arbeider og kostnader i 
forbindelse med sikring av anleggarbeidet i hele 
anleggsperioden. Herunder skilting for alle 
trafikantgrupper (og vedlikehold av skiltene).

Omfatter også alle kostnader og ulemper påført av 
trafikk utenom anleggets egen trafikk, herunder 
ekstra kostander for å holde trafikken igang på alle 
veger, omdirigering etc.

Omfatter også kostander og ulemper i forbindelse 
med at det til en hver tid kan være gående/syklende i 
prosjektområdet.

Omfatter også alle kostander og arbeider i 
forbindelse med opparbeidelse av midlertidige 
parkeringsplasser i alle tilfleller hvor tilgang til 
eksisterende parkeringsplass blir stengt som resultat 
av anlegget.

c) Utførelse
Omlegging eller avstegning må skje i samråd med de
offentlige instanser og private veglag. 
Alle trafikantgrupper må gis en
sikker og forsvarlig trafikkavvikling til hver tid.
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01.6 AK3.333A
TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – 
RUND SUM

Rund sum RS
Formål: Gjerde
Lokalisering: Hele anlegget. Anleggsområde langs veger 
og etter behov
Omfang: Avsperring ved åpen grøft eller åpen kum
Utførelse: Anleggsgjerde av stål med stabile 
fundamenter, koblet sammen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder entreprenørens samlede kostnader for bruk 
av gjerde, inkl. transport, lossing, oppsetting, flytting 
og vedlikehold samt demontering/nedrigging. 

Byggeherren har fokus på god sikring av 
anleggsområdet, og vil følge opp sikringstiltak i 
anleggsperioden.

c) Utførelse
Det benyttes 2 m høyt og stødig anleggsgjerde med 
føtter. Gjerdeelementene skal være mekanisk koblet 
sammen.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra lengde. Angis som rund sum. 
Enhet: RS

01.7 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Tid uke 2,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse som komplett 
kompensasjon for forlenget rigg og drift, om 
anleggsarbeidene blir forsinket/utsatt/forlenget på 
grunn av forhold som kan tilskrives byggherren.

Ved forsinkelser/utsettelse/forlengelse av 
anleggsperioden på grunn av forhold som ikke kan 
tilskrives byggherren, gjelder 
kontraktsbestemmelsene/NS8405.

x) Mengderegler
Beregnes per påbegynte uke utover fastsatt/avtalt 
fremdrift. 
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01.8 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Tid dag 6,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse som komplett 
kompensasjon for forlenget rigg og drift, om 
anleggsarbeidene blir forsinket/utsatt/forlenget på 
grunn av forhold som kan tilskrives byggherren.

Ved forsinkelser/utsettelse/forlengelse av 
anleggsperioden på grunn av forhold som ikke kan 
tilskrives byggherren, gjelder 
kontraktsbestemmelsene/NS8405.

x) Mengderegler
Beregnes per påbegynte dag utover fastsatt/avtalt 
fremdrift. 

01.9 AM1.11A
ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER 
ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Tid time 25,00

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Denne posten kommer til anvendelse som komplett 
kompensasjon for ventetid pr. anleggslag, om 
anleggsarbeidene blir forsinket/utsatt av forhold som 
kan tilskrives byggherren.

x) Mengderegler
Beregnes per påbegynte time utover fastsatt/avtalt 
fremdrift. Maks 8 timer pr dag

01.10 AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS

Andre krav: Nei
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01.11 AM1.829A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Samarbeid med andre etater
Prosjektbeskrivelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenør skal ha dialog og samarbeide med alle 
relevante netteiere og kabeletater i forbindelse med 
nyanlegg, samt alle krysninger og langsføring av 
eksisterende fjernvarmeanlegg, kabelanlegg og 
luftlinjer langs VA-traséen.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra Tid. Posten prises som rund 
sum for hele anlegget.

01.12 AM1.824A
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprenøren vil være byggherrens representant og 
skal bidra til et godt forhold til berørte grunneiere. Det 
skal settes av tid til et formøte/orientering med 
berørte grunneiere før oppstart anleggsarbeide på 
hver enkelt eiendom. Entreprenøren skal sørge for at 
det skrives referat fra møtet.
Entreprenør skal sørge for nødvendig varsling og 
informasjon og ha løpende dialog og samarbeide 
med grunneiere. 
Godkjent istandsetting skal dokumenteres på skjema 
som grunneier signerer. 

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra Tid. Posten prises som rund 
sum.

01.13 AM1.824
KOORDINERENDE YTELSER

Rund sum RS
Ytelse: Ansvarlig for koordinering i utførelsesfasen
Prosjektbeskrivelse: Koordinering av underentreprenører
Andre krav: Nei
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01.18 AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer utarbeidelse av avfallsplan som 
dokumenterer sorterte fraksjon, mengder m.m. 
Planen skal oversendes før oppstart av anlegget og 
sluttrapport skal oversendes før søknad om 
ferdigattest.

c) Utførelse
Alt avfall skal kildesorteres.

x) Mengderegler
Posten prises som rund sum for hele anlegget.

01.19 FU5.21A
DRIFT AV DEPOT FOR RENE MASSER

Rund sum RS
Lokalisering: Entreprenøren ordner depot
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også evt. opparbeidelse og 
tilbakeføring av område for depot.
Prisen omfatter også opplasting og transport tilbake 
til anlegget for masser som skal gjenbrukes.

01.20 FU5.31A
DRIFT AV DEPOT FOR FORURENSEDE MASSER

Rund sum RS
Lokalisering: Entreprenøren ordner depot
Krav til drift: Iht. krav for depot for forurensede masser
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder dersom forurensede masser påtreffes, det er 
ikke kjente forurensninger i området men må kunne 
påregnes.
Prisen inkluderer også evt. opparbeidelse og 
tilbakeføring av område for depot.
Prisen omfatter også opplasting og transport tilbake 
til anlegget for masser som skal gjenbrukes.
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01.21 DZA
Undersøkelser, registreringer og kontroll

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder innmåling før oppstart av alt anlegg som skal
fjernes, mellomlagres og remonteres samt
kontrollmåling av anlegg som skal tilkobles.
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02 Grunnarbeider

02.01 Markarbeider

Generell beskrivelse markarbeid - Andre krav

Anleggsbredder
Entreprenøren disponerer i utgangspunktet inntil 20 m 
anleggsbredde for ledningstraseer pga. tilgjengelig plass, 
dersom ikke annet avtales. 

Følgende begrensninger i anleggsbredde gjelder:
 Langs eksisterende veger og gang-/ sykkelveger 

begrenses anleggsbredden av veggrøft.
 Langs/over private hager / eiendommer må 

anleggsbredden begrenses til et minimum og 
forholde seg til tomtegrense.

Der grøftene må graves med spesielt slake skråninger 
kan det medføre at anleggsbredden må økes noe.

Alle arbeider, transport, henlegging av masser, materialer 
m.m. skal foregå innenfor anleggsområdet, kippkjøring må 
påregnes. Utenfor anleggsområdet må entreprenøren ha 
byggherrens og grunneiers tillatelse til å bevege seg med 
maskiner og evt. utføre arbeider. 

Arealer og objekter innenfor anleggsområdet skal, 
innmåles, istandsettes og tilbakeføres til opprinnelig stand. 
Evt. skader som påføres arealer eller anlegg etc. utenfor 
det avtalte anleggsområdet må utbedres på 
entreprenørens bekostning.

02.01.1 DB2.111A
GRUNNUNDERSØKELSER – OFFENTLIG 
GRAVEMELDING

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anlegget
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeider med utarbeidelse og innsending av 
gravemelding til kommunen.
Prisen inkluderer også evt. behandlingsgebyr. 
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02.01.2 DB2.1131A
GRUNNUNDERSØKELSER – PÅVISNING AV 
LEDNINGER OG KABLER I GRUNNEN – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer: Kabelpåvisning for hele 
anleggsområdet og anleggsperioden fra alle aktuelle 
kabeletater.
Sikring av merking forutsettes ivaretatt av 
entreprenøren.

02.01.3 ZK2.876A
BEKJEMPELSE AV UØNSKET ART – RUND SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Hele anleggsområdet
Bekjempelse av: Uønskede arter
Driftssesong: Vekstsesong
Beskrivelse av omfang: Undersøkelse i forkant av tiltak 
og håndtering av eventuelle funn
Metode: Visuelt og utgraving
Hva som utløser tiltak: Uønskede arter som kan bli 
spredt pga anleggsvirksomheten
Behandling av organisk restmateriale: Leveres på 
godkjent deponi
Frekvens: Valgfritt
Miljøkrav: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter undersøkelser i forkant av arbeider 
som skal utføres for registrering av eventuelle 
fremmede arter som ikke ønskes spredt.
eventuelle funn som kommer i konflikt, skal graves 
opp, legges på duk eller i tette sekker og fraktes til 
godkjent deponi. Posten skal også omfatte rengjøring 
av utstyr og maskiner samt deponiavgift.
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02.01.4 DB2.423109A
PRØVETAKING, UFORSTYRREDE PRØVER – 
OPPTAK AV PRØVER

Antall stk 3
Arbeidssted: På land
Diameter: Valgfri
Dybde: Inntil ca 3m
Lokalisering: Hele anlegget. Langs Traseer, ved 
mistanke om forurensning
Kvalitetsklasse: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter komplett opptak av prøve, levering og 
analysering av prøve på lab. For evt. påvisning av 
forurensning i grunnen.

c) Utførelse
Utføres etter avtale med byggherren.

02.01.5 FV1.11A
VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT

Areal m 2 8000,00
Område som skal ryddes: Grøftetraseer og område for 
anleggsvei.
Leveringssted: Godkjent deponi valgt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også: Nødvendig omfang med god avstand 
til naboeiendom ryddes. Brukbar vekstjord 
mellomlagres hvis utbygger ønker å benytte den etter 
endt utbygging

Vegetasjonsavfall skal sorteres ut og fjernes. Inkl 
opplasting, transport til godkjent deponi, samt 
behandlingsavgift.

Følgende er ikke inkludert:
Felling av trær over 100 mm diameter tas ut som ved. 
Dette er spesifisert i egne poster.

02.01.6 FB1.211
FELLING AV TRÆR TIL TØMMER

Volum på trevirke m 3 40,00
Område der det skal felles: Anleggsområdet
Lunneplass: Etter avtale med byggherre
Andre krav: Nei
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02.01.7 FB1.221A
FELLING AV TRÆR TIL VED – VOLUM TREVIRKE

Volum trevirke m 3 40,00
Område der det skal felles: Anleggsområdet
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det avtales hvilke trær som skal fjernes.
Trær over 100 mm i diameter tas ut som ved, øvrig 
fjernes som vegetasjonsavfall og dette inngår i post 
for komplett vegetasjonsrydding.

c) Utførelse
Virke til ved kappes i 3 m lengder og legges opp på 
anvist plass.

02.01.8 FS2.26142330
UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG – AREAL

Prosjektert areal m 2 8000,00
Type lag: Vegetasjonsdekke
Type masse/sortering: Løsmasser
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Terreng over berørte arealer
Underlag: Stedlige masser
Tykkelse: 0,3
Andre krav: Nei
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02.02 Grøftearbeider

02.02.1 FV3A
Grøfter - uttak og utlegging
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris omfatter også:
-Utvidelser av grøft for kummer, bend og ledninger på 
flere nivå (saksing), inklusiv merforbruk av 
fundament, omfyllings- og tilbakefyllingsmasser.
-Utvidelse av grøftebredde/hylle over fjell ved 
kombinerte grøfter.
-Opplasting, transport og mellomlagring innen 
anleggsområdet og inntil 5 km utenfor 
anleggsområdet.
-Håndtering av blokker <= 1 m³
-Ulemper som følge av vinterforhold med tele i 
bakken, teletining eller pigging, tildekking med 
vintermatter, snørydding etc. 
 
Det må påregnes at anleggsbredden blir smal pga. 
tilgjengelig plass:

 Langs eksisterende veger begrenses 
anleggsbredden mot vegen av veggrøft.

 Langs/over private hager / eiendommer må 
anleggsbredden begrenses til et minimum og 
forholde seg til tomtegrense.

Ulemper med smalt anleggsområde skal inkluderes i 
enhetsprisene for komplette grøfter.

Postene inkluderer ikke:
-  sikkerhetstiltak ved sprengning som er skilt ut i 
egne poster.

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i 
anleggsområdet.

b) Materialer
Som gjenfyllingsmasser over ledningssonen skal det 
benyttes telefrie, komprimerbare masser fra anlegget 
evt. tiltransporterte masser. Gjenfyllingsmasser skal 
ikke inneholde bestanddeler som kan skade 
ledningene, maks kornstørrelse i hele 
gjenfyllingssonen er 0,3m.
 
Utsprengt fjell som skal brukes til gjenfylling over 
ledninger, eller oppfylling mv. skal sprenges slik at 
maks. kornstørrelse blir 0,3 m. Massene skal 
godkjennes av byggherren.

c) Utførelse
Stabil og sikker graveskråning må vurderes på 
stedet. I utgangspunktet forutsettes graveskråning 
1:1. Det er medtatt poster for grøfter med slakere 
skråninger.
Grøftekasser eller annet sikringstiltak skal vurderes 
ved grøfter dypere enn 2 meter i bløte masser, eller 

Norconsult AS 25.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Grundsetmoen Næringspark Side 02-5 

 Kapittel: 02 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



pga. plassforhold, eller for grøfter som skal stå lenge 
åpne.
I faste stabile masser kan aktuell graveskråning være 
brattere, f.eks. 2:1- 3:1. 

Gravemasser for tilbakefylling kan mellomlagres 
langs grøftetraseene med absolutt minste avstand 
1m fra skjæringstopp dersom graveskråninger er 
stabile. Ellers må mellomlagring skje et annet sted 
innenfor det området som entreprenøren disponerer. 

I jordgrøfter utføres den nederste delen av 
utgravingen med forsiktighet slik at bunnen ikke 
omrøres. 

Byggegroper skal være tørre ved montering av 
ledninger, kummer og stasjoner/pumpekummer. Ved 
vannlensing skal vann og slam dreneres til terreng og 
ikke til ledning eller direkte til vassdrag.

Før utlegging av fundament skal grøftebunnen og 
grøftesidene gjøres fri for snø, is- og teledannelse 
samt omrørte og oppbløtte masser. Det er viktig at 
fundamentet legges ut så raskt som mulig etter at 
grøftene er gravd opp.
Ledningsfundamentet legges ut med jevn tykkelse i 
hele grøftebredden. Rørfundamentet komprimeres og 
avrettes til riktig høyde og fall. Deretter legges rørene,
idet det graves ut for muffene. Rørene rettes ved 
hjelp av grøftelaser/ maskinstyring ved gravingen. 
Før et nytt rør legges kontrolleres det at foregående 
rør ligger riktig.

Sidefylling må fylles opp likt på begge sider av 
ledningene, slik at forskyvninger  unngås. Ved 
komprimering av masser på siden av ledningene 
tillates det ikke brukt tyngre utstyr enn 60 kg.

Beskyttelseslaget på min 300 mm over topp øverste 
rør, skal fylles ut i jevn/samme høyde i hele 
grøftebredden og komprimeres. 

Bak forankringer og inntil kummer skal det fylles med 
knuste masser og komprimeres spesielt nøye. Det 
skal fylles helt opp til terreng rundt stigerør for 
plastkummer, min tykkelse 300 mm. Ved tilbakefylling
inntil kumringer av betong forutsettes benyttet ikke 
telefarlige masser.

Gjenfylling over ledningssonen skal utføres slik at 
ledningene ikke skades. Tipping direkte fra lasteplan 
eller kjøring med anleggsmaskiner over ledningene 
er ikke tillatt før overdekningen med ferdig utlagte 
masser er minst 1,0 m.

Gjenfyllingen skal utføres slik at man unngår senere 
setninger. Komprimeringen skal tilfredsstille kravene 
til Normal komprimering iht. NS 3458:2004. 
I de øvre 0,4 m under bærelag for veger skal 
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tilbakefyllingsmasser og utlegging tilfredsstille 
kravene til  forsterkingslag iht. NS 3420.

x) Mengderegler
Grøftene avregnes som komplette ledningsgrøfter 
etter dybde og teoretisk bunnbredde grøft. 
Grøftedybden avrundes til nærmeste meter. 
Avregning skal dokumenteres med målebrev fra 
entreprenøren.

Grøftedybden regnes fra ok. eksist. veger og fra 
terrengnivå inkl. vegetasjonsdekke/ vekstjordlag 
utenfor veg.

Ved løsmassegrøfter settes den teoretiske 
graveskråningen til 1:1 som grøftene i 
utgangspunkter avregnes etter.
Ved kombinerte grøfter legges til grunn for avregning 
samme teoretisk graveskråning (1:1) i 
løsmasselaget. I fjell/berg legges til grunn 
graveskråning 5:1 for avregning og utførelse. 

Disse kravene gjelder for etterfølgende 
underposter/poster. 

02.02.2 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 60,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøftetrase mellom tilkobling eks.VA og K1
Formål: VA-2-rørs grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 5m
Krav til tilbakefylling: Iht tegning H21
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også se 02.02.1 FV3A
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02.02.3 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 44,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøftetrase mellom K1 og Boregrop 
Formål: VA-2-rørs grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 4,5m
Krav til tilbakefylling: Iht tegning H21
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også se 02.02.1 FV3A

02.02.4 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 12,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøftetrase i boregrop 
Formål: VA-2-rørs grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 2,0m
Krav til tilbakefylling: Iht tegning H21
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også tilpasning av grøftetrase med 
fundament og omfylling i boregrop.
Se egen post 02.03.1 for utgraving av selve 
boregropa.
Omfatter også se 02.02.1 FV3A
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02.02.5 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 330,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøftetrase mellom K3 til K6 
Formål: VA-2-rørs grøft
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 3-4 m
Krav til tilbakefylling: Iht tegning H21
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også se 02.02.1 FV3A

02.02.6 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 40,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Avstikk til tomter
Formål: VA-2-rørs grøft (Innstikk til tomter)
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,0m
Grøftedybde: 2-3 m
Krav til tilbakefylling: Iht tegning H21
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også se 02.02.1 FV3A
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02.02.7 FV3.10191A
GRØFT – UTTAK OG UTLEGGING

Samlet lengde m 15,00
Omfang: Valgfritt
Utførelse: Uavstivet
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Grøftetrase ved K6 
Formål: Trekkerør 4 x 110 PVC
Grunnforhold: Løsmasser
Restriksjoner: Valgfritt
Bunnbredde: 1,2m
Grøftedybde: 1,8m
Krav til tilbakefylling: Se gjeldende REN-Blad
Krav til komprimering: Standard proctor
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjeldende REN-Blad for legging av trekkerør skal 
også følges.

02.02.8 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 80,00
Lokalisering: VA grøfter
Gravedybde: Inntil 5m
Bunnbredde: min 1,2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft iht. 
tegning H21.
Brukes etter vurdering på strekninger med dype 
grøfter, smal anleggsbredde, etter en vurdering av 
massene, ved ustabile bløte masser el.a.
Utvidelse av grøft og merforbruk av pukkmasser skal 
være inkludert. Gjelder alle ytelser forbundet med 
bruk av grøftekasse inklusiv evt merforbruk av 
rørskjøter (dobbeltmuffer/løpemuffer).

Utføres etter avtale med byggherren.
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02.02.9 FD2.813A
GRØFTEKASSER

Lengde m 80,00
Lokalisering: VA grøfter
Gravedybde: Inntil 2,5m
Bunnbredde: min 1,2m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Grøftekasse som senkes ned i utgravd grøft iht. 
tegning H21.
Brukes etter vurdering på strekninger med dype 
grøfter, smal anleggsbredde, etter en vurdering av 
massene, ved ustabile bløte masser el.a.
Utvidelse av grøft og merforbruk av pukkmasser skal 
være inkludert. Gjelder alle ytelser forbundet med 
bruk av grøftekasse inklusiv evt merforbruk av 
rørskjøter (dobbeltmuffer/løpemuffer).

Utføres etter avtale med byggherren.

02.02.10 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER – LENGDE

Lengde m 80,00
Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige masser
Tiltak: Slakere grøfteskråning 1:1,5
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ til bruk av grøftekasser.
Prisen inkluderer tillegg for nødvendig utvidelse av 
grøftetverrsnitt med graveskråning 1:1 til 1:1,5. 
Grøftedybde inntil 5m bunnbredde inntil 1,2m.

Utførelse avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Anleggsbredde utvides etter behov.

Norconsult AS 25.06.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 Grunnarbeider: 

 Prosjekt: Grundsetmoen Næringspark Side 02-11 

 Kapittel: 02 Grunnarbeider

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



02.02.11 FD8.41A
TILTAK VED BLØTE MASSER – LENGDE

Lengde m 80,00
Lokalisering: VA grøfter
Grunnforhold: Bløte finkornige masser
Tiltak: Tildekking av graveskråning 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer tillegg for tildekking med 
presenninger for å hindre oppløsning og ras i 
graveskråning som følge av regnvann, smeltevann 
etc. 
Graveskråning 1:1-1:1,5, grøftedybde inntil 5 m. 

Utførelse avtales med byggherren.

02.02.12 FS3.1114153225A
UTLEGGING AV LØSMASSER I GRØFT – LENGDE

Prosjektert lengde m 300,00
Objekt i grøft: Rørledning
Type lag: Omfylling
Type masser/sortering: 0/22
Levering av masser: Stedlige masser
Komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Tillatt planhetsavvik:± 30 mm
Lokalisering: VA grøfter
Tykkelse: Minst 300mm over øverste VA-ledning
Underlag: Fundament av pukk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alternativ post for fradrag i pris på komplette 
grøfteposter, dersom det benyttes egnede 
subbusmasser eller tilsvarende som sidefylling og 
eller beskytelselag istede for pukk 8/16 (som er 
inkludert i postene for komplett grøft)

b) Materialer
Subbus med fraksjon 0-22 som egner seg for 
komprimering iht leggeansvisninger for aktuelle rør.

c) Utførelse
Legges ut i jevn høyde i hele grøftens bredde og 
komprimeres.
Lag skal bare vurderes benyttet som lag over 
fundament for spillvannsledning.
Bruk skal godkjennes av byggherre.
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02.02.13 GU6.29A
GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON – IKKE 
TRAFIKKERT AREAL

Areal m 2 1000,00
Anvendelsesområde: Seperasjon mellom masser i grøft
Lokalisering: VA grøfter
Strekkfasthet: Bruksklasse 3
Statisk gjennomhulling (CBR): Valgfritt
Bestandighet: Bruksklasse 3
Utførelse: Som seperasjonlag i grøft
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Brukes etter behov som seperasjon mellom 
masselag i grøft.
Bruk avklares med byggherre.

02.02.15 FV2.522311429A
OPPLASTING OG TRANSPORT AV LØSMASSER - 
FAST VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 800,00
Opplastingssted: Gravested
Type masse: Løsmasser
Total transportlengde: Godkjent deponi valgt av 
entreprenør
Lokalisering: Hele anlegget
Tippsted: Godkjent deponi valgt av entreprenør
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplastingssted langs gravested (evt. sted for 
mellomlagring).

Posten inkluderer all transport til tipplass, inkludert 
utlegging / planering på tipp og evt. tippavgift. 

x) Mengderegler
Avregnes etter faste mengder, og ved bruk av 
omregningsfaktor til løs masse 1,25 iht. NS3420, 
dokumentert med målebrev, kjørelapper el.tilsv.
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02.02.16 FV7.112722A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE

Samlet lengde m 3 60,00
Type lag: Bunnforsterkning
Type masse/sortering: 16/32
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA - Grøft. hele anlegget
Grunnforhold: Finkornige bløte masser
Bunnbredde: Bunnbredde inntil 1,2m
Tykkelse: inntil 0,5m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Utføres etter avtale med byggherren.

02.02.17 FV7.197222A
MASSEUTSKIFTING I GRØFT – LENGDE

Samlet lengde m 3 1500,00
Type lag: Gjenfyllingsmasser
Type masse/sortering: Løsmasser
Krav til komprimering: Normal komprimering
Kontroll av komprimering: Normal kontroll
Lokalisering: VA - Grøft. hele anlegget
Grunnforhold: Over omfylling rørtrase
Bunnbredde: Bunnbredde inntil 1,2m
Tykkelse: 2-3m
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter også tilkjøring av eksterne 
gjennfyllingsmasser der stedlige masser viser seg å 
være uegnet som gjennfylling over ledningssonen
Utføres etter avtale med byggherren.
Omfatter også se 02.02.1 FV3A

02.02.18 FD8.52114A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 2
Type eksisterende anlegg: Trykkledning over nytt 
anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarme
Kryssingens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også dialog og koordinering med 
ledningseier.
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02.02.19 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 3
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Lavspentkabler/ 
Fiber
Kryssingens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også dialog og koordinering med 
netteier.

02.02.20 FD8.52122A
KRYSSING AV EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Antall kryssinger stk 1
Type eksisterende anlegg: Kabel eller kabelgruppe 
med opptil 5 kabler over nytt anlegg
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Høyspentkabel
Kryssingens lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Post omfatter også dialog og koordinering med 
ledningseier.

02.02.21 FD8.522319A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 240,00
Type eksisterende anlegg: Veg
Type langsføring: VA trase langs Tiurvegen
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Tiurvegen
Langsføringens  lengde: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Post omfatter også dialog og koordinering med 

Vegeier.
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02.02.22 FD8.522141A
LANGSFØRING MED EKSISTERENDE ANLEGG VED 
UTTAK AV LØSMASSER

Lengde m 120,00
Type eksisterende anlegg: Trykkledning høyere enn 
nytt anlegg
Type langsføring: Rør/kabler eksponert i grøft
Lokalisering: Hele anlegget
Formål: VA-grøft
Grunnforhold for eksisterende anlegg: Valgfritt
Beskrivelse av eksisterende anlegg: Fjernvarme
Langsføringens  lengde: 120
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
       Post omfatter også dialog og koordinering med 

ledningseier.

02.02.23 KP2.1910
TRAFIKKREKKVERK

Samlet lengde m 60,00
Type: Tung sikring
Fundamentering: Plasseres uten å festes
Styrkeklasse: Uspesifisert
Lokalisering: Ved Vegkryssing/ borepunkt
Materialspesifikasjon: Tung Sikring
Utforming: Tung Sikring
Høyde: Tung Sikring
Antall avslutninger: Valgfritt
Toleransekrav: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.02.24 FV2.53590A
OPPLASTING OG TRANSPORT – VEKT
Type masse: Annen type masse – Kreosot, 
petroleumsprodukter, tungmetaller el. a.
Transportlengde: Uspesifisert
Lokalisering: VA grøft / mellomlager
Tippsted: Godkjent mottak
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Dersom det påtreffes forurensede masser som ikke 
kan benyttes i gjenfylling av grøft, skal dette 
transporteres og leveres på godkjent deponi. 
Prisen inkluderer opplasting, transport og 
deponiavgift samt rapportering/dokumentasjon.

x) Mengderegler
Avregnes etter vekt, dokumentasjon skal framlegges.
Deles inn i tilstandsklasser for forurenset grunn  iht. 
SFT's veileder TA2553.
Gjelder etterfølgende underposter.
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02.02.24.1 Fjerning av forurensede masser, 
tilstandsklasse 3 eller lavere.
Vekt tonn 3,00

02.02.24.2 Fjerning av forurensede masser, 
tilstandsklasse 4 eller 5.
Vekt tonn 3,00

02.03 Boring gjennom veg

02.03.1 FD3.13209A
GRAVING AV GROP – VOLUM

Prosjektert fast volum m 3 300,00
Omfang: Inkludert opplegging innenfor 20 m fra 
uttaksstedet
Utførelse: Valgfri
Graveskråning: Ihht arbeidstilsynsets regelverk
Lokalisering: Boregrop
Type grop: Trekkegrop for hammerboring veg
Dimensjoner: Bunn 4,5 x 12 m / dybde ca 5,5m
Grunnforhold: Løsmasser
Graverestriksjoner: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Se egen post 02.02.4 for  legging av VA ledninger i 
boregrop

02.03.2 GE2.111
RIGG FOR BORING I LØSMASSER

Rund sum RS
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boregrop
Adkomstforhold: Valgfritt
Borehullsdiameter: For 2 x 400 varerør
Andre krav: Nei

02.03.3 GE2.2111
OPPSTILLING FOR BORING I LØSMASSER

Antall oppstillinger stk 2
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boregrop
Adkomstforhold: Valgfritt
Borehullsdiameter: For 2 x 400 varerør
Andre krav: Nei
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02.03.4 GE2.41
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 24,00
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boregrop
Grunnforhold: Løsmasser
Hulldiameter: For 400 varerør medierør 200PE SDR17 
spillvann
Helning: 1,5%
Krav til fôringsrør: Valgfritt
Toleranser: For spillvann skal ikke gjennomgående fall 
bli mindre enn 1,0%
Eksisterende anlegg i grunnen: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.03.5 GE2.41
BORING I LØSMASSER – DIAMETER OVER 350 mm

Lengde m 24,00
Formål: For trekking av rørledninger
Lokalisering: Boregrop
Grunnforhold: Løsmasser
Hulldiameter: For 400 varerør medierør 200PE SDR11 
vannledning
Helning: 1,5%
Krav til fôringsrør: Valgfritt
Toleranser: For vannledning skal ikke gjennomgående 
fall bli mindre enn 0,0 %
Eksisterende anlegg i grunnen: Valgfritt
Andre krav: Nei

02.03.6 GE8.126
HÅNDTERING AV MASSER FRA BORING – RUND 
SUM

Rund sum RS
Lokalisering: Boregrop
Krav til resirkulering: Valgfritt
Leveringssted: Leveres til godkjent deponi valgt av 
entreprenør
Andre krav: Nei
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03 VA

03.01 Kummer

03.01.1 UPA
Kummer i grunnen
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen for komplette nedstigningskummer inkluderer:
-Bunnseksjon/bunnring
-Forankringskonsoll tilpasset armatur og trykklasse.
-Evt. støpearbeider (forskaling, armering, betong)
-Kumgjennomføringer med pakninger
-Kumringer med pakninger
-Kjegler / evt. topplate
-Støtteringer
-Justeringsringer
-Dempering
-Komplett kumtopp, flytende stj. ramme og stj. lokk 
(40 tonn)
-Isolert underlokk for vannkummer
-Rørdeler, inkl. bend og evt. muffer som vises på 
kumskisse og armatur iht. stykkliste, komplett med 
bolter, muttere, skiver, flensepakninger og 
nøkkeltopper.

b) Materialer
Kumdeler av betong.
Alle betong kumelementer skal være utført i henhold 
til NS 3139. I skjøtene skal det være 
tetningspakninger som leveres med kumdelen.

Vannkummer skal utføres med prefabrikkert 
bunnseksjon og forankringskonsoll i seigjern for 
vannledningsarmatur. Kummer skal ikke ha innstøpt 
boltefritt uniklikksystem. Konsoll skal være forankret i 
kumbunn for aktuell trykklasse oppgitt på kumskisser, 
og dimensjoneres iht. VA-miljøblad 112 mht. 
forankring og styrkeklasse.

Armatur i vannkummer
Ventiler og flensedeler skal være utvendig og 
innvendig behandlet med pulverepoxy, 
gjennomsnittlig beleggtykkelse 250 my. Ventiler skal 
være høyrelukkende med nøkkeltopp med 
retningsanviser. 
Ventiler skal leveres med plast/gummi 
merkeanordning som indikerer lukkeretning for ventil.
Sluser i kummer som ikke kan betjenes ovenfra med 
teleskopisk stengenøkkel, skal utstyres med ratt.
Sluseventiler og kombiarmatur skal være av fabrikat 
Hawle, AVK, Ulefos eller tilsvarende.  
Kombiarmaturer skal leveres som armatur av type 
Hawle "combi-flex", Esco "Aquosus" eller tilsvarende. 
Plassering og antall sluseventiler samt serviceuttak 
må opprettholdes.

Slusen i ventilene skal være opplagret eller konstruert 
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med en sluseføring, slik at ventilen kan åpnes og 
lukkes manuelt ved fullt ensidig vanntrykk (PN+5 bar) 
og ved rørbrudd. Slusen skal ha god hydraulisk 
utforming samtidig som den skal gi god tetning, og 
den konstruktive utformingen av ventilhus og sluse 
skal ikke være slik at eventuell begroing eller 
sedimentering kan medføre at slusen ikke tetter.

Alle materialer i ventiler i kontakt med drikkevann 
skal ha nødvendige godkjenninger mhp. bakteriologi 
og næringsmiddel. 

Alle serviceuttak skal bestykkes med kulekran, type 
sterk og ha plastplugg eller messingplugg. Alle 
kulekraner skal monteres slik at de er lett å betjene, 
og med god avstand fra kumvegg, slik at utstyr kan 
påkobles kulekranene. Kulekranene skal helst 
monteres i vertikal stilling (pekende oppover) om 
mulig.

Kumlokk
Kumlokk skal ha Elverum kommunes 
kommunevåpen, pilmønster og ett pinnesikret 
spetthull. 
Ramme skal ha langt skjørt, og i vannkummer skal 
ramme ha anlegg for underlokk. Alle vannkummer 
skal ha isolerte underlokk.

Det skal leveres og monteres dempe-/tettering på 
topp av alle justeringsringer i kjøreareal, evt. er 
denne funksjonen integrert i plast justeringsring.

c) Utførelse
Det vises til prinsipptegning, tegn. nr. H20 

Kumhøyde oppgis fra bunn innvendig kum til topp 
kumlokk. Det er entreprenørens ansvar å påse at 
kumlokk kommer i riktig høyde i forhold til framtidig 
terreng mht. overflateavrenning, slik at avrenning 
ledes bort fra kumlokket. 
Alle kummer skal avsluttes med toppring (min 10 cm, 
maks 35 cm) før ramme og lokk.

Hulltaking i kumringer skal utføres ved kjerneboring. 
For veggjennomføringer for ledninger benyttes 
fleksibel pakning av type Combi eller tilsv. og 
kumdrenering med AR-pakning.

Alle deler som er vist og/eller beskrevet på 
kumskisser skal være inkludert i postene

x) Mengderegler
Kummer avregnes som komplett kum etter kumtype. 
Mengderegel endret fra antall.

Disse kravene gjelder etterfølgende underposter og 
øvrige poster for nedstigningskummer under kode 
UP1.
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03.01.2 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V1
Utførelse: Iht tegning H10 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Ledningsdimensjoner: 225 og 180
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht 
VA-Miljø-Blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.01.3 UP1.1131522
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 2000
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V2
Utførelse: Iht tegning H11 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Ledningsdimensjoner: 225 og 180
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht 
VA-Miljø-Blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.01.4 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V3
Utførelse: Iht tegning H12 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Ledningsdimensjoner: 225 og 180
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht 
VA-Miljø-Blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.01.5 UP1.1131422
NEDSTIGNINGSKUM AV BETONGELEMENTER – 
KOMPLETT

Antall stk 1
Kumtype: T-merket med innstøpt pakning
Kumdiameter: DN 1600
Bunnseksjon: Bunnseksjon med forankringskonsoll
Lokalisering: V6
Utførelse: Iht tegning H14 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Ledningsdimensjoner: 225 og 180
Muffetype: Strekkfast
Styrkeklasse for bunnseksjon med forankringskonsoll: Iht 
VA-Miljø-Blad 112
Spesifikasjon av bunnseksjon med egendefinerte løp: 
Valgfritt
Andre krav: Nei

03.01.6 UP2.136
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: S1
Utførelse: Iht tegning H10 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Rørledningsdimensjon: 200 og 160
Andre krav: Nei

03.01.7 UP2.136
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med to avgreninger
Diameter: DN 630
Lokalisering: S2
Utførelse: Iht tegning H11 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Rørledningsdimensjon: 200 og 160
Andre krav: Nei

03.01.8 UP2.126
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: S3
Utførelse: Iht tegning H12 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Rørledningsdimensjon: 200 og 160
Andre krav: Nei
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03.01.9 UP2.126
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 2
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: S4 og S5
Utførelse: Iht tegning H13 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Rørledningsdimensjon: 200 og 160
Andre krav: Nei

03.01.10 UP2.126
INSPEKSJONSKUM AV PLAST

Antall stk 1
Gjennomløp: Med en avgrening
Diameter: DN 630
Lokalisering: S6
Utførelse: Iht tegning H14 og H20
Kumhøyde: Iht tegning H02
Rørledningsdimensjon: 200 og 160
Andre krav: Nei

03.02 Rør og deler

03.02.1 UMA
Utendørs rørledninger
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter suppleringer og presiseringer i tillegg til 
NS3420 krav under koden UM.
Kommunens VA-norm skal følges.

b) Materialer
Materiellet skal være iht. gjeldende Norsk Standard. 
Alle rør skal være NS-merket / merket med Nordic 
Poly Mark. 

Materielleveransene skal kvalitetssikres basert på 
NS-EN ISO 9001 i alle ledd ved produksjon, lagring 
og håndtering, transport, mottakskontroll og utbedring 
av skader etc.

Byggherren skal godkjenne alt materiell.

c) Utførelse
Transport, lossing og lagring 
Alt materiell skal losses, lagres og håndteres iht. 
leverandørens spesifikasjoner. Entreprenøren skal 
kunne dokumentere at produsentens anvisninger 
følges. 

Materiell skal transporteres på kjøretøy som er egnet 
for formålet.
Rør skal ligge på minst 2 stk 4" x 4" under transport 
og ved lagring. Punktlaster på rør skal unngås. Alle 
lag av rørstabler skal ha mellomlegg og være sikret 
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mot utglidning.
Ved lasting/lossing skal benyttes stropper av 
kunstfiber. Kjetting eller stålwire tillates ikke.

Rørlegging:
Legging av selvfallsledninger skal foretas etter 
grøftelaser (ikke roterende laser) evt. benyttes 
maskinstyring med GPS.
Bruk av gassflamme er ikke tillatt på rør av bl.a. 
plast og rør med korrosjonsbeskyttelse

På stikkledninger for spillvann og på 
overvannsledninger kan det benyttes kortbend

Ledninger av PE-rør tillates lagt i bue (min. radius 60 
x Dy), ellers skal ledninger av andre materialer 
legges rettlinjet mellom kummer og knekkpunkter. 
Dersom ikke annet avtales.
Sveising av PE-rør
Sveising (speil- og elektrosveis) skal kun utføres av 
sertifisert personell.

Opplegget og prosedyrer for klargjøring, sveising og 
håndtering av PE-rørene skal legges fram for 
byggherren og godkjennes før utførelse.

All sveising av rør skal utføres iht. NS-INSTA 2072.
(speilsveising og elektromuffe-sveising). 

Skjøtemetode for trykkledninger i PE skal være 
speilsveis. Kun nødvendige montasjeskjøter i grøft 
skal utføres med elektromuffe-sveis.

Sveisere skal være godkjent av rørprodusenten  og 
ha gyldig sertifikat for rørsveising for aktuell 
rørdimensjon. Sveisemaskiner skal være kalibrert og 
sertifisert for det aktuelle dimensjonsområdet.

Sveising skal foregå i telt, og ved riktig bruk av 
oppspenningsverktøy og skraping av rørender før 
sveising. Ved utetemp. lavere enn 0 gr. C skal teltet 
oppvarmes.

Tilkobling til eksisterende ledninger
Byggherren skal varsles og planer for gjennomføring 
av arbeidene skal godkjennes i god tid før arbeidene 
igangsettes.
Det forutsettes at alle tilkoblinger skal utføres så raskt 
som mulig og at tidspunkt og varighet skal avtales på 
forhånd med byggherren og driftsavdelingen i 
kommunen. 
Ved vannavslag skal berørte abonnenter varsles i 
god tid i forveien. Byggherren kan være behjelpelig 
med varsling (sms-varsling), etter nærmere avtale.

e) Prøving og kontroll
Mottakskontroll inngår i post for Drift.

x) Mengderegler
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Komplette rørledninger avregnes pr. meter, målt 
fortløpende gjennom kummer. 
Postene for komplette rør inkluderer også 
nødvendige bend, terser og 
skjøtedeler/løpemuffer/dobbeltmuffer etc, dersom 
ikke annet er beskrevet spesielt.  
Kravene gjelder etterfølgende poster under koden 
UM.

03.02.2 UM1.1813
TILKOBLING PÅ RØRENDE – UTENDØRS 
VANNLEDNING

Antall stk 1
Lokalisering: Tilkobling eks VA
Utførelsesmetode: sveiseskjøt
Materialtype eksisterende rørledning: PE 225 SDR11
Materialtype ny rørledning: PE 225 SDR11
Dimensjon eksisterende ledning/ny ledning: 225/225
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvetrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei

03.02.3 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 470,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: Mellom K1 til K6
Nominell diameter: 225
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei

03.02.4 UM1.12111321113
UTENDØRS VANNLEDNING – KOMPLETT – RØR AV 
TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type vannledning: Drikkevann
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: Utstikker til tomter
Nominell diameter: 180
SDR-verdi: 11
Største tillatte driftstrykk (PMA): 10
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): 15
Andre krav: Nei
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03.02.5 UM1.281222221
TILKOBLING PÅ RØRENDE TIL UTENDØRS 
AVLØPSLEDNING

Antall stk 1
Materiale eksisterende rørledning: PVC-U
Materiale ny rørledning: PVC-U
Utførelsesmetode: Dobbelmuffe
Lokalisering: Tilkobling eks VA
Type tilkobling: Muffeskjøt
Nominell diameter for hovedledning: 200
Nominell diameter for ny rørledning: 200
Andre krav: Nei

03.02.6 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 390,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: Tilkbl. ek VA til K1 og K3 til K6
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.7 UM1.2211112211121
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 30,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PVC-U
Plassering: I grøft
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Pakning: Fastsittende pakninger
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: Utstikker til tomter
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 160
SN/SDR-verdi: SN8
Farge: Rødbrun
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei
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03.02.8 UM1.2211113211130
UTENDØRS AVLØPSLEDNING – KOMPLETT – 
TRYKKLØS – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 80,00
Type avløpsledning: Spillvannsledning
Materiale: PE 100
Plassering: I grøft
Skjøt: Sveiseskjøt
Pakning: Valgfri
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: K1 til K3 inkludert trekkerør gjennom veg
Nominell diameter (DN/OD eller DN/ID): 200
SN/SDR-verdi: SDR17
Farge: Sort med rødbrun stripe
Relativ deformasjon: Valgfritt
Andre krav: Nei

03.02.9 UM8.112A
FORANKRING AV UTENDØRS RØRLEDNING I 
GRØFTER

Antall stk 2
Rørdel: Rør
Metode: Prefabrikkert forankringskloss
Lokalisering: Ved S1 og S2
Dimensjon rørledning: 200 PE SDR17
Dimensjoner forankring: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder også forankring av PE ledninger inn mot 
plastkum S1 og S2 for utglidning av muffe.
Det benyttes prefabrikerte PE plater tilpasset 
dimensjon på ledning. Platen forankres med bruka av 
EL-muffer eller EL braketter og komprimeres i pukk.

03.02.10 UM3.21199112212A
UTENDØRS RØRLEDNING FOR ENERGIBÆRING – 
KOMPLETT – RØR AV TERMOPLAST

Lengde m 48,00
Type rørledning: Trekkerør for kabler
Medium: Kabler
Plassering: I grøft
Materiale: PVC-U
Skjøt: Muffeskjøt – ikke strekkfast
Lokalisering: I hele anlegget
Ledningsstrekk: Ved K6, kryss av veg
Nominell diameter: 110
SDR-verdi: SN8
Største tillatte driftstrykk (PMA): Valgfritt
Tillatt prøvingstrykk på byggeplass (PEA): Valgfritt
Andre krav: 

x) Mengderegler
Post gjelder 4 x 110 i 12m lengder
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03.03 Prøving og dokumentasjon

03.03.0 UU1A
Prøving, kontroll og klargjøring av utendørs 
rørledningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Ved all prøving og kontroll samt desinfeksjon skal 
byggherren varsles i god tid på forhånd (Minimum 1 
uke).

03.03.1 UU1.4112220A
SPYLING AV UTENDØRS RØRLEDNING

Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Type spyling: Valgfri
Lokalisering: Spillvannsledning
Ledningsstrekk: Hele anlegget
Rørdimensjon: DN/OD 200mm
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle ledninger skal rengjøres for sluttkontroll og 
overlevering.
Selvfallsledninger rengjøres med høytrykksspyling.
Rengjøring av flere strekk skal påregnes.
Slamvann fra rengjøring og utspyling skal normalt 
suges opp med slamsugebil og tømmes på godkjent 
sted.

Metode avklares med rørleverandør.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra samlet lengde
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03.03.2 UU1.31222A
INSPEKSJON AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – INNVENDIG

Samlet lengde RS
Type rørledning: Avløpsledning
Rørmateriale: PVC-U
Lokalisering: Hele anlegget
Strekning: Hele anlegget
Rørdimensjon: DN/OD 200 og 160 mm
Dokumentasjonskrav: Rapport og video
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal utføres TV-inspeksjon av alle 
selvfallsledninger.
Video med god billedkvalitet samt skriftlig rapport 
skal overleveres byggherren. Videofiler skal navngis 
med strekningsangivelse.

Deformasjonskontroll av plastrør utføres normalt som 
en del av TV-inspeksjonen. Alternativt kan dette 
utføres ved gjennomtrekking av en tolk med utvendig 
diameter som tilsvarer maksimal tillatt deformasjon.

Deformasjonskrav iht VA miljøblad nr. 5 (2011); 
"Grøfteutførelse fleksible rør". Normale krav (5% rel. 
def.). 

Omfang - som for tetthetsprøving, se post over.

c) Utførelse
Deformasjonskontrollen utføres når gjenfyllingen er 
fullført.

d) Toleranser
Oppfylles ikke normene for prøvingene skal 
entreprenøren foreta og bekoste nødvendige 
utbedringer av anlegget.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra samlet lengde
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03.03.3 UU1.4121132A
RENSING AV UTENDØRS RØRLEDNING MED 
RENSEPLUGG
Type rørledning: Vannforsyningsledning
Rørmateriale: PE 100
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Se underposter
Dimensjon: Se underposter
Type renseplugg: Myk
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Trykkledninger rengjøres med renseplugg og 
utspyling.

Dersom det blir nødvendig med tilførsel av vann fra 
provisoriske løsninger, egne tanker med pumper og 
evt. innleie av brannvesen skal dette være inkludert i 
prisene.

c) Utførelse
Ved rengjøring av vannledninger med renseplugg 
foretar entreprenøren nødvendig demontering og 
remontering av rørdeler for innføring og uttak av 
renseplugg.
Som drivmiddel for renseplugg benyttes rent vann 
ved tilkobling til vannledningsnettet eller ved bruk av 
vann fra egne tanker eller pumper, mobile eller 
installerte. 
Entreprenøren foretar nødvendige tilkoblinger.
Bruk av renseplugg med vanntrykk fra eksist. nett 
etter avtale med byggherren.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra antall ledningstrekk

03.03.4.1 Rensing av vannledninger

Hovedledning VL DN/OD 225 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Strekk V1 til V6
Samlet lengde: ca 470 m.

Rund sum RS
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03.03.5 UU1.211322A
TRYKKPRØVING AV UTENDØRS VANN- OG 
AVLØPSLEDNINGER – TRYKKLEDNINGER
Type rørledning: Vannledning
Rørmateriale: PE 100
Prøvemedium: Vann
Lokalisering: Trykkledninger / vannledninger for hele 
anlegget
Prøvestrekning: Se underposter
Prøvingsmetode: NS-EN805/ VA - miljøblad 25
Prøvingstrykk (STP): iht VA Miljøblad
Rørdimensjon: Se underposter
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer også:
-Administrasjon og planlegging av prøvingene.
-Rapportering iht. prøvestandard/miljøblad.

Oppfylles ikke kravene må entreprenøren bekoste 
nødv. utbedringer og ny prøving.

c) Utførelse
Fylling av ledninger fra eksisterende ledningsnett skal 
gjennomføres med stor forsiktighet og i nært 
samarbeid med byggherren. Betjening av ventiler på 
eksisterende ledningsnett skal utføres av kommunen.

Nødvendige provisoriske forankringer, med 
rørdeler/armatur og arrangementer skal inkluderes i 
postene for trykkprøving. Det kan være aktuelt å 
fjerne provisoriene etter at trykkprøving er utført, 
dette avtales med byggherren.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra antall ledningstrekk. Prises 
som rund sum for hovedledninger, inkl stikkledninger 
til ny stoppekran.

Kravene gjelder etterfølgende underposter.

03.03.5.1 Trykkprøving vannledninger

Hovedledning VL DN/OD 225 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Strekk V1 til V6
Samlet lengde: ca 470 m.

Rund sum RS
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03.03.6 UU1.413A
Desinfisering og nøytralisering av utendørs 
vannforsyningsanlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplegg for utførelse av desinfisering avtales med 
byggherren.
Inkl. 2 stk vannprøver med analyse av bakteriologi pr. 
ledningsstrekk samt deklorering og fjerning av 
vannet. 

Omfatter også avstikk og stikkledninger fram til 
stoppekran. 

c) Utførelse
Vannledninger kan evt. desinfiseres i flere
etapper og skal utføres for hver delstrekning
som avsluttes.
Desinfeksjon utføres iht. VA-miljøblad nr. 39 / 2007 
og veiledning C2, ''Rengjøring av 
drikkevannsledninger og basseng. Spyling og 
desinfeksjon'', utgitt av Statens Institutt for 
Folkehelse.

Metode: Na-hypokloritt. 
Entreprenøren holder alt nødvendig utstyr inkl. 
nødvendig opplegg for tilførsel av vann, og utfører 
alle arbeidene med desinfeksjon.

Klorvann kan etter avtale ledes til nærliggende 
avløpsledning, men det må tas høyde for evt. 
nøytralisering med NA-tiosulfat el. tilsv.

Dersom vannprøvene ikke tilfredsstiller hygieniske 
krav (Drikkevannsforskriften), skal evt. tiltak 
(ytterligere spyling og desinfeksjon) besørges og 
bekostes fullt ut av entreprenøren.

x) Mengderegler
Prises som rund sum pr ledningsstrekk for 
hovedledninger, inkl stikkledninger til ny stoppekran.

03.03.6.1 Desinfeksjon og nøytralisering av vannledninger.

Hovedledning VL DN/OD 225 mm PE100 SDR11.
Trykklasse PN10.
Strekk V1 til V6
Samlet lengde: ca 470 m.
Rund sum RS
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03.03.6.2 I DRIFTSETTELSER FOR VANNLEDNINGER

Kommer til anvendelse ved ferdigstilling/prøving i flere 
omganger/flere turer for underentreprenør for 
trykkprøving, rensing/spyling og desinfeksjon. 
Her angis evt. tillegg for dette. 
Prises pr ekstra tur/runde.

Antall stk 2

03.03.7 UU1.819A
INNMÅLING AV UTENDØRS RØRLEDNINGSANLEGG

Antall ledningsstrekk RS
Type rørledning: Annen rørledning – VA ledninger
Lokalisering: Hele anlegget
Ledningsstrekk: Alle VA - lednigner og kummer etc
Type og dimensjon på rørledning: Alle VA lednigner
Dokumentasjon: se under
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innmålinger skal utføres ihht VA-norm og 
innmålingsinstruks for Elverum kommune.
Om omfang og nivå er uklart skal dette avklares med 
Byggherre før oppstart.

x) Mengderegler
Mengderegel endret fra antall ledningstrekk
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03.03.8 AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum RS

Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder utarbeidelse, sammenstilling og levering av 
all FDV-dokumentasjon. 
Dokumentasjon (datablad, tekniske spesifikasjoner, 
FDV-instrukser m.m.) for alt materiell, rør og kummer 
etc. som er benyttet skal leveres. Inkl. alle typer 
armatur (ventiler, mengdemålere, reduksjonsventiler 
m.m.)

Alle prøverapporter skal leveres, dvs. rapporter fra 
trykkprøving, TV-inspeksjon og deformasjonskontroll, 
spyling / rengjøring og desinfeksjon, overleveres i 
originalformat fra utførende.

Innmålingsdata skal leveres digitalt, se annen post. 
Skisser ved evt. endringer i kummer skal inngå i 
dokumentasjonen.

Fotodokumentasjon leveres kun digitalt, se post 
under.
Byggherre har mall for kumkort som skal benyttes.

Innlevering FDV-dokumentasjon
Komplett dokumentasjon vedr. alt ovennevnte skal 
leveres samlet digitalt (pdf el.tilsv.) på e-post eller på 
prosjekthotell oppgitt av byggherre.

Anlegget vil ikke bli overtatt før all FDV-
dokumentasjon er overlevert og godkjent av 
byggherren.
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03.03.8.1 Fotodokumentasjon

a) Omfang og prisgrunnlag

Fotodokumentasjon
For dokumentasjon av kummer (vann- og avløpskummer), 
innstikkummer/bakkekraner, tilknytningspunkter / 
anboringer / grenrør, bend etc., både for hovedledning og 
priv. stikkledning, skal det tas gode og tydelige digitale 
bilder som leveres i JPG-format på digitalt på e-post eller 
på prosjekthotell oppgitt av byggherre.

Bildene skal ha nummerering (i filnavn) som skal være 
entydig i forhold til tegningene for anlegget (kumnummer 
event adresse mv), og bildene av kummer skal være 
orientert mot nord.
For alle kummer skal det leveres bilde av innvendig kum, 
utvendige tilkoblinger, samt utvendig/kumlokk der lokk og 
plassering i terreng tydelig framkommer.  
Evt. leveres som sjekkliste med tilhørende bilde.
Knyttes mot digitale sjekklister med bildedokumentasjon 
dersom dette er tilgjengelig.

Fotodokumentasjon leveres sammen med FDV-
dokumentasjonen.

Rund sum RS

03.03.9 UP8.2213A
UTENDØRS STOLPE FOR KUMANVISERE

Antall stk 6
Fundamentering/innfesting: Festes med prefabrikkert 
fundament
Lokalisering: Alle kumgrupper etter avtale med 
byggherren
Dimensjon: 50 mm
Materiale: Galv Stål
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av stolper for kumanvisere.

b) Materialer
Galvaniserte stålstolper, diameter ca 50 mm, lengde 
stolper ca 2,5 m. Stolpene skal monteres med 
plastplugg i toppen. 

c) Utførelse
Stolpe skal stikke min. 1,6 m over bakken etter 
montering. Plassering / utføres etter avtale med 
byggherren. 
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03.03.10 UP8.211A
KUMANVISER

Antall stk 6
Lokalisering: VA anlegg
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Levering og montering av kumskilt. Montering på galv 
stålstolpe ca Ø50 mm.  Eventuell montering på 
gatelysmast, gjerdestolpe el. lign. etter avtale med 
byggherre.

Omfatter kumskilt for vannkum, spillvannskum, og 
overvannskum.

Type kumskilt skal godkjennes av Elverum kommune
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04 Regningsarbeider (Opsjon)

04.1 Anslag på omfang av regningsarbeider.

a) Omfang og prisgrunnlag
Kommer kun til anvendelse ved regningsarbeider.

Prisene skal inkludere alt av evt påslag.

c) Utførelse
Benyttes kun etter avtale med byggherren.
Gjelder etterfølgende underposter.

04.1.1 Minigraver (ca. 1800 kg) inkl. fører.

Tid time 10,00

04.1.2 Gravemaskin (ca. 8 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, hjul, 
korthekk, GPS, rotortilt etc.

Tid time 10,00

04.1.3 Gravemaskin (ca. 15 tonn) inkl. fører
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, hjul, 
korthekk, GPS, rotortilt etc.

Tid time 10,00

04.1.4 Gravemaskin (ca. 24 tonn) inkl. fører.
Med nødvendig/hensiktsmessig utstyr som belter, hjul, 
korthekk, GPS, rotortilt etc.

Tid time 10,00

04.1.6 Lastebil (ca. 10 m³) inkl. fører

Tid time 10,00

04.1.7 Hjullaster (18-20 tonn) inkl. fører

Tid time 5,00

04.1.8 Dumper inkl. fører

Tid time 5,00
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04.1.9 Lastebil m/henger (ca. 20 m³) inkl. fører.

Tid time 10,00

04.1.10 Traktor m/henger 16 t, inkl. fører

Tid time 10,00

04.1.11 Traktor inkl. utstyr og fører

a) Omfang og prisgrunnlag
For strøing, snøbrøyting, feiing, laster etc.

Tid time 10,00

04.1.12 Borrigg
Inkl. komplett kompensasjon for rigg og drift  ved f.eks 
sprengningsarbeider etc.

Tid time 10,00

04.1.13 Vals (ca. 7-8 tonn) inkl. fører.

Tid time 10,00

04.1.14 Relevant komprimeringsutstyr

Tid time 10,00

04.1.15 Hammer ca 500 kg til ca. 15-30 tonn gravemaskin.

Tid time 10,00

04.1.16 Ripper til gravemaskin (15-30 tonn)

Tid time 10,00

04.1.17 Aggregat for teletining, inkl varmeslanger og 
isolasjonsmatter

Antall stk 5
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04.1.18 Transport av maskiner til anlegget.

Gjelder transport til og fra anlegget pr. maskin / 
utstyrspost ved regningsarbeider.

Tid time 10,00

04.1.19 Rørlegger m/ADK-1 sertifikat

Tid time 10,00

04.1.20 Anleggsleder

Tid time 10,00

04.1.21 Formann

Tid time 10,00

04.1.22 Lærling

Tid time 10,00

04.1.23 Stein-/jordarbeider

Tid time 10,00

04.1.24 Anleggsgartner

Tid time 20,00

04.1.25 Geomatiker / Landmåler, inkl. totalstasjon, GPS etc.

Tid time 10,00
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04.1.26 Elektriker.
Til bruk ved kobling av event varmekabler m.m. 

Tid time 10,00

04.1.27 Overtidstillegg for mannskaper ved vanlig overtidsarbeid

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun overtidtillegget prises. Ordinær timepris er gjeldende 
for hver arbeidede time.

Tid time 10,00

04.1.28 Overtidstillegg for mannskaper ved arbeid på lørdag, 
søndag og helligdager.

a) Omfang og prisgrunnlag
Kun overtidstillegget prises. Ordinær timepris er gjeldende 
for hver arbeidede time.

Tid time 10,00

04.1.29 Påslagsprosent for materiell

Entreprenøren skal oppgi påslagsprosent for 
tilleggsleveranser av materiell. Materiell betales med netto 
selvkost tillagt en % for administrasjon og fortjeneste.

5% påslag angis som enhetspris 0,05.
10% påslag angis som enhetspris 0,10.
15% påslag angis som enhetspris 0,15 osv.

Anslått kostnad for materiell -NOK kr 300000,00
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04.2 Transport

a) Omfang og prisgrunnlag
For transport av løsmasser der priser ikke er gitt i 
mengdefortegnelsens poster, eller strekninger utover 
den spesifikke postens bestemmelser.

Intern transport og transport inntil 1 km fra 
anleggsområdets yttergrense godtgjøres ikke.

Oppgitte transportpriser skal være basert på 
prosjekterte faste masser (pfm).

Postene inkluderer utlegging/planering på tipp inkl. 
tippavgift, og opplasting.

Omregningsfaktor faste til løse masser:
Løsmasser: 1,25

      

04.2.1 Transport per km 2 - 10 km, løsmasser

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris kr/m3*km
Volum m 3 30,00

04.2.2 Transport per km over 10 km, løsmasser

a) Omfang og prisgrunnlag
Pris kr/m3*km
Volum m 3 30,00

Norconsult AS 25.06.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 04 Regningsarbeider (Opsjon): 

 Prosjekt: Grundsetmoen Næringspark Side 04-5 

 Kapittel: 04 Regningsarbeider (Opsjon)

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



Norconsult AS 25.06.2024

 Prosjekt: Grundsetmoen Næringspark Side I-1 

 INNHOLDSFORTEGNELSE

00 Generell del ..............................................................................................................................................

00 Forside 00-1 .................................................................................................................................................

A1 Generell innledende tekster 00-2 .................................................................................................................

X2 Kontosummering 00-3 ..................................................................................................................................

01 Rigg og drift 01-1 .............................................................................................................................................

02 Grunnarbeider ..........................................................................................................................................

01 Markarbeider 02-1 ........................................................................................................................................

02 Grøftearbeider 02-5 ......................................................................................................................................

03 Boring gjennom veg 02-17 .............................................................................................................................

03 VA ..............................................................................................................................................................

01 Kummer 03-1 ................................................................................................................................................

02 Rør og deler 03-5 .........................................................................................................................................

03 Prøving og dokumentasjon 03-10 ..................................................................................................................

04 Regningsarbeider (Opsjon) 04-1 ....................................................................................................................


