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a.1 Prosjektspesifikke kontraktsbestemmelser 

I enkelte prosjekter er det behov for å presisere, gi tilleggsbestemmelser eller endre Bergen 
kommune, Etat for utbygging sine generelle kontraktsbestemmelser. Slike bestemmelser er i så 
fall angitt som spesielle kontraktsbestemmelser for det enkelte prosjekt i dette dokumentet. Ved 
motstrid gjelder disse bestemmelsene Prosjektspesifikke avvik fra eller tillegg til NS 8405 foran 
bestemmelsene i a2 - Standard avvik fra eller tillegg til NS 8405. 

 
a.1.1 CO2 utslipp asfalt 
 

Byggherren kan kreve mulkt dersom generalentreprenøren har et høyere totalt CO2ekv-utslipp på asfalt 
enn avtalt til å utføre kontraktsarbeidene. 

Avtalt maksimal mengde CO2-utslipp på asfalt fremgår av generalentreprenørens tilbud. Mulkten kan tre 
i kraft fra første kg avvik mellom mengde angitt i tilbudet og dokumentert regnskap hvis CO2ekv-utslippet 
avviker fra mengden angitt i tilbudet med mer enn 5%. 

Mulkten utgjør 15 kr/kg CO2ekv utover avtalt CO2ekv-utslipp på asfalt.  

Generalentreprenøren har ansvaret for å dokumentere totalt CO2-utslipp som er benyttet til å utføre 
kontraktsarbeidene.  
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