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Generell innledende tekst

Denne beskrivelsen er basert på NS 3420 (202202)  med veiledninger. Kodene til de spesifiserende 
tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.

Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor 
tegninger

Det forutsettes at entreprenøren selv foretar nødvendig besiktigelse på stedet for å klarlegge forhold som 
har, eller kan ha betydning for gjennomføringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine 
kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrømmet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene på 
og omkring byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstøtende områder, og 
eksisterende bygninger, så vel som hensyn til naboer.

Orientering om prosjektet

Singsholmen molo i Laukvik fiskerihavn er bygd som en rausmolo med brystvern av steinblokk. Størrelsen 
på dekkblokker varierer men W50 anslås til 15 tonn. Molodekke er av steinblokk på den innerste delen, 
og av betong ytterst. Moloen er tilgjengelig fra offentlig vei. Den er bygd for å skjerme havnen for 
bølgepåkjenninger samt sikre trygg innseiling til havna.

Ved tilstandsbefaring sommer 2023 ble det avdekket skader på molo som trenger en snarlig utbedring. 
Det er særlig avdekket større hulrom midt på moloen som kan føre til at det blir hull helt gjennom moloen. 
Det kan være til stor skade for båtene som ligger innafor. Lokalkjente forteller at vann allerede skyller 
gjennom moloen og ut mellom brystvern og dekket. Utover dette er det også skader lengre ut på moloen 
samt at molodekke og brystvern er i dårlig tilstand. For å sikre moloens funksjon og levetid skal skadene 
utbedres gjennom at:

- Etablere og sikre adkomst for maskiner ut på molo  

- Ved de to skadestedene fjerne eksisterende brystvern og bakomliggende blokker i molo

- Tilførsel og utlegging av nytt filterlag ved skadesteder

- Utlegging av eksisterende blokker samt nye tilførte blokker ved skadestedene

- Fjerne eksisterende molodekke av betong og avrette og etablere nytt molodekke

Alt arbeid skal utføres i tett samråd med Kystverkets prosjektelder. 
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Prissammendrag

Kapittel: kr

01 RIGG OG DRIFT
02 BLOKKLAG
03 MOLODEKKE
04 REGNINGSARBEIDER

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum eksklusive merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 25 % merverdiavgift
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tilbudt sum inkl. merverdiavgift
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Underskrift

Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert ............................

.................................................... den......................................

................................................................................................
Underskrift og stempel
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Generell tekst RIGG OG DRIFT

Alle kostnader forbundet med etablering, drift og avvikling av bygge eller anleggsplassen skal prises i 
riggpostene. Dette omfatter

Prisen inkluderer følgende ytelser:
- Forsikringer
- Sikkerhetsstillelse
- Planlegging av eget kontraktarbeid
- Tilrigging av bygge- eller anleggsplass
- Administrasjon av eget kontraktsarbeid
- Detaljert drift av bygge- eller anleggsplass
- Leverings- og behandlingsavgift for sortert avfall
- Nedrigging av bygge- eller anleggsplass
- Avsluttende dokumentasjon

Alle kostnader relatert til administrasjon, møter, planlegging, dokumentasjon etc. er inkludert  i riggposter.

Entreprenøren må selv bekoste og sørge for nødvendig vann og strømtilførsel. Entreprenøren er 
ansvarlig for og må selv holde alt fordelingsutstyr. 

Eventuell kontrollmåling som byggherren for egen regning måtte utføre fritar ikke entreprenøren for det 
fulle ansvar for riktig utstikking og utførelse etter de stikningsplaner som byggherren leverer.

Anleggsområdet skal sikres med godt synlige skilt/gjerde/sperrebånd 

I anleggstiden skal områdene holdes ryddige og når arbeidet er avsluttet, skal det ryddes opp grundig. 
Avfall skal anbringes på godkjent avfallsplass. Om nødvendig skal entreprenøren gjøre tiltak for å hindre 
at støving sjenerer nærliggende virksomhet og bebyggelse.

Sår i terrenget fra enhver form for tilrigging og fra eventuelle interne veier skal avjevnes, fortrinnsvis ved 
at de utgravede masser skyves tilbake. All opprydding skal foregå etter anvisning på stedet eller etter en 
plan som på forhånd må godkjennes av byggherren.
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01.5 AV1.1
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Singsholmen molo, Laukvik
Andre krav: Nei

01.6 AV2.1
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR 
EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Singsholmen molo, Laukvik
Andre krav: Nei

01.7 AV3.1
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS 
FOR EGET KONTRAKTARBEID
Rund sum RS
Lokalisering: Singsholmen molo, Laukvik
Andre krav: Nei

01.8 AK3.111A
KLARGJØRING AV ADKOMST ELLER PLASSER
Rund sum RS
Type/formål: Anleggsvei
Lokalisering: Singsholmen molo, Laukvik
Beskrivelse: Etablering og sikring av adkomst for 
nødvedige maskiner ut på molo. 
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alt arbeid med å etablere, drifte og 
ev. fjerne adkomstvei ut på molo for nødvedige 
anleggsmaskiner.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: 
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Generell tekst BLOKKLAG

Reparasjonen gjøres ved at eksisterende dekkblokker på skadestedene fjernes. Nytt filterlager 
kan deretter legges ut og nytt dekklag plastres etter interlock-prinsipp der overliggende blokk 
skal sikre underliggende blokk (legges ihht Molohåndboka). 

Dette krever god tilgang for stor maskin for håndtering og plassering av store blokker. W50 
anslås15 tonn hvilket medfører at noen blokker kan veie mer og noen mindre.  

Skadested 1 (midt på moloen). Arealen på skadestedet er omntrent 20m x 5m = 100 m2. 

1) Fjerne ca 6 stk dekkblokk fra brystvern og i molo.
2) Utlegging av filter ved behov, 120 - 300 mm og/eller 300/600 mm. 
3) Reetablering av dekkblokker og brystvern med gjenbrukte blokker samt ev. nye tilførte 
blokker.

Skadested 2 (slutten av moloen). Arealen på skadestedet er omntrent 20m x 5m = 100 m2

1) Fjerne ca 6 stk dekkblokk fra brystvern og i molo.
2) Utlegging av filter ved behov, 120 - 300 mm og/eller 300/600 mm. 
3) Reetablering av dekkblokker og brystvern med gjenbrukte blokker samt ev. nye tilførte 
blokker. 

All nye tilførte blokk skal veies og merkes.

Entreprenør har ansvaret for å vurdere hvor mye masser som tiltransporteres i forhold til behov i 
reparasjonsarbeidene. Kun masser benyttet i reparasjonsarbeidene kan faktureres.
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02.1 FM1.5599A
OPPLASTING – VEKT
Antall stk 12
Type masse: Dekkblokker i molo og brystvern
Lokalisering: Singsholmen molo, skadested 1 og 2
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder eksisterende dekkblokker og brystvern i molo 
ved skadested. Omfatter også eventuell transport fra 
molo til mellomlagring og sortering av blokk og 
sprengstein som har fjernets fra molo.

x) Mengderegler
Oppgjør etter antall blokk som må flyttes. 

02.2 FS8.1599A
LEVERING AV LØSMASSER TIL DEPOT – VEKT
Antall stk 8
Type masser/sortering: Dekkblokk W50=15 tonn
Leveringssted: Laukvik- Singholmen molo
Omfang av arbeid i depot: Lossing og sortering
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Innkjøp, opplasting, transport, lossing til 
mellomlagring. Faktureres etter medgåttt mengde iht 
enhetspris.

b) Materialer
Dekkblokk 
Wmin= 10 tonn
W50=15 tonn.

Dekkblokk må være homogen og uten sprekker samt 
ha en moderat flisighte (dvs et forhold på 2 til 3 
mellom lengste og korteste side).

x) Mengderegler
Faktureres etter medgåttt mengde iht enhetspris.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 BLOKKLAG: 
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02.3 FS8.32131A
ORDNET STEINLAG OVER VANN – VOLUM
Volum m3 100,00
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Singsholmen molo, skadested 1 og 2
Steinstørrelse: 120/300
Sorteringskriterier: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Toleranser: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Skråningsvinkel: 1:1,3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter innkjøp, transport og utlegging av masser til 
filterlag på molo ved skadestedene.

b) Materialer
Massene skal ikke inneholde annet enn det
spesifiserte materialet og sortering, slik som f. eks.
rester etter tidligere anleggsaktivitet (som plastavfall
fra sprengning) eller annet miljøfarlig avfall.

x) Mengderegler
Kun faktiske mengder som er lagt ut i molo skal 
faktureres.

02.4 FS8.32131A
ORDNET STEINLAG OVER VANN – VOLUM
Volum m3 100,00
Levering av masser: Eksterne masser
Lokalisering: Singsholmen molo, skadested 1 og 2
Steinstørrelse: 300/600
Sorteringskriterier: Valgfritt
Tykkelse: Valgfritt
Toleranser: Valgfritt
Underlag: Valgfritt
Skråningsvinkel: 1:1,3
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter innkjøp, transport og utlegging av masser til 
filterlag på molo ved skadestedene.

b) Materialer
Massene skal ikke inneholde annet enn det
spesifiserte materialet og sortering, slik som f. eks.
rester etter tidligere anleggsaktivitet (som plastavfall
fra sprengning) eller annet miljøfarlig avfall.

x) Mengderegler
Kun faktiske mengder som er lagt ut i molo skal 
faktureres.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 02 BLOKKLAG: 
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02.5 FS8.3119A
PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN
Antall stk 20
Levering: Eksterne og gjenbruk av masser
Lokalisering: Singsholmen molo, skadested 1 og 2
Objekt: Valgfritt
Steinstørrelse: W50 = 15 tonn
Underlag: Valgfritt
Skråningsvinkel: 1:1,3
Utforming: Valgfritt
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten inkluderer opplasting og transport av blokk fra 
depot til skadet område, samt utlegging i moloprofil 
og som brystvern.

b) Materialer
Gjenbrukte og tilførte blokker

c) Utførelse
Blokker legges som dekning i molokropp etter 
interlock-prinsippet. Utførelse iht molohåndbokas 
beskrivelse. Brystvern reetableres i tråd med 
opprinelig utformning.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 02 BLOKKLAG: 
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Generell tekst MOLODEKKE

Eksisterende molodekke skal fra det ytre skadestedet rives og reetableres. Det skal også gjøres utstøpning i 
områder der eksisterende brystvern har blitt fjernet og reetablert. 
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03.1 LY2.212091A
FJERNING AV BETONG – AREAL
Areal m2 230,00
Meislingsmetode: Valgfri
Meislingsdybde: 600 mm
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Hele betongdekke frem til ytre skadested 
Kriterier for fjerning av betong: Betong fjernes i sin 
helhet i angitt området
Betongens trykkfasthet: < 20 Mpa
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Prisen inkluderer: 

- opplasting;
- tiltak mot nedfall av betongavfall til steinfylling og 

sjøbunn
- sortering av armering,
- transport og levering av betong, armering/flatstål 

og og evt. annet avfall til godkjent avfallsmottak, 
inkludert avfallsavgift.

- rengjøring av sårflatene.

Anslått areal  2,3 m x 100 m = 230m2. Antatt 
tykkelse 600 mm.

03.2 FF1.328935A
AVRETTING MED TILFØRING AV MASSER
Areal m2 230,00
Type masser/sortering: 16/32
Underlag: molo
Tillatt høydeavvik:± 50 mm
Tillatt planhetsavvik:± 50 mm
Lokalisering: Singsholmen molo 
Masser i underlaget: Valgfritt
Midlere tykkelse: Valgfritt
Andre krav: 

c) Utførelse
Avrettning skal gjøres i tilstrekklig grad for utstøping 
av molodekke.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 MOLODEKKE: 

 Prosjekt: Singsholmen molo - reparasjon Side 03-2 

 Kapittel: 03 MOLODEKKE

Postnr::: NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum



03.3 LB3.411A
FORSKALING AV FORKANT
Lengde m 200,00
Forskalingsoverflate: Glatt
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Kant på molodekke
Dimensjon: 600 mm
Andre krav: 

c) Utførelse
Forskaling må tiltasses lokalt til alle steinblokker i 
lengderetning.
Forskaling av ytterside skal ligge  
Det tillates ikke mekanisk innfesting av forskaling til 
steinblokker. Forskaling skal festes med hjelp av 
gravitasjon eller klemmer.

03.4 LB1.1011
FORSKALING AV FUNDAMENT
Areal forskaling m 200,00
Forskalingsoverflate: Valgfri
Forskalingstype: Vertikal
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Innerkanter av vegger.
Andre krav: Nei

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 MOLODEKKE: 
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03.5 FS4.13128130
TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT 
KONSTRUKSJON – VOLUM
Prosjektert anbrakt volum m3 76,00
Type utlegging: Drenslag
Type masser/sortering: 16/32
Levering av masser: Eksterne masser
Komprimering: Lett komprimering
Kontroll av komprimering: Uspesifisert
Lokalisering: Mellom støpte vegger.
Type konstruksjon: TIlfylling/bærelag for plate
Underlag: Avrettingsmasser 16/32 mm
Nivå/kote: Valgfritt
Toleranse: +/- 20 mm
Andre krav: Nei

03.6 LC2.141A
ARMERING MED ARMERINGSNETT
Masse kg 2300,00
Nettype: K 335
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Molodekke
Andre krav: 

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten gjelder både armering av toppplate og 
sidevegger.

c) Utførelse
Hjørner mellom topplate og vegger skal utføres med 
tilsvarende tverrsnitt som det øvrige. Dette kan enten 
løses med knekte nett eller som løse vinkler.
Det skal være minimum 60 mm overdekning på alle 
deler.

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Akkumulert Kapittel 03 MOLODEKKE: 
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03.7 LG1.1956110A
PLASSTØPT NORMALBETONG
Volum m3 77,50
Konstruksjonsdel: Dekke på steinblokker/stein 
inklusive sidevegger
Fasthetsklasse: B45
Bestandighetsklasse: MF40
Kloridklasse: Cl 0,10
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN 13670+NA
Lokalisering: OK molo
Andre krav: 

c) Utførelse
Armering
Armeringsnett legges i topp dekke med 60 mm 
overdekning.

Fall
Nytt dekke etableres med fall mot innside molo. 
Minimum fall skal være 1:100.

Tykkelse
Molodekkets areal er beregnet til 230 m2. Nytt dekke 
skal ha tykkelse ca. 200 mm. Sideveggene skal ha 
400 mm dybde (målt fra underkant dekke) og 200 
mm bredde. På grunn av ujevnhet inn mot brystvern 
og porøsitet er betongmengden økt med 25%.

Ekspensjonsfuger
Dekket støpes i seksjoner på 5 m. Det etableres 
gjennomgående ekspensjonsfuger mellom hver 
seksjon. For å sikre at fugene er gjennomgående helt 
inntil brystningsvern må fugene støpes ut (ikke 
sages). Fugene skal fylles med værbestandig og 
egnet materiale for å oppta ekspensjon i betongen. 
Dette kan være gummimatte, neoprenmatte eller 
fugemasse. Det skal ikke benyttes treforskaling i 
fugene.

03.8 LG8.5611
OVERFLATEBEARBEIDING
Areal m2 230,00
Konstruksjonsdel: Dekke
Overflatebearbeiding: Kosting
Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 1
Lokalisering: Singsholmen molo, molodekke
Andre krav: Nei

Kystverket Nordland 01.07.2024

Sum denne side: 

Sum Kapittel 03 MOLODEKKE: 
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Generell tekst REGNINGSARBEIDER

Timesatser oppgjøres etter medgått tid for personell og utstyrsenheter. Timepriser skal omfatte alle 
kostnader som entreprenøren måtte ha i forbindelse med ekstraarbeider. For mannskapstimer skal alt 
manuelt utstyr være inkludert i timeprisene. Det godtas ikke tilleggsfakturaer for leie av utstyr med mindre 
dette er avtalt på forhånd.

Arbeider som spesifikt avtales som regningsarbeider mellom byggherrens stedlige ledelse og entreprenør
skal, dersom annet ikke er avtalt, inneholde entreprenørens rigg- og driftskostnader. Dette medfører at 
riggog
driftsvederlagsjustering for økt omfang eller fristforlengelse, ikke er gjeldende.

Ved avregning med timesatser skal det ukentlig oversendes timelister til byggherrens stedlige ledelse. 
Her
skal det tydelige angis bruk av personell med beskrivelse av arbeidsoppgaver.

Postene skal føres til sum i tilbudskonkurransen, men vil ikke inngå i kontraktsum. Det kan ikke forventes 
at de anslåtte timer kommer til anvendelse, verken helt eller delvis.

Arbeid betales i henhold til timesatser eks. mva. oppgitt i mengdebeskrivelsen. Timesatsene skal dekke 
alle entreprenørens kostnader, både direkte og indirekte, samt risiko og fortjeneste.
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04.1 Faglærte anleggsarbeidere
Tid time 50,00

04.2 Hjelpearbeider
Tid time 50,00

04.3 Lærling
Tid time 50,00

04.4 Anleggsleder/bas
Tid time 50,00

04.5 Liten gravemaskin 5-20 tonn, med nødvendig redskap
Tid time 50,00

04.6 Mellomstor gravemaskin 20-50 tonn, med nødvendig 
redskap
Tid time 50,00

04.7 Stor gravemaskin > 50 tonn, med nødvendig redskap
Tid time 50,00

04.8 Hjullaster
Skal kunne løfte og transportere blokk (W50 = 15 tonn) og 
masser aktuelt for opppdraget.
Tid time 50,00

04.9 Lastebil
Tid time 50,00

04.10 Lastebil med henger
Tid time 50,00

04.11 Dumper
Skal kunne transportere blokk (W50=15 tonn) og masser 
innfor de aktuelle kontraktsarbeidene. 
Tid time 50,00

Kystverket Nordland 01.07.2024
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