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E2 Beskrivelse for asfaltarbeider 
 

Dette dokumentet er basert på Statens vegvesens beskrivende del for asfaltkontrakter, og tilpasset til 
denne entreprisen. 

 

1. Arbeidsvarsling og sikring 
Det skal i utgangspunktet benyttes lysregulering. Alle kostnader forbundet med lysregulering skal være 
medtatt i postene for rigg og drift under det enkelte kontraktsarbeidet. 

Behov for ledebil avtales med byggherren. Krav til ledebil og anvendelse av ledebil skal være som angitt 
i håndbok N301 Arbeid på og ved veg.  

Ved asfaltering på veger hvor det kan gå trafikk i begge retninger, skal det være forvarsel om asfaltering 
på alle tilstøtende offentlige veger. 

For kontraktspunkt der vegskulderen skal justeres og vegstrekningen skal åpnes for trafikk før 
justeringen er utført, skal det skiltes med fareskilt nr. 117 med underskilt 808.153 «Høy asfaltkant» i 
perioden mellom dekkelegging og ferdig justering av vegskulder. 

 

2. Materialer 
Det skal benyttes bindemidler som angitt i håndbok N200 Vegbygging. 

For generelle krav til tilslagsmaterialer henvises det til håndbok N200 Vegbygging. 

 

3. Resirkulert asfalt 
All fresemasse og asfaltflak tilfaller entreprenøren. Eventuelle asfaltflak skal kjøres til godkjent 
mellomlager eller godkjent deponi. Fresemasser skal gjenbrukes i asfaltfabrikken, på anlegget eller 
kjøres til godkjent mellomlager for resirkulert asfalt. Entreprenøren kan i byggemøte bli avkrevd 
dokumentasjon på at asfaltflak og fresemasse er håndtert i henhold til dette. Eventuelle 
mottaksavgifter for resirkulert asfalt skal være inkludert i arbeidsprosessenes priser. 

I håndbok N200 er det åpnet for bruk av resirkulert asfalt i normerte massetyper. For å øke 
gjenvinningsandelen for asfalt er det et minstekrav med 30 % gjenbruk ved produksjon av nye 
asfaltmasser.  

Tilsetning av resirkulert asfalt i varmmasse skal oppgis i prosent av total masse i kontrollgrunnlaget 
sammen med angivelse av tilsettingmetode, hhv. kaldt i varm eller varmt i varm med eget utstyr for 
oppvarming. De generelle bestemmelser for dokumentasjon gjelder, ref. Dokumentasjon og kontroll av 
asfalt (Statens vegvesen rapport nr. 882) og håndbok N200. 
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4. Utførelse 
Dersom byggherren finner det nødvendig å utføre kontraktspunkter som nattarbeid eller helgearbeid, 
skal dette avtales i hvert enkelt tilfelle. Lovlig helgearbeid skal varsles byggherren senest 3 uker før 
arbeidet starter.  

4.1 Generelt 
Etter kontrakten har entreprenøren ansvar for å levere asfaltmassen, samt å legge denne. Asfalten skal 
oppfylle visse funksjonskrav som stilles i konkurransegrunnlaget. Kontrakter som er basert på resept- 
og sammensetningsspesifikasjoner inneholder ansvar for at dekket tilfredsstiller grunnleggende 
funksjonskrav, som alminnelig holdbarhet, homogenitet, at dekket ikke går i oppløsning osv. For å 
oppnå disse funksjonskravene skal entreprenøren forestå den nødvendige proporsjonering og 
prøveblanding. I dette inngår utarbeidelse av kontrollgrunnlag. Kontrakten medfører dermed et ansvar 
for å komponere en hensiktsmessig blanding. Dernest kommer ansvaret for handteringen av massen, 
og for utførelsen av arbeidet. Entreprenøren er nærmest til å oppdage feil, avvik og lignende, dersom 
blandingen ikke fungerer etter sin hensikt. 

Det konkrete funksjonsansvaret kommer til uttrykk i flere av kontraktens underliggende dokumenter, 
som rundskriv, retningslinjer og håndbøker. Konkurransegrunnlaget inneholder henvisninger til disse. I 
dokumentene finnes standardiserte krav for materialer og arbeider. I tillegg inneholder de beskrivelse 
av funksjonskrav. 

4.2 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, bilmontert utstyr 
Krav til initialjevnhet på tvers (gjennomsnittsverdi): 
Dekkevedlikehold: maksimum 5,0 mm.  

Krav til jevnhet i på langs (IRI): 
Initialjevnheten på langs IRI (gjennomsnittsverdi) skal være bedre enn jevnheten på dekket før tiltak. 

4.3 Jevnhet i lengde- og tverrprofil, manuell rettholt 
Krav til jevnhet i skjøter er angitt i håndbok N200 kap. 4.2.2.2  

4.4 Jevnhet ved kumrammer, slukrammer og sluk 
Høydeforskjellen mellom topp av kumrammer og vegdekket skal ikke være større enn +2/-6 mm. 

Høydeforskjellen mellom topp av slukrammer og vegdekket skal ikke være større enn +0/-6 mm  

For manuell måling av jevnhet henvises det til håndbok R211 kap. 4.2.1 

4.5 Bindemiddel og tilsetning av vedheftningsmiddel 
Tilbud på asfaltarbeider med varm, verksblandet asfaltmasse skal baseres på minimum 
bindemiddelinnhold som beskrevet i håndbok N200 Vegbygging. 

Hvis annet ikke er angitt skal det i asfaltbetong (Ab) benyttes bindemiddel av typen 70/100 og i 
asfaltgrusbetong (Agb) bindemiddel av typen 160/220. 

I alle bituminøse masser skal det tilsettes vedheftningsmiddel, se håndbok N200 kap 4.10.5.1. Type og 
mengde skal dokumenteres. Til varmasfalt skal det tilsettes 0,3 – 0,5 % amin.  

Amintilsetningen regnes i % av vekten av bindemiddel i den aktuelle massen. Amin kan erstattes av 
silaner eller mineralske vedheftningsmidler dersom de oppfyller kravene i tabell 4.10.5.1-1 i håndbok 
N200. 
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Vedheftningen mellom steinmaterialer og bindemiddel skal tilfredsstille krav i håndbok N200 kap. 
4.10.5.1.  

4.6 Rengjøring før asfaltering 
Entreprenøren er selv ansvarlig for å vurdere behov for rengjøring på hver enkelt strekning. Det skal 
brukes feiebil med sug for rengjøring, ev. supplert med annen effektiv metode. Dersom 
rengjøringsbehovet avviker fra byggherrens mengdeangivelse, skal dette tas opp med byggherren på 
forhånd.  

Der frest areal etterfølges av asfaltering, og strekningen åpnes for trafikk i mellomtiden, skal 
entreprenøren vurdere behov for rengjøring fortløpende i perioden fra fresing til asfaltering.  

Endelig behov for rengjøring bestemmes av byggherren i samråd med entreprenøren før oppstart på den 
enkelte strekning.  

4.7 Rengjøring under asfaltering og etter at arbeidene er avsluttet 
Entreprenøren skal iverksette de nødvendige rengjøringstiltak. Entreprenøren skal selv vurdere behovet 
for opprydding og rengjøring ved feiing med sug, ev. supplert med annen effektiv metode. 
Rengjøringsbehovet skal vurderes i samråd med byggherren.  

4.8 Tverrprofil 
Vegbanen skal ha et tverrfall etter tiltak som gjør at vann renner av og ikke blir liggende i kjørebanen. 
Tverrfallet skal ikke være mindre gunstig etter asfaltering enn det var førdekketiltaket, ev. endring av 
tverrfall skal gjøres i samråd med byggherren. 

4.9 Klebing 
I mengdebeskrivelsen er det angitt behov for klebing med egne prosesser og mengder. Oppgjør skjer 
etter oppmålt asfaltert areal. 

Hele det aktuelle arealet inklusiv tversgående og langsgående skjøter skal være jevnt klebet og det skal 
ikke klebes utenfor det daglige leggearealet. Klebing skal utføres med et forbruk tilpasset dekkets 
overflatestruktur slik at flekker uten klebemiddel ikke oppstår, og samtidig sikrer god heft mellom 
lagene. Det henvises til Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesen rapport nr. 882) kap. 
2.7.2.  

Det kreves god heft til underlaget for alle asfaltarbeider. Dersom det gamle asfaltdekket er av en slik 
beskaffenhet at det er urimelig å kreve god heft til underlaget, skal entreprenøren ta opp dette med 
byggherren i god tid før arbeidene starter. 

Områder med manglende heft skal utbedres. Manglende heft dokumenteres som angitt i 
Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesen rapport nr. 882) kap. 3.3.1. Varig utbedring av 
manglende heft skal normalt gjøres med samme massetype som i det opprinnelige dekket. Eventuelle 
utbedringer skal oppfylle gjeldende kvalitetskrav og fungere uten ytterligere tiltak i resten av 
reklamasjonstiden for dekket. 

4.10 Oppretting 
Ved opprettingsarbeider forutsettes det at oppgitt totalkvantum disponeres slik at jevnhet og tverrfall 
blir mest mulig ensartet over den aktuelle parsell. Dette kan innebære at det på delstrekninger må 
kjøres flere ganger, eller at oppretting kan sløyfes på deler av arealet. Eventuell justering av 
totalkvantum opp eller ned kan avtales med byggherren. 
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4.11 Planfresing og traufresing 
Ved traufresing skal buttskjøt være inkludert i enhetsprisen. Ved planfresing og påfølgende asfaltering 
skal buttskjøter og langsgående leggeskjøter mot avkjørsler være inkludert i enhetsprisen. Dybden på 
leggeskjøter skal være tilsvarende planlagt dekketykkelse og det skal legges en midlertidig asfaltkile 
minimum 20 cm bred dersom området er åpent for trafikk i tiden fra fresing til asfaltering.  

Oppmåling av freste arealer skal skje strekningsvis og dokumenteres ved føring på leggerapporter på 
vanlig måte. 

Eventuelle endringer av spesifisert fresedybde skal tas opp med byggherren på forhånd. 

4.12 Buttskjøter 
I mengdebeskrivelsen er det angitt behov for fresing av buttskjøter med egne prosesser og mengder. 

4.13 Langsgående kant 
Langsgående ytterkant skal legges snorrett og følge den naturlige vegkant. Det skal brukes snor eller 
annen form for formerking av ytterkant. I kurver skal kanten ha en jevn sving gjennom hele kurven. 
Langsgående kanter som blir underkjent av byggherren skal sages før kantfylling. 

Entreprenøren skal legge begge sider fortløpende slik at det ikke blir stående igjen åpne langsgående 
kanter i kjørebanen etter at arbeidet på strekningen er avsluttet for dagen eller skiftet. 

Dersom det av uforutsette grunner blir stående igjen åpne langsgående kanter som stedvis er over 15 
mm høye eller er mer enn 6 mm som et gjennomsnitt over 100 meter, skal det skiltes med skilt 156 
”Annen fare” og underskilt 808 ”Langsgående asfaltkant”. Blir strekningen med langsgående kant over 
500 meter, eller strekningen går gjennom kryssområde, skal det være gjentagende skilting. 

4.14 Kummer og sluk 
All koordinering av arbeider med kummer og sluk, herunder varsling av eiere til disse, er entreprenørens 
ansvar. Arbeider med kummer og sluk skal gjøres i takt med andre arbeider på veien. Eventuell justering 
av høyder skal gjøres med samme masse som i slitelaget på den aktuelle veien. Sluk og kumlokk skal 
dekkes til ved asfaltering for å unngå tilgrising av kumlokk og at det kommer asfalt ned i kummer og 
sluk. Kumlokk og slukrister skal være løse etter asfaltering. 

Dersom det freste arealet påsettes trafikk før legging av ny asfalt, skal alle kummer og sluk først 
høydejusteres til plan for frest areal i tillegg til høydejusteringen til plan for nytt asfaltdekke. 
Justeringene skal skje i samsvar med produsentens beskrivelser, og det skal benyttes samme 
massekvalitet som i nytt asfaltlag. 

4.15 Kantfylling og skråkant 
Som angitt i Dokumentasjon og kontroll av asfalt (Statens vegvesen rapport nr. 882) kap. 2.7.1 skal det 
etter legging av slitelag kantfylles skulder senest 1 uke etter legging. Som alternativ til kantfylling kan 
slitelaget avsluttes med skråkant med maksimum helning på 1:5 som komprimeres. Ut fra stedlige 
forhold kan byggherren i enkelte tilfeller avvike dette og tillate maksimum helning 1:2. Med mindre 
annet er angitt, kan bruk av glatteplate montert på screed betraktes som tilfredsstillende 
komprimering. Legging av skråkant skal være inkludert i enhetsprisene. 

4.16 Legging utenfor vegbanen 
Legging utenfor vegbanen skal være inkludert i totale mengder som angitt for hvert enkelt punkt. 
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Legging av dekker på utspleisinger av kryss, avkjørsler o.l. skal utføres i takt med dekkearbeidene 
forøvrig. Dekket på nevnte arealer skal ha et tverrfall etter tiltak som gjør at vann renner av og ikke blir 
liggende i kjørebanen.  

Valg av massetype i avkjørsler avklares med byggherren før oppstart. Ved kryss med offentlig veg skal 
det utspleises 3 m og ved private utkjørsler ca. 1 m.  

Alle asfaltarbeider utenfor vegbanen skal komprimeres med dertil egnet utstyr. Kostnader i forbindelse 
med legging utenfor vegbanen, herunder også ev. håndlegging, skal være inkludert i enhetsprisene. 

4.17 Avstrøing 
Entreprenøren må selv vurdere behovet for avstrøing. Eventuelle fete og glatte partier skal avstrøs med 
materialer av tilsvarende kvalitet som tilslaget i asfaltmassen. Avstrøingen valses ned i dekket mens det 
ennå er varmt, og overskuddsmaterialet fjernes. Dersom det etter at arbeidene er avsluttet forekommer 
glatte partier, skal entreprenøren sørge for skilting og varsle byggherren. For glatte partier som ikke 
tilfredsstiller kravene til friksjon krever byggherren at entreprenøren iverksetter nødvendige tiltak slik at 
kravene til friksjon blir oppfylt. Entreprenøren har ansvar for å vedlikeholde skilting frem til tiltak er 
utført. 

4.18 Skuldre 
Mengder og type materiale for oppjustering av skuldre er som angitt i mengdebeskrivelsen. I prisen skal 
inngå masse, transport, utlegging og komprimering. Mengden gjøres opp etter medgått masse som 
dokumenteres med veiesedler. 

Ved legging av ubundne materialer og knust asfalt i flere lag skal hvert lag komprimeres for å unngå løse 
materialer som dras inn i kjørebanen. Materialet skal legges ut i bredde tilpasset stedlige forhold. Hvis 
annet ikke er avtalt, er maksimal utleggerbredde 25 cm. Etter utlegging skal massen komprimeres 
tilstrekkelig, dvs. slik at skulderen ikke gir etter ved belastning av trafikk. Av hensyn trafikksikkerhet skal 
entreprenøren feie kjørebanen ved behov i en periode på 3 uker etter legging av skuldre. 

4.19 Kontinuerlig drift 
Dersom annet ikke er avtalt kreves kontinuerlig drift på et punkt som er påbegynt til alle prosesser på 
vedkommende punkt er ferdige.  

4.20 Formerking 
Det er ikke behov for formerking. 

4.21 Påsetting av trafikk 
Entreprenøren skal sørge for at trafikken ikke kommer inn på arealer som er klebet eller på nylagt dekke 
før dette er tilstrekkelig avkjølt. 

På strekninger uten krav til jevnhet på tvers, og med 2 eller flere felt, kan trafikken tidligst settes på når 
overflatetemperaturen på det nylagte asfaltdekket er målt og har sunket til 70 ºC. 

Måling gjennomføres i sporområdet med mindre annet er avtalt spesielt. Entreprenøren kan i samråd 
med byggherren bruke vann for å kjøle ned asfalten før trafikken settes på, for eksempel ved høye 
lufttemperaturer. Måling av dekkets overflatetemperatur skal da tidligst gjennomføres 15 minutter etter 
at vannet på dekkeoverflaten er fordampet. 
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4.22 Komprimering 
Komprimering skal gjennomføres i henhold til komprimeringsplan som beskrevet i Dokumentasjon og 
kontroll av asfalt (Statens vegvesen rapport nr. 882) kap. 2.4.4. 

4.23 Bruk og transport av tungt anleggsutstyr 
Vegdirektoratet har gitt generelt unntak fra bestemmelsene om maksimal aksellast og totalvekt (jf. 
vedlegg 1 til forskrift om bruk av kjøretøy) for utstyr brukt til vedlikehold av vegdekker. Bruk av et konkret 
utstyr hvor det er reell fare for overbelastning av vegen, skal i hvert enkelt tilfelle vurderes opp mot 
bæreevnen og andre relevante forhold på de vegene som skal vedlikeholdes. Disse vurderingene skal 
gjøres av byggherren. I vurderingen skal det tas hensyn til totalvekt, aksellast, trykk mot overflaten og 
ev. andre relevante forhold ved utstyret. 

Det presiseres at transport av utstyret til og fra arbeidsområdet omfattes av ”Forskrift om bruk av 
kjøretøy” med tilhørende regelverk for dispensasjoner. 

4.24 Asfalt produsert ved redusert temperatur  
Ved anvendelse av egnede tilsetningsmidler og/eller endringer i produksjonsmetode kan asfalt 
produseres ved lavere temperaturer enn det som kreves ved tradisjonell produksjon av asfalt jf. 
håndbok N200 kap. 4.9.5.1.  

I denne entreprisen skal det benyttes lavtemperaturasfalt. 

For produksjon ved lavere temperaturer skal det legges frem dokumentasjon som viser entreprenørens 
valg av produksjonstemperatur. I tillegg skal entreprenøren beskrive hvordan valgt metode for 
produksjon ved lavere temperatur tilfredsstiller kravene i konkurransegrunnlaget. For temperaturkrav 
ved utlegging henvises det håndbok N200 kap. 4.9.5.1.   

 

 

 


