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Bilag 7 Teknisk beskrivelse og mengdeoppstilling

Denne beskrivelsen er laget i G-Prog. Entreprengr kan laste ned en Pdf fil og en G-Prog linker fil for utfylling av poster.
Arbeidene skal utfgres i hht VA norm for Bergen kommune.
Kan hentes elektronisk pa. http://www.va-norm.no/bergen/

Aktuelle VA- Miljoblad er:

* Nr 91 Stremperenovering av avlgpssystem Plan februar 14, 2018

* Nr 2 Renovering av kum Plan september 7, 2018

* Nr 51 Rarinspeksjon i avlgpsledninger Utfarelse juli 15, 2014. VA miljgblad er ikke helt oppdatert i forhold til Norsk
Vann rapport 234/2018. Norsk vann rapport gjelder i sa fall far VA miljg blad.

Generelt om beskrivelsen

Det er brukt NS3420 versjon 2022. Under NS postene er det vanlig & oppgi lokalisering. Pa rammeavtalen gjelder dette
hele Bergen kommune.

Mengde er satt opp etter falgende grunnlag.
Det er antatt mengder som kan oppsté pé et ar. Det er en rammeavtale sa BV forplikter seg ikke til hverken omfanget
eller fordeling. Det avhenger av behov som BV har og hvordan hvordan arbeidene gjennomfares.

Alle priser skal, hvor intet annet er utrykkelig angitt under a) andre krav, omfatte:

innkjop, nedvendig transportering, ev. mellomlagring og ferdig montering inkl. alle hjelpe- og underlagsarbeider for &
oppna et fullverdig resultat, selv om disse arbeidene ikke er spesifisert i etterfglgende poster. Hvis tilbyder oppdager feil i
tilbudet eller har kjennskap til om noen av ytelsene er mangelfulle, plikter tiloyder & gi beskjed under tilbudsfasen. Ved
uoverstemmelser mellom beskrivelse og tegninger gjelder beskrivelse far tegninger.

Forhold pa byggeplassen

Entreprengren plikter til enhver tid under anleggsperioden & rette seg etter alminnelige og spesielle pabud om sikring gitt
av byggherre, arbeidstilsynet, politi, vegvesen eller andre offentlige etater. Slike eventuelle pabud hjemler ingen
gkonomisk vederlag.

@vrige bestemmelser
Alle arbeidene skal utfgres i henhold til krav i VA-norm til Bergen kommune, samt de dispensasjoner som eventuelt gis
fra VA-normen.

Graving for kollapser eller andre arsaker
Denne rammeavtalen har ikke inkludert gravearbeider. Dersom det er behov for graving sa har Bergen Vann en egen
rammeavtale med graveentreprengr.

Nar entreprengr rarinspiserer ledningene og det oppdages behov for graving sd ma stedet merkes tydelig i terreng og
dokumentasjon sendes byggherren som sa vil rekvirere graveentreprenar. Graveentreprenagr ma selv holde skiltplan og
sgke om gravemelding mm.

Veaerforbehold

Det regner mye i Bergen. Entreprengr ma planlegge sine arbeider i forhold til nedber og veeret. Entreprengr ma
planlegge sine arbeider slik at de kan ha arbeidsoppgaver til mannskapene sine dersom det er for mye nedbgr til & fa
utfart planlagte jobber.

1 2019 var det feks i 202 dager med regn og rundt 2400 mm nedbgar. Bergen kommune har mye fellessystem pa
avlgpsnetet og hoveddelen av det som rehabiliterers er fellessystem.

Det er en del separatsystem ogsa men det er ikke gitt at det ikke er mye vann i disse ledningene heller pga feilkoplinger,
innlekking eller fellessystem lengre opp i nedslagsfeltet.

Grunnvannstanden er generelt hay i Bergen kommune.

Vinterarbeid
Alle vinterkostnader knyttet til entreprisen skal vaere inkludert i postene.

Valg av strampeforing ved fornying av aviepsledninger
Nar vi skal fornye vare ledninger sa er det viktig at vi pavirker omgivelsene vare minst mulig. Vi skal legge til rette for a
grave minst mulig og det skal vaere beerekraft i det vi utfarer.

Lukt/ gass og stoy
| Bergen er det de siste arene brukt mye filtstrampe med polyester med herding med damp eller varmt vann. | tettoygd
strok er det stedvis en ulempe med lukt fra styrengass og damputslipp.

Erfaringene vare er at vi bgr begrense bruk av filtstrempe med polyester dersom det er andre
metoder som kan brukes.

Utherding med UV, damp/vann og LED
Det er beskrevet strampeforing. Det er flere aktuelle metoder som kan brukes. De ulike metodene har litt ulike fordeler
og ulemper.




Miljo er i fokus
Det er viktig av vi hele tiden har fokus pa miljgbelastningen der vi arbeider og totalt sett for fornyingen. Dette vil pavirke
hvordan vi arbeider fremover.

Minst mulig graving

o Strompe skal takle dimensjonsoverganger.

. Strampe skal kunne installeres endelgs/ (blindende).

. Strampe skal kunne installeres gjennom kumlokk/ kummer nar det er mulig.

. Er eksisterende ledning i darlig stand sa er hovedregelen at vi stramper farst og evt. vurderer & grave nedpa i

ettertid for & skifte ut noen meter.

Stikkledninger
Bergen kommune overtok fra 2020 eierskap til stikkledninger i offentlig bilvei.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/vann-vei-og-trafikk/vann-og-avlop/feil-og-avvik/huseiers-ansvar-for-
egne-ror#5

Rehab av stikkledning
Bergen Vann har som nevnt ansvar for stikkledningene stedvis. Dersom huseier far palegg og de private stramper sine
ledninger - sa strampes ofte ledningene helt ut til pakoplingen og Bergen Vann betaler kostnadene der vi har ansvaret.

Men sa er det tilfellene noen tilfeller der Bergen vann har behov for & fa strampet noen stikkledninger.

1. Der stikkledningen i veien bar/ma strempes og de private har et "godkjent anlegg".
2. Der hoveddelen av stikkledningen er kommunalt ansvar og huseier en kort lengde som ma fornyes.
3. Andre tilfeller av stikkledninger der Bergen Vann har behov for fornying av stikkledninger.

Hatter pa stikkledninger

Det skal stort sett "alltid" monteres hatter pa stikkledninger. Det er de siste arene satt en del langhatter men omfanget
har veert mindre enn antatt. Noe av arsaken er trolig at nar stikkledningen ofte rehabiliteres likevel sa kan det veere en
rimeligere lasning med korthatt og stikkledningsrehab enn langhatt.

Entreprengr skal prise bade kort og langhatt. Se poster i beskrivelsen.
Hatter skal utfares seinest 6 uker etter strampeforing er installert.

Kartlegging av stikk.

| denne rammeavtalen (dette dokumentet) sa skal enreprengr for strampeforing se ngye inn inn i stikk for & vurdere
hattelgsning og komme med en tilbakemelding p& hvordan ledningen ser ut s& langt en kan se. | den naermere
kartleggingen sa skal det vurderes om det skal brukes satelittkamera.

Ser entreprengr at ledning ser skadet ut sa kan dette veere underlaget for palegg til de private.
Evt. palegg til naboer administeres av Bergen Vann ved Myndighetsavdelingen.
Bergen Vann har i tillegg en egen egen rammeavtale for kartleggingen/rarinspisering av stikkledninger.

| de etterfalgende skal det prises strampeforinger.
Rigging av utstyr til og fra Bergen er byggherren uvedkommende. Kostandere for dette skal inkluderes i enhetspriser.

Tetthetsproving av foringer.
Nar de ulike entreprengrer utfgrer jobbene sine sa brukes enten luft eller vann til & "blase" ut strampen i rarene. Det er
normalt ikke behov for noe mer tetthetspraving enn dette og dette skal vaere med i selve prisen for foringen.

Kumrehabilitering
Nar ledningene strampes sa er det viktig at kumrehabiliteringen utfares i fortsettelsen av strampejobben. Dersom ikke
annet er avtalt s& krever vi at kummene skal veere ferdig seinest 6 uker etter stramperehabilitering.

Avrop
En bestilling kaller vi et avrop. Et avrop far et nr: ND2025-xx. Se beskrivelse i det etterfalgende:

Handverktay
Bruk av verneutstyr, handverktgy som vinkelsliper, pussemaskin og annet nadvendig utsyr for & fa utfaert arbeidene er
inkl i enhetspriser.
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

10.01 Rigg og Drift

Rigg og Drift

Dette kapittelet omfatter alt som har med rigg og drift av alle anleggene.
Postene er basert pa at alle kostnader skal fordeles mest mulig pa det enkelte
avrop/jobb.

Mengde er satt opp etter fglgende grunnlag.

Det er antatt mengder som er stipulert gjennomfart pa et ar. Dette er en

rammeavtale s& BV forplikter seg ikke til omfanget. Det avhenger av gnsker og
behov som BV har og hvordan arbeidene gjennomfares.

) Det er planlagt & bruke inntil 60 mill og postene er satt opp etter dette.
o Det er stipulert inntil 70 stk avrop
) Det er planlagt & fornye inntil 11 km med avlgps- og overvannsledninger.

Alle poster kan reguleres og endring i mengder vil ikke medfgre prisendring.

Det skal leveres dokumentasjon pa utfert arbeid som avslutning pa hvert
avrop/delprosjekt.

Entreprengr kan ikke fakturere hele avropskostnaden inntil slik dokumentasjon
foreligger.

Kostnader for opp og nedrigging av utstyr i Bergen kommune skal inkludereres i
enhetspriser Dvs at det betales ikke en riggkostnad for biler og mannskaper til og
fra Bergen. Kostnader for opphold og forpleining av mannskaper skal ogsa
inkludreres i enhetsprisene.

Type Avrop:

Avrop type 1:
Normalt avrop. Lengder inntil 300 m og/eller kostnadsramme mellom 100.000 -
2.000.000

Avrop type 2:
Starre avrop. Lengder over 300 m og/eller kosthadsramme starre enn 2.000.000

Avrop type 3:
Avrop med stikkledning, enkeltkum, enkelthatter mm.
Kostnad inntil 100.000.-

10.01.1 | AB1A
FORSIKRING AV ANSVAR

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ansvarsforsikring ihht NS405, punkt 10.2. Skal forelegges byggherre for kontroll
senest 2 uker fgr oppstart av kontraktsarbeider.

Xx)  Mengderegler
Gjelder for 12 mnd.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum
10.01.2 | AB2A

FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Ansvarsforsikring ihht NS405, punkt 10.2. Skal forelegges byggherre for kontroll
senest 2 uker fgr oppstart av kontraktsarbeider.

x)  Mengderegler
Gjelder for 12 mnd

10.01.3 | AE1A
SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal stille sikkerhet for 10 mill kr.
Xx)  Mengderegler

Gijelder for 12 mnd

10.01.4 | AV1.1A
ETABLERING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder for 12 mnd

Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for & synliggjere kostnadene pa disse. Tilbyder
ma ta hensyn til dette ved prising.

Det vises ogsa til kravene som beskrives i NS8405 Del Il - Kontraktsgrunnlaget som
skal veere innkalkulert i pris.

Xx)  Mengderegler
Kostnadene fordeles pa ulike avrop.

10.01.5 | AV2.1A
DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder alle kostnader for & drive en rammeavtale i 12 mnd.

Enkelte ytelser er trukket ut i egne poster for & synliggjere kostnadene pa disse. Tilbyder
ma ta hensyn til dette ved prising.

Det vises ogsa til kravene som beskrives i NS8405 Del Il - Kontraktsgrunnlaget som
skal veere innkalkulert i pris.

Xx)  Mengderegler
Gjelder for 12 mnd.
Kostnadene fordeles pa ulike avrop.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.01.6 | AV3.1A
AVVIKLING AV BYGGE ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET KONTRAKTARBEID

Rund sum RS
Lokalisering: Ikke relevant
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Awvikling av kontrakt nar den avsluttes.

x) Mengderegler
Post faktureres nar avtale er ferdig.

10.01.7 | AJ8.22A
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Avfallsplanen skal beskrive hvilket avfall som skal fiernes i prosjektet, hvor mye som
skal fiernes og hvordan dette handteres. Avfallsplanen skal holdes oppdatert.

* Digital registrering og rapportering

* Masser til endelig deponi

* Restprodukter fra de ulike aktiviteter

* Masser til gjenbruk/ resirkulering

* Entreprengr skal innlevere rapport hver 12. mnd.

Xx)  Mengderegler
Gijelder for 12 mnd

10.01.8 | AV4.2A

TILRIGGING OG NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Lokalisering: Hele Bergen kommune

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Hovedrigg avrop
Hvert avrop vil ha en hovedrigg. Dette skal prises i denne posten.

Xx)  Mengderegler

Pa alle avrop betales en hovedrigg. Avrop type 1, 2 eller 3.
Det er noen unntak. Enkelt kummer og hatter. Se poster i kap 40 og 50.

10.01.8. [ Avrop type 1:

1 Normalt avrop. Lengder inntil 300 m og/eller
Totalkostnad mellom 100.000 - 2.000.000
Antall stk 35

10.01.8. | Avrop type 2:
2 Starre avrop. Lengder over 300 m og/eller totalkostnad stgrre enn 2.000.000
Antall stk 15

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.01.8. [ Avrop type 3:
3 Avrop med stikkledning, enkeltkum, enkelthatter mm. Vanligvis inngar dette i avrop 1 og 2
men dette gjelder steder der det ikke er en del av et avrop 1 eller 2.

Totalkostnad avrop inntil 100.000.
Antall stk 30

10.01.9 | AU4.1A
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Rund sum RS
Dokumentasjonskrav: Valgfritt
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Digitale data og hjelpemidler.
Kostnader som entreprengr evt. matte ha for & ha digitale syststemer for rapportering,
registrering og lisenser.

Bergen Vann bruker Sharepoint for lagring og distribueing av Prosjekt relatert info som
risikovurderinger, SHA, tegninger, referater mm.

X)  Mengderegler
Gijelder for 12 mnd

10.01.10] AM1.31A
HOVEDBEDRIFT

Rund sum RS
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Tiloyder skal vaere hovedbedrift og ma ivareta samordningen i samsvar med
arbeidsmiljgloven §2-2 i byggetiden. Hovedbedrift skal melde igangsetting av nye
arbeider pa anlegget til arbeidstilsynet, utover den meldingen byggherren gir om oppstart
av arbeider i samsvar med byggherreforskriften.

Relevante momenter fra SHA-plan innarbeides i virksomhetens system for internkontroll
Hovedentreprengr med underentreprengr er forpliktet til & holde seg til gjeldende SHA-
plan. Entreprengr skal opprette og ajourholde mannskapslister i henhold til
byggherreforskriften. Mannskapsregistrering skal veere i byggherrens HMSREG. Evt.
entreprengr kan ha annet digitalt system som Bergen Vann kan ha tilgang til kontinuerlig.

Inkl HMS plan og vernerunder med referat.
Xx)  Mengderegler

Gijelder for 12 mnd
Kostnadene fordeles pa ulike avrop.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.01.11( Avbrutt Avrop.

a) Omfang og prisgrunnlag

Dersom BV har bestilt et avrop og ber entreprenar om en anbefaling til tiltak og
byggherren velger & ikke ga videre med strempejobben. Da kan entreprengr be om en
kompensasjon for dette ihht til denne posten.

Xx)  Mengderegler

Stipuleret mengde: 5 avrop i lgpet av 1 ar.

Det betales i s fall ikke ut ikke ut avropskostnad postene 10.01.8
Antall stk 5

10.01.12| Kartlegging av mulige jobber

a) Omfang og prisgrunnlag

Stedvis sa kan byggherren gnske at entreprenar rarinspiserer/ kartlegger ledninger med
tanke pa rehab.

Xx)  Mengderegler

Det betales ikke ut riggpost post 10.01.8 men etter denne posten samt etter utfarte
mengder i kap. 20.

Om kartleggingen viser at vi skal fornye disse ledningene sé legges det til avrop p& vanlig
mate. Dette er en riggpost i tillegg til meterpris for rarinspeksjon og spyl etc.
Antall stk 10

10.01.13| Lukt og stey
a) Omfang og prisgrunnlag

Tid- og stedvis s& klager naboer pa lukt nar det renoverers. Entreprengr skal ha et
system som sikrer at de kan rykke ut og foreta malinger av gass (styren).

Entreprengr ma ha nadvendig informasjon og rapporter som bekymrete naboer kan fa
dersom noen klager etc. Posten omfatter alle kostnader entreprengr ma ha for dette. Dvs
bade dokumentasjon, utrykning, maleutstyr mm.

Xx)  Mengderegler
Gjelder for 12 mnd
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:




Prosjekt: Rammeavtale Strampeforing 2024. Rev 0. 27.08.2024 Side 10-6

Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING
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10.01.14| Oppleering av ansatte

a) Omfang og prisgrunnlag

Bergen Vann stiller spesifikke krav til rapportering av rgrinspeksjon som vist i vedlegg.

| denne posten skal kostnadene for & laere opp ansatt i hht Bergen kommune sitt system
som beskrevet under. Se vedlegg 6 rarinspeksjon.

Utveksling av data

Det meste av kommunikasjonen mellom Bergen kommune og entreprengr vil forega pa e-
post. Store filer med filmer etc utveksles i en skytjeneste.

Rapportering/ dokumentasjon

Bergen kommune har 1-2 rgrinspeksjonsbiler i kontinuerlig bruk og de rapporterer i hht
NORSK VANN sine rapporter. Dataene gjgres tilgjengelig gjennom Gemini for brukerne i
kommunen.

Entreprengr skal rapportere pa samme mate slik at videoinspeksjoner kan brukes inn i
Gemini VA.

Kostnader for opplaering av personell.
x)  Mengderegler

Gjelder for 12 mnd
Rund sum RS

10.01.15 Vannbehov ved rehabilitering
a) Omfang og prisgrunnlag

Det er ikke tillatt & ta ut vann fra vannledningssystemet ved bruk av hydranter
rundt i Bergen kommune. Dette ma tas ut i vannposter rundt i kommunen.

Entreprenar oppgir pris for at de selv ma ordne med vann pa de enkelte avrop.
Xx)  Mengderegler

Avregnes dersom det blir utfart pa et avrop. Post utbetales kun en gang pr avrop.
Antall stk 40

10.01.16( Informasjon til naboer og bergrte eiendommer

a) Omfang og prisgrunnlag

Det er viktig med god informasjon til naboer og bergrte eiendommer for entreprengr
starter sine arbeider.

Bergen Vann sender ut SMS varsel og informerer pa WEB/ hjemmeside.

Det er entreprengr sitt ansvar & varsle naboer og beboere 2 dager for oppstart.
Bergen Vann kan skaffe adresselister eller sgrge for telefonvarsling.

Entreprengr og Bergen kommune utarbeider sammen noen informasjonsmateriell.
Xx)  Mengderegler

Post utbetales kun en gang pr avrop.
Antall stk 60

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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10.01.17| Rapportering/ varsling

a) Omfang og prisgrunnlag
Entreprengr skal bruke mannskapsregistreringssystem til Bergen kommune HMSREG.
Dette er et krav i Byggherreforskriften.

Nar det strampefores sa varsler Bergen Vann (BV) naboer og direkte berarte med SMS
med link til en hjemmside som forklarer hva som skjer.
Entreprengr ma derfor utarbeide ukesplaner slik at BV kan varsle.

Abbonenter som blir direkte bergrt av installasjonen skal entreperngr varsle direkte med
brosjyre/ info. Kostnadene med utarbeiding og info og selve informasjonsutsending inkl. i
denne posten. Det ligger et eksempel pa det som brukes i den eksistsrende avtalen.

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/meldinger-fra-vaktsentralen/fornying-av-
avlopsledninger

Annen rapportering og sluttdokumenatasjon er listet opp under de enkelte akiviteter.
Xx)  Mengderegler

Gijelder for 12 mnd
Rund sum RS

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.02 TRAFIKKAVVIKLING
TRAFIKKAVVIKLING, SKILTING, GRAVEMELDING

Dette kapitlet gjelder for arbeid i forbindelse med skilting, sikring og generelt utstyr for
trafikkavvikling. Trafikkavviklingen gjelder bade i forbindelse med handtering av biltrafikk
og g/s-trafikk.

Postene gjelder utarbeidelse av skiltplaner og vedlikehold av disse samt gjennomfgringen
av skilting. Om entreprengr utfarer alt selv eller bruker UE er opp til entreprengr.

Planlegging av jobbene og skilting er sentral i gjennomfaringen av fornying.
Entreprengr er ansvarlig for utabeidelse og godkjenning av skiltplaner for de ulike jobber.

Arbeidsleder (formann eller bas) tilknyttet anleggsarbeidene, bade utfgrelse, oppfalging
og kontroll,skal ha gjennomgatt kurs i arbeidsvarsling. Det skal til enhver tid vaere en
stedsansvarlig for skilt pa anlegget nar arbeidene pagar.

Entreprengren skal sgrge for at en representant for varslingsansvarlig alltid er tilgjengelig
pa telefon nar det ikke er aktivitet pa anlegget.

Det skal alltid brukes godkjente skiltplaner for alle aktiviteter i hht veimyndighetene sitt
regelverk. Entreprengr kan forsgke a fa laget en generell skiltplan for noen aktiviteter
men det har veert vanskelig a fa godkjent de siste arene. Det anbefales at entreprenar
soker til veimyndighetene og Bergen Vann er positiv til dette men entreprengr sitt ansvar.

Utarbeidelese og godkjenning av skiltplaner tar erfaringsmessig normalt noe tid. Ansvaret
for dette pahviler entreprengr. Det er ofte nedvendig med mete eller befaring med veieier
og det skal inkl i poster.

Dersom det er krav om trafikkdirigering fra veimyndigheter sa betales det etter medgatt
tid og timepriser.

Postene inkl. fornying av skiltplan pr mnd i hvert enkelt avtrop inkl. gebyrer

Alle gebyrer ved innhenting av gravetillatelse viderefaktureres til byggherren uten paslag.
Evt. straffegebyr for entreprengrens forssmmelser belastes entreprengren.

Det vises videre til C.1.2.4 Trafikkavvikling i NS8405 Del Il - Kontraktsgrunnlaget.

Generelt for alle poster i dette kapitlet skal felgende veere priset inn i de aktuelle
postene:

- alle merkostnader og ulemper med trafikkavvikling i trafikkerte omrader

- innkjap / leie, transport, avlossing, oppsetting, demontering ved flytting, flytting,
remontering ved flytting, drift/vedlikehold, demontering/nedrigging, opplasting og
borttransport.

Skilt, sikringsmateriell og generelt utstyr for trafikkavvikling skal gjenbrukes. Flytting
internt pa anleggsplassen skal veere i henhold til godkjente skiltplaner.

Kopi av alle skiltplaner legges pa Sharepoint. Digital Loggbok som BV skal ha tilgang -
skal alltid fares.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.02.1 | Skilt- varslingsplaner

a) Omfang og prisgrunnlag
Utarbeidelse av godkjente planer hos veiere pa kommunale, fylkesveier og riksveier
iht. beskrevet. Om en plan ma ha flere faser sa medfarer ikke det gkning i pris. Alle
arbeider som er ngdvendig for & tilfredstille veieiers krav. lkke inkl selve skilt og
oppsetting. Nagdvendige befaringer med BV og/eller veier inkl.

Planene skal farst "godkjennes" av Bergen vann for innsending til skiltmyndigheter.

X)  Mengderegler
Det betales ut for maks 3 stk pr avrop pa denne posten om det er flere veieiere som
skal godkjenne.

Antall stk 140

10.02.2 | Innsending av sluttdokumentasjon til Skiltmyndigheter

a) Omfang og prisgrunnlag
Innsending av sluttdokumentasjon til veiere iht. beskrevet. Om en plan hadde flere
faser sa medfarer ikke det gkning i pris.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for maks 3 ganger pr avrop pa denne posten om det er flere veieiere
som skal godkjenne.

Antall stk 140

10.02.3 | Skiltkostnader for skilt satt opp i hht skiltplaner.

Entreprengr far betalt for skiltbruk etter hva som er i bruk til enhver tid. Det er satt
opp en del poster for skilt i det etterfaglgende. Sterre skiltplaner og omlegginger
utfares etter leiekostnader + péaslag.

Posten omfatter skilt med alle kostnader for oppsetting, flytting og fjerning av
skilt.

10.02.3. [ Skilt 110 og 106

Standard anleggskilt og underskilt satt opp pa samme stolpe. Stolpe inkl.
° 110 Vegarbeid
. 106 Smalere vei

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for oppsetting, bruk, flytting innenfor avropet og
nedtaging av skilter.

X)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan.

Pr dggn dogn| 660

10.02.3. | SKilt 372.0 Parkering forbudt

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for oppsetting, bruk, flytting innenfor avropet og
nedtaging av skilter.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan.
Pr dagn dagn| 2000

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.02.3. | Skilt 560 Opplysningskilt med tekst Vegen stengt ved:
3
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for & lage til en skiltplate med info samt oppsetting,
bruk, flytting innenfor avropet og nedtaging av skilter.

X)  Mengderegler
Det betales ut pr skiltplate med tekst som brukes er i bruk iht en skiltplan.
Antall stk 40

10.02.3. | Skilt 560 Opplysningskilt med tekst Vegen stengt ved:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for bruk, flytting innenfor avropet.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan.

Pr dggn Dagnl 150

10.02.3. | Skilt 906.H og 906.V

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for oppsetting, bruk, flytting innenfor avropet og
nedtaging av skilter. Inkl skiltfatter.

x)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan.
Pr dggn Dagn| 600

10.02.3. [ Andre standardskilt
Standard skilt satt opp pa stolpe. Stolpe inkl.

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for oppsetting, bruk, flytting innenfor avropet og
nedtaging av skilter.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan.
Pr dagn Dggn| 300

10.02.3. | Type fundament/losfo: inntil 50 kg

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for utsetting, bruk og nedtaging. Entreprengr skal
vurderere ngdvendig tyngde pa fot i forhold til risiko for at skilt faller/blases ned.

X)  Mengderegler
Det betales ut for pr dggn i bruk iht en skiltplan. Antall tilpasses antall skilt og behov.
Antall dggn i bruk. dagn| 400

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.02.3. | Type fundament: type diskos 90 kg
8
a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for utsetting, bruk og nedtaging. Entreprengr skal
vurderere ngdvendig tyngde pa fot i forhold til risiko for at skilt faller/blases ned.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for pr dagn et skilt star ute og er i bruk iht en skiltplan. Antall tilpasses
antall skilt og behov.

Antall dggn i bruk. dogn| 500

10.02.3. | Kostnader for oppsetting av skilt (store skiltplaner).

a) Omfang og prisgrunnlag
Med store skiltplaner menes skilt der det ma fiernskiltes med omkjaring, skilting i
galger og evt. trafikklys. Er det ngdvendig med store skiltplaner med tilhgrende leie
av skilt s& avtales det med byggherren

X)  Mengderegler

Oppgi paslag pa leiekostnader. Det betales maks 5 % paslag pa leiekostnader og
evt.

underleverandgrer.

Antatt kostnad 200.000.-
Oppgi paslagsfaktor. Feks 5% palag. Skriv inn 0,05 som pris. % [200000

10.02.4 | Tung sikring T1, T2 eller T3

a) Omfang og prisgrunnlag

Godkjent sikring langs og ved veger. Start og sluttelementer skal veere inkludert.

Det ma medregnes flytting av sikring i forhold til de ulike faser etter hvert som arbeidene
skrider fram. Utsetting og nedtaging med kranbil kan faktureres etter priser i tabell F.2.2.

b)  Materialer
Godkjent sikring i henhold til trafikkplan.

c) Utfarelse
Settes helt sammen - uten mellomrom

x)  Mengderegler

Mengde males som lengde. Oppgjort mengde er den starste lengden sperrematerial av
minimumsklasse som er angitt i godkjent arbeidsvarslingsplan, og som er i bruk pa
samme tidspunkt pa anlegget i lapet av utfarelsestiden.

Pr m pr dagn. m | 1000

10.02.5 | Trafikklys

a) Omfang og prisgrunnlag
Utsetting av 2 stk trafikklys skal vaere av typen mobil trafikklys LED sensorstyrt MPB
el. tilsvarende pa vogn med pamontert skilt og tekst "STOPP VED R@DT LYS".

X)  Mengderegler
Oppstartskostnad for trafikklys med klargjgring inkl opp og nedrigg.
Antall stk 30

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

10.02.6 | Trafikklys, Drift

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter drift av 2 stk trafikklys inkl batteriskift

X)  Mengderegler
Pr Dggn Dggn| 100
10.02.7 | Digital loggbok for skiltplan.

Entreprengr skal fylle ut digital loggbok for skiltplan hver dag det arbeides etter
skiltplaner. BV skal kunne ha innsyn i loggbok.

Blir det utfart arbeider i vei uten skiltplan sa regnes det som et avvik.
Pr degn loggbok dagn| 220
10.02.8 | Belysning

a) Omfang og prisgrunnlag
Opplysning av areal for fotgjengere eller biler dersom skiltplan krever dette.

Xx)  Mengderegler
Pr Dggn dagn 30
10.02.9 | Sikring av anleggsted ved stremping

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.

x)  Mengderegler
Grunnlag for mengde: 4 dager x 40 uker =
Pr Dggn dagn| 160

10.02.10| Sikring av anleggsted ved utfgrelse av hatter

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.

X)  Mengderegler
Grunnlag for mengde: 4 dager x 40 uker =
Pr Dggn dogn| 160

10.02.11| Sikring av anleggsted ved utfgrelse av Kumrehab

a) Omfang og prisgrunnlag
Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.

Xx)  Mengderegler
Grunnlag for mengde: 4 dager x 40 uker =
Pr Dggn dagn| 160

Sum denne side:

Sum Kapittel 10 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING:
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Kapittel: 20 Forundersgkelser, forarbeid

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

20 Forundersokelser, forarbeid
Dette kapittelet omfatter arbeider med forundersgkelser og og forarbeider.

Entreprengr far oversendt ledningskart fra Gemini VA og et skjema som viser
dimensjoner og lengder.

Det er meget viktig at dimensjoner og lengder kontrolleres. Erfaringsmessig sa er
det stedvis feil i ledningskartet.

Nar kartleggingsarbeidene er avsluttet s skal dokumentasjon overlevert far
bestilling av strampe dersom ikke annet avtales.

Det ma paregnes spyling/rengjaring i flere omganger avhengig av entreprengrens
driftsopplegg, f.eks.:

1. Kartlegging, stedvis behov for spyling.

2. Klargjering for installering, rengjoring etter at det er frest.

3. Spyling rett far innstallering.

4. Spyling av ledning nar strgampe er installert, hatter montert og kummer
rehabilitert og ferdigfilm skal utfares.

Hayttrykksspyling og fjerning av utfelling / belegg utfares med forsiktighet pa
gamle, ustabile rar. Reatter, utfelling/belegg, stein, rgrbiter og andre
fremmedlegemer fjernes og samles/slamsuges i naermeste kum. Det ma veere
brukes en barriere/ rist etc for & sikre at masser ikke fares videre nedover i
avlgpsnettet.

Ved farste gangs spyling forutsettes inntil 20% fylling av grus/sand/slam/etc. som
skal inkluderes i enhetsprisen.

Oppsugd slam leveres pa naermeste godkjente tammested, og leveringsavgift
viderefaktureres uten paslag.

Det legges stor vekt pa rarinspeksjonens kvalitet. For kontroll og dokumentasjon
av ledningskvalitet, skal det utfgres rgrinspeksjon med videokamera av
spylt/rengjort ledning. Rerinspeksjon utferes med fargekamera m/vridbart
kamerahode pa selvgaende traktor.

Generelt skal inspeksjon av avlgpsledninger gjennomfgres og rapporteres iht.
NORSK VANN-rapport nr. 234 / 2018, «Rarinspeksjon av hovedledninger for
vann og avlgp». Rarinspeksjon skal utfgres av operatar med gyldig Norsk Vann
operatarbevis. Rapport og film er oppdragsgivers eiendom.

Dokumentasjon som legges pa Sharepoint:

o Rarinspeksjon som er en fgr film/ film fra kartlegging av lednigene

e Kumbilder fra hver enkelt kum som skal danne grunnag for rehab av
kummer

e  Bilde av stikk/ tilkopling far noe tiltak gjennomfares

e  Bilde av stikk nar entreprenar evt. har frest og gjort tiltak pa stikkledning

e  Bilde nar strampe er innstallert og stikk er frest opp og i pavente av
hattemontering

e Bilde av hatt nar den er montert

e  Ferdigfilm av ledninger nar hatter er montert og kummer ferdig
rehabilitert.

Sirking av anleggsteder inkluderes i pris for de ulike poster. Alle arbeidssteder m§
sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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Kapittel: 20 Forundersgkelser, forarbeid

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

Sjekkliste kartlegging
Entreprengr skal som minimum ha punktene under inkl i sjekklister.

Inn/utlogging av mannskapsregistreringssystem
Behov for SJA

Sikring egne mannskaper utfart

Sikring myke trafikanter

Gyldig skiltplan, skiltplan logg fylt ut

Ytre miljo - utslipp

Bandmalt lengde

Dimensjoner inn/ut

Spylt/ rengjort

* Ved kartlegging

* Etter evt. fresing/ rotfjerning etc

Dokumentasjon legges pa Sharepoint:
1) Rarinspeksjon med rapport ihht krav
2) Bilde av kummer med forslag til fornying
) Bilder av stikk, dimensjoner
) Dimensjon inn/ut av kum
) Bend?
) Behov for blindende
7) Lengde spylt og mengde fjernet sgppel
Evt. merforbruk / gkte kostnader avklares med BH
8) Plan for rehab med oppstilling, strekklengder mm

3
4
5
6

Dokumentasjon og sjekklister legges pa Sharepoint og skal veere fylt ut komplett far
fakturering.

Kostnadene for overnevnte skal inkluderes i de ulike poster.

20.1 UU1.4119999A

SPYLING AV UTENDQORS RORLEDNING

Type rorledning: Avigp og Overvann

Rormateriale: Alle typer materialer

Type spyling: Spyling for farste gangs rarinspeksjon/ kartlegging
Lokalisering: Bergen kommune

Ledningsstrekk: Alle

Rordimensjon: inht poster

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Post gjelder der det spyles far forstegangs inspeksjon.
Hoyttrykksspyling og fjerning av utfelling / belegg utferes med forsiktighet pa gamle,
ustabile ror. Retter,utfelling/belegg, stein, rarbiter og andre fremmedelementer som
ma spyles lgs - s& ma dette samles opp slik at en ikke far problemer lengre nede i
ledningsnettet.

Xx)  Mengderegler
Oppgjares etter lengder oppgitt i avrop.

20.1.1 Diameter & 75 - 2200 mm.
Lengde Im | 1900

20.1.2 Diameter @ 201 - 300 mm.
Lengde Im | 4200

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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Kapittel: 20 Forundersgkelser, forarbeid

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

20.1.3 Diameter @ 301 - 600 mm.
Lengde Im | 2700

20.1.4 Diameter & 601 - 1000 mm.
Lengde Im | 800

20.1.5 Diameter & 1001 - 1400 mm.
Lengde Im 400

20.1.6 Ekstraordineer spyling.

Stedvis sa kreves det mer spyling av avigpsledningene enn beskrevet i beskrevet
i overstaende poster. | sa fall avtales dette med Bergen Vann.

Kostnad skal samsvare med tabell i vedlegg 11.
Time time| 200

20.2 UU1.31999A

INSPEKSJON AV UTENDQ@RS VANN- OG AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG
Type rorledning: Avigp og Overvann

Rormateriale: Alle typer materialer

Lokalisering: Bergen kommune

Strekning: Valgfritt

Roardimensjon: ihht poster

Dokumentasjonskrav: Rarinspeksjonsrapport + film

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarinspeksjon fgrste gangs strampeinstallasjon skal veere kontroll av
ledningsdimensjon/-type, overgang-er/innsnevringer, bend/avvinklinger,
kumavstand, stikkledningers lokalisering og kvalitet i avgrenings-punkt,
skader/reparasjoner og eventuell skadeutvikling. Stikkledningers lokalisering angis
med ngyaktig avstand fra et definert punkt i startkum, og med urviserreferanse i
rartverrsnittet. Rarinspeksjonen skal farst og fremst veere grunnlag for
entreprengrens planlegging av arbeidene, men skal ogsa leveres byggherren for
giennomgang og som dokumentasjon av ledningstilstand for utforelse av
forarbeider. Farste gangs rarinspeksjon skal utfgres for strampe settes i bestilling.

b)  Materialer
Alle

c) Utfarelse
Ihht beskrivelse i dette kapittelet

d) Toleranser
Ihht beskrivelse i dette kapittelet

X)  Mengderegler
Etter utforte mengder

20.2.1 Diameter @ 75 - 2200 mm.
Lengde Im | 1900

20.2.2 Diameter @ 201 - 300 mm.
Lengde Im | 4200

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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Kapittel: 20 Forundersgkelser, forarbeid

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

20.2.3 Diameter @ 301 - 600 mm.
Lengde Im | 2700

20.2.4 Diameter & 601 - 1000 mm.
Lengde Im | 800

20.2.5 Diameter & 1001 - 1400 mm.
Lengde Im 400

20.2.6 Stedvis er det behov for inspeksjon av stikkledninger med satelittkamera. Ulike
dimensjoner.

Avtales med byggeleder.

Lengde Im 500

20.2.7 Inspeksjon av stikkledninger. Ulike dimensjoner.
Avtales med byggeleder.
Lengde Im 700

20.3 Forkontroll kummer

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for kartlegging og planlegging av utfarelse av
fornying av kummer. Forkontroll utfares i forbindelse med forkontroll av ledninger.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for komplett utfart forkontroll med dokumentasjon og forslag til
fornying.

Antall stk [ 200

20.4 Fresing av stikk

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter fierning av innstukket rgr og fresing rundt stikk for & klargjere til
strompeforing. Alle innstukne rgr skal freses jevnt med rgroverflaten til eksisterende
rar. Masser/fresemasser skal samles opp og er inkl i pris.

X)  Mengderegler
Antall/ Pr stikk stk 50

20.5 Rotfjerning

a) Omfang og prisgrunnlag
Rotkutting og fierning av utfelling / belegg utfares med forsiktighet pa gamle,
ustabile ror. Rotter skal fijernes ved hgytrykkspyling med rotkutterutstyr. Kjeder,
kjetting eller kniver skal veere innstilt i riktig lengde slik at eksisterende ror ikke
skades. Dersom dette ikke er tilstrekkelig for fjerning av rgtter skal ev. fresing
avtales med oppdragsgiver.

Masser/fresemasser skal samles opp og er inkl i pris.

X)  Mengderegler
Avregnes pr. stk. ledningstrekk, hvor det er behov for fresing/rotkutting. Dvs kun 1
stk pa ett strekk.

Stk ledningstrekk stk 100

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

20.6 Fjerning av avleiringer

a) Omfang og prisgrunnlag
Avleringer er stedvis et problem i avlgpssystemet. Erfaringsmessig sa kan de vaere
tidkrevende og variabelt hvor fast avleiringene er.
Masser/fresemasser skal samles opp og er inkl i pris.

x)  Mengderegler
Skal avtales med byggeleder. Timelister vedlegges.

Timepriser skal samsvare med tabeller i vedlegg 1.
Tid time| 500

20.7 Forkontroll hatter

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for kartlegging og planlegging av utferelse av
fornying av kummer. Forkontroll utfares i forbindelse med forkontroll av ledninger.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut for komplett utfart forkontroll med dokumentasjon og forslag til
fornying.

Antall stk 150

20.8 UU1.4119999A

SPYLING AV UTENDQORS RGRLEDNING

Type rorledning: Avigp og Overvann

Rormateriale: Alle typer materialer

Type spyling: Spyling for farste gangs rarinspeksjon/ kartlegging
Lokalisering: Bergen kommune

Ledningsstrekk: Alle

Roardimensjon: ihht poster

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Gjelder spyling like far installering av strampeforing. Skal sikre at det ikke ligger
fremmedlegemer i rarene far strampe installeres.

Hoyttrykksspyling og fjerning av utfelling / belegg utferes med forsiktighet pa gamle,
ustabile rogr. Rotter,utfelling/belegg, stein, rarbiter og andre fremmedelementer som
ma spyles lgs - s4 ma dette samles opp slik at en ikke far problemer lengre nede i
ledningsnettet.

Xx)  Mengderegler
Oppgjares etter lengder oppgitt i avrop.

20.8.1 Diameter & 100 - 2200 mm.
Lengde Im | 1900

20.8.2 Diameter @ 201 - 300 mm.
Lengde Im | 4200

20.8.3 Diameter @ 301 - 600 mm.
Lengde Im | 2700

20.8.4 Diameter & 601 - 1000 mm.
Lengde Im | 800

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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20.8.5 Diameter @ 1001 - 1400 mm.
Lengde Im 400

20.8.6 Stikkledninger 80 mm - 150 mm
Lengde Im 300

20.8.7 Ekstraordineer spyling.

Stedvis sa kreves det mer spyling av avigpsledningene enn beskrevet i beskrevet
i overstaende poster. | sa fall avtales dette med Bergen Vann.

Kostnad skal samsvare med tabell i vedlegg 11.
Time time| 100

20.9 Pavisning av brudd/ skader

Nar strampeentreprengr foretar forkontroll sa vil de oppdage brudd néar de rarinspiserer
eller byggherren varsler dette allerede i bestillingen. Entreprengr skal kartlegge og lage et
underlag for graveentreprengr

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten omfatter alle kostnader for & lage et underlag for graveentreprengr og
markere i terrenget hvor det ma graves.

Byggeherren vil s kontakte graveentreprengr eller Bergen Vann og fa dette reparert
for strampeentreprengr filmer pa nytt igjen og fortsetter sine arbeider. Det vil bli et
opphold her og entreprengr far ikke kompensert for venting.

Graving vil bli utfgrt innen 14 dager.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut pr brudd/skader der det ma graves.

Antall stk 15

20.10 Peiling/pavisning av nedgravde kummer

a) Omfang og prisgrunnlag
Stedvis er det kummer som ikke ligger synlig i terrenget.

Nedgravde kummer skal peiles og markeres samt bilde for dette skal legges pa
Gemini Portal. BV varsles.

Xx)  Mengderegler
Det betales ut pr kum som markeres og som andre ma graves frem. Om
entreprengr kan grave de frem sa avtales det med byggelder og betales etter avtalte
timepriser.

Antall stk 25

20.11 Rapport forundersgkelser

a) Omfang og prisgrunnlag
Rapport pa forundersgkelse med anbefaling til tiltak bade nar det gjelder valg av
strampeforing, stikk og hattemontasje samt vurdering av kummer og metode for
rehab.

x)  Mengderegler
Det skal lages en egen rapport for hvert avrop.
Antall stk 70

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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20.12 UU1.31999A

INSPEKSJON AV UTENDQ@RS VANN- OG AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG
Type rorledning: Avigp og Overvann

Rormateriale: Alle typer materialer

Lokalisering: Bergen kommune

Strekning: Valgfritt

Roardimensjon: ihht poster

Dokumentasjonskrav: Rarinspeksjonsrapport + film

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Rarinspeksjon umiddelbart for strampeinstallasjon skal forst og fremst sikre at
ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle innstukne rar, avleiringer/belegg, rotter er
fiernet og at ledning er klargjort for installasjon. Rerinspeksjon (rapport + film) skal
leveres Bergen Vann som dokumentasjon av ledningstilstand for
stromperenovering.

b)  Materialer
Alle

c) Utfarelse
Ihht beskrivelse

d) Toleranser
Ihht beskrivelse i dette kapittelet

X)  Mengderegler
Etter utforte mengder

20.12.1 | Diameter @ 75 - 200 mm.
Lengde Im | 1900

20.12.2 | Diameter @ 201 - 300 mm.
Lengde Im | 4200

20.12.3 | Diameter @ 301 - 600 mm.
Lengde Im | 2700

20.12.4 | Diameter @ 601 - 1000 mm.
Lengde Im 800

20.12.5 | Diameter @ 1001 - 1400 mm.
Lengde Im 400

20.12.6 | Inspeksjon inn i stikkledninger med satelittkamera. Ulike dimensjoner
Lengde Im 400

20.12.7 | Inspeksjon inn i stikkledninger der det ikke kan brukes satelittkamera. Ulike
dimensjoner.
Lengde Im 500

Sum denne side:

Sum Kapittel 20 Forundersgkelser, forarbeid:
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30 Strompeforing

For strampeinstallasjon tillates bade stremper av filt, glassfiberduk og flerlagsstremper.
Installert og herdet strampe skal utgjere en vanntett foring i eksisterende avlgpsledning.

Herdet strampe skal ha korttids ringstivhet min. 5.000 N/m?2 og langtids ringstivhet min.
2.000 N/m2. Minimum veggtykkelse skal vaere 3 mm.

Falgende skal beskrives/dokumenteres:

a) Strampens produktnavn, tykkelse pa installert strampe og korttids/langtids E-
modul og ringstivhet, beregninger og valg av strampekvaliteter. Dokumentasjon
skal leveres for alle aktuelle dimensjoner DN200 - DN500, se
prisskjema/mangdeoppsett.

b) Grunnlag for fastsettelse av E-moduler som er benyttet i beregningen, skal
redegjores for i dokumentasjonen.

For & oppna et best mulig resultat, stilles det krav til utferelsesprosessen.

Falgende skal dokumenteres/bekreftes:

c) Innfarings- og herdeprosessen skal utfares iht. produktleveranderens
spesifikasjoner. Prosedyre dokumenteres.

d) Entreprengren skal hindre utvasking/tap av uherdet harpiks, f.eks. ved bruk av
innvendig og utvendig beskyttelse i god nok kvalitet for formalet. For filtstramper
skal innvendig beskyttelse vaere i PP-materiale, unntaksvis godkjennes PU-
materiale etter avtale med byggeleder (kun ved installasjon med «blind
ende»/sydde dimensjonsoverganger).

e) Impregnering av strampe skal skje innenders i tempererte omgivelser pa glatt
underlag som ikke skader produktet. For en jevn fordeling av resin skal det
benyttes vals kombinert med at strampe vakuum-settes for a unnga luft i laminat.
Prosedyre dokumenteres.

f) Herdeprosessen skal kontinuerlig overvakes og dokumenteres med
opplysninger om tid, trykk og temperatur over hele installasjonslengden.
Dokumentasjon legges fortlgpende ut pa Sharepoint.

Q) Damputslipp fra herdeprosess skal fgres ut over min 2 m over terreng. Tilpasses
vindforhold pa stedet og bebyggelse.

h) Det skal brukes vifte for & fa undertrykk i avlapsnettet og derved redusere lukt
inn til naboer og boliger.

For kontroll av levert kvalitet, stilles falgende krav:
Sirking av anleggsteder inkluderes i pris for de ulike poster.

Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.
Entreprengr bes beskrive i sin gjiennomgfaringsplan hvordan dette utfares.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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Sjekkliste strampe
Entreprengr skal som minimum ha punktene under inkl i sjekklister.

Inn/utlogging av mannskapsregistreringssystem
Behov for SJA

Sikring egne mannskaper utfart

Sikring myke trafikanter

Gyldig skiltplan, skiltplan logg fylt ut

Ytre miljo - utslipp

Bandmalt lengde
e Dimensjoner inn/ut
Spylt/ rengjort like far strampekjoring

Bilde fra kartlegging sjekket
Tilbakemedling fra BH
Type hatt

Dimensjon?

Avstand fra kum oppstrams

e Fjernet sgppel/ piggmasser

Bilder:

1. Bilde nar oppfresing av stikk nar ledning ble strampet. Skjedd noe siden da?
2. Bilde nar fresing er utfart og klar for hatt

3. Bilde nar hatt er ferdig installert

Dokumentasjon p& produkter som er bruki:
* Strgmpeforing

* Temperaturer

* Annet

fakturering.

Kostnadene for overnevnte skal inkluderes i de ulike poster.

Dokumentasjon og sjekklister legges pa Sharepoint og skal veere fylt ut komplett far

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:

Sum denne side:
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30.1 UY3.11419A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING — INSTALLASJON
Type rorledning: Spillvann, Avlgp felles og Overvannsledninger
Lokalisering: Hele Bergen kommune

Krav til strompe: Se krav under og over

Minimum veggtykkelse strompe: Min 3 mm

Grunnvannstand: Varier men ofte opp i terrenghgyde. Ledninger ligger normalt fra 1- 4
m dybde.

Tilgjengelighet: Varierer. | vei, utenom vei og i terreng

Eksisterende ledning: Ulike materialer

Ringstivhet: Se krav under og over

Storste tillatte driftstrykk: Selvfallsledniger, normalt ikke trykk

Tillatt pravingstrykk pa byggeplass: 1 mVS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Posten skal omfatte alle arbeidsprosessene som er ngdvendige for & kunne foreta
en utforing av avlgpsledningen med den tilbudte metoden inkl dokumentasjon av
utfarelsen. Dette skal omfatte innfgring av strempe og herding av denne , tilpassing
av strampe mot kumrenne samt fuging mellom strampe og betong med egnet
fugemasse/betong.

Dersom det ved installasjon av strampen oppstar uakseptable rynker, sprekker eller
andre typer forhgyninger skal entreprengren utbedre dette for egen regning.

b)  Materialer
Filt, glassfiber

c) Utfarelse
Etter produsentens anvisninger. Dokumentasjon av utferelsen skal skje med
elektronisk, kontinuerlig overvakningssystem som leveres byggherren etter
installasjon.

Det skal benyttes elektronisk overvaking av temperatur langs hele strampens
lengde. Det benyttes maletrad/kabel som ligger mellom strempe og gammelt rar.
System: OssCAD eller tilsvarende. Det er en egen post for dette grunnet at det ikke
er ngdvendig & brukes alltid.

d) Toleranser
Ved fare for luktplager i boliger og omgivelser skal entreprengren installere vifter i
bygninger og ev. slukrist pa start- og endekum.

e) Praving og kontroll
Iht beskrivelse

Xx)  Mengderegler
Avregnes som antall meter med ferdig installert strampe i pafalgende poster. Dvs at
det betales ikke for den ekstra lengden som entreprengr ma ha i
start/ stopp av strempe.

Dimensjoner:

Det er satt opp dimensjoner i omradet 100 - 1400 mm. Der det mangler
dimensjon feks en PVC ledning 2200 mm s& far entreprengr betalt ved & interpolere
pris pa 2150 og 200.

Dette vil veere aktuelt ved strampeforing av eggledninger som vi ogsa har i Bergen.
Omkrets beregnes og pris interpoleres mellom dimensjoner over/under. Feks s&
tilsvarer en eggledning type 600/900 en diameter pa 738 mm. Krav til ringstivhet
skal da tilsvare en ringstivhet tilsvarende 750 mm Pris intrepoleres mellom 700mm
og 800 mm.

Det vil blir utfgrt stramping av eggledninger.

Legg ved datablad som viser sammenheng mellom
tykkelse og ringstivhet. Langtids ringstivhet ma oppgis.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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Forventet levetid 100 ar.

Rarinspeksjon umiddelbart fgr strampeinstallasjon skal farst og fremst sikre at
ledning er tilfredsstillende rengjort, at alle innstukne rgr, avleiringer/belegg, rotter,
grus, sand, etc. er fjernet og at ledning er klargjort for installasjon.

Rarinspeksjon (rapport + minnepinn) skal stilles til radighet for oppdragsgiver som
dokumentasjon av ledningstilstand umiddelbart for stramperenovering.

Dersom det ikke er mulig & rengjare ledningen pa det niva som er beskrevet over,
skal installasjon avventes og evt. avtales spesielt med oppdragsgiver.

Det er egne poster for rarinspeksjon ved installering av strampeforing.

Provisorisk avlepshandtering

For ledningsnett mindre enn 400 mm skal ompumping av avlgpsvann inkl
overvann forbi ledning som streampes og stikk langs ledning som rehabiliteres skal
inkluderes i enhetsprisene.

For ledningsnett lik eller starre enn 6400 mm s& er det satt opp poster i tabell 3 i
vedlegg 3a tabeller. Post T.3.7 og T.3.8.

Det provisoriske ledningsopplegget skal driftes av entreprengr og evt. frostsikres.
Entreprengr dokumenterer opplegg for forbipumping og pumpekapasitet i drift og
beredskap forut for det enkelte oppdrag/avrop.

Evt. negdvendig abonnentkontakt og varsling inngar i post.

Entreprengr er ansvarlig for skader forarsaket av evt. tilbakeslag / oppstuving i
tilkoplede ledninger som falge av arbeidsutfarelse / manglende planlegging.
Entreprengr ma sikre seg at et pumpehavari ikke medferer fare for naboer med
tilbakeslag.

30.1.1 Diameter 875 - 125 mm
Lengde Im 500

30.1.2 Diameter g125- 175 mm
Lengde Im 800

30.1.3 Diameter 2200 mm
Lengde Im 800

30.1.4 Diameter 225 mm
Lengde Im | 1800

30.1.5 Diameter 2250 mm
Lengde Im 700

30.1.6 Diameter 2275 mm
Lengde Im 700

30.1.7 Diameter 2300 mm
Lengde Im | 1000

30.1.8 Diameter 375/380 mm
Lengde Im | 1000

30.1.9 Diameter 2400 mm
Lengde Im 800

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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30.1.10 | Diameter 2500 mm
Lengde Im 500

30.1.11 Diameter 2600 mm
Lengde Im 400

30.1.12 | Diameter 2700 mm
Lengde Im 400

30.1.13 | Diameter 2800 mm
Lengde Im 400

30.1.14 | Diameter 21000 mm
Lengde Im 400

30.1.15 | Diameter 21200 mm
Lengde Im 200

30.1.16 | Diameter 21400 mm
Lengde Im 200

30.2 Drift av stikk i tiden rerfornying gjennomfares

a) Omfang og prisgrunnlag
Abbonenter som er tilkoplet avigpsledninger som fornyes ma varsles at de ma
begrense bruk av vann i perioden avlgpsledninger fornyes.

Dersom dette ikke er mulig & fa til s& kan entreprengr fa betalt etter postene i det
etterfalgende.

Drifting av stikk kan enten utfgres fra kummer pa utside av hus eller der det mangler
sa ma det evt. utferes innenfra hus.

| denne posten skal alle kostnader for planlegging og
utfarelse tas med.

Xx)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner
Avtales med byggherre

Stk

30.2.1 Drift av stikk fra kum pa utside av hus.
Antall stk 10

30.2.2 Drift av stikk fra innside av hus. Dette kan feks vaere
aktuelt i sentrumsomrader der en del boliger ikke har
stakekummer ute men inne i kjellere.

Evt. demonteringer inne i hus blir fakturert etter avtale.
Antall stk 10

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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30.3 Tillegg: Vanskelig tilkomst for innfering av strampe/ til kummer

a) Omfang og prisgrunnlag
Tilleggkostnad for for nar kummer ligger ute i terrenget eller i sentrumsgater som er
trange slik at biler/utstyr ikke kommer naer kummer.

Xx)  Mengderegler

Gjelder for strampeinstallasjoner.

Gijelder pr oppstilling. Maks 2 stk pr avrop.
Antall stk 25

30.4 Tillegg for nattarbeider.

Dersom veimyndighetene eller andre forhold krever at arbeidene skal utfares
pa natt s& kan det faktureres en tilleggskostand pr dagn.

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder alle tilleggskostnader for nattarbeid, som blant annet forskjgvet arbeidstid
mm

X)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner
Avtales med byggherre

Antall dagn 10

30.5 Punktreperasjon/ lapp/ Point-Liner

a) Omfang og prisgrunnlag
Stedvis stoppe innlekk, evnt. forsterke skadet rgr, utbedre overflate for montering av
hatt eller lignende. Inngar som en del av et avrop.

Xx)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner, alle dimensjoner
Avtales med byggherre

Antall stk 10

30.6 Punktreperasjon/ lapp/ Point-Liner

a) Omfang og prisgrunnlag
Stedvis stoppe innlekk, evnt. forsterke skadet rgr, utbedre overflate for montering av
hatt eller lignende. Inngar ikke som en del av et avrop. Post skal inkl rigg. Betales
ikke ut etter avroptype 3.

Xx)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner, alle dimensjoner
Avtales med byggherre

Antall stk 10

30.7 Avvinklinger/bend

a) Omfang og prisgrunnlag
Awvinklinger/bend forekommer i eksisterende avlgpsnett.
Noen entreprengrer kan passere avvinklinger/bend innenfor de fastsatte
kvalitetskrav, mens andre evt. ma foreta oppgraving og ngdvendige
koplingsarbeider. Gjelder bend inntil 45 grader.

Xx)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner
Avtales med byggherre

Antall stk 5

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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30.8 Dimensjonsoverganger

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er stedvis dimensjonsoverganger pa eksisterende avligpsledninger.

Det typiske overgangen er feks i en 225 som noen har skjotet inn et 225 mm eller
2200 PVC.i eksisterende avlgpsnett.

Xx)  Mengderegler
Gjelder for strampeinstallasjoner
Avtales med byggherre

Antall stk 5

30.9 "Blind ende"”

a) Omfang og prisgrunnlag
Det er ikke alle steder entreprengr har tilgang til begge ender nar en rehabiliterer og
da er "blind ende" en bra lgsning.
Viktig at entreprengr beskriver hvilke dimensjoner en klarer.

X)  Mengderegler
Gijelder for strampeinstallasjoner
Avtales med byggherre

Stk

30.9.1 Dimensjon 150 - 300 mm
Antall stk 3

30.9.2 Dimensjon 300 - 1000 mm
Antall stk 2

30.10 Elektronisk overvaking av temperatur langs hele utvendig strempe

a) Omfang og prisgrunnlag
Det skal benyttes elektronisk overvaking av temperatur langs hele strampens
lengde. Det benyttes maletrad/kabel som ligger mellom strempe og gammelt rar.
System: OssCAD eller tilsvarende.
Gijelder bade filt og glassfiberstrampe.

Xx)  Mengderegler
Gjelder for strampeinstallasjoner

Avtales med byggherre
Lengde Im | 4000

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 30 Strampeforing:
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30.11 Uttak av strompeprover og strampetesting

Det skal tas representative strampe-prgver for testing av korttids ringstivhet og E-modul
iht. ISO 7685 (alt. ISO 178/ISO 11296-4 Annex B dersom det kun er mulig & ta ut mindre
praver). Testlaboratoriet skal ha dokumentert erfaring og oppleering fra testing iht. definert
standard og aktuell strampetype. Navn pa testlaboratoriet oppgis.

Entreprengr skal veere padriver for uttak av strempepraver som skal tas ut i starst mulig
omfang uten oppgraving. Avtales naermere byggeleder.

Malsettingen er minst en strampeprgve pr. 1000 m med en lengde pa 30-50 cm.
Strampe-praver skal merkes entydig, f.eks. med prosjektnavn, produktnavn, kumnummer,
"opp/ned" og dato for installasjon. Strampeprgver skal umiddelbart sendes til
testlaboratoriet, ev. kortvarig mellomlagring av prgver skal utfgres iht. produsentens
anvisning (min. i UV-tett emballasje).

Entreprengr ivaretar levering til testlaboratoriet og alle kostnader forbundet med testing
og rapportering inkluderes i postene.

30.11.1 | Strempe-prove for testing iht. ISO 7685

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett iht beskrevet.

X) Mengderegler
Antall stk 10
30.11.2 | Strempe-prave for testing iht.iht. ISO 178 / ISO 11296-4 Annex B

a) Omfang og prisgrunnlag
Komplett iht beskrevet.

X) Mengderegler
Antall stk 1

Sum denne side:

Sum Kapittel 30 Strampeforing:
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40 Hatter og stikkledninger
Hatter og stikkledninger

| dette kapittelet er det poster for etablering av hatter pa alle stikk og evt. rehab av
stikkledninger - fortrinnsvis stikkledninger som omfattes av eierskapet som beskrives i
etterfalgende.

Fra 1.1.2020 overtok Bergen kommune eierskapet til stikkledningene i offentlig bilvei.
Dette gjelder stikkledninger som farer til offentlig vann- eller avigpsnett. Dermed er
kommunen ansvarlig for reparasjon og vedlikehold av den delen av ledningen som ligger i
trafikkert del av offentlig bilvei; selve kjgrebanen. For resten av ledningen inn til huset, er
eieren av eiendommen selv ansvarlig for vann og avlgpsrgrene.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/vann-vei-og-trafikk/vann-og-avlop/feil-
og-avvik/huseiers-ansvar-for-egne-ror

| Bergen kommune sa kartlegges normalt stikkledningene nar kommunale
hovedledninger fornyes. Bergen Vann har en egen kontrakt med entreprengrer for
kartlegging av stikkledninger og den kontrakten brukes vanligvis til dette. Denne
kontrakten styres av Myndighetsavdelingen til Bergen Vann. Det gjores en vurdering av
tilstand pa stikkledningene og huseier far evt. et palegg om fornying dersom kvaliteteten
pa stikkledningene er "for darlig".

Tilrigging/nedrigging for gjenapning av stikk og hatter inkl. i poster.

Normalt sa freses stikk/gren opp med en gang strempeforing er ferdig installert. Den
endelige fresingen og pussingen av stikk/gren utfares ofte i forbindelse med installering
av hatter. Det er viktig at utformingen av oppfresingen i forbindelse med utfgrelse av
strampeforing er god nok til & unnga tilbakeslag og/eller darlig funksjon pa stikk/gren
ledning i fasen mellom oppfresing og installering av hatt. .

Det er entreprengr sitt ansvar om det blir problemer i denne fasen. Det har veert noen
tilfeller av dette de siste arene. Det er viktig at entreprengr har en god dokumentasjon pa
dette.

Det er viktig at entreprengr gir tilbakemelding til Byggherren om en oppdager stikk/gren
som har svakt fall eller synes darlige.

Siking av anleggsteder inkluderes i pris for de ulike poster.
Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader etc.
Entreprengr bes beskrive i sin gjiennomgfaringsplan hvordan dette utferes.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Hatter og stikkledninger:
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Kapittel: 40 Hatter og stikkledninger
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum
Sjekkliste hatter
Entreprengr skal som minimum ha punktene under inkl i sjekklister.
Inn/utlogging av mannskapsregistreringssystem
Behov for SJA
Sikring egne mannskaper utfart
Sikring myke trafikanter
Gyldig skiltplan, skiltplan logg fylt ut
Ytre miljo - utslipp
Bilde fra kartlegging sjekket
Tilbakemedling fra BH
Type hatt
Dimensjon?
Avstand fra kum oppstrgms
Behov for ompumping?
Abbonent varslet/ dialog?
Fjernet sgppel/ piggmasser
Rubbing av overflate og vask av flater
Bilder:
1. Bilde nar oppfresing av stikk nar ledning ble strampet. Skjedd noe siden da?
2. Bilde nar fresing er utfart og klar for hatt
3. Bilde nar hatt er ferdig installert
Dokumentasjon pa produkter som er brukt:
* hatt
* tettestoffer
* Annet
Dokumentasjon og sjekklister legges pa Sharepoint og skal veere fylt ut komplett far
fakturering.
Kostnadene for overnevnte skal inkluderes i de ulike poster.
40.1 UY3.11519A
STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING — TILKOBLING — OPPFRESING
Antall stk [ 300

Type rorledning: Ferdig installert strampeforing - alle dimensjoner
Lokalisering: Hele Bergen kommune

Grunnvannstand: Antatt hgy

Tilgjengelighet: Varierende

Eksisterende hovedledning: Alle dimensjoner

Eksisterende grenledning: Alle materialer og dimensjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Nar det strampefores s& skal alle stikk/gren som er i bruk &pnes. Oppfresingen som
gjores nar det strampes ma dokumenteres med bilder. Ansvaret frem til hatt er
endelig installert er entreprengrens ansvar.

b)  Materialer
Ny strempeforing

e) Praving og kontroll
Det skal tas bilder nar stikk/gren er ferdig oppfrest for hatteinstallasjon.

Xx)  Mengderegler
Utfarte mengde oppfrest

Akkumulert Kapittel 40 Hatter og stikkledninger:

Sum denne side:
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Kapittel: 40 Hatter og stikkledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

40.2 UY3.11529A

STROMPEFORING | EKSISTERENDE RGRLEDNING — TILKOBLING — HATT
Type rorledning: Ferdig installert strampeforing - alle dimensjoner
Lokalisering: Hele Bergen kommune

Hattelengde: lhht til post

Grunnvannstand: Antatt hgy

Tilgjengelighet: Varierende

Eksisterende hovedledning: Alle dimensjoner

Eksisterende grenledning: Alle materialer og dimensjoner
Ringstivhet: Som strampeforing

Starste tillatte driftstrykk: 2 mVS

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Bergen Vann skal normalt alltid ha hatt installert. Arbeidene gjelder komplett
installert hatt. Posten omfatter i tillegg alle ngdvendige arbeider pa
tilkoblingspunktet og andre tiltak overfor byggherrens abonnenter inkl. hadtering av
abonnentenes avlgpsvann mens rehabiliteringsarbeidene pagar.

Leverandgren ma dokumentere at metoden gir tett forbindelse mellom
stikkledningen og den renoverte hovedledningen inn pa stikkledningen. Det skal
rubbes ved grenrgr far innfaring av hatt. Dette for & oppna god heft mellom brem og
strampeforing. Posten omfatter ogsa alle arbeider som er ngdvendig for injisering i
skadet Forgreningspunkt far evt. pasetting av hatt.

b)  Materialer
Filt eller glassfiber

e) Proving og kontroll
Det skal tas bilde for hatt installeres og nar hatt er ferdig installert.

Xx)  Mengderegler
Etter utfart installert hatt

40.2.1 Korthatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde minst 50 cm
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 1 og 2

x)  Mengderegler
Pr stk
Antall stk 100

40.2.2 Korthatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde minst 30 cm
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 1 og 2
Xx)  Mengderegler

Pr stk
Antall stk 100

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Hatter og stikkledninger:
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Kapittel: 40 Hatter og stikkledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

40.2.3 Langhatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 30 cm - 10 m.
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 1 og 2

Xx)  Mengderegler
Pr stk
Antall stk 50

40.2.4 Langhatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 30 cm - 10 m.
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 1 og 2

x)  Mengderegler
Oppgjores etter antall m utfgrt. Post kommer i tillegg til Post 2.2.

Lengde Im 150

40.2.5 Korthatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 30 cm
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 3.

x)  Mengderegler
Pr stk
Antall stk 50

40.2.6 Korthatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 50 cm
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gjelder i tilknytning til et avrop type 3.
Xx)  Mengderegler

Pr stk
Antall stk 30

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 40 Hatter og stikkledninger:
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Kapittel: 40 Hatter og stikkledninger

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

40.2.7 Langhatt

a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 30 cm - 10 m.
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm

Gijelder i tilknytning til et avrop type 3.
x)  Mengderegler
Pr stk
Antall stk 50
40.2.8 Langhatt
a) Omfang og prisgrunnlag
Lengde 30 cm - 10 m.
Alle dimensjoner hovedledning.
Dimensjon stikkledning: 80 - 200 mm
Gijelder i tilknytning til et avrop type 3.

Xx)  Mengderegler
Oppgjores etter antall m utfgrt. Post kommer i tillegg til Post 2.2.

Lengde Im 150

Sum denne side:

Sum Kapittel 40 Hatter og stikkledninger:
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Kapittel: 50 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

50 Kummer
KUMMER

Det er viktig at kumrehabiliteringen falger tett pa stramperenoveringen og evt.
hattemontering.

Det er et krav & bruke skiltplaner for alle avrop. Dette inkludere ogsa kum og
hatterenovering.

Nar entreprengr har utfart forkontroll p& ledninger og bestem seg for hvordan
jobben skal utfgres med antall kjgringer, ompumping mm sa skal entreprengar
komme med forslag til rehabilitering av kummer.

Det er en egen post for forkontroll i kap. 20.

Kummer ligger bade i vei og ute i terreng. Dvs at det ikke er kjgrbar adkomst til
alle kummer.

Det er laget en post for tillegg dersom kummen ligger lengre borte enn 50 m fra
vei.

Krav fra VA miljgblad nr 2 september 7, 2018 gjelder. Detr star det blant annet:

En renovert avlgpskum skal tilfredsstille falgende funksjonskrav:
e  Strukturell styrke til & tale de belastninger kummen utsettes for.
Tett bunn. Dvs ikke inn og utlekking.
Tette rargjennomfaringer.
Tette skjoter mellom kumelementene.
Hydraulisk riktig renneutforming.
Fall mot renne skal veere min 1:20.
Adkomst i nedstigningskummer. | Bergen kommune skal vi ikke ha
kumstiger i kum. Driften bruker evt. egne stiger. Er det stigtrinn i en kum
sa skal disse fjernes ved kumrehab.
e  Forlenget levetid pa kum skal veere minst 50 ar

[ tillegg brukerrettede funksjonskrav:
e  Utfgre vedlikeholdsarbeider.

Foreta vannfaringsmalinger.

Foreta provetaking.

Fare inn rgrinspeksjonsutstyr.

Fare inn spyle-/sugeutstyr.

BV har delt inn rehabilitering av kummer etter falgende poster:

e TypeA.
e TypeB.
e TypeC
° Type D
e TypeE
° Type F

BV har avgjerende beslutning for type.Testkummer ved oppstart.
Regulering av pris i forhold til starrelse. % gkning av areal pa vegger.

Sjekkpunkter: Innlekking, Bilder, avsetninger

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Kummer:
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Kapittel: 50 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

Sirking av anleggsteder inkluderes i pris for de ulike poster.
Alle arbeidssteder ma sikres slik at fotgjengere og arbeidsfolk sikres mot skader
etc. Entreprengr bes beskrive i sin gjennomgfaringsplan hvordan dette utfores.

Sjekkliste kumrehab
Falgende arbeidsprosedyre skal falges:

Type kum

Mal omkrets eller diameter?

Dybde kum, arbeid i kum dypere enn 4 m

Kumbilde fra kartlegging utfart og entreprengr lager forslag til gjennomfaring

BV melder tilbake pa forslag til gjennomfaring.
Type rehab, A, B, C, D eller E med tilleggsinfo.
Hayde rehab

Nar kumrehab gjennomfares:

Sjekkliste med avsjekk av:

* Inn/utlogging av mannskapsregistreringssystem
* Behov for SJA

* Sikring egne mannskaper utfart

* Sikring myke trafikanter

* Gyldig skiltplan, Digital skiltplan/ logg fylt ut

Dokumentasjon av:

* Fjernet sgppel/ piggmasser

* Vask av flater for stoping

* Tykkelse stap ihht krav

* Injisering?

* Spesifiasjon pa masser brukt i kum.
Kumbilder:

1. Kumbilde fra kartlegging

2. For rehab

3. Underveis for det stopes. Skal vise at det er rengjort og armert samt tykkelse pa step
4. Ferdig rehabiltert kum

Dokumentasjon pa produkter som er brukt, med mengde og datablad pa prodtuker.
* betong

* armering

* tettestoffer

* Annet

Dokumentasjon og sjekklister legges pa Sharepoint og skal veere fylt ut komplett far
fakturering. Kostnadene for overnevnte skal inkluderes i de ulike poster.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Kummer:
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Kapittel: 50 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

50.1 UY3.219A

RENOVERING AV KUM

Type rorledningsanlegg: Spillvann, Avigp felles og Overvannsledning
Lokalisering: Hele Bergen

Type og dimensjon: Betongkummer, ulike dimensjoner

Dybde: Ulike dybder

Grunnforhold: Ikke relevant

Arbeidsomfang: Se detaljer i poster

Tiltak/metode: Se detaljer i poster

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Beskrivelse i hht til denne posten og underposter

b)  Materialer
Det er minimumskrav til materiale men det er en del gode materialer i markedet som
kan sikre enda bedre kvalitet.

Plasstgpt betong skal veere i samsvar med NS1990, NS1992, NS-EN13670 og
NS3420, samt tilfredsstille falgende krav:

- Kummer og materiale skal veere HoS bestandig.

- Fasthetsklasse min B35

- Bestandighetsklasse min MF45

- Maks steinstarrelse 16mm

- Kloridklasse CL 0,1

- Min. armeringsoverdekning 50mm.

- Armering, stalkvalitet B500 NC. Fiberarmert (plast) betong kan brukes.

- Generell armering @12 C150 i rutenett

c) Utfarelse
Utfarelse i hht til beskrivelse i poster. Betong og steinrester som lgses/ frigjores i
kum skal samles opp. Skal ikke sendes videre i avlgpsnettet.

Der kumvegger er utette over rennebunn sa skal det tettes videre opp. Se
beskrivelsene for de enkelte kumtyper.

d) Toleranser
Kum skal veere tett. Tillates ikke innlekking/utlekking i kum.

e) Proving og kontroll
Kontroll. Bildedokumentasjon tatt ved hegy grunnvannstand.

X)  Mengderegler

Kummen bestar normalt av:

Kumbunn med renne. Min. 12 cm tykkelse pa betong i bunn.
Kumdybde. Regnes fra rennebunn og opp til kjegle.

Antar stipulert en m2 pa en kum som falger:

Diameter 1,2 m

Dybde fra topp rennebunn til kjegle. 1,0 m

Formel girda: PIxDx1,2m =4,5m2

Endringer pa mer enn 20% i areal gjeres opp ved a interpolere pris. Er arealet 25 %
starre eller mindre s& oppgjeres der men en endring i post pa +/- 25%.

Entreprengr skal som sluttdokumentasjon oppgi alle mél for kum innvendig.

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Kummer:
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Kapittel: 50 Kummer

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

50.1.1 Type A: Rehabilitering av "nye" bunnseksjoner der strompe evt. starter/
slutter eller Strampes gjennom.

a) Omfang og prisgrunnlag
Gjelder kummer som er i god stand og som ikke trenger omfattende rehabilitering.
Her skal det kun sikeres om inn/ utlekking langs streampe og rundt strampe i kum.
Gjelder for bunnseksjonen. Posten omfatter alle kostnader for en komplett kum.

Xx)  Mengderegler
Pr. kum
Antall stk 50

50.1.2 Type B: Rehabilitering av bunnseksjon ved pigging/step

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder nesten alle kummer. Posten omfatter pigging av renne og full utstgping av
ny kumbunn og renne. Posten omfatter alle kostnader for en komplett kum.

Gijelder for bunnseksjonen og opp til 10 cm over topp renne.

Xx)  Mengderegler
Pr. kum
Antall stk 150

50.1.3 | Type C: Rehabilitering av hele kum inkl forskaling av vegger

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeidene som for kum B + forskaling og steping av nye vegger innvendig.
Posten omfatter alle kostnader for en komplett kum.

X)  Mengderegler
Pr. kum. Kumdybde 1,5 m. Diameter 1,2 m.
Antall stk 50

50.1.4 | Type D: Rehabilitering av kum med pasproyting av betong pa vegger.

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeidene som for kum B + Paspreyting av spesialbetong pa vegger
innvendig. Min tykkelse: 5 cm

x)  Mengderegler
Pr. kum. Kumdybde 1,2 m. Diameter 1,2 m.
Antall stk 100

50.1.5 | Type E: Rehabilitering av kum med foring

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeidene som for kum B + Renovering av pa vegger innvendig ved bruk
av foring.

Xx)  Mengderegler
Pr. kum. Kumdybde 1,2 m. Diameter 1,2 m.
Antall stk 50

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 50 Kummer:
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Kapittel: 50 Kummer
Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum
50.1.6 | Type F: Rehabilitering av felleskummer
a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter arbeidene for en komplett kum
Se vedlegg 5.
x)  Mengderegler
Pr. kum. Kumdybde 1,2 m. Diameter 1,2 m.
Antall stk 50
50.2 Tilleggskostnad for svellleband rundt foring ved inn og utlep av kum.
Antall stk 100
50.3 Tilleggskostnad for & utforme kummer slik at avlgp fra stikk renner fint inn i hovedrenne
og sikre at kummen forblir "ren" over tid.
Kostnad pr stikk i kum der stikk er mer enn 30 cm over kumbunn.
Antall stk 100
50.4 Tilleggskostnader for & utforme kummer slik at avlgp fra stikk renner fint inn i hovedrenne
og sikre at kummen forblir "ren" over tid.
Kostnad pr stikk i kum mer lavere enn 30 cm over kumbunn. Dvs at en ma lage rennelgp
som sikrer en funksjonsriktig kum.
Antall stk 100
50.5 Rehab av enkeltkummer
Oppgi en tilleggkostnad for at entreprengr renoverer enkelt kummer rundt i Bergen.
Kumrehab av enkeltkummer som ikke er i tilknytning til avrop der det legges
streampeforing.
Oppgi en tilleggskostand i tillegg til post 50.1, 50.2 og 50.3.
Post 10.7.1 i riggkapittelet betales ikke for enkeltkummer.
Antall stk 100

Akkumulert Kapittel 50 Kummer:

Sum denne side:
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Kapittel: 50 Kummer

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

50.6

50.7

50.8

50.9

Injisering/ tetting av bunnseksjon kummer

Injisering for & f& kummer tette. | Bergen er grunnvannsstanden hgy og det kan forventes

at de fleste kummer ma injiseres.

a)

Omfang og prisgrunnlag
Tetting av bunnseksjon inkl rundt rar. Hayde til over 1. skjgt mellom kumringer.
Gjelder alle kumtyper.

Materialer
Injiseringsmateriale skal ikke pavirke ytre miljg. M& dokumenteres

Utfarelse
Utfarelse i hht til leveradgrens beskrivelse.

Toleranser
Kum skal veere tett. Tillates ikke innlekking/utlekking i kum.

Praving og kontroll
Kontroll. Bildedokumentasjon tatt ved hegy grunnvannstand.

Mengderegler
Oppgjares etter kummer som skal injiseres. Dokumenter omfanget av slanger og
injiseringsmasser i hver kum.

Antall

Tillegg pr kum dersom avstand til kum til kjerbar vei er lengre enn 50 m.
Antall

1 ars befaring kummer
Antall

3 ars befaring kummer
Antall

stk

stk

stk

stk

200

50

50

50

Sum Kapittel 50 Kummer:

Sum denne side:
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Kapittel: 60 Sluttdokumentasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

60 Sluttdokumentasjon
Sluttdokumentasjon

Sluttdokumentasjonen er viktig for Bergen Vann og den skal leverers fortlapende. All
sluttdokumentasjon skal legges pa Sharepoint server fortlgpende.

Rarinspeksjon med rapport legges inn pa server i kommunen og BV linker opp i Gemini
produktene /ledningskartet. Derfor stiller vi krav til format pa rapportering.

Rarinspeksjonsrapport + film ihht Rapport 234/2018.
Navn og nummerering ihht Bergen kommune sitt eget system.

Kumbilde far rehab, underveis i rehab og ferdig kum. Ta ogsa neerbilde av
strampeavsluting og kumvegger ved inn/utlep. Kumbilde skal ha Sidnr i filnavnet. Bilde
tas med retning mot nord. Inkluderes i enhetspris for kummer.

60.1 UU1.4119999A
SPYLING AV UTENDQRS RGRLEDNING

Samlet lengde Im (10000

Type rorledning: Spillvann, Avlgp felles og Overvannsledninger
Rormateriale: Ferdig innstallert strampe

Type spyling: Spyling i forbindelse med sluttkontroll
Lokalisering: Hele Bergen kommune

Ledningsstrekk: Der det er utfart strampeforing

Rordimensjon: Alle Dimensjoner

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Omfatter spyling av ledning i forbindelse med siste rgrinspeksjon av installert
strampe der tilkoplinger med avtalte hatter og kumrenovering er utfart.

Om dette ikke utfares/ ikke er behov for denne spylingen sa skal det ikke faktureres.

X)  Mengderegler
Avregnes som lengde utfart

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 Sluttdokumentasjon:
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Kapittel: 60 Sluttdokumentasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

60.2 UU1.31999A

INSPEKSJON AV UTENDQ@RS VANN- OG AVLOPSLEDNINGER - INNVENDIG
Type rorledning: Spillvann, Avlgp felles og overvannsledninger

Rormateriale: Ferdig innstallert strampe

Lokalisering: Hele Bergen kommune

Strekning: kke relevant

Rordimensjon: Alle Dimensjoner

Dokumentasjonskrav: Se krav under

Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
Gijelder inspeksjon som dokumentasjon av ferdig installert strampeforing etter
gjenapning av stikk og montering av hatter og ferdig kumrehab.

Rarinspeksjonen av kumstrekkene skal foretas i samme retning som inspeksjonen i
forundersgkelsen. Videokamera skal stoppe ved alle forgreningspunkt og filme inn i
grenrgret fra hovedledningen. Inspeksjonen skal kontrollere og dokumentere
renoverte rar med hensyn pé rynker, folder, kanter, skjoter, avfresing av kanter og
bremavslutning.

Video herfra skal brukes sammen med video fra forkontroll som grunnlag for
sammenlikning ved etterkontroll.

c) Utfarelse
I henhold til NORVAR-rapport 234/2018 og VA Miljgblad nr 51. VA miljeblad er ikke
helt oppdatert i forhold til NORVAR rapport. NORVAR rapport gjelder far VA
MlljgBlad nr 51. Rapporter med inspeksjon og digitale data overleverers pa
minnepinner eller hardisker.

Xx)  Mengderegler
Avregnes som lengde rgrinspisert ledning

60.2.1 Diameter & 75 - 2200 mm.
Lengde Im | 1900

60.2.2 Diameter @ 201 - 300 mm.
Lengde Im | 4200

60.2.3 Diameter @ 301 - 600 mm.
Lengde Im | 2700

60.2.4 Diameter & 601 - 1000 mm.
Lengde Im 800

60.2.5 Diameter @ 1001 - 1400 mm.
Lengde Im 400

60.2.6 Stedvis er det behov for inspeksjon av stikkledninger med satelittkamera. Ulike
dimensjoner.
Avtales med byggeleder.

Lengde Im 500
60.2.7 Inspeksjon av stikkledninger. Ulike dimensjoner.

Avtales med byggeleder.
Lengde Im 700

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 60 Sluttdokumentasjon:
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Kapittel: 60 Sluttdokumentasjon

Postnr

NS-kode/Spesifikasjon

Enh.

Mengde

Pris

Sum

60.2.8

60.3

60.4

60.5

Ferdig installet hatt/ strampeforing i stikkledning. Ulike
dimensjoner.
Lengde

Rarleggemeldinger
a) Omfang og prisgrunnlag

Entreprengr skal sende inn og fa godkjent rarleggermeldinger dersom det gjgres noe mer
med stikkledningene enn en korthatt.

https://www.bergen.kommune.no/innbyggerhjelpen/vann-vei-og-trafikk/vann-og-
avlop/profesjonelle-va-aktorer/sok-om-rorleggermelding

x)  Mengderegler
Post utbetales pr godkjent rarleggermelding.
Antall

AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON

Pr avrop
Dokumentasjonskrav: Se ulike krav i kapitler og poster.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag

Komplett sluttdokumentasjon.
Entreprengr skal forelegge sluttdokumentasjon for byggherren nar et avrop er ferdig og
avsluttet. Nar sluttdokumentasjon er godkjent sa er avropet/ anlegget overtatt.

Byggherren vil holde tilbake inntil 100.000 pr. avrop inntil fullstendig dokumentasjon
foreligger og er godkjent av byggherren.

Xx)  Mengderegler
Gjelder pr avrop

AUA
Avsluttende dokumentasjon

Rund sum

Andre krav:
a) Omfang og prisgrunnlag

Erfaringsmete
Entreprengren skal avslutningsvis delta pa et felles magte med byggherre og

prosjekterende, for tilbakemeldinger og erfaringsutveksling ift. utfart prosjektering, jf.
utfarelse m.m.

x)  Mengderegler
Gjelder for 12 mnd

stk

stk

RS

400

40

70

Akkumulert Kapittel 60 Sluttdokumentasjon:

Sum denne side:
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Kapittel: 60 Sluttdokumentasjon

Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. [Mengde| Pris Sum

60.6 AU2.1A
SLUTTDOKUMENTASJON
Antall stk 50

Dokumentasjonskrav: Se ulike krav i kapitler og poster.
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag
FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING

Etterat entreprengr har sendt inn sluttdokumentasjon sa kan det holdes
ferdigbefaring. BV kaller inn til befaringer.

x)  Mengderegler
Avregnes dersom det blir utfart pa et avrop. Det blir ikke utfart pa alle avrop.

Sum denne side:

Sum Kapittel 60 Sluttdokumentasjon:
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