
 

 

Vedlegg 4; Oppdragsbeskrivelse 

1 Bakgrunn 

1.1 Generelt 
Formålet med anskaffelsen er å erstatte en eksisterende skifertrapp i dårlig stand med en 
ny betongtrapp. Trappen er lokalisert på Ålesund videregående skole, avdeling Fagerlia 
mellom bygg A og Fagerlihallen, se figur under.  
 

 

Eksisterende trapp: 
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1.2 Omfang 
Anskaffelsen omfatter alt nødvendig arbeid fra riving av eksisterende trapp til ferdig støpt 
universelt utformet betongtrapp. Dette inkluderer følgende, men er ikke avgrenset til:  

Riving og forberedende arbeider: 

- Rive eksisterende trapp 

- Fjerne håndløper på begge sider av trapp 

- Forberede for støping av ny trapp, legging av frostisolasjon 

Oppbygging av ny trapp inkluderer, i tillegg til betongarbeid: 

- Rekkverk og håndløpere i to høyder 

- Taktilt og visuelt farefelt i toppen av trappen 

- Taktilt og visuelt oppmerksomhetsfelt i bunnen av trappen 

- Innstøpt trappenese, som synlig kontrastmarkering på alle øvrige trinn 

- Pussing av murvegger på begge sider av trapp der sår har oppstått, både fra 
eksisterende håndløper og dagens trinn (ny trapp vil ikke ha samme utforming 
som dagens, se vedlegg 9, Tegning). 

Trappen skal ha innstøpte varmekabler og bakkeføler, men elektroarbeidet utføres via 
rammeavtale og er ikke inkludert i denne anskaffelsen.  

2 Oppdragsgivers krav til leveransen 

2.1 Om Oppdraget 
Møre og Romsdal fylkeskommune innbyr til begrenset tilbudskonkurranse med 3 
leverandører i forbindelse med riving av eksisterende skifertrapp og etablering av ny 
betongtrapp.  

Trappen skal tilfredsstille gjeldende lover og regler og utformes som vist på vedlagt 
tegning, vedlegg 9. Trappen skal oppgraderes til TEK 17.   

Rigg og drift 

Entreprenør får tilgang til toalett, vask og pauserom i brakke lokalisert i nærheten av 
trappen på Fagerlia.  

Det er strøm tilgjengelig ved trappen, 10 amp kurs.  
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Prosjektering 
Ny trapp skal utformes som vist på vedlegg 9, Tegning og vedlegg 10, IFC-modell. 
Entreprenør må prosjektere trappen mht betong og armering. Ved prosjektering, se krav 
til klima og miljø i vedlegg 2 – Kravspesifikasjon.  

Rivearbeid og forberedende arbeider 
Skiferhellene skal fjernes forsiktig slik at disse kan gjenbrukes på annen lokasjon. Disse 
skal stables på paller.  
 
Driftsteknikker på skolen har opplyst at det er ett overvannsrør som går gjennom trappen 
og ned til kummen som er plassert utenfor inngangen til Fagerlihallen. Gravemelding og 
kabelpåvisning må gjøres før oppstart, ref. SHA-plan, vedlegg 8. 
 
Ny trapp skal ha annen utforming enn eksisterende trapp, se vedlegg 9 Tegning og 10 
IFC-modell. Trappetrinnene blir høyere og reposet kommer lenger mot nord, dette for å gi 
økt fri høyde i ny trapp ved dagens repos. Det finnes ikke tegninger av eksisterende trapp 
og det er ikke kjent hvordan denne er bygd opp, men den er mest sannsynlig armert inn i 
sideveggene. Det ligger varmekabler i eksisterende trinn.  
 
Det skal legges frostisolasjon som vist på vedlegg 9, Tegning. I tillegg skal det legges 
trykkfast isolasjon inn mot sidevegg, se detalj på tegning.  

Betongarbeid inkl. taktil og visuell merking 
Se vedlegg 9, Tegning for utforming av trapp.  
 
Det skal støpes ned garasjerenne med rist ved repos og i bunnen av trappen, se vedlegg 
9, Tegning. Disse skal kobles på eksisterende overvannskum. Beliggenhet for eksisterende 
kum gås gjennom på tilbudsbefaring.  
 
Fare- og oppmerksomhetsfelt skal være fliser i støpejern. Feltene skal etableres i hele 
trappens bredde som vist i vedlegg 9, Tegning.  

På toppen av trappen er det i dag en støpt betongplate der farefelt skal etableres. Noe av 
denne platen må fjernes slik at farefelt kan etableres og varmekabler støpes inn også i 
øverste trinn. Så lite som mulig av betongplaten skal fjernes.  

Trappenesen skal være nedfelt i betongen og ikke monteres oppå ferdig trinn. 
Trappenesen skal flukte med betongen og etableres i hele trappens bredde.  

Elektroarbeid (ikke inkludert i denne anskaffelsen) 
Elektroarbeid er ikke en del av denne anskaffelsen. Entreprenør må sette av tid i 
fremdriften til montering av varmekabler og bakkeføler. Varmekabler skal kun legges i 
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deler av trappen, mot øst. Varmekablene skal også legges under fare- og 
oppmerksomhetsfelt i trappeløpet mot øst. 

Rekkverk og håndløpere 
Rekkverk og håndløper skal ha to nivå som vist på vedlagt i modell og på tegning, 
vedlegg 9 og 10. Både rekkverk og håndløper skal være varmgalvanisert og sortlakkert, 
som beskrevet på tegning.  Rekkverk skal skrus rett i betongen.  

Murerarbeid 
Murpuss skal utbedres der det har oppstått sår under riving av eksisterende trapp. I 
tillegg til utbedring i overkant av trappetrinn skal det også utbedres ved sår i puss fra 
riving av eksisterende håndløpere på begge sider av trappen.  
 
Se beskrivelse i detaljsnitt trinn og rekkverk, Vedlegg 9 – Tegning.  

FDV-dokumentasjon 
Se punkt 2.1.1 i vedlegg 2, Kravspesifikasjon. 


