
Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h
ved 450Pa

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Trykkvakt 
montert før LFKanal 

montert 
OH

Radonbrønn 7, 
Hull i gulv Ø200 og 160 kanal.

Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h
ved 450Pa

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Trykkvakt 
montert før LFKanal 

montert 
OH

Radonbrønn 8, 
Hull i gulv Ø200 og 160 kanal.

Bend ned 
under drager

Kanal 
montert 
OH

Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h
ved 450Pa

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Trykkvakt 
montert før LF

Boks monteres 
til kanalvifte.

Radonbrønn 9, 
Hull i gulv Ø200 og 160 kanal.

Kanal 
montert 
OH

Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h
ved 450Pa

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Trykkvakt 
montert før LFRadonbrønn 10, 

Hull i gulv Ø200 og 160 kanal.

Ø160 veggvifte, 
Kapasitet 100m3/h
ved 450Pa

Fuges mellom 
lydfelle og vegg

Radonbrønn 6, 
Hull i gulv Ø200 og 160 kanal.

Trykkvakt 
montert før LF

Bend ned 
under drager

Benytte 
eksisterende 
gjennomføring

ø160

ø160

ø160

ø160

ø160

ø160

ø160

ø160

Tette 
el-grube/
gjennomføring.
Utføres av 
Kristiansand 
kommune

Tette 
el-grube/
gjennomføring.
Utføres av 
Kristiansand 
kommune
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