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Kapittel Punkt Filnavn Rev. dato 

A Generell del A.1 Innledning Del II - A Generell del 16.09.2024 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang Del II - A Generell del 16.09.2024 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell Del II - A Generell del 16.09.2024 

A.3 Vedlegg 1 Grensesnittmatrise A.3 Vedlegg 1 Grensesnittmatrise_overføringsanlegg 16.09.2024 

A.4 Dokumentliste Del II - A.4 Dokumentliste 16.09.2024 

B Kontraktsbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser –  

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Del II - B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 16.09.2024 

C Tekniske krav C.1 Tekniske rammebetingelser Del II – C.1 Tekniske krav E22 16.09.2024 

C.2 Teknisk beskrivelse Del II – C.1 Tekniske krav E22 16.09.2024 

Del II – C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E22 16.09.2024 

Del II – C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E22.gab 16.09.2024 

Del II – C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E22.xml 16.09.2024 

C.3 Tegninger og modeller 

 

Del II - C.3.1.1Tegningsliste KA020 Ventilkum 

Stafsetneset 452 

16.09.2024 

Del II – C.3.1.2 Tilbudstegninger KA020 Ventilkum 

Stafsetneset 452 

16.09.2024 

Del II – C.3.2.1 Tegningsliste PA040 Åse 480 16.09.2024 

Del II – C.3.2.2 Tilbudstegninger PA 040 Åse 480 16.09.2024 

Del II – C.3.3.1 Tegningsliste PA050 Breivika 492 16.09.2024 

Del II – C.3.3.2 Tilbudstegninger PA050 Breivika 492 16.09.2024 

Del II – C.3.4.1 Tegningsliste KA041 Ventilhus Moa 494 16.09.2024 

Del II – C.3.4.2 Tilbudstegninger KA041 Ventilhus Moa 

494 

16.09.2024 

Del II – C.3.5.1 Tegningsliste KA040 Ventilhus 

Borgundfjordvegen 496 

16.09.2024 

Del II – C.3.5.2 Tilbudstegninger KA040 Ventilhus 

Borgundfjordvegen 496 

16.09.2024 

C.4 Tekniske referansedokumenter 

 

Del II - C Tekniske krav E22 13.03.2024 

Del II – C.4.1 AVM-452-G-RAP-500 16.09.2024 

Del II – C.4.2 AVM-480-G-RAP-500 16.09.2024 

Del II – C.4.3 AVM-492-G-RAP-500 16.09.2024 

Del II – C.4.4 AVM-494-G-RAP-500 16.09.2024 

Del II – C.4.5 AVM-496-G-RAP-001 

Del II – C.4.6 AVM-480-G-NOT-002 

16.09.2024 

14.08.2024 
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Kapittel Punkt Filnavn Rev. dato 

D Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

D.2 Kvalitetssikring Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

D.3 Sikkerhet, helse, miljø Del II - D.3.1 SHA-plan E22 16.09.2024 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

Del II - D.4.1 Miljøoppfølgingsplan E22 16.09.2024 

Del II – D.4.4. Tiltaksplan viktige trær Stafsetneset 16.09.2024 

D.5 Offentlig omtale av prosjektet  Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

D.6 Systematisk ferdigstillelse  Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

D.7 Innmåling, FDV- og sluttdokumentasjon Del II - D Krav til byggeprosessen E22 16.09.2024 

E Frister og dagmulkter E.1 Frister Del II - E Frister og dagmulkter E22 16.09.2024 

E.2 Dagmulkter  Del II - E Frister og dagmulkter E22 16.09.2024 

E.3 Ekvivalenttider og frister for 

tunnelarbeideidene 

Del II - E Frister og dagmulkter E22 16.09.2024 

E.4 Fremdriftsplanlegging  Del II - E Frister og dagmulkter E22 16.09.2024 

Del II – E.3.2 Framdriftsplan E22 16.09.2024 

F Vederlaget F.1 Prissammenstilling Del II - F Vederlaget E22 16.09.2024 

F.2 Regningsarbeider  Del II - F Vederlaget E22 16.09.2024 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser  Del II - F Vederlaget E22 16.09.2024 

F.4 Opsjoner  Del II - F Vederlaget E22 16.09.2024 

F.5 Regulering  Del II - F Vederlaget E22 16.09.2024 

G Oppdragsgivers ytelser  Del II - G Oppdragsgivers ytelser E22 16.09.2024 

 Vedlegg  – – 

 


