

A.4 Dokumentliste

E62 Maskin og prosess 1 - Overføringsanlegget

Kongshaugen reinseanlegg – Ålesund og Sula kommune



Ålesund
kommune



SULA
KOMMUNE

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver	Ålesund og Sula kommune
Prosjekt	Kongshaugen reinseanlegg
Delprosjekt	E62 Maskin og prosess 1 Overføringsanlegget
Dokument	Konkurransesgrunnlaget del II punkt A4 - Dokumentliste
Status	Under arbeid
Revisjonsdato	16.09.2024
Utarbeidet av	HO
Ansvarlig	SG/TS
Klassifisering	Offentlig

Kapittel	Punkt	Filnavn	Rev. dato	
A	Generell del	A.1 Innledning	Del II - A Generell del	16.09.2024
		A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang	Del II - A Generell del	16.09.2024
		A.3 Organisasjon og entreprisemodell	Del II - A Generell del	16.09.2024
		A.3 Vedlegg 1 Grensesnittmatrise	Del II - A Generell del	
		A.4 Dokumentliste	Del II - A.4 Dokumentliste	16.09.2024
B	Kontraktsbestemmelser	B.1 Almennelige kontraktsbestemmelser	-	
		B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser	Del II - B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser	16.09.2024
		B.3 Service- og vedlikeholdsavtale	Del II - B.3 Service- og vedlikeholdsavtale	
C	Tekniske krav	C.1 Tekniske rammebetingelser	Del II - C Tekniske krav E62	16.09.2024
		C.2 Teknisk beskrivelse	Del II - C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E62.pdf	16.09.2024
			Del II - C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E62.gab	16.09.2024
			Del II - C.2 Teknisk mengdebeskrivelse E62.xml	16.09.2024
		C.3 Tegninger og modeller	Del II - C.3.1.1 Tegningsliste KA020 Ventilikum Stafsetneset 452	16.09.2024
			Del II - C.3.1.2 Tilbudstegninger KA020 Ventilikum Stafsetneset 452	16.09.2024
			Del II - C.3.2.1 Tegningsliste PA040 Åse 480	16.09.2024
			Del II - C.3.2.2 Tilbudstegninger PA 040 Åse 480	16.09.2024
			Del II - C.3.3.1 Tegningsliste PA050 Breivika 492	16.09.2024
			Del II - C.3.3.2 Tilbudstegninger PA050 Breivika 492	16.09.2024
			Del II - C.3.4.1 Tegningsliste KA041 Ventilhus Moa 494	16.09.2024
			Del II - C.3.4.2 Tilbudstegninger KA041 Ventilhus Moa 494	16.09.2024
			Del II - C.3.5.1 Tegningsliste KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen 496	16.09.2024
			Del II - C.3.5.2 Tilbudstegninger KA040 Ventilhus Borgundfjordvegen 496	16.09.2024
		C.4 Tekniske referansedokumenter	Del II - C Tekniske krav E62	16.09.2024
			Del II - C.4.1 KA020_IO-liste	16.09.2024
			Del II - C.4.2 KA040_IO-liste	16.09.2024
			Del II - C.4.3 KA041_IO-liste	16.09.2024
			Del II - C.4.4 PA040_IO-liste	16.09.2024
		Del II - C.4.5 PA050_IO-liste	16.09.2024	

Kapittel	Punkt	Filnavn	Rev. dato	
D	Krav til byggeprosessen	D.1 Administrative rutiner	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024
		D.2 Kvalitetssikring	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024
		D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024
			Del II - D.3.1 SHA-plan E62	16.09.2024
		D.4 Øvrige krav til byggeprosessen	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024
			Del II - D.4.1 Miljøoppfølgingsplan E62	16.09.2024
			Del II - D.4.2 Søknad om midlertidig utslippstillatelse for anleggsfasen E62	16.09.2023
		D.5 Offentlig omtale av prosjektet	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024
D.6 Systematisk ferdigstilling	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024		
D.7 Innmåling, FDV- og sluttdokumentasjon	Del II - D Krav til byggeprosessen E62	16.09.2024		
E	Frister og dagmulker	E.1 Frister	Del II - E Frister og dagmulker E62	16.09.2024
		E.2 Dagmulker	Del II - E Frister og dagmulker E62	16.09.2024
		E.3 Ekvivalenttider og frister for tunnelarbeidene	Del II - E Frister og dagmulker E62	16.09.2024
		E.4 Fremdriftsplanlegging	Del II - E.3.2 Framdriftsplan E62	16.09.2024
F	Vederlaget	F.1 Prissammenstilling	Del II - F Vederlaget E62	16.09.2024
		F.2 Regningsarbeider	Del II - F Vederlaget E62	16.09.2024
		F.3 Påslag for side- og underentrepriser	Del II - F Vederlaget E62	16.09.2024
		F.4 Opsjoner	Del II - F Vederlaget E62	16.09.2024
		F.5 Regulering	Del II - F Vederlaget E62	16.09.2024
G	Oppdragsgivers ytelser	Del II - G Oppdragsgivers ytelser E62	16.09.2024	
	Vedlegg	-	-	