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F VEDERLAGET

F.1. Prissammenstilling
I henhold til Del 1 Konkurransebeskrivelsen skal det leveres utfylt mengdebeskrivelse og prisskjema. 

F.2. Regningsarbeider
For bestemmelser og prising av regningsarbeider vises det til spesifiserende mengdebeskrivelse. 
Priser for regningsarbeider skal føres til sum og vil bli benyttet ved evaluering av tilbudet, men de vil 
ikke inngå i kontraktssummen. 

F.3. Påslag for side- og underentrepriser
Påslag for underentreprenører skal være inkludert i mengdebeskrivelsens poster. 

F.4. Opsjoner
Det er i mengdebeskrivelsen noen opsjonsposter. Disse er angitt med teksten "Opsjonspost" under 
punktet a) Omfang og prisgrunnlag i de poster dette gjelder. Opsjonsposter skal føres til sum og vil bli 
benyttet ved evaluering av tilbudet. 

Bestilling av opsjonspostene skal kunne bli gjort innenfor hele kontaktens periode. 

F.5. Regulering
Kontraktens priser skal indeksreguleres med basis i SSB indeks. Dette gjøres i henhold til NS 3405, 
Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, 
priser, sosiale utgifter mv. med basis i SSB Byggekostnadsindeks for boligblokk, rørleggerarbeider i alt 
pr. januar 2025.
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Prisskjema
Alle priser i skjemaet oppgis eks. mva. 

Kapittel Sum
10 Rigg og drift egne arbieder 
20 Røranlegg
30 Ventiler og armatur
40 Instrumentering
50 Mekanisk utstyr
80 Dokumentasjon og kontroll
90 Regningsarbeider
SUM EKS. MVA. 

Firma:

Sted og dato:

Underskrift:


