

A.5 Dokumentliste

E21 Bygningsmessige arbeider

Kongshaugen

Kongshaugen reinseanlegg – Ålesund og Sula kommune



Ålesund
kommune



SULA
KOMMUNE

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver	Ålesund kommune og Sula kommune
Prosjekt	Kongshaugen reinseanlegg
Delprosjekt	E21 Bygningsmessige arbeider Kongshaugen
Dokument	Konkurransesgrunnlaget del II punkt A.5 – Dokumentliste
Status	Godkjent
Revisjonsdato	02.10.2024
Utarbeidet av	MV
Ansvarlig	SG/TS
Klassifisering	Offentlig

Kapittel		Punkt	Filnavn	Rev. dato	
A	Generell del	A.1 Innledning	Del II - A Generell del	30.09.2024	
		A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang	Del II - A Generell del	30.09.2024	
		A.3 Organisasjon og entreprisemodell	Del II - A Generell del	30.09.2024	
		A.4 Grensesnittmatrise	Del II - A.4 AVM-10-Y-NOT-002_Grensesnittmatrise utførelse Kongshaugen	24.09.2024	
		A.5 Dokumentliste	Del II - A.5 Dokumentliste	02.10.2024	
B	Kontraksbestemmelser	B.1 Almennelige kontraktsbestemmelser	-	-	
		B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser	Del II - B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser	26.09.2024	
C	Tekniske krav	C.1. Tekniske rammebetingelser	Del II - C Tekniske krav	24.09.2024	
		C.2. Teknisk beskrivelse	Del II - C Tekniske krav	24.09.2024	
			C.2.3 Mengdebeskrivelse E21		24.09.2024
			C.2.3.1 Funksjonsbeskrivelse solcelleanlegg		24.09.2024
		C.3 Tegninger og modeller	Del II - C Tekniske krav E21		24.09.2024
			C.3.1.1 Liste over tegninger E21		24.09.2024
			C.3.1.2 Tegninger felles E21		24.09.2024
			C.3.1.3 Tegninger ARK berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.4 Tegninger RIB berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.5 Tegninger RIV berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.6 Tegninger RIE berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.7 Tegninger RIG berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.8 Tegninger VEG berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.9 Tegninger RIVA berganlegg E21		24.09.2024
			C.3.1.10 Tegninger RIBR berganlegg E21		21.08.2024
			C.3.1.11 Tegninger ARK administrasjonsbygg E21		24.09.2024
			C.3.1.12 Tegninger RIB administrasjonsbygg E21		24.09.2024
			C.3.1.13 Tegninger RIV administrasjonsbygg E21		24.09.2024
			C.3.1.14 Tegninger RIE administrasjonsbygg E21		24.09.2024
			C.3.1.15 Tegninger RIG administrasjonsbygg E21		24.09.2024
C.3.1.16 Tegninger VEG administrasjonsbygg E21			24.09.2024		
C.3.1.17 Tegninger RIVA administrasjonsbygg E21		24.09.2024			
C.3.1.18 Tegninger LARK administrasjonsbygg E21		24.09.2024			
C.3.1.19 Tegninger RIBR administrasjonsbygg E21		20.08.2024			
C.3.2.1 Modell berganlegg E21 (Solibri)		25.09.2024			
C.3.2.2 Modell administrasjonsbygg E21 (Solibri)		25.09.2024			

Kapittel	Punkt	Filnavn	Rev. dato	
	Vedlegg	Vedlegg C-1 - Brannkonsept berganlegg	02.09.2024	
		Vedlegg C-2 - Brannkonsept administrasjonsbygg	19.09.2024	
		Vedlegg C-3 - Teknisk grensesnittmatrise	24.09.2024	
		Vedlegg C-4 - Geotekniske datarapporter	-	
		• 10243684-RIG-RAP-200-002	21.05.2024	
		• 10243684-RIG-RAP-200-001	20.03.2024	
		Vedlegg C-5 - Geotekniske og ingeniørgeologiske rapporter	-	
		• AVM-20-G-RAP-500 • AVM-280-G-RAP-500 • AVM-30-G-RAP-001 • AVM-30-G-RAP-502	13.09.2024 12.09.2024 05.06.2024 07.06.2024	
D	Krav til byggeprosessen	D.1 Administrative rutiner	Del II - D Krav til byggeprosessen E21	24.09.2024
		D.2 Kvalitetssikring	Del II - D Krav til byggeprosessen E21	24.09.2024
		D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	Del II - D Krav til byggeprosessen E21	24.09.2024
			Del II - D.3.1 SHA-plan E21	24.09.2024
		D.4 Øvrige krav til byggeprosessen	Del II - D Krav til byggeprosessen E21	24.09.2024
			Del II - D.4.1 Miljøoppfølgingsplan E21	24.09.2024
			Del II - D.4.2 Systematisk ferdigstilling	24.09.2024
			• D.4.2 Vedlegg 1 AVM-10-Z-NOT-003 Systemliste	24.09.2024
• D.4.2 Vedlegg 2 AVM-10-Z-NOT-004 MAL Utførelse av bordtest	20.09.2024			
• D.4.2 Vedlegg 3 AVM-10-Z-NOT-005 MAL Testprosedyre. Funksjonstest	20.09.2024			
• D.4.2 Vedlegg 4 AVM-10-Z-NOT-006 MAL Sjekkliste for systematisk ferdigstilling	24.09.2024			
Vedlegg	Del II - Vedlegg D-1 - Midlertidig tillatelse til utslipp av prosessvann	-		
E	Frister og dagmulker	E.1 Frister	Del II - E Frister og dagmulker E21	24.09.2024
		E.2 Dagmulker	Del II - E Frister og dagmulker E21	24.09.2024
		E.3 Fremdriftsplanlegging	Del II - E Frister og dagmulker E21	24.09.2024
			Del II - E.3.2 Framdriftsplan E21	24.09.2024
F	Vederlaget	F.1 Prissammenstilling	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024
		F.2 Regningsarbeider	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024
		F.3 Påslag for side- og underentrepriser	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024

Kapittel		Punkt	Filnavn	Rev. dato
		F.4 Opsjoner	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024
		F.5 Regulering	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024
		F.6 Prisskjema	Del II - F Vederlaget E21	24.09.2024
G	Oppdragsgivers ytelser		Del II - G Oppdragsgivers ytelser E21	24.09.2024