



Filnavn	Dokument
010_Kontraksgrunnlag	Kontraksgrunnlaget
030 (IKKE VEDLAGT - se Standard.no)	NS 8405:2008 Norsk bygge- og anleggskontrakt
031_B21_SerKrav	B.2.1 Seriøsitetkrav
031_B22_Spes_bestemmelser	B.2.2 Spesielle kontraksbestemmelser 8405
032_Morselskapsgaranti	Morselskapsgaranti (hvis aktuelt)
040_C2_Teknisk_Beskrivelse.PDF	C.2 – ISY Beskrivelse – SSA ny PCI -lab
040_C3_Tegningsliste.PDF	Felles tegningsliste 31.05.2024
041_C3_koblingsskjema_Kursfortegn_nye.pdf	Koblingsskjema og kursfortegnelser, nye
041_C3_Tegninger_eksisterende_ARK.pdf	Tegninger_eksisterende_ARK.pdf
041_C3_Tegninger_nye_ARK.pdf	Tegninger_nye_ARK.pdf
041_C3_Tegninger_nye_RIAKU.pdf	Tegninger_nye_RIAKU.pdf
041_C3_Tegninger_nye_RIB.pdf	Tegninger_nye_RIB.pdf
041_C3_Tegninger_nye_RIBr.pdf	Tegninger_nye_RIBr.pdf
041_C3_Tegninger_nye_RIE.pdf	Tegninger_nye_RIE.pdf
041_C3_Tegninger_nye_RIV.pdf	Tegninger_nye_RIV.pdf
050_C4_B101_Notat_Brann.PDF	Notat_Bygg 101Fløy - C-høy_brann
050_C4_C_NOT_001r01_PCI.PDF	C-not-001 r01 PCI-lab
050_C4_E_RAP_PCI.PDF	E-RAP-01 Ombygging PCI-senter
080_D3_Forside_SHA_Plan	D.3 SHA plan Eiendomsseksjonen-forside
081_D3_SHA_Plan	D.3 Eiendomsseksjonens generelle SHA plan for småprosjekt ved SSHF
085_D4_RTb.PDF	D.4.4 - Rent tørt bygget sykehus i drift
090_E3_Detaljert_Faseplan.PDF	E.3 Detaljert faseplan
100_F_Vederlaget	F Vederlaget