



Filnavn	Dokument
010_Kontraksgrunnlag	Kontraksgrunnlaget
020_A4_Dokumentliste	A.4 Dokumentliste
030_B2_Spes_kontraksbest	B.2 Spesielle kontraksbestemmelser
031_B-21_SerKrav	B.2.1 Seriøsitetskrav
040_C2_Teknisk_krav	C.2 Teknisk kravspesifikasjon
041_C3_Plan_1etg-C-floy	C.3 Plan 1.etg- C-fløy
042_C3_Plan_2etg-C-floy	C.3 Plan 2.etg- C-fløy
043_C3_Plan_3etg-C-floy	C.3 Plan 3.etg- C-fløy
044_C3_Plan_4etg-C-floy	C.3 Plan 4.etg- C-fløy
045_C3_Plan_5etg-C-floy	C.3 Plan 5.etg- C-fløy
046_C3_Plan_Ketg-C-floy	C.3 Plan K.etg-C-fløy
047_C3_Plan_Uetg-C-floy	C.3 Plan U.etg- C-fløy
048_C3_Plan_UKetg-vedlegg.C-floy	C.3 Plan UK.etg- C-fløy
049_C3_Stigeledningsskjema_C-floy	C.3_Stigeledningsskjema_C-fløy
050_C4_FDV_PCI-lab_1	Innova IGS 520
051_C4_FDV_PCI-lab_2	Philips Azurion 7
052_C4_FDV_hovedtavle_C-floy	FDV hovedtavle_C-fløy
053_C4_hovedtavle_bilder_felt_1-7	Bilder Hovedtavle C-fløy_1-2
054_C4_hovedtavle_bilder_felt_8-15	Bilder Hovedtavle C-fløy_2-2
055_C4_FebDok_Hovedtavle_C-floy	Dokumentasjon for anlegget SSHF HT UKC

056_C4_Kursfortegnelser_PCI	Kursfortegnelser PCI prosjektet
057_C4_Merkesystem	Merkesystem for E-fløy
058_C4_Plantegninger_eks	Plantegninger_eks
059_C4_Snitt_C-floy	Snitt C-fløy_Syd-vest
060_C4_Effektmålinger_PCI_LAB	Effektmålinger av PCI LAB 1 og 2
061_C4_Markedsdialog_PCI-lab_3	Markedsdialog leverandører for PCI-lab 3
062_C4_Projekteringsanvisning	Projekteringsanvisning for SSHF
063_C4_Brann_1.etg_CH	Rømningsveier 1.etasje
064_C4_Brann_4.etg_CH	Rømningsveier 4.etasje
065_C4_Brann_K.etg_CH	Rømningsveier K.etasje
066_C4_Brann_UK.etg_CH	Rømningsveier KU.etasje
067_C4_Fremdriftsplan_PCI-lab	Detaljert faseplan for PCI-lab
068_C41_UPS_SPEK	Spesifikasjonsskjema for UPS
068_C43_Batteri	Spesifikasjonsskjema for batterier
070_D2_Overordnet_kvalitetsplan	Overordnet kvalitetsplan
080_D3_SHA_Plan	D.3 Eiendomsseksjonens generelle SHA plan for småprosjekt ved SSHF
081_D4_RTB	Rent Tørt Bygg ved sykehus i drift