



Multiconsult

Avløpsrensing Sula og Ålesund

# E61 MASKIN OG PROSESS KONGSHAUGEN

## DEL II KONTRAKTSGRUNNLAGET F – VEDERLAGET

Dato: 04.10.2024

Versjon: 02

## Dokumentinformasjon

**Oppdragsgiver:** Ålesund kommune  
**Oppdragsnavn:** KRA - Oppdragsstyring og felles utredninger  
**Oppdragsnummer:** 637269-01  
**Oppdragsleder:** Cathrine Lyche  
**Utarbeidet av:** Marit Heier Amundsen

02	04.10.24	For anbudsutsendelse	TP/FAS	MHA
01	10.09.24	For gjennomsyn oppdragsgiver	TP/FAS	MHA
<b>VERSJON</b>	<b>DATO</b>	<b>BESKRIVELSE</b>	<b>UTARBEIDET AV</b>	<b>KS</b>

## Innhold

<b>F. VEDERLAGET .....</b>	<b>3</b>
F.1. Prissammenstilling .....	3
F.2. Regningsarbeider .....	3
F.3. Påslag for side- og underentrepriser.....	3
F.4. Opsjoner.....	3
F.5. Regulering .....	3
F.6. Prisskjema .....	4

## F. VEDERLAGET

### F.1. Prissammenstilling

I henhold til Del 1 Konkurranseskrivelsen skal det leveres utfylt mengdebeskrivelse og prisskjema.

### F.2. Regningsarbeider

Regningsarbeider skal bare utføres etter skriftlig rekvisisjon etter reglene i NS 8405. Utstyr og personell som ikke prises, kan ikke uten videre kreves godtgjørelse for.

Summen for regningsarbeider skal føres inn i prisskjemaet til sum og vil bli benyttet ved evaluering av anbudet, men de vil ikke inngå i kontraktssummen.

#### F.2.1. Mannskap

Priser for regningsarbeider for mannskap skal prises i kapittel 90 i mengdebeskrivelsen.

Mannskapspriser oppgis inklusive alle utgifter og tillegg som kan få innvirkning på timeprisen, deriblant administrasjon og fortjeneste. Kostnader for rigg- og drift skal avtales med byggeleder for hvert enkelt tilfelle.

#### F.2.2. Påslagsprosent for materialer

Påslagsprosent for materialer prises i kapittel 90 i mengdebeskrivelsen. For evaluering er omfanget av regningsarbeider satt til kr 5 mill. Sum som skal føres til sum blir dermed:  $5.000.000 \times \text{påslagsprosent}/100$ . Påslagsprosent på 15 gir en sum på kr 750.000,-.

### F.3. Påslag for side- og underentrepriser

Det er for denne entreprisen ikke aktuelt med administrasjon av sideentreprenører. Påslag for underentreprenører skal være inkludert i mengdebeskrivelsens poster.

### F.4. Opsjoner

Det er opsjonsposter i mengdebeskrivelsen. Disse er angitt med teksten "Opsjon" i de poster dette gjelder. Noen opsjonsposter føres til sum og blir med i evalueringen, mens andre ikke føres til sum. Dette framgår av hver enkelt post.

Bestilling av opsjonspostene skal kunne bli gjort innenfor hele kontaktens periode.

### F.5. Regulering

Kontraktens priser skal indeksreguleres med basis i SSB indeks. Dette gjøres i henhold til NS 3405 (Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter mv.), med basis i SSB Byggekostnadsindeks for rørleggerarbeider, i alt pr. desember 2024.

## F.6. Prisskjema

Alle priser i skjemaet oppgis eks. mva.

Tabell 1 - Prisskjema

Kapittel		Sum
10	Rigg og drift	
20	Røranlegg	
30	Ventiler og armatur	
40	Instrumentering	
50	Mekanisk utstyr	
60	Kjemikaliedosering	
80	Dokumentasjon og kontroll	
90	Regningsarbeid	
<b>SUM EKS. MVA.</b>		

Ved avvik mellom prisskjemaet og utfylt mengdebeskrivelse går mengdebeskrivelsen foran prisskjemaet.

### F.6.1. Underskrift og stempel

Firma: \_\_\_\_\_

Sted og dato: \_\_\_\_\_

Underskrift: \_\_\_\_\_