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Kapittel Punkt Filnavn Rev. dato 

A Generell del A.1 Innledning Del II - A Generell del 04.11.2024 

A.2 Kort om kontraktsarbeidets omfang Del II - A Generell del 04.11.2024 

A.3 Organisasjon og entreprisemodell Del II - A Generell del 04.11.2024 

A.4 Grensesnittmatrise utførelse 
Kongshaugen 

Del II – A.4 AVM-10-Y-NOT-002_Grensesnittmatrise 
utførelse Kongshaugen 

04.10.2024 

A.5 Dokumentliste Del II - A.5 Dokumentliste 06.11.2024 

B Kontraktsbestemmelser B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser –  

B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser Del II - B.2 Spesielle kontraktsbestemmelser 04.11.2024 

C Tekniske krav C.1 Tekniske rammebetingelser Del II – C Tekniske krav E36 04.11.2024 

C.2 Teknisk beskrivelse Del II – C Tekniske krav E36 04.11.2024 

Del II – C.2 Teknisk beskrivelse E36.pdf 04.11.2024 

Del II – C.2 Teknisk beskrivelse.gab 04.11.2024 

Del II – C.2 Teknisk beskrivelse.xml 04.11.2024 

Del II – C.2.1 Funksjonsbeskrivelser E36 04.11.2024 

Del II – C.2.2 Tilbudt utstyr E36 – Utfylles av tilbyder 05.11.2024 

C.3 Tegninger og modeller Del II – C Tekniske krav E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.1 Liste over tegninger E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.2 Plantegninger ventilasjon E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.3 Skjemategninger E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.4 Tegninger teknisk opphengssystem E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.5 Tegninger felles E36 04.11.2024 

Del II – C.3.1.6 Tegninger RIBr berganlegg E36 04.11.2024 

Del II – C.3.2.1 Modell berganlegg E36.smc 04.11.2024 

C.4 Tekniske referansedokumenter Del II – C Tekniske krav E36 04.11.2024 

Vedlegg Del II – C Vedlegg C-1 - Teknisk grensesnittmatrise 04.11.2024 

Del II – C Vedlegg C-2 - Mengdebeskrivelse Felles rigg og 
drift E21 

24.09.2024 

Del II – C Vedlegg C-3 - Brannkonsept berganlegg 24.09.2024 

D Krav til byggeprosessen D.1 Administrative rutiner Del II – D Krav til byggeprosessen E36 04.11.2024 

D.2 Kvalitetssikring Del II – D Krav til byggeprosessen E36 04.11.2024 

D.3 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) Del II – D Krav til byggeprosessen E36 04.11.2024 

Del II – D.3.1 SHA-plan E36 01.11.2024 

Del II – D.3.2 HMS-instruks KRA 14.10.2024 

D.4 Øvrige krav til byggeprosessen Del II – D Krav til byggeprosessen E36 04.11.2024 
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Kapittel Punkt Filnavn Rev. dato 

Del II – D.4.1 Miljøoppfølgingsplan E36 04.11.2024 

Del II – D.4.2 Systematiske ferdigstillelse  06.11.2024 

E Frister og dagmulkter E.1 Frister Del II – E Frister og dagmulkter E36  04.11.2024 

E.2 Dagmulkter  Del II – E Frister og dagmulkter E36  04.11.2024 

E.3 Fremdriftsplanlegging Del II – E Frister og dagmulkter E36 04.11.2024 

Del II – E.3.2 Framdriftsplan E36  04.11.2024 

F Vederlaget F.1 Prissammenstilling Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

F.2 Regningsarbeider  Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

F.3 Påslag for side- og underentrepriser  Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

F.4 Opsjoner  Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

F.5 Regulering Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

F.6 Prisskjema  Del II – F Vederlaget E36 04.11.2024 

G Oppdragsgivers ytelser - Del II – G Oppdragsgivers ytelser E36 04.11.2024 

 


