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POST SAK ANSVAR 

1. BEFARING TIL FOSSBERGOM RENSEANLEGG: 

- Septikmottak med teknisk utrusting og rutinar ved levering av slam ble generelt    

  gjennomgått. 

- Driftsopplegg med slambehandling- slamavvatning ble generelt gjennomgått. 

 

 

 

2. 

 

BEFARING TIL HAUGHOLET BEHANDLINGSANLEGG: 
- Opplegg for behandling av slam på området ble generelt gjennomgått med bakgrunn i  

  Driftsinstruks og Internkontrollsystem.   
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SPØRSMÅL SOM ER STILT TIL ANBODSGRUNNLAGET: 
 

1. Hvor mange m3 kan leveres Fossbergom renseanlegg pr. dag, og hvor mange 

dager pr uke ?  

 

Dimensjoneringsføresetnader for slam ved renseanlegget ble opplyst:  

(Ved drift av sentrifuge 3 dager pr. veke i 50 veker) 

 

Leverandør Slammengde 

m3/døgn 

Merknad 

Lom kommune:   

Fossbergom renseanlegg 13  

Garmo/Galdesand/Leirmo RA 18  

Septikslam 40  

Tine Meieriet  20  

SUM 91 2,1 % TS 

Eksternslam 78  

 

Det kan ut frå dette normalt påreknast at septikslam kan  leverast med 40 

m3/døgn, 3 dager pr. veke.   

For rasjonelt opplegg for entreprenør for å utnytte kapasiteten for levering av 

slam, er det vesentleg med god kommunikasjon med kommunen sitt 

driftspersonell.     

 

2. Hvor mange tanker er ikkje tilgjengelig med ordinær slamsugebil pga. svak 

bæreevne ?  

 

Tilkomst til tankar med dårlege tilhøve med dårleg vegstandard/bæreevne vil 

i stor grad avhenge av kjøreforhold som følgje av vær/årstid. Som det går fram av  

anbodsgrunnlaget må entreprenøren ta omsyn til dette ved planlegging av 

køyrerute.   
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3. Ca. hvor mange ekstratømminger er det pr. år ?  

 

Oversikt over registrerte ekstratømingar: 

 

År Antall Mengde m3 

2008 29 131 

2009 18 79 

2010 27 132 

2011 (pr. dato) 13 44 

 

4. Står bedrifter fritt til å bruke den aktøren de vil, eller er dei pålagte å benytte den 

som har inntransport for kommunen ?   

 

Dette spørsmålet blir regulert av forureiningslova Kap. 4 Særlege reglar om 

avløpsanlegg m.v. og Kap. 5 Om avfall.  

Dette er lagt til grunn slik at enkeltanlegg for bustader og fritidshus m.v. er 

omfatta av tvungen tøming gjennom kommunal septikrenovasjon. 

Næringseigedomar står i utgangspunktet fritt til å velja transportør for septikslam 

og anna avfall.     

Kommunen ynskjer å leggja til rette denne tenesta for dei næringsdrivande.  

Dette er derfor teke med forpliktande i anbodsgrunnlaget.  

 

5. Entreprenøren ”kan” bli pålagt å varsle abonnenten 1 veke før tømming, Dette 

krever en del mer ressurser og planlegging. Kan dette prises utenom ? 

 

Kommunen ynskjer at dette blir prisa utanom einhetsprisar i Hovudskjema.  

Opplysningar og prisar må da oppgjevast og spesifiserast i anbodsskjema pkt. 

1.2. Dersom dette ikkje blir opplyst blir det betrakta som inkludert i einhetsprisar 

i Hovudskjema.  

 

6. Skal det legges igjen tømmekvittering hos abonnenten ? 

 

Kommunen forutsett at det blir lagt igjen kvittering for utført tøming hos 

abonnenten. Dette skal inkluderast i einhetsprisar i Hovudskjema.   

    

7. Det er behov for betre oversikt over private bedrifter med anlegg med tøming 

etter avtale.  

  

             Kommunen ordner eiga liste med oversikt over anlegg, med tal på tømingar og  

             mengder som er utført i 2010. 

 

8. Tank som ikkje er tilgjengeleg – klargjort for tøming, pris for ekstrarbeid ? 

 

Septikrenovatøren kan gjeva pris for dette som timepris for ekstraarbeid og/eller 

som ekstra tur.  

Opplysningar og prisar må da oppgjevast og spesifiserast i anbodsskjema pkt. 

1.2. Dersom dette ikkje blir opplyst blir det betrakta som inkludert i einhetsprisar 

i Hovudskjema.  

 

9. Krav til responstid ved tøming av kommunale renseanlegg ? 

 

Ved bestilling av tøming frå driftsoperatør er det krav om at tøming blir utført i 

løpet av maksimalt 4 – dagar. Intervall for tøming er normalt 1 gang pr. 14. dag, 

eller sjeldnare.   
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10. Diverse som er opplyst: 

 

Septikrenovatøren blir ikkje belasta med behandlingskostnader av slam ved 

Fossbergom renseanlegg. 

Kommunen utfører fakturering til abonnentar og rekvirent av tøming etter avtale, 

både for tøming/inntransport og behandling av slam ved renseanlegget. 

Kommunen oversender kvart år oppdatert  ”septikliste- innkøyring” til 

septikrenovatøren, elektronisk som word dokument.    
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ANDRE OPPLYSNINGAR FRÅ KOMMUNEN:  
 

KONTROLL OG RAPPORTERING: 

Septikrenøvatøren skal utføre kontroll og rapportering av anlegg som er omfatta av 

tvungen tøming.  

For oppfølging med kontroll og rapportering legg kommunen til grunn:   

Norsk Vann rapport 184/2011 Tilsyn med utslipp frå avløpsanlegg innen kommunens 

myndighetsområde.  

Skjema 12.1, Tilsyn med avløpsanlegg etter kapittel 12 (forureiningsforskrifta) blir lagt til 

grunn som sjekkliste.   

Septikrenovatøren må på denne bakgrunn gjera seg kjent med innhaldet i rapporten. 

www.norskvann.no 

 

 

  

 

 

   

 


