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COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.010-1

Kapittel: 010 GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE

For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utfgrelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, gjelder
bestemmelsene i NS 3420, 4. utgave.
Ogsa for poster som ikke er kodet.

Hvor intet annet er angitt skal arbeidene utfgres til sluttprodukt i toleranseklasse 2.
Der beskrivelsen avviker fra krav i NS 3420, gjelder beskrivelsen foran disse.

Alle kostnader vedrgrende ngdvendig skjerming, tildekking, tetting av tilstatende rom, konstruksjoner, innstallasjoner,
m.v. skal, hvor dette ikke er spesifisert i egne poster, inkalkuleres i anbyderens rigg og driftskostnader eller i
enhetsprisene for de enkelte arbeider.

Skader som oppstar pa gjenstander, bygningers rom, konstruksjoner, eller tekniske installasjoner, m.v. pa grunn av
entreprengrens uaktsomhet eller uforsiktighet i utfarelsen av kontraktsarbeidene eller andre arbeider i forbindelse med
disse, skal utbedres av entreprengren, eller pa hans regning.

Det forutsettes at entreprengren selv foretar nadvendig besiktigelse pa stedet for & klarlegge forhold som har, eller kan
ha betydning for gjennomfaringen av arbeidene, og innarbeider disse i sine kostnadskalkyler.

Det vil ikke bli innrammet tillegg for feil eller mangler som skyldes mangelfull registrering av forholdene pa og omkring
byggestedet. Dette gjelder i forhold til byggegrunnen med tilstetende omrader, og eksisterende bygninger, sa vel som
hensyn til naboer.
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COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.B00-1
Kapittel: B00 TILBUD
| samsvar med tilbudsdokumentene og de opplysninger og forbehold som er gitt nedenfor, tilbyr
undertegnede seg a utfgre de komplette arbeider og ytelser vedrgrende:
NORSK FOLKEMUSEUM - SIKRINGSANLEGG
til de priser som er oppfert i tilbudet og som samlet gir en sum pa:
kr . eks. mva
Forbehold
Byggetid
Arbeidene kan starte: ...
Arbeidene utfares i lgpet av: ............... MNd ... dager
Godkjenninger
Bedriften har falgende godKjenninger: ...
Underentreprengrer og samarbeidende firmaer
Opplysninger om underentreprengrer og samarbeidende firmaer er gitt i skjiema B.7.
Tilbud vedrgrende paslagsprosenter ved endrings-/regningsarbeid er gitt i skjema B.6.
@vrige opplysninger
........................................................................ (o =Y o
Anbyder stempel/signatur
Adresse Telefon
Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.B20-1
Kapittel: B20 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT kr

520.0 ALARM OG SIGNAL GENERELT kr

520.1 TVO ANLEGG kr

520.3 ADGANGSKONTROLL / INNBRUDDSALARM kr

530 PERSONSQKERANLEGG kr

70 UTOMHUS kr

Sum

+25% mva.

Sum inkl. mva.
Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.B60-1

Kapittel: B60 ENDRINGS OG REGNINGSARBEIDER

Arbeid - timepris
Timepris omfatter utbetalt arbeidslenn samt alle tillegg, variable og faste kostnader utover dette.

Elektroarbeider: svenn/fagarbeider ... kr/time
Timepris for Leerling: i.h.t gjeldende % i Fellesoverenskomsten for byggfag §3-2.

Timepris for Hjelpearbeider: ........ % av svenn/fagarbeider.

Materiell og utstyr
For materiell og utstyr omfatter paslagsfaktoren fortjeneste, risiko samt alle utgifter som administrasjon,
frakt, assuranse, brekkasje, samt handtering pa byggeplassen etc.

Paslagsprosent meteriell og utstyr: ............ %

Sideentrepriser
Evtentuelle tiltransporterte sideentrepriser tillegges .......... % for administrasjon.

Generelt
Alle priser er eksklusive merverdiavgift med mindre annet er angitt.
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.B70-1

Kapittel: B70 UNDERENTREPRENORER OG SAMARBEIDENDE FIRMA

(Utfylles av anbyderen)

Som grunnlag for kontraktsarbeidene foreligger det anbud fra- /evt. vil samarbeide bli opprettet med
folgende firmaer, handverkere eller leverandgrer:

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 0.B90-1

Kapittel:

B90 FORPLIKTENDE UNDERSKRIFT

fu

Forpliktende underskrift

lIstendig gjennomfaring av byggearbeidene.

Undertegnede entreprengr erklaerer & ha kontrollert at alle angitte sider og tegninger er med i det utleverte
anbudsmaterialet, og har gjennomgatt de vedheftede anbudsdokumenter og de dokumenter det er henvist til i

disse.

Undertegnede entreprengr har satt seg inn i kontraktsbestemmelser i Bok 0 og erkleerer ved sin underskrift at
kontraktarvirksomhet ikke skal komme til anvendelse.

Anbudet er basert pa de spesielle opplysninger som er gjort kjent for denne byggeoppgaven, samt dagens niva
for lgnninger, priser, sosiale utgifter og alle andre relevante omkostninger for en komplett og i alle henseende

Firma:

Adresse:

Telefon:

Telefaks:

Sted:

Dato:

Anbyders stempel og underskrift

Norsk Folkemuseum.gal

25.11.2011



COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.C00-1
Kapittel: CO00 LISTE OVER TEGNINGER, SKJEMA OG TABELLER
Tegningsnr Tekst Endr.index Utarbeidet av

Tegning sikringsanlegg alle bygninger
Tegning sikringsanlegg utomhus kabling

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.D00-1
Kapittel: D00 ADRESSELISTE
Byggherre

Norsk folkemuseum

Museumsveien 10

0287 Oslo

Kontaktperson: Dagfinn Engebretsen, tIf 22123700, dagfinn.engebretsen@norskfolkemuseum.no

Radgivende ingenier
COWI AS

Postboks 6412 Etterstad
0605 OSLO

Saksbehandler: Anders Tornes, tif. 91634787, at@cowi.no

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011



COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.E00-1

Kapittel: E00 ORIENTERING OM PROSJEKTET

E.1 PROSJEKTETS ART OG OMFANG

Eksisterende sikringsanlegg for adgangskontroll og innbruddsalarm med tilhgrende utstyr og kabling skal
skiftes ut. Byggene skal veere i full drift mens arbeidene utfares, og det legges vekt pa at stgrst mulig del av
sikringsanlegget skal vaere operativt mens arbeidene pagar. Dette krever tett samarbeid med folkemuseets
representant.

Sikringsanlegget skal utvides med utstyr i et fatall nye rom og bygninger, herunder kommunikasjonsrom,
Skolestue, Bedehus og Elnanlaven.

Sikringsanleggene er mest omfattende i bygningene rundt "Torget", men det er ogsa detektorer og annet
utstyr for innbruddsalarm montert i enkelte av bygningene i friluftsmuseet. Eksisterende kabling i
friluftsmuseet er trukket i rgr i grunnen, eller forlagt direkte i grunnen. Mye av denne kablingen er av eldre
dato og forutsettes skiftet ut. For noen omrader kan dette medfare behov for gravearbeider, som ogsa inngar
i denne entreprisen.

Det henvises forgvrig til tilbudsinnbydelse.

E.2 BELIGGENHET OG ADKOMST

* Norsk Folkemuseum har adresse Museumsveien 10, 0287 Oslo. Det vises forgvrig til befaring med
tiltakshaver.

E.3 TIDSFRISTER

» Oppstart og ferdigstillelse: Det henvises til tilbudsinnbydelse.

E.4 FORHOLD PA BYGGEPLASSEN

» kfr befaring, og opplysninger fra Tiltakshaver

E.5 ENTREPRISEFORM OG ANDRE ENTREPRISER

» Arbeidet utferes som generalentreprise

E.6 AUTORISASJON OG ANDRE KVALIFIKASJONER

» For utomhus VA arbeider kreves sentral eller lokal godkjenning, tiltakslasse 2.
» For lavspenningsinstallasjoner skal arbeidet forestas av godkjent elektroinstallataer gruppe L.
» For teletekniske installasjoner kreves FG autorisasjon for innbruddsalarmanlegg

E.7 PROSJEKTADMINISTRATIVE RUTINER

Entreprengren skal rette seg etter de organisatoriske og administrative regler som gjelder pa
byggeplassen. Blant annet skal entreprengren spesielt ivareta falgende forhold:

. Entreprengren skal innrette seg slik at han ikke smusser til, beskadiger eller gdelegger andres
arbeider eller eksisterende konstruksjoner, og plikter uten ekstra godtgjerelse & beskytte
gjenstander, bygningsdeler og annet som kan vaere utsatt, eventuelt varsle Tiltakshaver dersom han
mener plikten til & beskytte ikke er hans.

. Entreprengren er ogsa forpliktet til & overholde Tiltakshavers retningslinjer for gjennomfgring av "Lov
om arbeidervern og arbeidsmiljg". Dessuten skal entreprengren falge opplegg for
brannforebyggende tiltak, arbeidstid, spisesteder og ferier.

. Entreprengren skal rydde etter egne arbeider daglig.

. Entreprengren har meteplikt til byggemgter med ansvarlig representant.

. Avfall etter egen opprydning skal umiddelbart fjernes fra byggeplassen. Dersom entreprengren, etter
varsling, ikke rydder etter seg, kan Tiltakshaver utfgre rydding for entreprengrens regning. Ved slik
rydding etter flere entreprengrer fordeles utgiftene etter Tiltakshavers skjagnn.

. Entreprengren skal ikke lagre mer utstyr og materialer pa byggeplassen enn det som er strengt tatt
ngdvendig for fremdriften.
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.E00-2

Kapittel: E00 ORIENTERING OM PROSJEKTET

. Entreprengren ma utarbeide detaljerte fremdriftsplaner og koordinere sine arbeider med byggets
bruker fgr oppstart og underveis i giennomfgringen av prosjektet. Brukere ma varsles med oppslag i
fellesarealer i god tid far arbeidene igangsettes. All korrespondanse og koordinering mot brukere ma
koordineres og ivaretas av tilbyder.

. Entreprengren plikter & informere Tiltakshaver om fremdrift og giennomfaring av arbeidene.
Tiltakshaver skal ha rett til & pavirke gjennomfaringen av enkelte arbeider dersom disse skulle virke
forstyrrende pa spesielle aktiviteter.

E.8 ANDRE FORHOLD

» Igansettingstillatelse er ikke innhentet
» Finansiering, evt forbehold om oppstart kfr. Tiltakshaver
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 0.G00-1

Kapittel: G00 KONTRAKTSBESTEMMELSER

G.2 KONTRAKTEN

G.2.2 Kontraktsform

Kontrakten som skal opprettes for arbeidene, blir en fastsumkontrakt hvor den endelige avregning vil skje
pa grunnlag av anbudets priser og de mengder som blir lagt til grunn for kontrakten. Unntatt herfra er
eventuelle poster i den tekniske beskrivelse hvor det er spesielt angitt at postene gjares opp etter
anbudets enhetspriser og medgatte mengder bestemt i henhold til malereglene som er angitt i anbuds-
dokumentene.

For avtaledokument (kontrakt) undertegnes, skal mengdene kontrollregnes og paviste feil rettes.Dersom
ingen av partene har varslet om feil innen 14 dager etter at kontraktsforhandlinger er startet, kan ingen
senere paberobe seg feili mengdeberegningen.

G.2.3 Kontraktssum

Kontraktssummen skal inkludere alle omkostninger av enhver art som er ngdvendige for a utfere samtlige
bygge- og installasjonarbeider som fremgar av anbudsdokumentene. Kontraktssummen skal ogsa
omfatte omkostninger som felge av gjeldende offentlige pabud, verne- og miljgtiltak. Alle ulemper og
utgifter ved & drive arbeidene ogsa pa vinterstid skal vaere inkludert.

Anbudet skal baseres pa de materialpriser, overenskomstbestemmelser, lovbestemmelser m.v. som var
offentliggjort 14 kalenderdager fgr anbudsdato.

Partene gis adgang til & endre kontraktssummen som fglge av endringer i priser, lgnninger og sosiale
utgifter i henhold til de regler som fglger nedenfor.

G.3 TILLEGGSARBEID. REGNINGSARBEID.

Byggherren kan palegge entreprengren a utfere tilleggsarbeider som skal gjares opp etter anbudets
enhetspriser eller hvor disse ikke passer, etter tilbud (fast pris) fra entreprengren eller som
regningsarbeid.

Ethvert arbeid som medfgrer krav om tilleggsbetaling utover kontrakts-summen, skal ikke settes i gang
for det foreligger skriftlig rekvisisjon fra byggherren.

Regningsarbeid skal gjgres opp etter entreprengrens selvkost for materialer og gjeldende arbeidslgnn for
vedkommende arbeid med paslag av de prosenter for administrasjon, fortjeneste, sosiale utgifter osv.
som entreprengren har oppgitt pa skjema B.5 "Regler for regnings-arbeid bygg og VVS", evt. skjema B.6
"Kalkulasjonsfaktorer ved regningsarbeid elektro".

Ved regningsarbeid skal entreprengren hver uke sende byggherren for attestasjon oppgave over tid- og
materialforbruk i form av timelister og materialsedler. Forregningsarbeid av lengre varighet foretas
oppgjgr manedsvis. Sluttnota forregningsarbeid skal sendes byggherren innen ( ) dager etter
vedkommende arbeids avslutning.

G.5 TIDSFRISTER - DAGMULKT

Byggearbeidet igangsettes og fullfgres innenfor de tidsfrister som er angitt under kap. E ORIENTERING
hvis ikke annet blir avtalt ved kontraktsoppsettelsen. Bindende fremdriftsplan vil bli utarbeidet i
samrad med alle involverte parter. Overskrides de fastsatte tidsfrister i fremdriftsplanen uten gyldig og
godtatt grunn, betaler entreprengren til byggherren en dagmulkt pa ( o/oo)av  kontraktsummen
inklusive merverdiavgift gjelder alle kalenderdager.
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COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1-1
Kapittel: 1 Beskrivende del
Innledning

Kapittelinndelingen i beskrivelsens tekniske del felger NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg -
Redigering og innhold av konkurransegrunnlag, 4. utgave 2006, tillegg A. Hvert kapittel er underinndelt
etter NS 3451 Bygningsdelstabell, 4. utgave 2009.

Hver bygningsdel i den tekniske beskrivelsen bestar av en innledende tekst og en mengdefortegnelse med
prisberende poster.

Den innledende teksten omfatter nedvendig beskrivelse av hva som inngar under bygningsdelen og tekniske
krav til anlegg, installasjon eller system som ikke er en folge av tekniske forskrifter, angitt i de
spesifiserende tekstene direkte eller ved koder 1 henhold til NS 3420. I den innledende teksten kan det ogsa
veare henvisninger til spesielle standarder eller andre tilgjengelige dokumenter med krav til materialer,
funksjon eller funksjonalitet som skal gjelde for den aktuelle bygningsdelen.

Mengdefortegnelsen er bygget opp med spesifiserende tekster for delprodukter i henhold til
NS 3420 databaseversjon utg. 4 (200901).

~ Eventuelle bygningsmessige hjelpearbeider som det forutsettes at den tekniske entreprengren selv
skal utfere eller forestd utferelsen av, er spesifisert i de kapitler hvor det er aktuelt.

~ Spesiell teknisk dokumentasjon for installasjon, anlegg eller system er normalt beskrevet med egen
prisberende post i de aktuelle kapitlene. (Dokumentasjon som skal leveres 1 henhold til krav i NS
3420 inngér i enhetspris for de aktuelle delprodukt.)

Mengdeangivelse - tillegg til NS 3420

Flerkammerbokser/universalbokser som er felles for elkraftanlegg og teletekniske anlegg telles og angis
sammen med elkraftanlegg.

Slissing i murverk for feringer av kabler og ror er ikke angitt separat.
Hulltak for kabler og rar i bygningsdeler - inntil 25 mm hulldiameter er ikke angitt separat.

Kostnad for slissing og hulltak skal inngé i enhetspris for delprodukt under ror og kabler, og under
delprodukt forgvrig hvor hulltak og slissing er aktuelt.

For sterre slisser og hull og for felles hull for flere kabler er omfang angitt i mengdeoppstilling og skal
prises separat, safremt arbeidene ikke er med i andre entrepriser.

Mengdekontroll

Prisbaerende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget nummer i venstre kolonne og med
méleenhet og mengde. Mengdene er pé delproduktnivé i henhold til NS 3420. Detaljert mengdeberegning
forutsettes utfort av én part og skal kunne kontrolleres av den annen part. Eventuelle justeringer foretas ved
kontraktsinngéelse. Eventuelle justeringer skal kalkuleres i henhold til tilbudets enhetspriser /
beregningsgrunnlag. Etter at mengdekontroll er foretatt er det ikke anledning til & kreve korrigering av
kontraktens mengder.

Det paligger entrepreneren a kontrollere lengder, for varer som bestilles og kappes etter mél, pa stedet for
varen bestilles.
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COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.10-1
Kapittel: 10 RIGG OG DRIFT
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
10.1 Entreprengren ma gjere seg kjent pa stedet RS
Det blir arrangert befaring. | (| |
10.2 AB1 RS (|
FORSIKRING AV ANSVAR
10.3 AB2 RS { 1
FORSIKRING AV EGET
KONTRAKSTSARBEID
104 AE1 RS ¢ |
SIKKERHETSSTILLELSE FOR
KONTRAKTSFORPLIKTELSER
10.5 AJl1.1 RS { 1
PLANLEGGING AV EGET
KONTRAKTARBEID
Sum denne side:
Akkumulert :
Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.10-2

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

AJS8.22
UTARBEIDELSE AV AVFALLSPLAN

AK3
Detaljert tilrigging av bygge- eller anleggsplass

AK3.418
TILRIGGING AV LOKALER - ANTALL
TYPE LOKALE: UISOLERT LAGER

Rigg. Det medtas kostnader for egen
verkstedcontainer og lager. Spise- og skifterom i
eksisterende bygg kan benyttes etter neermere
avtale.

AM
Drift av bygge- eller anleggsplass

AM1.11

ADMINISTRASJON AV BYGGE- ELLER
ANLEGGSPLASS FOR EGET
KONTRAKTARBEID

Entreprengren skal ha egen byggeplass
administrasjon, ledet av ansvarlig ingenigr.
Entreprengren skal ha eget verneombud pa
plassen.

AM1.31
HOVEDBEDRIFT

Entreprengren skal ivareta funksjonen som
Hovedbedrift etter Arbeidsmiljgloven.

Entreprengren skal forgvrig utarbeide detaljerte
planer for ivaretagelse av Helse, Miljg og Sikkerhet i
byggeperioden. Planene skal forelegges
Tiltakshaver for arbeidene starter.

AM1.824

KOORDINERENDE YTELSER

YTELSE: ANSVARLIG FOR KOORDINERING I
UTFORELSESFASEN

Entreprengren skal utarbeide detaljerte
fremdriftsplaner og koordinere sine arbeider med
byggherrens representant.

AM3.82
Avfallshindtering

RS

RS

RS

RS

RS

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Akkumulert
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.10-3

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

10.14

10.15

10.16

10.17

10.18

10.19

AM3.822
AVFALLSHANDTERING - RUND SUM

Etter egne arbeider

AO2
Renhold av byggverk

AO2.22
BYGGRENHOLD

Byggeplassen skal drives etter prisippene om Rent
bygg. Arbeidene skal utfares med bygg i drift. Dette
krever gode rutiner for byggrenhold i hele
byggeprosessen.Det skal foretas Igpende
byggrenhold etter egne arbeider.

Inventar og bygningsdeler skal om ngdvendig
dekkes til eller flyttes slik at tilsmussing eller skader
ikke oppstar.

BRANNSIKKERHET | BYGGEPERIODEN

Bygningen er sikret med automatisk
brannalarmanlegg. Til tak ma iverksettes for a
hindre utilsiktet aktivering av brannnalarmanlegget.
Alle detektorer skal vaere innkoblet etter arbeidstid.

| forbindelse med hulltaking skal det monteres
midliertidige branntettinger slik at hull i
branncellebregrensende konstruksjoner ikke blir
staende apne.

Entreprengren skal forgvrig utarbeide detaljerte
planer for ivaretagelse av Helse, Miljg og Sikkerhet i
byggeperioden.

AU

Avsluttende dokumentasjon

AU4.1
DRIFTS- OG
VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Det skal utarbeides FDV-instruks for anlegget pa
elektronisk form, samt to sett i papirformat. Denne
er en viktig del av leveransen og er underlagt
samme krav til fremdrift og ferdigstillelse som gvrige
produkter.

Instruksene skal utarbeides i hht. "FDVU-
dokumentasjon for bygninger" RIF 2001.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk.
Entreprengr skal tilrettelegge informasjonen for
implementering i et dataprogram som byggherren

RS

RS

RS

RS

RS
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Sum denne side:

Akkumulert
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.10-4

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

benytter. Krav til elektronisk materiale er oppgitt
spesifikt.

Alle brosjyrer skal veere pa norsk. Det skal
utarbeides en lettfattelig bruksanvisning i laminert
plast for opphengning i lokalet. Instruksene skal
foreligge en maned fer ferdigbefaring.

Naermere detaljer om oppbygging og redigering av
FDV dokumentasjonen skal avtales med byggherren
fgr utarbeidelsen starter.

Krav til elektronisk materiale:
Entreprengr skal utarbeide fglgende dokumentasjon
elektronisk:

Tegninger
RIE utarbeider "som bygget" tegninger basert pa

underlag fra entreprengr som beskrevet under post
"DETALJTEGNINGER".

@vrige montasjetegninger og tegninger av starre
utstyr som er blitt benyttet i prosjektet som
forefinnes pa DAK skal overleveres som AutoCAD
DWG-filer med As built status.

Systembeskrivelse / driftsbeskrivelse
For hvert anlegg skal det utarbeides en
systembeskrivelse samt en driftsbeskrivelse

Systembeskrivelse

Systembeskrivelsen inneholder en oversikt over det
aktuelle systemet, samt en funksjonsbeskrivelse for
hvordan systemet er prosjektert til & fungere. Dette
innebaerer eks. vis at for et adgangskontroll anlegg
beskrives det dimensjoner, kapasiteter, betjente
arealer, plassering etc. for anlegget. Videre lages
det en funksjonsbeskrivelse som beskriver
virkemate, programmering, funksjoner etc.

Driftsbeskrivelse
Driftsbeskrivelsen inneholder informasjon om
hvordan anlegget betjenes (brukerveiledninger).

Brosjyrer
For samtlige anleggsdeler (ogsa de som ikke har

komponentbeskrivelse) skal det legges frem
brosjyrer. Disse skal leveres digitalt, enten som
word-dokumenter eller PDF-filer. Leverandgrer som
ikke har digitale brosjyrer skal scanne disse til pdf
format.

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Akkumulert

25.11.2011




COWI

Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.10-5

Kapittel:

10 RIGG OG DRIFT

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

10.20

10.21

10.22

FERDIGBEFARING, SLUTTBEFARING OG
GARANTIBEFARING EGNE ARBEIDER

NS 8405 skal legges til grunn for overtagelsen.

Far overtagelsen skal entreprengr oversende
skriftlig ferdigmelding for sine arbeider hvoretter det
avholdes ferdigbefaring og deretter overlevering.
For ferdigmelding kan aksepteres

av byggherren skal det veere utfgrt endelige
funksjonspragver som dokumenterer at anlegget er i
overenstemmelse med prosjekterte verdier.

Ferdigbefaring skal kun foretas en gang. Dersom
anlegget ikke finnes i orden vil ytterligere
ferdigbefaring bli belastet entreprengren.

Sluttoppgjer vil ikke bli foretatt fer punktene
nedenfor er utfgrt og dokumentasjon foreligger:

- Protokoller over kontroller og innregulering.
- Drifts- og vedlikeholdsinstruks
- Protokoll fra utfgrt overlevering
- Grunnlag for "SOM BYGGET"
tegninger

OPPLARING

Etter anlegget er idriftsatt og utprgvet skal
entreprengren instruere byggherrens drifts- og
vedlikeholdspersonale.

Oppleering skal skje ved gjenomgang av alle
funksjoner og anleggsdeler pa stedet. FDV-
instruksen skal gjiennomgas i sin helhet.
Byggherren skal godkjenne opplaeringsprogrammet.
Oppleeringen skal ikke kombineres med

befaringer eller innreguleringer, men skal komme
som et tillegg til dette.

Minimum varighet 2 timer.
SERVICEKONTRAKT

Det skal som del av tilbudet leveres tilbud pa
serviceavtale.

ALTERNATIV 1:

RS

RS

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Akkumulert
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.10-6
Kapittel: 10 RIGG OG DRIFT
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

Serviceavtale som dekker 1/2 arig kontroll og
gjennomgang av anleggets funksjoner og tilstand.
Kostnader til reperasjoner medtas ikke.

Pris per ar inklusive reisekostnader mv:

Kr ekskl. mva

Pris fares ikke til sum

10.23 TILLEGG RS
Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga
og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.

Sum denne side:

Sum
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-1
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal
ORIENTERING

Folkemuseets bygninger og utstillinger er gamle og sarbare for utvendige pavirkninger. Det legges sardeles
stor vekt pé viktigheten av installasjonenes pavirkning i dette miljoet, slik at all montasje skal gjores diskre
og med s4 liten skade som mulig. Tilbyder beskriver hdndteringen av hvordan dette velges utfort.

Innbruddsalarm/adgangskontroll

Folkemuseet krever hoy sikkerhet. Dette gjennomferes med en full sonekontroll med adgangskontroll for de
forskjellige soner. Det er i tillegg adgangskontroll inn til spesielle rom og omréder. Alle derer i fasaden er
enten kortleserstyrt eller alarmbelagt.

Installasjon og etablering av AAK er meldepliktig og sikkerhetsleverander har ansvaret for og overholde
Datatilsynetskrav til innmelding. All bruk og administrativ drift av anleggene skal skje iht. LOV-2000-04-
14-31 Personopplysningsloven med forskrift 2000.12.15 nr 1265 (FAD) og Forskrift om behandling av
personopplysninger (personopplysningsforskriften).

Alarmanlegget skal vere integrert ssmmen med adgangskontroll.

Pé adgangskontrollerte og overvékede derer skal folgende innga:

~ Kabelkanal til der, kortleser og &pnerknapp, der eksisterende ikke kan benyttes.

~ Montering av alt utstyr i derparti, inklusive kabler i der opp til over der/himling. Dette omfatter
motorlas, mikrobryter, karmoverforing, KAC og magnetkontakt.

~ Sikkerhetsleverander sammenkobler anlegget og har koordineringsansvar samt overordnet
funksjonsanvar.

Det vil legges vekt pé drift og levetidskostnader.

Folkemuseet er i fulldrift og det ma tas hensyn til dette ved idriftsettelse og utkobling av sikkerhetsanleggets

forskjellige anleggsdeler. Utkobling av anleggsdeler ma kun utferes i samrad med sikkerhetsansvarlige pa

museet, om ma pavirke sikkerhetsnivéet og driften minst mulig.

Det er i dag montert sikkerhetsutstyr pd mobile utstillingsmonter. Dette utstyret er av typen Alliance og skal
benyttes opp mot nytt AIA utstyr/sentral.

Alarmanlegget skal vere integrert sammen med eksisterende TVO- anlegget, pé en slik méte at alarmer kan
trigge opptak med inntil 25 bilder i sekundet i TVO-anlegget.

Sikkerhetsleverander ma spesifisere hvordan kursopplegget best kan bygges opp 1 forhold til det valgte
utstyr. Kursopplegg inngar i kapittel 543.1. Kurser.

Det skal etableres adgangskontrollerte innerderer, adgangskontrollerte ytterderer og overvékede darer.

Nedvendig lasarbeid for & tilfredstille adgangskontrollens krav ma medregnes.

TVO-kameraer
Det skal gis opsjonspriser pd TVO-kameraer for overvéking av innvendige og utvendige areal.
Installasjon og etablering av TVO er meldepliktig og sikkerhetsleverander har ansvaret for og overholde

Datatilsynetskrav til innmelding. All bruk og administrativ drift av anleggene skal skje iht. LOV-2000-04-
14-31 Personopplysningsloven med forskrift 2000.12.15 nr 1265 (FAD) og Forskrift om behandling av
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-2

Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal

personopplysninger (personopplysningsforskriften).

Dagens TVO system er av typen Dasic, lagringsenhet er ca.3 &r gammel. Som opsjon skal det tilbys
kameraer, og det er opp til tilbyder om eksisterende utstyr oppdraderes eller om det tilbys nye
lagringsenheter. Enheter for TVO, monteres i rack pa datarom. Det ma etableres et S-lan for TVO kameraer
og betjenings pc’er.

Anlegget bestar idag av 4 digitale og 12 analoge kamera. Det er montert 4 stk. kamera innenders, herav 1
stk. digitalt kamera. Resterende kamera er montert utvendig.

TVO anlegget skal vaere integrert sammen med alarmanlegget, pé en slik méate at alarmer kan trigge opptak
med inntil 25 bilder i sekundet i TVO-anlegget.

Sikkerhetsentreprener mé spesifisere hvordan kursopplegget best kan bygges opp i forhold til det valgte
utstyr. Kursopplegg inngar i kapittel 543.1. Kurser

Det skal gis opsjonspris pa etablering av 10 stk. TVO kamera innerders og 10 stk. TVO kamera utenders

PRISGRUNNLAG

Kapitlet omfatter kursopplegg og utstyr for kameraovervakning/ innbruddsalarm/ adgangskontroll/
dersignal. Montasje og tilkobling av utstyr inngar. Kobling i fordeling utferes av sikkerhetsleveranderen.

Delprodukter som ikke inngar i punktprisen skal spesifisert som egne prisbarende poster.
Prisgrunnlag i henhold til NS 3420 med folgende tillegg:
Kursopplegget omfatter ogsa nedvendig koblingsmateriell i eventuelle telefordelinger.

Avtaleformular for serviceavtale, som skal vedlegges, utarbeides med bakgrunn i tilbudsunderlaget.

Kostnader i1 forbindelse med merking skal vere kalkulert inn 1 enhetspriser for de delprodukter som
skal merkes.

Alle poster skal veere komplette og gi et fult funksjonaelt anlegg. Andre priskonsekvenser ved eventuelle
alternativ skal oppgis i tilbudet.

MERKING OG DOKUMENTASJON

Alle system og komponenter skal vaere fysisk merket med eget merkesystem. Sikkerhetsleveranderen
beskriver eget merkesystem for anleggene.

Entreprengren skal selv detaljspesifisere kabeltypene som skal benyttes i anlegget og tegne inn (kladde)
kablene pa skjema og plantegninger. Tilbudet mé inneholde en systembeskrivelse av hvordan kursopplegget
best kan bygges opp i forhold til det tilbudte utstyret.
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-3

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.0.4

FDV

Det skal leveres FDV dokumentasjon for alt utstyr
som er levert.
FDV

Krav om FDV dokumentasjon omfattes av
kontrakten pa samme mate som gvrige leveranser
og ytelser. Dokumentasjonen overleveres
tiltakshaver senest tre uker etter fristen for
ferdigstillelse av arbeidene og fer forfall av
sluttoppgjer. Arbeidene ansees ikke som ferdigstilte
fagr FDV er overlevert, og sluttoppgjer vil ikke bli
utbetalt fgr godkjent FDV foreligger. FDV
overleveres radgiver for godkjenning.

Folgende elementer skal innga i FDV
dokumentasjon:

- Enkelt sammendrag av hva installasjonen har
bestatt av

- Leverandgroversikt

- Produkt og materialspesifikasjon

- Driftsmanualer og vedlikeholdsinstrukser
- Innregulerings og idriftsettingsprotokoll

- Koblingsdokumentasjon

- Sertifikater

- Maleprotokoller for verifisering av oppnadd kvalitet

RS

Sum denne side:

Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-4

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 00 Alarm- og signalsystemer, generelt

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.0.5

520.0.0.6

520.0.0.7

XGI1.11A
SENTRALENHET FOR DATABEHANDLING

Lokalisering: driftsrom
Anvendelse: pc, tastatur og mus for
sikkerhetsanleggene

Prosessor (CPU): -
Klokkefrekvens: -

Kapasitet harddisk: -
Kapasitet RAM: -
Operativsystem: -
Kortplasser, type og antall: -
Kabinett: Stasjoner tower
Montasje: ja

Andre krav:

Tilbyder beskriver nadvendig pc for sin lgsning av
sikkerhetsanleggene.

Post skal ogsa inkludere montasje av og med pc,
tastatur og mus.

XG1.21A
DATASKJERM

Lokalisering: driftsrom

Anvendelse: skjerm for sikkerhetsanleggene
Skjermteknologi (CRT, LCD, plasma): LCD
Skjermtype (passiv/interaktiv): passiv
Skjermdimensjon: 21"

Opplosning i pixcler: -

Frekvens: -

Avstand til sentralenhet: -

Montasje: ja

Andre krav:

Skjerm skal vere tilpasset bruk opp mot
bildebehandling.
Post skal ogsé inkludere montasje av skjerm

NOKKELSKAP

I denne post medtas kostnad for nytt ngkkelskap
montert pa vegg i resepsjon/sentralbord. Skap skal
ha plass til minst 150 stk. ngkkel knipper.

stk

stk

stk

1

Akkumulert 00 Alarm- og signalsystemer, generelt;
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Sum denne side:

25.11.2011
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-5
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 00 Alarm- og signalsystemer, generelt
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
520.0.0.8 | TILLEGG RS ¢ |
Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga
og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.
Sum denne side:
Akkumulert 00 Alarm- og signalsystemer, generelt;
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-6
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal
ANLEGGSKRAYV TVO

Funksjonsbeskrivelse:

Anlegget er en supplering av eksisterende system som er installert i dag. Systemet skal vaere av samme type
som eksisterende (Dasic) eller tilbyder kan prise utskiftning av dagens gamle lagringsenhet. Systemet skal
administrere alle gamle og eventuelt nye kamera i systemet.

Anlegget skal registrere bevegelse med VMD (video motion detection).

Anlegget skal programmeres og betjenes sentralt med PC som tilknyttes lagringsenhet via S-lan. Enkel og
oversiktlig programmering og betjening vektlegges.

Kameraenes plassering skal skal veaere slik at ansiktsgjenkjenning skal veere mulig ved alle kritiske punkter.

Funksjonskrav til anlegget:

~ Alle parametere for anlegget skal programmeres fra PC

~ Lagring av bilder skal fore ga pa en slik mate at ikke allt opptak forsvinner ved disk feil. Sikring av
dette gjores med en RAID lesning eller tilsvarende.

~ Systemet skal ha justeringsmuligheter for & begrense uensket opptak og alarmer.

~ Rask og enkelt uttak av hendelser til CD for Politiet, ved uenskede hendelser.Nedvendig software
for avspilling av filer skal folge med pé opptaks CD.

~ Mulighet for bildeoverforing til hdndholdte eksterne enheter.

Anlegget skal ha mulighet for utvidelse til dobbel kapasitet i forhold til tilbudt kapasitet. Fleksibilitet og
enkelhet i forbindelse med eventuelle utvidelser vektlegges og skal dokumenteres i tilbudet

TVO -anlegget skal ha alarmutgang for ekstern alarm. Ekstern alarmfunksjon skal kunne forbikobles i
programmerbare tidsrom fra betjeningsprogram pa PC. For gvrig angir tilbyder hvilke alarmmuligheter
tilbudt utstyr har.

For nye kamera skal det etableres nytt sikkerhets lan (S-lan) for sikkerhetsinstallasjonene. Lanet skal betjene
punkter for kamera, lagringsenhet og betjenings utstyr..

Nettverkskabel til hvert kamera skal termineres pa panel i tilherende telefordeling.

Kabel frem til kamera skal fores lukket frem til kamera gjennom kameraets brakett eller hus. Slik at
sabotasje pa kabel vanskeliggjores.

Tilbyder beskriver sin lgsning av beskyttelse mot ugnsket bruk av nettverkspunkt i kameraene montert
utvendig.

Alle kameraene skal vare av typen faste IP- kameraer, og benytte seg av PoE. For utvendige kamera ma det
i tillegg fremlegges spenning for varme i kamerahus.

Kamera skal ha automatisk overgang til svart/hvitt ved dérlige lysforhold, ca. 0,8 lux reflektert lys.

Kameraene skal ha minimum 1 megapixel opplesning.

Kameraene skal komprimere bildesignalene slik at belastningen pa datanettverket blir sa lav som mulig. Det
skal benyttes kamera med komprimeringen av type H264.

Tekniske bestemmelser:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-7

Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal

Det skal leveres en 230V UPS for montering i 19" rack med kapasitet til valgt utstyr i minimum 30 minutter.
UPSen skal overvékes. Det skal vare tilgjengelig tilkoplinger for & hente ut feilstatus som:

- Lav batterispenning

- Feil pad UPS

- Utgang for styring av sikker nedtaking av bildelagringsutstyr

UPSen skal ha markering i front som forteller driftsstatus(feks lampe som viser drift/feil).

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011



COWI

Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-8

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.1.1.
1

520.0.1.1.
2

WL1.321A

PUNKT

ANVENDELSE: FOR TELEFON/ DATA
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: utvendig
Montasje: kamera for utendors overvaking
Andre krav:

Kategori 6 UTP kabel terminert RJ45 for tilkopling i
kamera

Kabeltype: Kategori 6 UTP kabel for utendgrs
forlegging.

Opsjon, post avregnes iht. tilfort antall.

WL1.321A

PUNKT

ANVENDELSE: FOR TELEFON/ DATA
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: innvendig
Montasje: kamera for innvendig overvakning
Andre krav:

Kategori 6 UTP kabel terminert RJ45 for tilkopling i
kamera

Kabeltype: Kategori 6 UTP kabel for innendars
forlegging.

Opsjon, post avregnes iht. tilfert antall.

stk

stk

10

10

Sum denne side:

Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-9

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 01 TVO 1 Kurser

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet | Mengde | Enhetspris

520.0.1.1.
4

WH3.123

KOBLINGSPANEL
KRYSSKOBLINGSTYPE: PLUGGBAR - RJ45
USKJERME T

GJENNOMGAENDE FORBINDELSE: 4 - PAR

Lokalisering: i teknisk rom

Anleggstype: strukturert kablingsnett, Kat.6a
Antall gjennomkoblinger/koblingssnorer.: 24
Montasje: rack

Andre krav: Nei

stk 2
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Sum denne side:

Akkumulert 011 Kurser:

25.11.2011
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-10

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.1.1.
5

520.0.1.1.
6

WH3.2A
KOBLINGSSNOR MED PLUGG I BEGGE
ENDER

Lokalisering: i teknisk rom

For koblingspanel: RJ45

Kabel type: kategori 6 UTP 0,5 meter
Plugg type: RJ45

Andre krav:

Post avregnes iht. tilfert antall.

WH3.2A
KOBLINGSSNOR MED PLUGG I BEGGE
ENDER

Lokalisering: i teknisk rom

For koblingspanel: RJ45

Kabel type: kategori 6 UTP 1meter
Plugg type: RJ45

Andre krav:

Post avregnes iht. tilfert antall.

stk

stk

20

20|

Sum denne side:

Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-11
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 01 TVO 1 Kurser

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
520.0.1.1.| WJ3.619A m teo0{
7 KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE

ANTALL FIBER: 12

OVERFOQRINGSMODUS: SINGELMODUS (SM)
KONSTRUKSJON: Fiberkabel for utenders
forlegning 1 rer/groft

Lokalisering: se tegning
Forlegning/underlag: i ror/groft
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag-

b) Materialer-

c) Utferelse gnagersikker

d) Toleranser-

e) Proving og kontroll-

x)  Mengderegler 5 separate strekk

520.0.1.1.| WJ3.619A stk 60
S KABEL MED FIBEROPTISKE LEDERE
ANTALL FIBER: 12

OVERFORINGSMODUS: SINGELMODUS (SM)
KONSTRUKSJON: Utenders kabel

Lokalisering: se tegning
Forlegning/underlag: i kveileramme
Andre krav:

a) Omfang og prisgrunnlag-

b) Materialer-

c) Utferelse Posten gjelder terminering av fiber.
Prisen gjelder terminering av 1 fiber i begge
ender

d) Toleranser-

e) Proving og kontroll ja

x) Mengderegler-

520.0.1.1.| TILLEGG RS ¢ |
9 Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga

og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.
520.0.1.2.| XB4.621A stk ..
1 SENTRAL FOR LYD OG BILDE

FUNKSJON: ITV
KAPSLINGSTYPE: PA 19 MODULRAMME
KAPSLINGSGRAD: 1P20

Sum denne side:

Akkumulert 011 Kurser:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-12
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 01 TVO 2 Sentralutstyr TVO
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

Lokalisering: rack for TVO i teknisk rom
Montasje: 19" rack innfesting
Andre krav:

System tilpasset lagringsenhet for TVO-opptak,
med Raid lgsning eller tilsvarende.

Sum denne side:
Akkumulert 012 Sentralutstyr TVO:
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-13

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.1.2.
2

XG3.31A
NETTVERKSUTSTYR
FUNKSJON: SVITSJ
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: rack i teknisk rom
Kommunikasjonsmedium: Kat 6 kabel/MM fiber
Kommunikasjonsprotokoll: ihht eksisterende anlegg
Montasje: i rack med 19" ramme

Andre krav:

Det skal leveres en 24 porter svitsj med PoE-
funksjonalitet for tilknytting av de nye
kameraposisjonene. Svitsjen skal benyttes i det nye
S-lanet til sikringsanlegget.

Post skal inkludere montasje og matriell.

stk

Sum denne side:

Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-14

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 01 TVO 2 Sentralutstyr TVO

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

520.0.1.2.
3

XB5.29A
PROGRAMVARE FOR SIGNAL
FUNKSJON: TVO

Lokalisering: drifts rom

Maskinvare: felles administasjons pc med alarm og
adgangskontroll

Andre krav:

Det skal medtas alle nodvendige lisenser for
anleggets drift.
Post skal inkludere montasje / installasjon.

stk

1

Sum denne side:

Akkumulert 012 Sentralutstyr TVO:
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-15

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

520.0.1.2.
4

520.0.1.2.
5

520.0.1.3.
1

520.0.1.3.
2

Konfigurering og igangkjering av TVO

Posten gjelder komplett innjustering av kameraer,
igangkjaring og integrering av anleggets
komponenter.

Installasjon UPS

Post for levering av UPS for sikker nedkjaring av
lagringsenhet for TVO-anlegget. Posten inneholder
ogsa montering, matriell, testing og igangkjering av
UPS

UPS skal veere dimensjonert for 30 minutters drift av
TVO-anlegget etter nettutfall. Feil pa UPS skal
varsles pa sikringsanlegget.

XS3.415A
VIDEOKAMERAUTSTYR
TYPE: VIDEOKAMERA
KAPSLINGSGRAD: IP67

Lokalisering: Pa vegg
Anvendelse: Fast kamera for utendgrs overvaking

Andre krav:

Fast kamera tilrettelagt for POE av typen Sony
DH180 eller tilsvarende. komplett med
ngdvendige braketter for montering

Opsjon, post avregnes iht. tilfert antall.

XS3.411A
VIDEOKAMERAUTSTYR
TYPE: VIDEOKAMERA
KAPSLINGSGRAD: 1P20

Lokalisering: | tak og pa vegg
Anvendelse:Fast kamera for innendgrs overvaking
Andre krav:

Fast kamera tilrettelagt for PoE av typen Sony
DH140 eller tilsvarende. komplett med
ngdvendige braketter for montering.

Opsjon, post avregnes iht. tilfert antall.

RS

RS

stk

stk

10

10

Sum denne side:

Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-16
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 01 TVO 3 Videokamerautstyr
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
520.0.1.3.| TILLEGG RS { 1
3 Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga
og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.
Sum denne side:

Akkumulert 013 Videokamerautstyr:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-17

Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal

ANLEGGSKRAY Innbruddsalarm/adgangskontroll

Funksjonsbeskrivelse:

Anlegget er en utskiftelse av eksisterende system for AIA og AAK (Solicard) som er installert i dag. De nye
systemene skal kunne administrere alle punkter i alarm og adgangskontrollsystemet.

Museet skal produsere sine egne adgangskort lokalt og det mé medtas kortproduksjonsutstyr for produksjon
av ID-kort. Det leverte kort produksjonsutstyret skal ha rekvisita til & produsere 250 stk. nye kort.Utforming
av layout for kort mé& medtas i tilbudet, men ma avklares med museets sikkerhetsansvarlig. Det skal inngd i
tilbudet produksjon av adgangskort til dagens ansatte, antall 250 kort.

Layout for kort skal printes i farger og minst inneholde:

. Navn

. Signatur

. Arbeidstitel

. Bilde

. Logo for museet
. Kort nummer

Dagens adgangskort benyttes til folgende funksjoner:
. Tidregistreringssystem levert fra Time recorder.
. Printerlosning levert fra Rico.

Dette skal videreferes i det nye systemet. Printer og tidregistreringen benytter magnetstripen. Spor og
koding ma avklares med leveranderene av tilbyder.

Anlegget skal registrere hvert enkelt overvaket punkt med individuelt nummer eller klartekst adresse. Alle
unormale tilstander skal logges og kunne avleses.

Det er i dag montert AIA utstyr pa mobile utstillingsmonter. Dette utstyret er av typen Alliance og skal
viderefores opp mot nytt AIA utstyr/sentral.

Anlegget skal kunne gi beskjed om ubenyttede kort i systemet, slik at operater kan velge om kort skal
dekativiseres, slettes eller fortsatt veere aktive Dette for & hindre at kort pé avveie ligger aktive i systemet og
vil kunne utgjere en sikkerhets trussel. Tilbyders lgsning ma beskrives.

Anlegget skal programmeres og betjenes sentralt med PC som tilknyttes nytt sentralutstyr. Enkel og
oversiktlig programmering og betjening vektlegges.

Sentralutstyret skal administrere kortleserstyrte og overvakede derer. Alle derenes status (lukket og last)
skal kunne presenteres pa skjerm eller utskrift.

Dagens lase system er av blandet kvalitet og deler av lasesystemet ma skiftes ut. Tilbyder skal gjennomgé
anlegget og tilby utskifting av nedvendig matriell. For nedvendige deler mé det lages en enhetsprisliste
inkludert arbeid.

Det er noen remmingsderer som bestykkes med el. sluttsytkke / lasmagnet / el.las. Derene bestykkes ellers
med beslag som gir muligheter for remming. Samtidig skal AAK-anlegget administrere el. lasingen og det
skal veere mulig & sette der ulést vha AAK-anlegget.

Funksjonskrav til anlegget:
~ alle parametere for anlegget skal programmeres fra PC
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-18

Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal

~ blokkeringsmulighet av adgangskort fra PC

~ automatisk blokkering av adgangskort ved "for mange" forsek med feil kode

~ oppdeling i logiske soner som kan vere kombinasjon av tidssoner og grupper av kortlesere

~ hver kortbruker skal kunne velge sin personlige kode fritt.

~ adgangspasseringer skal registreres og lagres iht. datatilsynetsregler.

~ Alarmanlegget skal sldes av og pa ved nytt betjeningstabla montert ved dagenslokasjon.

~ Betjeningspanel med display skal gi enkel og lett oppfattelig informasjon om feil og soner i
systemet.

Anlegget skal ha mulighet for utvidelse til dobbel kapasitet i forhold til tilbudt kapasitet. Fleksibilitet og
enkelhet i forbindelse med eventuelle utvidelser vektlegges og skal dokumenteres i tilbudet

Adgangskontrollanlegget skal ha alarmutgang for ekstern alarm. Som et minimum skal alarm aktiveres nar
der brytes opp og ved sabotasje pa utstyr og/eller kursopplegg. Ekstern alarmfunksjon skal kunne
forbikobles i programmerbare tidsrom fra betjeningsprogram pa PC. For evrig angir tilbyder hvilke
alarmmuligheter tilbudt utstyr har.

Anlegget skal fortrinnsvis forsynes fra sentral stremforsyning.

Det skal etableres et nytt sikkerhets lan (S-lan) for sikkerhetsinstallasjonene. Lanet skal bestd av punkter for
sentraler og betjenings utstyr.

Utstillingsrom og montere skal sikres pa best mulig mate. Bdde mot inntregning og fjerning av gjenstander.
Tilbyder angir hvilke funksjoner og muligheter tilbyt lgsning har.

Alarmer fra adgangskontroll og innbrudd skal presenteres pé betjeningsklient med samme grafiske
grensesnitt. Presentasjonssystem mé kunne benytte eksisterende .dwg filer for bakgrunnsbilder for
presentasjonen.

Tilbyder angir hvilke funksjoner og muligheter tilbyt lgsning har.

Videre skal enskede alarmer fra bAde AAK og AIA kunne sendes via eksisterende personsgkersystem eller
annet tilfredstillende alarmbehandlingstjeneste.

I Wesselsgate 15 er innbruddslarmanlegget installert de senere ar. Dersom tilbyder vurderer det som
forsvarlig og teknisk mulig skal eksisterende kabling og detektorer mv. gjenbrukes.

Elnanléven i Trendelagstunet ble innredet i ar 2010-2011. Her er det forberedt for innbruddsalarmanlegg

ved at det er er trukket kabler fra tenkt sentralplassering og frem til posisjoner for detektorer mv. Dette
kabelanlegget forutsettes benyttet dersom tilbyder vurderer det som forsvarlig og teknisk mulig.

Tekniske bestemmelser:

Adgangskontrollanlegget skal tilfredsstille krav i LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av
personopplysninger (personopplysningsloven). Se ogsa "Tilgangskontroll i arbeidslivet, Rettleiar fra
Datatilsynet, Juli 2010" for informason om krav til ansvar, dokumentasjon, meldeplikt etc..

Leveranderen skal bista kunden med hensyn pa meldeplikten.

Det tilbudte alarmutstyret skal vaere godkjent av "Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd" (FG).

Ved terminering av kursopplegget i underfordeling skal det nyttes rekkeklemmer. Alle ledninger skal
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-19

Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal

termineres, ogsé de som ikke er i bruk.
Installasjon av innbruddsalarmanlegg skal installeres iht. FG's regelverk.

Sluttkontroll og idriftsettelse av anlegget skal dokumenteres av installasjonsfirma. Og det skal utarbeides
ferdigattest i henhold til gjeldende regler for automatisk innbruddsalarmanlegg.

Darer tilkoblet innbruddsalarmanlegget er enten derer i skallet som normalt ikke benyttes eller derer til
tekniske rom. Darene i skallet skal vere alarmert hele tiden. Darene til tekniske rom skal veere alarmert
utenom normal arbeidstid, og veere frakoblet i arbeidstiden.

Sikerhetsleveranderen skal oppgi eventuelle krav til kabeltyper og nedvendig lederantall.
Koblingsboks, med sabotasjeovervéking, danner tilkoblingspunkt for adgangskontroll og alarm punkter.

Magnetkontakt pa der og mikrobryter i sluttstykke/laskasse seriekobles pa ett par i tilfert kabel.

For adgangskontrollen skal det nye systemet benytte 13,56 Mhz teknologi som IClass eller DESFire.
Kortlesere skal ha livstidsgaranti som RPK40 fra HID
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-20

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 1 Kurg

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

520.0.3.1.
1

520.0.3.1.
2

520.0.3.1.
3

520.0.3.1.
4

WL1.331A stk 31
PUNKT

ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG
ALARM

KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: ved der
Montasje: kabel fra sental til der
Andre krav:

I denne post prises all nedvendig kabel, matriell og
montasje kostnader for kabling til adgangskontroll.

Post avregnes iht. tilfert antall.

WL1.331A stk 6
PUNKT

ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG
ALARM

KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: ved der
Montasje: pa vegg

Punkt for nedapner.
I denne post prises alt nodvendig matriell og
montasje kostnader .

Post avregnes iht. tilfert antall.

WL1.331A stk 310
PUNKT

ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG
ALARM

KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: kabel til detektor, betjening og sirene
Montasje: pa vegg, rer og bru

I denne post prises all nedvendig kabling, matriell
og montasje kostnader for kabel til alarm, node,
sirene og betjeningspunkt.

CD3.11543 RS
DEMONTERING AV BYGNINGSDELER -
LENGDE

BYGNINGSDEL: ADGANGSKONTROLL,
INNBRUDDS- OG OVERFALLSALARM

Lokalisering: se tegning

Sum denne side:

Akkumulert 031 Kurser:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-21
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 1 Kurg
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

Tilgjengelighet: tildels inne i monter
Konstruksjon: pa bro og vegg

Byggedr: ca.1994

Materialer: kobberkabel, kortlesere, IR detektorer
Dimensjon: normal

Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:
Bygningene er av antikvarisk verdi og det ma
utvises spesielt hensyn

520.0.3.1.| TILLEGG RS {(
5 Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga

og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.
520.0.3.2.| XB3.1521A stk 1 R
1 SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

FUNKSJON: ADGANGSKONTROLL
KAPSLINGSTYPE: I SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: i tekniske rom ol.

Montasje: pa vegg

Andre krav: med batterier for neddrift iht FG's
regelverk

Enhet for adgangskontroll for tilknytting til
derstyring.

Sikkerhetsleverander mé vise til systemoppbygging
og antall medregnede enheter, videre gi enhetspriser
pa sentral utstyret. Slik at post kan avregnes iht.

tilfort antall.
520.0.3.2.| XB3.1221A stk | T
2 SENTRAL FOR KONTROLL OG ALARM

FUNKSJON: INNBRUDD-, RAN- OG

OVERFALLSALARM

KAPSLINGSTYPE: I SKAP
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: i tekniske rom

Montasje: pa vegg

Andre krav: med batterier for neddrift iht FG's
regelverk

Alarmsentral for tilknytting til detektorer og
alarmorganer.

Sum denne side:
Akkumulert 031 Kurser:
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Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-22

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 2 Sent

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

520.0.3.2.
3

520.0.3.2.
4

520.0.3.2.
5

520.0.3.2.
6

XJ2.241

FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
TYPE: BETJENINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL:
LEVERAND@RSPESIFIKK
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: angrepspunkt for vekter
Funksjon: betjening av alarmsentral
Montasje: pa vegg

Andre krav: Nei

XJ2.141A

FUNKSJONSENHET FOR BUSS-SYSTEM
TYPE: OMRADEKONTROLLER
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL.:
LEVERAND@RSPESIFIKK
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: dekningsomrade
Funksjon: node for alarmsentral
Montasje: pa vegg

Andre krav:

Det skal her medtas alarmnode, montasje og
kobling av utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

XB3.25A

PROGRAMVARE FOR KONTROLL OG
ALARM

FUNKSJON: ADGANGSKONTROLL

Lokalisering: driftsrom
Maskinvare: felles pc for adgang alarm og TVO
Andre krav:

Det skal medtas alle nedvendige lisenser for
anleggets drift.
Post skal inkludere montasje / installasjon.

XB3.22A

PROGRAMVARE FOR KONTROLL OG
ALARM

FUNKSJON: INNBRUDD-, RAN- OG
OVERFALLSALARM

stk

stk

stk

stk

1

30

Sum denne side:

Akkumulert 032 Sentralutstyr adgangskontroll og alarm:

Norsk Folkemuseum.gal

25.11.2011




COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-23
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 2 Sent
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

Lokalisering: driftsrom

Maskinvare: felles pc for adgang alarm og TVO
Andre krav:

Det skal medtas alle nedvendige lisenser for
anleggets drift.
Post skal inkludere montasje / installasjon.

Sum denne side:

Akkumulert 032 Sentralutstyr adgangskontroll og alarm:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-24
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
520.0.3.2.| Konfigurering og igangkjering av RS { 1
7 alarmanlegg
Posten gjelder komplett idriftsettelse, programering
og integrering av anleggets komponenter.
520.0.3.2.| Konfigurering og igangkjering av RS {( 1
8 adgangskontroll
Posten gjelder komplett idriftsettelse, programering
og integrering av anleggets komponenter.
Sum denne side:
Akkumulert 0 Alarm- og signalsystemer:
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Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-25

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 2 Sent

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

520.0.3.2.
9

520.0.3.2.
11

520.0.3.3.
1

XNS.27A
UTSTYR FOR PRODUKSJON AV KORT

Lokalisering: Driftsrom
Leveringsomfang: Kortprinter
Andre krav:

I denne posten skal det inngé levering og
montering av kortprinter med magnetstripe
programerer.

Det skal videre medfalge komplett nedvendig
produksjonsrekvesita til 250 stk. tilleggskort:

XU2.925A

APPARAT

FUNKSJON: FOTOUTSTYR

TYPE: BILDE, DIGITALT
LAGRINGSMEDIUM: MAGNETISK, FAST
PLATE

Lokalisering: driftsrom

Funksjon i system: bildetagingsutstyr for ID kort
Krav til utgang: data/bilder lageres i avtalt bilde
database

Montasje: inkludert

Andre krav:

I denne posten medtas fotoapparat, bakgrunn
for bildetaging og stativ for kamera.

XNS.2119001A

BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/
ALARM

ANVENDELSE: ADGANGSKONTROLL
LESETEKNOLOGI: BERORINGSFRI
KORTLESER MED TASTATUR FOR KODE
IDENTIFISERING: VALGFRI

TEKNOLOGI FOR KODE: USPESIFISERT
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: innvendige derer
Montasje: pa vegg
Andre krav:

I post inngér alt nedvendig matriell, kobling og
montasjekostnader.

stk

stk

stk

1

50

Sum denne side:

Akkumulert 032 Sentralutstyr adgangskontroll og alarm:
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Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 3 Betjq
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum

* koblingspunkt med sabotasjebryter
* utpasseringsknapp

* kabelkanal for fering i dermiljoet
* magnet og mikro

Kortleser skal vere av typen HID RPK40 eller
tilsvarende med livstidsgaranti pa bade leser og
tastatur.

520.0.3.3.| XN5.2119003A stk ]
2 BETJENINGSAPPARAT FOR KONTROLL/
ALARM

ANVENDELSE: ADGANGSKONTROLL
LESETEKNOLOGI: BERORINGSFRI
KORTLESER MED TASTATUR FOR KODE
IDENTIFISERING: VALGFRI

TEKNOLOGI FOR KODE: USPESIFISERT
KAPSLINGSGRAD: 1P44

Lokalisering: utvendige derer
Montasje: pa vegg
Andre krav:

I post inngér alt nedvendig matriell, kobling og
montasjekostnader.

* ngdvendig veerhus og eventuelt

varmeelement for leser.

* koblingspunkt med sabotasjebryter

* utpasseringsknapp

* kabelkanal for fering i dermiljoet

* magnet og mikro

Kortleser skal vere av typen HID RPK40 eller
tilsvarende med livstidsgaranti pa bade leser og
tastatur.

520.0.3.4. XJ1.12101311A stk 2000\
1 DETEKTORER FOR SPESIELL

OVERVAKING

DETEKTORTYPE: DETEKTOR FOR

GLASSBRUDD

FUNKSJONSPRINSIPP: VALGFRITT
SIGNALUTGANG: ANALOG

TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED
INTEGRERT TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG
KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL
KAPSLINGSGRAD: 1P20

Sum denne side:

Akkumulert 033 Betjeningsapparat for adgangskontroll:
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Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.520-27

Kapittel:

520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 4 Dete

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde

Enhetspris

Sum

520.0.3.4.
2

520.0.3.4.
3

Lokalisering: monterbasert utstilling
Montasje: glassbrud av monter
Andre krav:

Det skal her medtas detektor, montasje og kobling
av utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

XJ1.12901311A

DETEKTORER FOR SPESIELL
OVERVAKING

DETEKTORTYPE: MAGNETKONTAKT
FUNKSJONSPRINSIPP: VALGFRITT
SIGNALUTGANG: ANALOG
TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED
INTEGRERT TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG
KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL
KAPSLINGSGRAD: 1P20

Lokalisering: monterbasert utstilling
Montasje: apning av monter
Andre krav:

Det skal her medtas detektor, montasje og kobling
av utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

XJ1.1421311A

DETEKTOR FOR TILSTEDEV ARELSE
FUNKSJONSPRINSIPP: PASSIV INFRAROD
DETEKTOR

SIGNALUTGANG: ANALOG

TILKOBLING TIL BUSS-SYSTEM: MED
INTEGRERT TILKOBLINGSENHET
KOMMUNIKASJONSPROTOKOLL: UTGANG
KOBLES DIREKTE TIL SENTRAL
KAPSLINGSGRAD: 1P20

Lokalisering: overvaket rom
Montasje: pa vegg
Andre krav:

Det skal her medtas detektor, montasje og kobling
av utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

stk

stk

87

187

Akkumulert 034 Detektorer signalgivere:
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.520-28
Kapittel: 520 Installasjoner for alarm og signal 03 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm 4 Dete

Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
520.0.3.4. XN1.41A stk o I
4 AKUSTISK SIGNALAPPARAT

TYPE: SIRENE
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: innvendig sirene
Lydtrykk (LpAmin): 110db
Montasje: pa vegg

Andre krav:

Det skal her medtas sirene, montasje og kobling av
utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

520.0.3.4. XN1.44A stk 1
5 AKUSTISK SIGNALAPPARAT
TYPE: SIRENE
KAPSLINGSGRAD: IP55

Lokalisering: utvendig sirene
Lydtrykk (LpAmin): 110db
Montasje: pa vegg

Andre krav:

Det skal her medtas sirene, montasje og kobling av
utstyr.
Post avregnes iht. tilfert antall.

520.0.3.4.| TILLEGG RS
6 Her medtas kostnader som tilbyder mener ma innga
og som ikke er medtatt andre steder. Spesifiseres.

Sum denne side:

Sum 034 Detektorer signalgivere:

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011



COWI

Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.530-1
Kapittel: 530 Utstyr for personseking
ORIENTERING

Det skal leveres et personsgkeranlegg som dekker hele museumsomradet.

Sammenheng og grensesnitt mot andre anlegg.
Personsegkeranlegget vil vaere tilkoblet telefonsentral slik at det er mulig & kalle opp via apparatene.

Personsgkeranlegget far overfort viktige meldinger via protokollomformere fra folgende anlegg:
~ Driftskontrollanlegget

~ Brannalarmanlegget

~ Sikringsanlegget

~ Innbruddsanlegget

~ Datanettet

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Se dokumentliste kapittel Al.
ANLEGGSKRAYV

Funksjonsbeskrivelse:

Personsgkeranlegget skal kobles til telefon og heyttalende hustelefon slik at det kan gjeres anrop fra
apparatene. Det er normalt to sekemuligheter, som begge skal leveres.

~ Mot-Meg med fast kode for oppkobling via telefon eller hoyttalende hustelefon

~ Direkte sok og overforing av melding til mottakere med visningsvindu

Det leveres protokollomformere som bufrer og siler ut viktige meldinger fra brannalarm-, sikrings,
driftskontroll og innbruddsalarmanlegg. Det er vesentlig at signalene kan st i ke i omformeren og bli
"hentet" av personsgkeranlegget. Det er viktig at omformeren forkaster meldinger personsekeranlegget ikke
skal ha (dvs. det som brukeren ikke vil overfere).

Tekniske bestemmelser:

Leveranderen skal minst veere TIB-autorisert for installasjon og service pé radioutstyr klasse 12 i hht. Post-
og Teletilsynets bestemmelser.

Slavesendere og hovedsendere skal ikke forstyrre hverandre og skape interferens.

MERKING OG DOKUMENTASJON

Angi eventuelt krav til merking og dokumentasjon(dersom dette ikke er beskrevet i kap. 02.6) av
installasjoner med henvisning til Byggherrens merkesystem og system for FDVU-dokumentasjon.
Dersom det benyttes prisposter for merking med beskrivelsestekster fra NS 3420 del V3, angir
denne standarden ogsa krav til merkingen.

Angi eventuelle krav til dokumentasjon av:

~ anvendt materiell og utstyr

~ tegninger

~ fotografier av anleggene pd spesifiserte stadier under utforelse
~ maleprotokoller (still krav til innhold)
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.530-2
Kapittel: 530 Utstyr for personseking
PRISGRUNNLAG

Kostnader i forbindelse med merking skal vare kalkulert inn i enhetspriser for de delprodukter som
skal merkes.

Alternativt ma det tas med separate prisbarende poster for merking. Prisposter for dette hentes i NS
3420 del V3.
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.530-3

Kapittel:

530 Utstyr for personseking

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS
3420 databaseversjon utg. 3 (200601).

Innledende tekst til dette kapittel beskriver
omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det
gjores spesielt oppmerksom pa at denne innledende
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt
utforelse.

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Akkumulert

25.11.2011
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.530-4
Kapittel: 530 Utstyr for personseking 1
ORIENTERING

Det skal kables fra personsgkersentral og frem til telefonsentral, brannalarmanlegg, adgangskontroll og
innbruddsalarm. Det ma ogsé kables frem til evt. antenner

HENVISNINGER

Prosjekttegninger: Det vises til tegningsliste i kapittel 03.

Norsk Folkemuseum.gal 25.11.2011



COWI

Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.530-5

Kapittel:

530 Utstyr for personseking 1

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

530.1.1

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til NS
3420 databaseversjon utg. 3 (200601).

Innledende tekst til dette kapittel beskriver
omfanget til den aktuelle del av installasjonen. Det
gjores spesielt oppmerksom pa at denne innledende
teksten kan omfatte krav og bestemmelser som er av
betydning for kalkulasjon av postene og for korrekt
utforelse.

WJ2.3112219

PARKABEL FOR SPENNINGSBAND I
PARTALL/LEDERMATERIALE: 2 par/CU
LEDERDIMENSJON: 0,5 mm

SKJERMING: INGEN SKJERMING
IMPEDANS: det som er nedvendig for utstyret

Lokalisering: etter leverandgrens behov
Anvendelse: ngdvendig kabling for peronsgk
Kabeltype/kabelkonstruksjon: -
Forlegning/underlag: kabelstiger, kanaler, grafter
Andre krav: Nei

RS

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Sum 1 :
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.530-6

Kapittel:

530 Utstyr for personseking 2

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

530.2.1

XB2.2201
PERSONSOKERSENTRAL -
BEDRIFTSINTERN
KAPSLINGSTYPE: VALGFRI
KAPSLINGSGRAD: IP20

Lokalisering: i hovedkommunikasjonsrom
Antall personer. 20
Reservekapasitet/utvidelsesmuligheter: -
Beskrivelse av sokekode: -
Oppmerksomhetssignal.: -
Tilleggstjenester: evt. ekstra antenner
Omfang av preving: -

Krav til responstid for service: 4 timer
Montasje: -

Andre krav: Nei

stk

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Sum 2 :
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side 1.530-7
Kapittel: 530 Utstyr for personseking 3
Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet | Mengde | Enhetspris Sum
530.3.1 XU3.3 stk o
MOTTAKER FOR TRADLOS
PERSONSOKING
Lokalisering: -
Funksjon i system: -
Montasje: -
Andre krav: Nei
Sum denne side:
Sum 3 :
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.70-1

Kapittel:

70 UTOMHUS

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

Groftearbeider

Generelt

| dette kapittel inngar utomhus arbeider med graving
av grefter for fremfaring av ny kabling for
sikringsanlegg. All ny kabling skal legges i 110
millimeter trekkergr. Det er medtatt et antall nye
trekkekummer som plasseres etter neermere avtale.

Ledninger og grefter generelt

Ansvarlig utferende ma selv vurdere om han klarer
a holde de angitte graftebredder,

og enhetspriser ma veere basert pa den bredden og
de forhold ansvarlig utferende

mener & matte grave/sprenge.

Masseutskifting - fiberduk

Eventuell masseutskifting skal avtales med
tiltakshaver pa stedet. Det samme gjelder bruk av
isolasjon og fiberduk. Evt. fiberduk legges med
omlegg pa min. 0,5 m.

Overskuddsmasser - tilkjorte masser

De masser som blir til overs etter at groftene er
gjenfylt skal bortkjares. Dette gjelder ogsa stor stein
og andre "masser" som er uegnet for tilbakefylling i
groft. De best egnede masser benyttes til gjenfylling
av grgfta etter at pukk er utlagt.

Det forutsettes at overskuddsmassene i form av
gravemasser og stein/sprengstein transporteres til
godkjent fyllplass holdt av ansvarlig utfgrende.

Uegnede fyllmasser, som ratter, stubber, busker og
kratt skal separat kjgres til godkjent fyllplass holdt
av ansvarlig utfgrende.

Knuste masser, pukk, kult ma tilfares anlegget fra
pukkverk.

Eksisterende kabler

Det er ansvarlig utfarendes ansvar a fa pavist alle
kabler far enhver form for graving finner sted.
Eventuelle skader pa kabler bekostes av ansvarlig
utfgrende.Eventuelle luftstrekk - kabler som ma
demonteres er ansvarlig utfgrendes ansvar.

Norsk Folkemuseum.gal

Sum denne side:

Akkumulert
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.70-2

Kapittel:

70 UTOMHUS

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

Sum

70.1

70.2

70.3

70.4

70.5

Poster med koder i tilknytning til tekst viser til
NS 3420 utg. 3 (200701).

Det gjares spesielt oppmerksom péa at denne
innledende teksten kan omfatte krav og
bestemmelser som er av betydning for kalkulasjon
av postene og for korrekt utfgrelse.

H11
Grofter

H11.1
Graving av grofter

H11.1112131
GRAVING AV GROFT
UAVSTIVET

INKL. OPPLASTING
BUNNBREDDE 0,2 m
DYBDE INNTIL 1,0 m

Grgft for fremfering av kabling for sikringsanlegg.
Inkludert gjenfylling med stedlige masser.

F42.22100
TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRADET
AV LOSMASSER FRA UTGRAVING

Tippsted: Entreprengr sgrger for godkjent fyllplass
Type masser: Utgravde overskuddsmasser fra
grofter.

Eventuell tipplassavgift skal inkluderes i
enhetsprisen.

H44.11121

KABELKUM

INNVENDIG BUNN 1000 x 1000 mm
UTVENDIG HOYDE 500 mm

TYPE RAMME: FLYTENDE
LYSAPNING LOKK 800 mm

Komplett kabelkum med lokk. Det medtas
kjerneboring for innfaring av 3 stk. 110 millimeter
trekkergr per kum

stk

500

20
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Prosjekt:

Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg

Side 1.70-3

Kapittel:

70 UTOMHUS

Postnr.

NS-kode/Spesifikasjon

Enhet

Mengde | Enhetspris

70.6

70.7

70.8

70.9

70.10

H37.113211x

KABELROR I LOSMASSER
KORRUGERT KVEILT ROR

PE

ROD

UTEN KOMPLETTER ENDE DELER
Nominell utvendig diameter

Posten gjelder levering og legging av 110 millimeter
korrugert trekkergr for signalkabler.

H78.1 |
INNMALING AV KABEL TRASE

Innmaling og tegning av ny kabeltrasé pa
situasjonsplan.

K14.141
SADD GRASBAKKE

Posten omfatter reetablering av gressplen til
opprinnelig stand. Inkl. 10cm matjord, tilsaing og
gjedsling. Utfares i samad med Tiltakshaver.

I61.1
LEGGING AV GRUSDEKKE

Gjelder grusdekke pa gangveger. Tykkelse pa
dekket ma tilpasses de enkelte haydeforhold, men
skal i utgangspunktet vaere 8 cm. Grus skal veere
rad type levert fra pukkverket i Groruddalen eller
etter neermere avtale med Norsk folkemusems
representant.

ISTANDSETTING

Gjelder istandsetting som ikke er medtatt i andre
poster. Generell istandsetting, samt generell
sluttpuss for anlegget.

RS

RS

500

100

100
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Prosjekt: Norsk Folkemuseum - Sikringsanlegg Side I-1
INNHOLDSFORTEGNELSE
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