
01.1 INNHOLDSFORTEGNELSE

ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG

2

ANBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG

Undertegnede anbyder tilbyr seg å levere entreprisen med alle beskrevne arbeider 
og leveranser i samsvar med anbudsgrunnlaget og anbudsinnbydelse inklusive 
eventuelle suppleringer av anbudsgrunnlaget meddelt anbyderne før anbudsfristens 
utløp, for en samlet sum:

kr .....................................................................................................inkl. merverdiavgift

I anbudssum inngår komplett levert og montert heisanlegg i driftsmessig og prøvekjørt stand. 
Det er medtatt alle utgifter til emballasje, frakt (også lokaltransport), 
transportforsikring, toll, assuranse, garantiomkostninger, reise- og diettutgifter og 
utenbystillegg for montørene og deres håndlanger- og sjauerhjelp, utarbeidelse av 
tegninger og instruksjonsmateriell, overtakelsesprøver mv.

Undertegnede forplikter seg til å utføre arbeidet innen: .....................................

Garantert samlet leveringstid: ......................................

Heri montasje på bygget: ......................................

Undertegnede er autorisert som .......................................
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3 ANBUDSSAMMENDRAG:

1 FELLESYTELSER

17 Dokumentasjon kr

40 Rigg og Drift av byggeplass "_______________

Sum kap. 1 Fellesytelser, overf. til sammenstilling kr_______________

6 ANDRE INSTALLASJONER

62 Heisanlegg

Mellomåsveien - Ny automatikk
Ihht. spesifikasjon kr
Kløveråsveien 1-Ny heis. Ihht. spesifikasjon kr

Service i 1. driftsår "

Sum eks mva. kr

Service pr år etter 1. driftsår "

Andel utenlandsk valuta "

Karm/heisløsning: Eventuelle bygningsmessige endringer 
spesifiseres. "__

Sum kap. 6  Andre installasjoner, overf. til sammenstilling. kr

SAMMENSTILLING

1. Fellesytelser kr

6. Andre installasjoner "

Sum eks. mva. kr

25% mva. "

Anbudssum inkl. mva. kr

Lønns- og prisstigning. Fast pris         kr.

 PRISING/KALKULASJONSFAKTORER
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Arbeid:
Timepriser inkl. alle påslag eks. mva.:
Montør kr
Lærling kr
Saksbehandler/ingeniør kr
Teknisk tegner kr

Materiell og utstyr
For materiell og utstyr skal faktoren omfatte alle utgifter som administrasjon, frakt, 
assuranse, brekkasje, samt håndtering på byggeplassen etc. i hht. prisgrunnlaget.
Faktorer eks. mva.:
Materiell ifølge netto prislister F=

Anbudets oppbygning er som følger:
Materiellandel M =   %
Lønnsandel L  =   %
Sosiale kostnader S  =   %
Fortjeneste F  =   %

-------------
       100 %
-------------

For regningsarbeider gjelder samme reklamasjonstid som for kontraktens øvrige arbeider.
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03.1 Tegninger:

-Plantegning 1 etasje. 
-Plantegning 2 etasje
-Arbeidstegning over eks. heis Kløveråsveien 1.
 Mål for sjakt og snitt må kontrollmåles.
- Tegning over Kjeller, 1., 2. og 3. etg. Kløveråsveien 1

2 Orientering:

Anbudet er en generalentreprise der heisentreprenør engasjerer
nødvendige underentreprenører.

Byggherren ønsker å kunne dele entreprisen mellom Mellomåsen og Kløveråsveien 1.
Det medtas derfor i tilbudsbrev:
1. Fradrag av felleskostnader ved bare levering til Mellomåsen.
2. Fradrag av felleskostnader ved bare levering til Kløveråsveien 1.

Anbudet er 2-delt.

1. Mellomåsen Fløy E - Skifte av automatikkskap.

Heis er av type: Tyssen.
Heisen er installert for benyttelse over 3 plan m/3 dører.
Heisen er en hydrulikkheis med maskinrom i kjeller. 
Det skal leveres nytt automatikkskap, nye styrepanel, all kabling mellom maskinrom og
automatikkskap, i sjakt og til styrepanel skiftes.
Hydraulikkaggreagt, pumpesystem m/tilhørende styresystemer skiftes.
Døroperatør skiftes.
Veggtykkelse for borring til nye styrepanel er: 200mm.
Eks. kort i automatikk skal  monteres i eksisterende automatikk for heis i Fløy C.

2. Kløveråsveien 1  Fløy RJ - Ny heis i eks. sjakt.

Heisen skal være en vareheis.
Heisen skal installeres for benyttelse over 4 plan +kjeller. Se vedlagt tegning.
Eks. heis er en wireheis med maskinrom på loft.
Det skal leveres en komplett ny heis innenfor eks. mål anvist på vedlagt tegning med 

grunnriss
og snitt av sjakt og heisstol.
Eksisterende heis skal demonteres og fjernes. Karmene beholdes.

Løsning skal være beskrevet i tilbusdbrev.

Eksisterende sjakt.

Det skal legges ved tilbudet hva som kreves bygningsmessig for å få montert føringsskinner 
for heisstolen og maskineriet i topp av sjakt utover det som kan leveres av heisentreprenøren.
Antall festepunkt med høydeangivelse, ståldimensjon horisontalt/vertikalt. Belastning på 
festene etc.

Hvis kabling ønskes utført av lokal elektroinstallatør innhentes priser hos disse.
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10.1 GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER.

2 Generell del:

3 Henvisning. 

3.1 Denne beskrivelse er basert på NS 3420.  Kodene til de spesifiserende tekstene viser til 
tekniske bestemmelser i NS 3420.  
For heisanlegg gjelder i tillegg NS 3800 og 
NS 3801 (EN 81.1).

4 Prisgrunnlag:

4.2 Prisene skal inkludere alle kostnader iht. prisgrunnlaget i NS 3420.

4.3 Der hvor det i NS 3420 er referert til forskrifter for elektriske anlegg skal det med dette 
forstås FORSKRIFT OM ELEKTRISKE LAVSPENNINGSANLEGG MED
VEILEDNING fastsatt 06.11.98 og NEK 400: siste utgave.

4.4 De tekniske krav og spesifikasjoner som er gitt i kap. 10 skal også inngå som en del av 
prisgrunnlaget for det enkelte produkt.

4.5 For arbeider i forbindelse med elektrisk tilknytning av apparater og utstyr levert av andre 
entreprenører benyttes følgende delprodukter, forøvrig skal disse ytelser være inkludert i 
priser for de enkelte delprodukter:

5 Mengdekontroll

5.1 Prisbærende enheter i den tekniske beskrivelsen er poster angitt med eget postnummer i 
venstre kolonne og med måleenhet og mengde.  Mengdene er på delproduktnivå i 
hht. NS 3420.  Detaljert mengdeberegning forutsettes utført av en part og skal kunne 
kontrolleres av den annen part.  Eventuelle justeringer foretas før kontrakt inngås.  
Eventuelle justeringer skal kalkuleres i hht. anbudets enhetspriser.

5.2 Etter at mengdekontroll er foretatt og partene er enige, er det ikke anledning til å kreve 
korrigering av kontraktens mengder.

5.3 Oppgitte mengder i teknisk spesifikasjon (lengder for kabler o.l.) er regnet netto ihht. 
måleregler i NS 3420 og kan derfor ikke uten videre benyttes som grunnlag for bestilling.

5.4 Det påligger entreprenøren å kontrollere mengdene (kontrollmål kabler .o.l.) på stedet før 
varen bestilles.  Dette gjelder spesielt kabler/rør som kappes etter oppgitt mål.
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5.5 Måleregler for mengdeangivelse , tillegg til NS 3420.

Flerkammerbokser/universalbokser som er felles for el.kraftanlegg og teletekniske anlegg 
telles og angis sammen med el.kraftanlegg.

Strømskinnesystemer
Spesielle komponenter for tilkopling og strømuttak er angitt separat, men komponenter for
oppheng, skjøting, sammenkopling etc. skal inngå i enhetspriser for skinner.

Slissing og hulltak for gjennomføring av kabler og rør i bygningsdeler - inntil 25 mm 
hulldiameterer ikke angitt separat.
Kostnad skal inngå i enhetspris for delprodukt under rør og kabler, og under delprodukt 
forøvrig hvor hulltak og slissing er aktuelt.

For større slisser og hull, og for felles hull for flere kabler er omfang angitt i 
mengdeoppstilling og skal prises separat; såfremt arbeidene ikke er medtatt i 
andre enhetspriser.

5.6 Merking:

Det skal legges vekt på at merking i anlegget blir utført på en slik måte at det gir entydig 
og varig informasjon for korrekt betjening og bruk av anlegget.

Levetid for benyttet merkeutstyr skal minst tilsvare levetiden for den enkelte 
anleggsdel/komponent som skal merkes.

Avhengig av anleggets kompleksitet og størrelse stilles det varierende krav til omfang 
av merking i et anlegg.  Ut fra disse forhold er krav til merking inndelt i forskjellige 
merkenivåer.  Krav til merkenivå er angitt spesielt for det enkelte kapittel i 
spesifikasjonen.  Hvor spesielt krav til merking ikke er angitt skal laveste merkenivå 
(merkenivå 1) legges til grunn.

All merking skal gjennomføres i henhold TVERRFAGLIG MERKESYSTEM

5.7 Merkenivå 1.

* Merking av el.krafttekniske anlegg i samsvar med 
Forskrifter for elektriske bygningsinstallasjoner m.m.

* Merking av apparater for tele- og automatisering med skilt som angir:
- Produsent, typebetegnelse, godkjenningsangivelse
  (merke) for utstyr som er underlagt spesielle

  godkjenningskrav, produksjonsår og - måned.

* Informasjon om idriftsettelsesdato og opplysning om navn, adresse og 
telefonnummer for servicetjeneste. 

* Fargemerking av skinner og kabler i fordelinger, og hovedmerking av 
fordelinger og sentraler.
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5.8 Merkenivå 2:

I tillegg til krav til merking under nivå 1, skal merkingen også omfatte:

* Merking av alle kabler ved fordelinger, i fordelinger, uttakspunkter og på 
begge sider av brannskiller med referanse til fordeling og kursledning/kurssikring.
Eksempel: =433.07-KW22 hvor: 
= 433 -anleggsdel 433 fordeler inklusive utgående kurser (type system)
.07 - systemnummer (løpenummer)
-KW22 - fortløpende kabelnummer

Kabler for teletekniske anlegg merkes på tilsvarende måte.

* Merking av alle koplingsklemmer/rekkeklemmer/koplingsplinter i 
fordelere og sentraler (med angitt kodebetegnelse/plintnr. og fortløpende nr.merking 
for rekkeklemmer/koplingsplinter).

Eksempel: =542.152-XX105 for teleteknikk
=433.07-XX104 for elkraft

* Komponentmerking med referanse til fordeler- og kursnummer for 
el.kraftanlegg.
Merking av alle uttak, koplingsbokser og øvrige koplingspunkter for 
kursopplegg til stikkontakter, varme- og driftstekniske- og teletekniske 
anlegg.  Merkingen skal settes i klammer for å markere at dette er et 
avvik fra standarden.

Eksempel: (=433.07-XXQ104) 
=433.07 tilknyttet system fordeler =433.07
-XQ104 kurssikring -XXQ104 i fordeleren

Uttak for teletekniske anlegg merkes på tilsvarende måte, men uten 
angivelse til koblingsplint i fordeler.  For blokk 3 for disse anleggene
benyttes fortløpende uttaksmerking (f.eks. -UT105). Uttak for telefon.

5.9 Merkenivå 3: 

I tillegg til krav til merking under nivå 2 skal merkingen omfatte:

* Merking av tilkoplingsender for el.kraftanlegg på alle interne ledningsforbindelser i 
fordelinger (med referanse til merking på koplingsklemme for ledningsendens 
tilkoplingspunkt).
(Eksempel leder tilkoplet klemme 14 på en kontaktor merkes,:14).

* Kodemerking/fargemerking med referanse til koplingsskjema for alle interne 
ledningsforbindelser i sentraler og øvrig utstyr for tele- og automatiseringsanlegg.

* Referansemerking på koplingsskjema og strømveisskjema for tilkoplingspunkter og 
rekkeklemmer i fordelinger og tekniske komponenter.
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5.10 Merkenivå 4:

I tillegg til krav til merking under nivå 3 skal merkingen også omfatte:

* Ledermerking for alle styre- og signalkabler til/fra fordelinger.  (Med referanse
 til merking på koplingsklemmen for ledningsendens tilkoplingspunkt).

* Kabel- og ledermerking for alle tilkoplingspunkter for styre- og signalkabler 
utenom fordelinger.

5.11 Utførelse av merking:

Omfang av merkingen som skal utføres er definert med angivelse av merkenivå i teknisk 
beskrivelse.
I det følgende angis hvordan merkingen innen angitt merkenivå skal utføres.

Merking av fordelinger og kabler for el.-kraftanlegg.

Fordelingene skal merkes i front med graverte merkeskilter som skrues fast:

Dimensjon: 30 x 60 mm
Bokstavhøyde: 12 mm
Farge: Hvite skilt m/sort skrift for generell strømforsyning.

Gule skilt m/sort skrift for fordelinger med prioriterte kurser.
Tekst: Hovedfordeling skal kodemerkes med en bokstav i tillegg til klartekstmerking.

Underfordeling skal kodemerkes med kombinasjon av to eller flere bokstaver i 
tillegg til klartekstmerking.
De enkelte felt i fordelingene skal merkes med tosiffer feltmerking 
(01. osv.fra venstre mot høyre sett forfra).

Jordskinne (PE) fargemerkes med maling - gul/grønn
N-skinne fargemerkes med maling - lys blå
PEN-skinne fargemerkes med maling - gul/grønn/lys blå

Samleskinner bokstavmerkes og fargemerkes med maling L1 sort, L2 hvit, L3 brun.

Ledere fargemerkes (med strømpe) L1 sort, L2 hvit, L3 brun, 
N-leder lys blå, jordleder (PE) gul/grønn, 
PEN-leder gul/grønn/lys blå.

Stigeledninger og kursledninger skal merkes i samsvar med angivelse på skjemategninger 
og med referanse til respektiv fordeling.

Hvor kursnummer ikke er påført, skal installatør merke kurser og påføre merkingen på 
enlinjeskjema i samsvar med disse retningslinjene.

Komponenter i fordelingene skal merkes ifølge strømveisskjema der dette er laget.
For de fordelinger der det bare foreligger enlinjeskjema skal installatør selv sørge for en 
hensiktsmessig fortløpende merking.  Det bør tilstrebes at sikringer, kontaktorer og 
brytere i samme kurs har samme tallkode.

For signallamper, måleinstrumenter, betjeningsbrytere og andre betjeningsorganer skal 
merking utføres i klartekst, (med tillegg av evt. komponentkode) på gravert merkeskilt 
festet med skruer.

Rekkeklemmer skal merkes med list.nr. og fortløpende nr.merking for hver fordeling.

Signallampe for drift/revisjon - grønn
Signallampe for feilvarsel (generell feil) - konst. gul
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Signallampe for feilvarsel (kritisk feil) - blink. gul
Resettknapper - blå
Brann - rød

Komponenter skal forøvrig merkes som følger:

For prioriterte kurser:  Gult skilt med sort skrift
For uprioriterte kurser:  Hvitt skilt med sort skrift

                                     (Bokstavhøyde 6 mm)

For kabelmerking skal benyttes spesiell merkeholder som festes til hver enkelt kabel med 
strips. Teksting på merkeholderen kan utføres med fortrykte slevklebende merkeremser, 
eller merkekomponenter som skyves på plass.

For ledermerking av små ledningstverrsnitt kan brukes kabelendehylser med merkeholder 
og fortrykte merkekompomponenter som skyves på plass.  For ledermerking av større 
ledningstverrsnitt kan brukes merkesystem som angitt for kabelmerking.

Merking av komponenter utenom fordelinger og sentraler.

For referansemerking av koblingsbokser, stikkkontakter og fast tilkoblede komponenter 
for el.kraftanlegg og tele-og automatiseringsanlegg skal merkemåte tilpasses den romtype 
utstyret er plassert i.

I fuktig, smussige, våte og syreholdige rom, i friluft, og i industriområder skal det benyttes 
graverte merkeskilt, eller skilt med preget eller trykt tekst innbakt i plast (plastlaminat).

Skiltene skal festes med skruer eller på annen tilsvarende holdbar måte.
I øvrige rom kan det benyttes merking med selvklebende merkeskilt med fortrykt tekst.  
(Selvklebende skilt kan være i utførelse som type Perma Code).  Det må påsees at 
underlaget er ordentlig rengjort før selvklebende skilt festes.
For komponenter som f.eks. stikkontakter hvor vasking vil påvirke skiltet så skal skiltet 
være i en slik kvalitet at det tåler slik påvirkning i installasjonens levetid.
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5.12 Dokumentasjon:
Generelt.

Dokumentasjon av tilbudt utstyr:

Teknisk dokumentasjon, teknisk datablad for tilbudt utstyr utgjør en vesentlig del av 
vurderingsgrunnlaget og skal alltid leveres med tilbudet.

Teknisk datablad skal omfatte:

- Merkedata for tilbudt utstyr
- Bruksområde for utstyret
- Godkjenningsgruppe/klasse for utstyr som er underlagt 

  offentlig godkjenningsplikt
- Kopi av sertifikat for sertifiseringspliktig utstyr 
- Normal levetid/brukstid
- Koblingsfrekvens, drift-/pauseforhold
- Akustiske støyforhold
- Elektriske støyforhold
- Funksjonsmåte
- Ventet teknisk/økonomisk optimal driftstid (levetid) 

for utstyret som inngår leveransen, skal på forespørsel    
  kunne dokumenteres.

- Krav til miljøet/rommet hvor utstyret skal monteres

5.13 Dokumentasjon ved levering av utstyr:

I forbindelse med levering av utstyr skal følgende dokumentasjon foreligge ved leveransen:

* Montasjeanvisning med montasjetegninger.
* Koblingstabeller(rekkeklemmetabeller, 

koblingsskjema/-strømveisskjema med komplett referansemerking for alle
 koblingsklemmer og koblingspunkter.

* Benyttede symboler, forkortelser o.l. i skjemategninger skal være forklart i
symbolliste og utført etter gjeldende norm.

* Komponentliste/apparatspesifikasjon for benyttede
 deler/komponenter.

* Dokumentasjon for daglig drift på norsk.
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5.14 Dokumentasjon ved ferdigstillelse av anlegg:

Omfang av denne del av dokumentasjonen er bl.a. avhengig av anleggets størrelse og 
kompleksitet.  Det er av den grunn foretatt en inndeling i flere dokumentasjonsnivå  
hvor laveste (nivå 1) angir minstekravene til dokumentasjon.

Hvilke dokumentasjonsnivå som skal benyttes er angitt i det enkelte hovedkapittel og/eller i 
eget kapittel.

Hvor spesielt dokumentasjonsnivå ikke er angitt skal dokumentasjon for anlegget gis etter 
dokumentasjons- nivå 1.
Ved test-/prøving av elektrotekniske anlegg skal byggherre og RIE varsles i god tid og minst 
14 dager før frist for ferdigstillelse er satt.
Alt nødvendig testutstyr/-materiell skal holdes av entreprenøren og være innkalkulert i 
entreprenørens anbud.

Dokumentasjon av måleresultat, funksjonsprøver o.l. skal overleveres i tabellformular.
Skjemaene fylles ut og leveres som dokumentasjon av det aktuelle delprodukt/anleggsdel.

All dokumentasjon skal dateres, stemples med firmastempel og signeres av den som har 
utført prøven/kontrollmålingen.

5.15 Dokumentasjonsnivå 1:

Dokumentasjonsnivå 1 omfatter den minste dokumentasjon som kreves for alle 
elektrotekniske anlegg.
Dokumentasjonsnivå 1 krever dokumentasjon av utprøving, testing og 
kontrollmåling som er påkrevd i hht. offentlige regler og forskrifter, og 
nødvendig ajourføring av "som utført" tegninger.

* Ajourføring av tegninger:
- Komplett sett ajourførte el.tegninger overenstemmende med utført anlegg.

Tegningene skal være påført merking av komponenter i anlegget, alle
kabeltraseer, koplingspunkter og reserverør for utomhusanlegg skal være 
målsatt fra definerte faste bygningsdeler eller lignende, slik at eksakt
plassering kan bestemmes.

- Komplett sett ajourførte skjemategninger (enlinjeskjema, strømveisskjema 
og evt. andre koplingsskjemaer) overenstemmende med utført anlegg, 
påført apparatspesifikasjon, merking av rekkeklemmer, koplingspunkter
og komponenter. (Kfr. egen info om merking).

- Ajourføringen utføres med rød penn på nye tegningskopier.

* Følgende innstilte og målte verdier skal oppgis:

- Overgangsmotstand for jordelektrode.
- Isolasjonsmotstand mot jord for hele anlegget.

- Linjespenning og fasespenning (mellom ytterleder og jord) i 
hovedfordelingen.

- Samlet strømbelastning og fordeling av strøm-
belastningen mellom fasene for hoved-fordelingen.

- Strømbelastningen og fordeling av lasten mellom de enkelte fasene 
i hver stigekabel.

* Utprøving, funksjonskontroll:
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- Dokumentasjon på at tidsfunksjoner for tidsrele, tidsbrytere og urbrytere er 
funksjonstestet og virker som spesifisert.

- Settverdier for de enkelte releer o.l. skal oppgis sammen med 
kodebetegnelse for komponenten.

- Dokumentasjon på at effektbrytere og andre automatiske brytere er 
funksjonstestet og virker som spesifisert.

- Settverdier for temiske vern, el.magnetisk vern, tidsforsinkelser, 
spenningsvakter o.l. for kraftanlegget skal oppgis.

* For tele- og automatiseringsanlegg skal det leveres/oppgis:

- Dokumentasjon på at komplett aneggsdel, inkl. utstyr for overføring av 
signal/alarm, er idriftsatt, kontrollmålt, funksjonstestet, og at anlegget 
virker som spesifisert.

- Koplingsskjemaer ajourført etter utførelse og påført merking for 
rekkeklemmer, koplingsplinter og andre koplingspunkter skal vedlegges.

- Komponentlister med opplysning om delnr. og referansebetegnelse i 
anlegget.

- Produksjonsdato og idriftsettelsesdato oppgis.
- Muntlig instruksjon for bruker, og for drifts- og vedlikeholdspersonell,

med informasjon om rutiner for vedlikehold, revisjon og rengjøring.

* Komponentfortegnelse/adresseliste:

- Adresseliste med referanse til levert komponent for 
leverandør/underentreprenører.

10.07.2012

 Prosjekt: Nordlandssykehuset - Heis Kløveråsveien 1 og Mellomåsen Side 10-8 

 Kapittel: 10 GENERELLE TEKNISKE BESTEMMELSER



5.16 Dokumentasjonsnivå 2: 

Dokumentasjonsnivå 2 krever dokumentasjon av aktuelle utprøvinger og 
kontrollmålinger av de enkelte anlegg, ut over det som er krevd i 
offentlige regler og forskrifter.

I tillegg til krav under nivå 1 skal dokumentasjon også omfatte:

* Dokumentasjon på at koplinger for måleinstrument, strømtransformator og 
mellomkoplinger er funksjonsprøvd, at skalaverdier stemmer, og at 
instrumentene viser riktig verdi.  Omsetningsforhold/omregningsfaktor 
for strømtransformatorer, og startverdi for driftstimetellere og kWh-målere 
skal oppgis.

* Hvor spesielle måleklemmer for innkopling av eksternt måleutstyr er 
montert, skal dokumentasjonen også omfatte bekreftelse på at
omkoplingsfunksjon og innkopling av eksternt ampermeter og wattmeter 
er funksjonsprøvd.

- Instruks (på A4-format) for bruk av spesielle måleklemmer, med 
merking av koplingsklemmer/bøssinger og med anvisning om 
koplingsrekkefølgen ved omkoplinger skal inngå som del av
dokumentasjon.

- Ett eksemplar av instruksen leveres innbakt i plast og monteres ved 
respektive måleklemme.

* Dokumentasjon av funksjonsprøving og kontrollmåling av alle motorer for 
termiske vern for motorer.

* Dokumentasjon på utført kontrollmåling for samlet effektforbruk i 
hovedsentral reaktiv og aktiv effekt (målt ved full belastning).
Resultat av målingene, og beregnet effektfaktor skal oppgis.

* Dokumentasjon på at utløserfunksjon for termisk og elektromagnetisk vern 
for effektbrytere er kontrollert ved simulering av overstrømmer i 
effektbryterens utløserkrets.
Opplysning om benyttet strømstyrke ved prøving, innstilte verdier på vern, 
og utkoplingstid skal angies.

* For tele- og automatiseringsanlegg skal det leveres dokumentasjon på 
kontrollmåling av signalstyrke, signalnivå, alarmnivå
dekningsområde, reaksjonstider, spenningsnivå og belastningsstrømmer.

* Dokumentasjon på funksjonstest og kontroll måling av varmekabelanlegg 
og andre flatevarmeanlegg.

- Målte verdier for spenning, strømbelastning, isolasjonsmotstand for 
den enkelte anleggsdel skal angis på datakort for varmekabel, 
(VARM) sammen med oppgave over settpunkt for temp.vakt, kabel/
elementtype, montasjested og plassering av sikringer og brytere.
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5.17 Dokumentasjonsnivå 3:

I tillegg til krav under nivå 2 skal dokumentasjon også omfatte:

* Bekreftelse på at ledningsanlegg for sentral overvåking/driftskontroll er 
funksjonstestet og gjennomkontrollert.
Funksjonstesten skal omfatte simulert kontaktfunksjon for hvert enkelt 
signal.

- Dokumentasjon på utført funksjonstest skal gis i 
koplingstabell/kursfortegnelse sammen med oppgave over 
signalfunksjon, kabelforbindelse, rekkeklemmenr.

* Levering av komplett utført koplingstabell for alle lednings- og 
kabelforbindelser i anlegget (for anleggsdeler hvor utfylling av
koplingstabell ikke er krevd i lavere dokumentasjonsnivå), med 
informasjon om:

- Tilførselskabel type/kodebetegnelse
- Plint/klemmenr. for koplingspkt.
- Avgående kabel type/kodebetegnelse adresse.

* Levering av komplett utfylt kabeltabell/kabelplan for anlegget med informasjon om:

- Kabeltype, lederantall - og tverrsnitt, kabelnr./kodebetegnelse.
- Rekkeklemmenr. i utgangspunktet for kabelen.
- Adresse for kabelen og rekkeklemmenr./koplingsklemmebetegnelse i 

avslutningspunkt for kabelen. 

5.18 Prøveperiode:  (dersom det er satt krav om dette).

Leverandøren skal ferdigmelde anlegget, og det skal gjennomføres kontrollbefaring før 
innkopling av prøvepriode godkjennes. Dersom prøveperioden ikke kan igangsettes
pga. forhold denne entreprenør er ansvarlig for vil entreprenøren måtte dekke de 
kostnader en ny befaring vil medføre for impliserte parter.

Etter at anleggene er satt i drift gjennomføres en 3 måneders prøvepriode med anlegget i 
regulær drift, før endelig overtakelse.

Anleggets kvalitet skal være slik at en godkjenningsprøve inneholdende følgende vilkår 
er oppfylt:

- Anlegget er installert og demonstrert i operativ stand.
Leverandørens uttesting og mottakskontroll er gjennomført, 
dokumentert og godkjent.

Leverandøren stiller personale til disposisjon som kan tilkalles dersom det oppstår feil.  
Leverandøren må klargjøre responstiden ved utrykning.

6.30 Endelig overtakelse:

Etter avtalt sluttdato i kontrakt.
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6.31 Service og vedlikehold:  (dersom det er satt krav om dette).

Det bes om opsjonspris for serviceavtale i en femårsperiode etter første år av 
reklamasjonsperioden som tilsammen er på 5 år (NS 8406).

Brukerinstallasjon står fritt i om han vil benytte seg av tilbudte serviceavtale.
Dersom slik avtale ønskes forplikter leverandøren seg til å inngå serviceavtale med
brukerinstalasjon på de betingelser som her tilbys.

Reklamasjonsperiode, 1. år
Reklamasjonsperiode 2-4 år samt start av serviceavtale.

6.32 Overtakelsesforretning:

Dersom overtakelsesforretning ikke kan gjennomføres pga. forhold denne entreprenør er 
ansvarlig for vil entreprenøren måtte dekke de kostnader en ny befaring vil medføre for 
impliserte parter.
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17.1 Dokumentasjon

2 Henvisning:

Anbudsinnbydelse m/beskrivelse og vedlegg
Generelle bestemmelser ihht. Bok 0

3 Orientering:

3.1
Dokumentasjonen skal utføres i henhold til i RIF 2001
Kravspesifikasjon er vedlagt tilbudsdokumentene.
Entreprenøren som velges vil få et dataprogram som skal
brukes ved utarbeidelse av dokumentasjonen.

For beskrivelse av omfang og krav til dokumentasjon vises det også til 
kapittel 10.
Det presiseres at endelig oppgjør for entreprisen ikke vil bli foretatt før den
foreskrevne FDVU-dokumentasjonen foreligger i godkjent utførelse.

All elektronisk dokumentasjon skal leveres på DVD samt i papirform.

3.2 For heisentreprenøren skal det i tillegg til det som er nevnt i kapittel 10 leveres:
- Nettberegninger (kortslutningsberegninger)
- Måleprotokoller for teletekniske anlegg
- Eventuelle andre relevante opplysninger for entreprisen.
- Effektmålinger
- Strømmålinger
- Isolasjonsmålinger
- Skjemaer med kabel og kablingslister for de fordelinger som inngår i hans leveranse.
- arrangementstegninger av de samme fordelinger.

3.4 Heisentreprenøren skal veilede personell som skal bruke de ulike anleggene.
Det må regnes med separat opplæring.
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17 Dokumentasjon

1 Dokumentasjon og instruksjon ihht. beskrivelse.
DVD og papirform. R.S.

2 Informasjon som grunnlag
for tegninger "Som bygget" R.S.

3 Fysisk merking av utstyr og komponenter R.S.

4 Skjemaer utarbeidet av entreprenør R.S.

5 Felles opplæring av driftspersonale t 2,00

6 OPSJON SERVICEAVTALE
Det medtas pris for serviceavtale over 5 år.
Start etter 1. år av reklamasjonsperiode på 5 år.
Se forøvrig beskrivelsen kap 10, pkt. 6,31. RS
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40.1 Rigging og drift av byggeplass

2 Henvisning:

2.1 Se innbydelse og bok 0.

2.2 Beskrivelsen er basert på ny NS 3420

3 Orientering

3.1 Byggherren stiller med tilgang til garderobe, WC og spiserom.
Entreprenøren stiller med all nødvendig rigg også for underentreprenører.

3.2 Kapitalytelsene skal være i henhold til anbuds- og kontraktsbestemmelsene.

3.3 Før prising av dette kapittel må anbyder gjøre seg kjent med de vedlegg som
er nevnt ovenfor.

3.4 I disse vedleggene fremkommer hva tiltakshaver bidrar med og hva som stilles av krav til
entreprenøren.
Det vil si at tilbyder priser alle øvrige ytelser som er nødvendige for å
gjennomføre denne entreprise på beste måte.

3.5 KS- og HMS-planer skal være utarbeidet innen 14 dager etter at kontraktsforslag foreligger.
Disse skal gjennomgås av tiltakshaver. Eventuelle bemerkninger skal være innarbeidet
slik at omforente prosjektspesifikke kvalitetsplaner er på plass inne 4 uker etter at
kontrakr er underskrevet.
Planene for denne entreprise skal vedlikeholdes og følges i hele byggeperioden.

3.6 Etter kontraktens slutning skal entreprenøren fremlegge detaljert fremdriftsplan.
Den skal omfatte alle arbeide som er nødvendige for ferdigstillelse av leveransen.
Dersom entreprenøren ønsker å endre fremdriftsplanen, må dette avtales med 
byggets øvrige entreprenører og med byggherren.

3.7 Entreprenøren forplikter seg til å etablere et systematisk samarbeidsforhold til de
andre entreprenørene, slik at man før montasjen påbegynnes i de forskjellige deler av bygget
blir enige om rekkefølgen for montasjearbeidene.
Støter egne leveranser sammen med andres, skal rådgivende ingeniør tilkalles
dersom samarbeid mellom entreprenørene og byggeleder ikke har ført til resultater.

3.8 Anleggsområdet og nermeste omgivelser som entreprenøren disponerer skal til enhver tid 
være ryddig og ikke til sjenanse for andre.
Entreprenøren må sørge for å holde god orden ved sine arbeidsplasser på bygget, og
skal etter hvert rydde opp etter seg og utføre rengjøring som er blitt nødvendig på grunn av 
egne arbeider. Rengjøring i form av kosting tillates ikke.

3.9 Alt avfall sorteres og bringes til renovasjonsfirma.
Se forøvrig Bok 0.

3.10 Dette kapittel omfatter ytelser tilbyder mener å ha behov for utover
det som er nevnt i bilag til "Generellee bestemmelser bok 0"
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01 Forsikringer, sikkerhetsstillelse m.m.

01.1 B11.1
ANSVARSFORSIKRING
Entreprenøren skal uten at det begrenser hans
økonomiske ansvar overfor tiltakshaver eller
tredjemann, tegne ansvarsforsikring
for tingskade og personskade,
i henhold til NS 3430, punkt 14.2 R.S.

01.2 B11.2
FORSIKRING AV KONTRAKTSARBEIDET R.S.

01.3 B12.1
SIKKERHETSSTILLELSE I BYGGETIDEN R.S.

01.4 B12.2
SIKKERHETSSTILLELSE I 
REKLAMASJONSTIDEN R.S.

01.5 B13.1
AVGIFTER OG GEBYRER R.S.
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02 Rigging av byggeplass

02.1 B21.110
PLANLEGGING, ADMINISTRASJON AV EGNE 
ARBEIDER R.S.

02.2 B21.112
UTARBEIDELSE OG SAMORDNING 
KS-PLANER/KONTROLLPLANER
EGNE ARBEIDER R.S.

02.3 B21.113
UTARBEIDELSE AV HMS-PROSEDYRER
EGNE ARBEIDER R.S.

02.4 B21.130
RIGGING SIKRING OG BESKYTTELSE 
EGNE ARBEIDER R.S.

02.5 B21.140
RIGGING FORLEGNING, KONTOR OG
LAGER EGNE ARBEIDER R.S.

02.6 B21.150
RIGGING TRANSPORTANLEGG,
RIGGTRANSPORTER EGNE ARBEIDER R.S.

02.7 B21.180
RIGGING BYGGRENHOLD EGNE ARBEIDER R.S.
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03 Nedrigging av byggeplass

03.1 B23.110
AVSLUTNING ADMINISTRASJON EGNE 
ARBEIDER R.S.

03.2 B23.130
NEDRIGGING SIKRING OG BESKYTTELSE EGNE 
ARBEIDER R.S.

03.3 B23.140
NEDRIGGING AV FORLEGNING, KONTOR
OG LAGER EGNE ARBEIDER R.S.

03.4 B23.150
NEDRIGGING AV TRANSPORTANLEGG, 
RIGGTRANSPORTER EGNE ARBEIDER R.S.

03.5 B23.180
NEDRIGGING BYGGRENHOLD EGNE ARBEIDER R.S.
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62.1 HEISANLEGG

2 Henvisning:

Snitt og plantegninger bakerst.

3 Orientering:

Anbudet er en generalentreprise der heisentreprenør engasjerer
nødvendige underentreprenører.
Alt av kablingsarbeider og bygningsmessige arbeider medtas av heisentreprenør.

Byggherren ønsker å kunne dele entreprisen mellom Mellomåsen og Kløveråsveien 1.
Det medtas derfor i tilbudsbrev:
1. Fradrag av felleskostnader i kap. 17 og 40 ved bare levering til Mellomåsen.

Sum i fradrag =
2. Fradrag av felleskostnader i kap. 17 og 40 ved bare levering til Kløveråsveien 1.

Sum i fradrag =

Anbudet er 2-delt.

Felles for begge heiser: 
Styrepanel: 
Det er et ønske at styrepanelene på begge heisene felles inn i murvegg slik de
eksisterende panel er. 
Løsning og tegning vedlegges tilbudet.
Pen utførelse vil bli påkrevd.

1. Mellomåsen Fløy E - Skifte av automatikkskap.

Heis er av type: Tyssen.
Heisen er installert for benyttelse over 3 plan m/3 dører.
Heisen er en hydrulikkheis med maskinrom i kjeller. 
Det skal leveres nytt automatikkskap, nye styrepanel, all kabling mellom maskinrom og
automatikkskap, i sjakt og til styrepanel skiftes.
Hydraulikkaggreagt, pumpesystem m/tilhørende styresystemer skiftes.
Døroperatør skiftes.
Veggtykkelse for borring til nye styrepanel er: 200mm.
Eks. kort i automatikk skal  monteres i eksisterende automatikk for heis i Fløy C.

2. Kløveråsveien 1  Fløy RJ - Ny heis i eks. sjakt.

Heisen skal være en vareheis.
Heisen skal installeres for benyttelse over 4 plan +kjeller. Se vedlagt tegning.
Eks. heis er en wireheis med maskinrom på loft.
Det skal leveres en komplett ny heis innenfor eks. mål anvist på vedlagt tegning med 

grunnriss
og snitt av sjakt og heisstol.
Skal kunne benyttes for jekketralle m/ vekt maks. 1000kg.
Eksisterende heis skal demonteres og fjernes. Karmene beholdes.

Løsning skal være beskrevet i tilbudsbrev.
Karmåpning/Løsning: Eventuelle bygningsmessige endringer medtas i anbudssum som 
spesifisert. Beskrives også i tilbudsbrev.

Eksisterende sjakt.
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Det skal legges ved tilbudet hva som kreves bygningsmessig for å få montert føringsskinner 
for heisstolen og maskineriet i topp av sjakt utover det som kan leveres av heisentreprenøren.
Antall festepunkt med høydeangivelse, ståldimensjon horisontalt/vertikalt. Belastning på 
festene etc.

Byggherren forholder seg rett til å forkaste utførelse/løsning vedrørende ny heis i 
Kløveråsveien 1.

Merkespenning: 230 V
Fordelingssystem: IT
Frekvens: 50 Hz.

3.1 Alt festemateriell som skal monteres innvendig i ferdig sjakt inngår i denne entreprise 
inklusive montasje.

3.2 Dører: Se vedlagte tegninger.

Dørene i heisstolen og i sjakten i etasjene skal være i hvitlakkeret pulverlakk.
Sjaktdørene skal i tillegg være i godkjent brannklasse.
Dørkarmene i sjakten er eks.
Betjeningstablå er beregnet montert i karmene som leveres av heisen

3.3 Dimensjoner og plassering fremgår av tegningene vedlagt bakerst. Tegningene skal benyttes 
som grunnlag for tilbudsberegning. Entreprenøren må selv innhente nøyaktige måleoppgaver 
for de deler av bygget som har betydning for heisanlegget.

3.4 Funksjonsbeskrivelse:

Heisen skal utføres som vareheis.
Ved utløst brannalarm skal heisen gå til 1 etasje.

3.5 Prisgrunnlag:

3.6 Kapittelet omfatter komplett levert og montert heisanlegg inklusive merking og 
dokumentasjon.
Kabelmerker, skilter etc. som er nødvendigfor det leverte utstyr.
Entreprenøren leverer og monterer alle festejern, beslag, klammer.

3.7 Utgifter i forbindelse med anmeldelse og godkjenning skal inkluderes i anbudet, inklusive 
gebyr til Norsk Heiskontroll eller annen godkjent kontrollinstans.
Heisentreprenøren skal i god tid innsende de nødvendige anmeldelsesdokumenter til 
heiskontrollen, og sørge for at anlegget blir godkjent av denne.
Videre sørge for anmeldelse av anlegget til det stedlige el-tilsyn.

3.8 Anlegget skal overleveres byggherren (tiltakshaver) i ferdig utprøvet stand, godkjent av de 
aktuelle kontroll- og tilsynsmyndigheter.

3.9 Entreprenøren skal under montasjen holde seg selv med alt nødvendig verktøy og materiell, 
som håndlamper, boremaskiner, sveiseapparet, taljer o.l.

3.10 Når det leveres utstyr og/eller signaler fra annen leverandør og hvor entreprenøren skal 
tilkoble og utprøve dette, er det entreprenørens ansvar å innhente nødvendig dokumentasjon 
og opplysninger hos leverandøren før tilkobling og utprøving.
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3.12 Entreprenøren vil få stilt til disposisjon nødvendige uttak til 230V lys/teknisk i forbindelse med 
montasje og prøving av heisanleggene. Han må selv holde nødvendige provisoriske 
ledningsanlegg utover de installasjoner som forefinnes på stedet.

3.13 Entreprenøren skal senest 3 uker etter mottatt underretning om at anbudet er antatt levere 
byggherren nødvendige detaljerte arrangementstegninger, tegninger som viser stillasjer i 
sjakt.
Vedlagt tegning over eks. grunnriss og snitt benyttes.
På forespørsel må entreprenøren på kort varsel utarbeide foreløpige tegninger over deler av 
sjakt og/eller maskinrom.

3.14 Entreprenøren har ansvaret for å varsle byggherren eller hans representant om de 
bygningsmessige arbeider som må utføres, samt å kontrollere disse før heismontasje starter. 
Entreprenøren skal varsle i god tid før kontrollen utføres. Det er ønske om at den 
gjennomføres ca. 2 uker før montasjen starter.
Tegninger av heisstol samt materialvalg skal godkjennes av byggherren.

3.15 Service i 1. driftsår/reklamasjonstid inkl. nødvendige olje og smøremidler skal inkluderes i 
anbudet. Det forutsettes minimum 4 servicebesøk pr. år.
I REN veiledning til teknisk forskrift til Plan- og Bygningsloven § 9.62 pkt. 3 Ettersyn, tabell 1, 
er det angitt anbefalt antall servicebesøk pr. år for de enkelte typer heisanlegg.

3.16 Heissjakt utføres i henhold til NS 3420 Toleranseklasse 2.

4 Tekniske bestemmelser:

Tekniske krav:

4.1 Heisanlegget skal leveres overensstemmende med:

4.2 TEK10  
SAK10
EN 81-70 

4.3 Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg med veiledning - FEL 99 og NEK 400.

4.4 Maskindirektiv - 89/392/EEC.
Maskindirektiv - 91/368/EEC.

4.5
Alt teknisk utstyr som installeres i denne entreprisen skal tilfredsstille
IEC 555-2, EN-55555 og EN 55000-serien (6 normer)

4.6 EU´s heisdirektiv 95/16-EØS
NS-EN81-1: Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av personheis, vare- 
og personheis. Del 1 Elektriske heiser.
NS3800 Vertikale heiser for person- og sengetransport. Mål på heisestol og 

heisesjakt. 
Manøver og signalutstyr. Innredning i heisestol.

NS3421 TI Transportmateriell.
ISO/DIS 9386-1 Løfteplattform for bevegelseshemmede.
NS 81-70 Tilgjengelighetsstandarden
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4.7 Norske normer for elektrotekniske anlegg forutsettes lagt til grunn for valg av utstyr og 
utførelse i den utstrekning slike normer foreligger. Forøvrig henvises til IEC-normer der ikke 
norske normer foreligger. 

4.8 Apparatskap skal bl.a. inneholde: 

- automatiske startapparater
- sikringer og nødvendige releer
- kontaktor med utløserele for motor fullvern og signalkontakt tilkoblet rekkeklemmer 

(for signal til sentral driftskontroll)
- nødvendig utrustning for begrensning av støy EU's EMC-direktiv 89/336/EØF med 

avledede standarder
- startteller
- 24 V nettaggregat for alarmanlegg og eventuelt nødlys
- manøvertablå

4.9 Heisen skal i normal bruk ikke gi støynivå utenfor sjakt høyere enn 35 dB (A). Kravet gjelder 
både luftlyd og konstruksjonslyd. 

4.10 Heismaskinene vibrasjonsisoleres fra sjaktvegger. Vibrasjonsisoleringen tilpasses maskinens 
turtall og masser, slik at store svingninger unngås. Kortslutning av vibrasjonsisolering med 
rør, stativ o.l. skal ikke forekomme. 
Alle apparater, rekkeklemmer, etc. skal merkes systematisk. Merkeskilt som  blir utsatt for 
vibrasjoner, rystelser, fuktighet, m.v. skal festes til underlaget ved hjelp av fortrykte 
selvklebende merkeremser.

4.11 Heistype: Vareheis. Valgfri løsning innefor de oppgitte mål og informasjon.

Nyttelast: 1000 kg

Heishøyde: Se snitt

Hastighet:: 1,00 m/s

Lysåpning dører: Se tegning

4.12 Sjakt (B x D) Eks. sjakt. Se tegning vedlagt
Kontrollmål må uføres.

4.13 Stopp: 4stk. 
Etasjebetegnelse: Kjeller

1. etg (Hovedplan)
2. etg.

                               3.etg.
                               4.etg
 

4.14 Byggets spenningssystem: 230V IT, 50 Hz

10.07.2012

 Prosjekt: Nordlandssykehuset - Heis Kløveråsveien 1 og Mellomåsen Side 62-4 

 Kapittel: 62 HEISANLEGG



4.15 Sjaktdører: 8 stk
Lysåpning B x H = Se vedlagt tegning
Utføres som automatiske teleskopdører hvitlakkert.

Sjaktdørkarmer: Eksisterende

Dørutsparing (B x H) ____________________ (fylles ut av anbyder)

Dørmaskineri, drift: Normal drift

Brannklasse: Ja

4.16 Heisstol (B x D x H): Ihht. leverandørens spesifikasjon. Se forøvrig vedlagt tegning

Følgende skal leveres:

Vegger pålagt min. laminat.
Frontvegg pålagt min. laminat.
Stoldører i børstet rustfritt stål.
Gulvbelegg skal være sklisikkert.

Sokkellist av rustfritt stål.
Håndlist i hardved.
Fenderlist i 2 høyder av hardved.
Tablådekkplate i rustfritt stål.
Knapper og signaler tilpasses det tilbudte styringssystem.
Innfelt 2-veis kommunikasjon inkl. automatisk oppringer/tilkoples byggets anlegg. Eks. linje.
Eks. telelinje.
Lysåpning skal være min. 900mm.

4.17 Styresystem: Microprosessorteknologi
Styring utføres som trykknapp selektiv/styring

4.18 Driftssignaler som skal være 
tilgjengelig via potensialfrie 
kontakter i styretavle og utlagt
på rekkeklemmer:

Utløst motorvern, 
utløst overbelastningsvern(termisk) 
hovedbryter av/på og service.

4.19 Brannstyring, heisen skal gå til hoved-
stopp, åpne og lukke dørene og stå
parkert inntil brannstyringen avstilles.

4.20 Sjakttablå: Tablået skal være innfelt.
Etasjeviser i hovedstopp i 1 etasje.
Dekkplater i rustfritt stål.
Det er medtatt popst for meisling for innfelte styrepanel.
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4.21 Maskineri: Maskineri skal være dimensjonert for 60 start
pr. time.  
Motor skal tilfredsstille krav i gjeldende normer
for el.motorer.
Startstrøm skal ikke overstige 3xln.
Stoppdifferansen ved etasjene skal maksimalt
være +/- 8 mm.

4.22 Drift: Følgende leveres:
Smøremidler, nødvendig skilting, all merking/skilting
skal leveres og monteres.

4.23 Instruksjon: Instruksjon av driftspersonale i virkemåte, vedlikehold og
nødprosedyrer.
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1 Mellomåsen-Ny automatikk

1 Mellomåsen Fløy E.
Heisen er en hydraulikkheis med maskinrom i 
kjeller.

2 Z11.1123220
Nytt automatikkskap.
Komplett levert og montert. stk 1

3 Nye styrepanel stk 3

4 Borring fra sjakt til plassering styrepanel.
Veggtykkelse: 200mm stk. 3

5 Meisling for å få styrepanelene innfelt. RS

6 KABLING
mellom maskinrom og automatikkskap.

RS

7 KOMPLETT KABLING
i maskinrom og sjakt samt til 3 styrepanel.

RS

8 NY TILFØRSEL FRA HOVEDTAVLE
i funksjonssikker utførelse, BFSI.
Kabel: BFSI 3x16mm2 CU. Tverrsnitt 
kontrollsjekkes før bestilling.
Lengde: 20m Regulerbar. m 20,00

9 Eks. kort i automatikkskap i Fløy E demonteres og 
remonteres i Fløy C.
Ferdig innstallert og testet. RS

10 BRANNTETTING medtas for gjennomføring av 
kabler fra maskinrom og til heissjakt. RS

11 AVFALL
sorteres og bringes til renovasjonsfirma.
Se også Bok 0. RS
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2 Kløveråsveien 1-Ny heis

2.1 Z11.1123220
VAREHEIS: Wireheis.
 
Dimensjonerende last i stol: _____1000 kg.

Hastighet på stol:____1,0 m/s

Stoldør: Teleskopåpnede. Lysåpning:  min. 900mm. 
Se forøvrig vedlagt tegning.
Etasjedør: Teleskopåpnede
Styresystem: Valgfritt.
4 stopp (4 etasjer, 8 dører)
Løftehøyde mellom etasjene: Variabel. Se vedlagt 
tegning.
Heismaskin i sjakt.
Sjaktmål: 1940mm x 1850. Se vedlagt tegning.

Innvendig stolmål:
____________x____________mm.
(BxD)

Krav til overhøyde: Ihht eks. mål i vedlagt tegning.

Krav til grubedybde: Ihht eks. mål i vedlagt tegning.

VAREHEIS som beskrevet stk 1

2.2 KABLING
Skifte av all kabling fra maskinrom til 
automatikkskap. i maskinrom og sjakt, til styrepanel. RS
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3 NY TILFØRSEL FRA HOVEDTAVLE:
Eks. tilførsel fra hovedtavle er skjøtet i skap FO.04 
på rekkeklemmer og videreført i rør som er festet til 
taket. Fra hovedtavle til FO.04 ligger kabelen på 
kabelbro.
Kabelen skal skiftes til funksjonssikker kabel:
BFSI 3x16mm2 CU.
Det medtas 50 m som er regulerbar.
Forlegningsmåte: På kabelbru/ i rør.
Føring er vanskelig og bør befares. m 50,00
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2.4 DEMONTERING
av eks. heisstol, motor og styreskap i maskinrom på 
loft samt kabler  etc.
Inkl. frakt og avgift til renovasjonsfirma.
Trangt for fjerning av utstyr .
Bør befares. RS
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5 DEMONTERING
av eks. tilførsel, PFSP 3x16mm2 CU  fra 
hovedtavle.
Bør befares. RS

6 Avfall sorteres og bringes til renovasjonsfirma. RS

7 BRANNTETTING medtas for gjennomføring av 
kabler fra maskinrom og til heissjakt.
Gjelder også tilførsel. RS

8 Meisling for å få styrepanelene innfelt. RS
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