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A INNLEDING

A-01 Om oppdraget
Oppdraget skal utfares PA Oslo S, Sentralhallen

Oppdraget omfatter riving og uttransport av 1 stk eksisterende rulletrapp, samt inntransport og
installasjon av ny rulletrapp

Trappen er beliggende i Sentralhall og betjener cafe i plan 2.

Arbeidene gnskes utfart i 2013.

Arbeidene gnskes utfart i 2012, alternativt i 2014 , avhengig av bevilgninger.

Trappen er plassert i et temperert miljg.

Bakgrunnen for rivingen av trappen er at den er i darlig teknisk stand, med store
utbedringskostnader de neste arene.

Den nye trappen skal vaere tilpasset drift pa en jernbanestasjon.

Tilbyderne ma pa selvstendig grunnlag dokumentere at de nye enhetene er tilpasset drift og
miljg pa Oslo S.

Det er gnskelig at arbeidene kan ferdigstilles sa hurtig som mulig.

Det tas forbehold om at ngdvendige bevilgninger godkjennes.
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B GENERELLE FORHOLD

B-01 Tekniske data for de eksisterende trappene

Den eksisterende trappen er levert av Otis.

1983

Trinnbredden er 2000 mm.

Stigningen er 27,3 grader,

Hastighet 0,50 m/s

Leftehgyden er 3970 mm (ikke kontrollmalt)

Den valgte leverandgr ma selv kontrolimale lgftehgyde og avstand mellom opplagringspunkter.

B-02 Tekniske hoveddata for de nye trappene

Det skal leveres 2 stk nye rulletrapper med de samme hoveddata som de eksisterende
trappene.

Trinnbredde 1000 mm.

Stigningen skal veere 27,3 grader

Hastighet 0,50 m/s

Loftehgyde 3970 mm.

B-03 Gjennomfagringssikkerhet — Framdrift

Det er gnskelig at leveransen skal veere ferdig overlevert innen 1. desember 2013
Tilbyder kan angi annet ferdigstillelses tidspunkt.

Framdriftsplan skal vedlegges tilbudet.

Driftsstoppen av anlegget ma veere kortest mulig.

Ulempene for passasjerene i byggeperioden ma veere minst mulig.

Det vil bli lagt stor vekt pa disse to elementene ved vurdering av tilbudene.

B-04 Gjennomfagringssikkerhet — Tidsfrister

Se ROM's generelle vilkar

B-05 Forhold pa stedet

Leverandgren ma tilpasse sitt arbeid pa en slik mate at det blir til minst mulig sjenanse for
brukerne.

Leverandgren plikter a gjare seg kjent med alle forhold pa stedet, som kan ha betydning for
hans tilbud og arbeid.

Ngdvendig sikring og sperremateriell skal benyttes.

Det kreves at leverandgren har et ryddig forhold ved kontakt med brukerne og byggets tekniske
og administrative personale.

Leverandgren ma sette seg inn i de interne regler for HMS for ROM Eiendom og Oslo S.
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En vil spesielt gjare leverandgren oppmerksom pa sikring av arbeidssted i forhold til at dette er
en bygning med til dels stor gjennomstrgmning av ulike publikumsgrupper, ogsa barn i lav alder.
Anleggsomradet ma sikres og sperres for publikum.

All sikring og sperring av anleggsomradet inngar i tilbudet.

B-06 Opprydding

Leverandgr er ansvarlig for rydding etter egne arbeider, og at alt avfall behandles i henhold til
gjeldene kommunale og offentlige retningslinjer.

Dersom det oppstar skader eller oljesgl, nedstgving eller andre ulemper, méa leverandgren
rydde opp for egen regning.

Leverandgren rydder selv daglig opp etter eget arbeid og emballasje ol fiernes fra byggets
omrade. Arbeidet pa bygget vil forega etter prinsippet RENT BYGG i hht NS 8405.
Leverandgren holder avfallscontainer for sine arbeider — plass vil bli anvist

B-07 Brakkeforhold

Tiltakshaver holder toalett, vaskemuligheter og skifterom for montgrene.

Lagerplass for stgrre materiell/verktay ma avtales pa forhand.

Parkeringsplass(er) kan ikke paregnes.

B-08 Forsikringer

Leverandgren skal tegne forsikring mot skader som kan pafares tredjemann eller hans
eiendom.

Leverandgren baerer risiko for sine arbeider.

Kopi av forsikringspolise vedlegges senest ved kontraktsinngaelse.

B-09 Henvisninger

NS-EN 115-1
Sikkerhetsregler for utfgrelse og installasjon av rulletrapper og rullende fortau

NS-EN 13015 Vedlikehold av heiser og rulletrapper - Regler for vedlikeholdsinstruksjoner
NS-EN 294 Maskinsikkerhet - Sikre avstander til faresoner for de gvre kroppsdeler
NS-EN 349 Maskinsikkerhet - Minsteavstander for & unnga knusing av kroppsdeler

Alle aktuelle HO-meldinger fra BE

Alt elektrisk utstyr skal leveres i hht gjeldende forskrifter og veere CE-godkjent.

B-10 Ferdighbefaring

Ferdigbefaring og garantibefaring skal avholdes i hht NS 8405 / NS 8430.
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Dersom befaringen ma gjentas pa grunn av vesentlige mangler ved leveransen, skal ny
befaring i sin helhet bekostes av leverandgren.

B-11 Godkjenning

Utfarelse av de tekniske installasjoner er avhengig av offentlig godkjenning.
Tilbyder skal dokumentere at slik godkjenning er gitt.

B-12 Anmeldelse og tegninger

Leverandgren utarbeider ngdvendige tegninger for anmeldelse til myndigheter.
Kopi av sgknad/meling sendes til BMA Heisteknisk Radgivning AS (BMA).
Byggesgknad til kommunen utarbeides av BMA..

B-13 Underleverandagrer

Leverandgren er ansvarlig for alle arbeider, ogsa for det arbeid som leveres av hans
underleverandgrer.

B-14 Helse Miljg og Sikkerhet

Leverandgren skal forholde seg til Arbeidsmiljgloven 8 15 om krav til helse, miljg og sikkerhet.
Det skal utnevnes én fra bedriften, som ivaretar dette pa byggeplassen og samordner
leverandgrens HMS med byggets HMS-plan.

Arbeidet skal meldes til Arbeidstilsynet i god tid f@r oppstart.

Ved oppstart skal det foreligge tekniske datablad over alle oljetyper og stoffer som leverandgren
vil benytte i sitt arbeid.

Leverandgren skal planlegge arbeidet og materialvalget mht helse, miljg og sikkerhetskrav, slik
at dette blir ivaretatt.

Leverandgren skal utarbeide en HMS-mappe som skal ligge i brakkerommet, hvor alle datablad
for helsefarlige stoffer, rapporter for VARME ARBEIDER 0og VERNERUNDER settes inn. Kopi av
sertifikat for VARME ARBEIDER for de som skal utfgre dette, skal ogsa legges i HMS-mappen.
Kollektivtransportproduksjon AS har strenge rutiner for varme arbeider. Leverandgren ma sette
seg inn i og falge disse rutinene.

Se for gvrig ROM's generelle vilkar.
Disse gar foran denne beskrivelsen.

Leverandgren skal utarbeide SJA for sine arbeider.
Ut og inntransport gjennom publikumsarealene vektlegges spesielt.

B-15 Kvalitetssikring / avviksbehandling

Leverandgren skal dokumentere at han har innfgrt kvalitetssikring, da dette vil bli krevet for
gjennomfgringen av prosjektet.

Likeledes skal det dokumenteres hvordan man behandler avviksmeldinger overfor tiltakshaver.
Alle avvik skal meldes skriftlig til BMA.
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Ved ferdigbefaring skal det overleveres sjekkliste i henhold til produktets typegodkjenning.
Det skal utfgres tredjepartskontroll og verifisering av produktet far overlevering.

Eventuelle skader etc, som matte pafares bygget av leverandgrens ansatte eller hans
underleverandgrer, bekostes av leverandgren.

B-16 Byggherreforskriften

Tiltakshaver har satt bort gjennomfgringen av BYGGHERREFORSKRIFTEN til BMA.

B-17 Tvister

Se ROM's generelle vilkar

B-18 Stgysikring av styring og frekvensregulering

Det skal dokumenteres at styresystemet og frekvensreguleringen tilfredsstiller kravet til
EMC-direktivet og NEK 400 med forskriften FEK 400 av 1. januar 1999 for sikring av elektrisk
stay.

Man er opptatt av at styresystem med frekvensregulering av motor er skjermet for
utenforliggende staykilder og at styresystemet ikke avgir elektrisk stay i bygget av hensyn til
teknisk utstyr.

Det bes videre om & fa oppgitt hva slags stgyfilter og starrelser som er lagt pa inngangen, der
det benyttes transformator for 400 V.

Transformatoren skal veere utfgrt som skilletransformator.

EMC-godkjenning av frekvensreguleringer for 230 V og 400 V skal fremvises.

Tilfgrselskabler fra frekvensregulering til motor skal veere skjermet og det skal benyttes
spesialnipler for skjermet kabel.

Kablene skal legges separat og pa en slik mate at de ikke blandes med andre kabler
tilhgrende rulletrappene. Dette for & sikre mot stayoverfgring fra kablene.

B-19 Avfallshandtering

Leverandgren skal sortere og behandle avfall etter Oslo kommunes retningslinjer.
Det skal utarbeides en avfallsplan som dokumenterer at dette palegget oppfylles.
Miljgsaneringsplan utarbeides.

Kvittering for levert avfall skal foreligge nar arbeidet er avsluttet.

Kostnadene skal innga i tilbudet.

B-20 Byggemgater
Leverandgren plikter a stille pa byggemgter nar dette er gnskelig.
Kostnadene skal innga i tilbudet.

B-21 Stgyende arbeider
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Stgyende arbeid kan kun utfgres etter avtale med kontaktperson for prosjektet.
Dersom stgyende arbeid ma utfares om natten, skal dette innga i tilbudet.

B-22 Leverandgren skal falge forskrift om lgnns- og arbeidsvilkar i offentlige
kontrakter

Leverandgren plikter til en hver tid, pa forespgarsel fra oppdragsgiver, & gi opplysninger om
lgnns- og arbeidsvilkar i henhold til forskrift, samt & oppfylle kravene i forskriften.

Dersom leverandgren ikke etterlever klausulen, har oppdragsgiver rett til & holde tilbake deler
av kontraktssummen til det er dokumentert at forholdene er i orden. Summen som blir
tilbakeholdt skal svare til ca. 2 ganger innsparingen for arbeidsgiveren.

"Fakta om forskrift om Ignns- og arbeidsvilkar i offentlige kontrakter” ligger vedlagt i de
dokumenter som er sendt ut i forbindelse med konkurransegrunnlaget.

B-23 Nattarbeider

De alt overveiende deler av arbeidene ma paberegnes a bli utfart om natten, nar stasjonen ikke
er i bruk.
Kostnader til dette medtas i tilbudet.
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C TILBUDS- OG KONTRAKTSBESTEMMELSER

Se underlag fra ROM
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1.01

1.02

1.08

1.04

1.05

1.06

1.07

1.09

1.10

1.11

1.12

BESKRIVELSE

Tiltakshaver legger stor vekt pa at installasjonene blir av god kvalitet og det stilles
strenge krav til dokumentert levetid.

Folgende skal medtas og tas hensyn til :

Tildekking og avgrensing av anleggsomradet, sikkerhet for publikum skal til en hver tid
veere ivaretatt. Det & paregnes a montere lasbare vegger/avlukker bade oppe og nede.
Leverandgr beskriver i sitt tilbud hvordan dette gjares.

Tildekking av gulv mot skader og trykkbelastninger. Stasjonshallen og skiferbelagte
arealer er ikke bygget for store punktbelastninger.

Leverandgren er ansvarlig for nadvendig tildekking. En slik tildekking ma ikke gi
grunnlag for farlige situasjoner i form av for eksempel snublekanter.

Uttransport av eksisterende teknisk materiell og eksisterende bygningsmaterialer skal
skje om natten.

Det samme gjelder inntransport av nytt materiell.

Nattarbeider ma paregnes, og skal vaere inklusiv i tilbudet.

Det antas at all inn-/ut-transport kan gjennomfgres via Schweigaardsgate. Tilbyder
beskriver sin transportrute. Tilbyder er selv ansvarlig for & besiktige forholdene.
Se foto som dokumenterer forholdene.

Utgar

Eksisterende teknisk materiell og bygningsteknisk materiell kildesorteres og skal i starst
mulig utstrekning ga til gjenvinning. Miljgsaneringsplan og avfallsplan utarbeides, og det
dokumenteres at planen fglges. Leverandgren er ansvarlig for utarbeidelse av alle
ngdvendige dokumenter som kreves i forbindelse med byggsaksbehandling, samt
senere oppfalging med veiesedler og dokumentasjon av levert avfall.

Kommunenes og andre myndigheters regelverk falges.

Utgar

Avslutning mellom rulletrappene og fliser, skal veere som pa den gamle trappen.
| den grad eksisterende fliser ma fijernes pa grunn av montasje og
uttransport/inntransport, s skal de erstattes med nye lik de eksisterende.

De statiske belastninger som den eksisterende installasjonen har mot
bygningskonstruksjonen skal ikke overskrides.

Belastning pr. opplagringspunkt skal ikke overstige dagens installasjon.
Vekter og belastninger dokumenteres.

Den eksisterende gruven rengjgres grundig far installasjon av nytt materiell.

Olje og smuss skal ikke forekomme i omrader der publikum ferdes. Faren for & skli og
falle ma tas hensyn til.
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Alt eksisterende rulletrapp teknisk utstyr fjernes.

@vre landing og nedre landing — avsluttes mot bygg tilsvarende dagens lgsning. Alle
kostnader medtas

Uttransport / inntransport. Det er begrenset hgyde fra gateplan frem til
installasjonsstedet. Tilbyder ma selv inspisere forholdene, dersom det er nadvendig a
demontere bygningsdetaljer eller fasadeelementer(f.eks. himlinger), skal kostnader til
dette medtas i tilbudsprisen.

Tilbyder ma inspisere dagens strgmforsyning og tilkobling i tavle, dersom det ma gjgres
endringer ma dette beskrives pa en slik méate at det kan pris beregnes, eller endringer
medtas i det innsendte tilbudet. Angis tydelig i tilbudsbrevet.

Trappen leveres for 400V.

Generell belysning i trapper og ved gvre og nedre landing skal tilfredsstille dagens
byggekrav, og krav til universell utforming. Tilbyder angir sine egne lgsninger eller
beskriver hvilke tiltak eier ma iverksette for & oppfylle kravene. Eller en kombinasjon av
disse.
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Teknisk beskrivelse av rullende fortau

2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

2.08

2.09

2.10

Det leveres 1 stk rulletrapp beregnet for transport av personer i offentlige miljger, slik
som jernbanestasjoner.

Det settes store krav til dokumentert driftsregularitet og levetid.

Levetid fgr en ma bergene utskiftning av hovedkomponenter skal veere minst 140.000
driftstimer, dette dokumenteres.

Stigning og lengde skal veere tilsvarende de eksisterende.

Rulletrappene leveres med en driftshastighet pa 0,5 m/s, og en hvilehastighet pa 0,2
m/s. Nar personer gar inn pa rulletrappen, skal hastigheten gke fra hvilehastighet

til 0,5 m/s.

Dette skal styres av fotoceller eller tilsvarende innretninger, montert i vendebuer eller
balustrader.

Det leveres betjeningspanel med menystyrt display i gvre landing.

Start og stopp av rulletrappene betjenes i dag av personell fra vaktselskap. Det tas
hensyn til at denne praksis viderefgres.

Display skal gi informasjon om trappens driftstilstand, spesielt hva som har forarsaket
driftsstopp, og skal vaere enkelt a betjene for ikke teknisk personale.

Display skal gi ngdvendig feilsgkingsinformasjon, samt historikk, feilminne, m.m. til bruk
for vedlikeholdspersonale.

Rulletrappene skal veere klargjort for overfgring av data til byggets SD-anlegg. Fglgende
skal minst kunne monitoreres : normal drift, driftstatus, om feil krever assistanse fra
servicepersonell, kjgreretning, hvilken sikkerhetskrets (evnt. Nivd) som er brutt.

Det leveres frekvensregulert motordrift. Det legges vekt pa at installasjonen er energi-
gkonomisk, og at man kan dokumentere dette.

Saktefart ved ingen persontransport ca. 0,2 m/s.

Annen regulering av motordriften kan beskrives.

Det leveres balustrade i rustfritt stal.

Balustradens sokkelskjgrt skal veere motstandsdyktig mot innbgyning og deformasjon.
Den leveres i rustfritt stal, DIN 1.43001, tykkelse 3 mm. Skjartet skal kunne justeres i
forhold til palettene.

Trinn/palettspaltebelysning. Det leveres varsels-/fare- belysning under paletter i pa- og
avstigningsomradene.

Kjareretning og om trappene er i drift skal tydelig angis med r@dt og grant kjarelys.

F. eks. ,med LED lys i front av dekkplatens bredde, eller pa annen tydelig mate. Lasning
beskrives i tilbudsbrev.

Trinnbredden skal vaere 1000 mm.

Kammene skal kontrastfarge mot trinn eller pd annen mate veere tydelige.

Kammene kan ha innfrest spor for fluoriserende varselmerking eller tilsvarende varig
varselmerking. Varighet av merking og type merking angis i tilbudsbrevet.

Dekkplater foran kammer i gvre og nedre landing skal ha taktilutforming/makering som
tydelig angir fareomradet.
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

Sokkel skal i sin helhet leveres i rustfritt stal, det vil si alle synlige flater. Det stilles krav til
kledningens styrke, denne skal motsta ytre pavirkning i form av kofferter og ellers ytre
pavirkninger som antas & kunne oppsta i det miljget der trappene er plassert.

Handlist skal vaere av hgy kvalitet, farge skal vaere sort. Levetid pa handlisten ved
normal bruk (med normal bruk menes bruk i det patenkte miljg pa Jernbanetorget T-
banestasjon) skal veere minimum 10 ar. Det spesifiseres i tilbudet hvilken type handlist
som tilbys, og forventet levetid for handlist..

Rammekonstruksjonen skal veere en sveiset konstruksjon, beregnet for & bzere full last
av rulletrappen. Rammen skal veere grunnet og rustbeskyttet. Utfgrelse beskrives i
tilbudet.

Opplagring av rammekonstruksjonen ma veere slik at de eksisterende statiske
belastninger mot bygningskonstruksjonen ikke overskrides.

Undersiden av konstruksjonen skal veere en tett bekledning. Det skal ikke kunne lekke
olje ned pa betongkonstruksjonen.

Rengjgring, inspeksjon og ngdvendig service skal utfares i vendestasjoner med adkomst
fra rulletrappens overside.

Opplagringspunkter skal ha isolerende elementer for & hindre at stgy og vibrasjoner
overfgres til bygningskonstruksjonen.

Streamforsyningen er i dag 230 V.

De nye rulletrappene skal leveres for 400 V.

For alle elektriske ledningsforbindelser gjelder at alle ender/tilkoblingshylser skal veere
merket. Gjelder ogsa interne forbindelser.

Levetid for trinnkjeder/andre kjeder dokumenteres. Det leveres dokumentasjon som
viser flatetrykk for akslinger/bolter. Diameter for akslinger i kjeder oppgis. Kvalitet
dokumenteres. Kjedenes fysiske dimensjoner dokumenteres.

Kjeder skal veere oppdimensjonert i forhold til en standard butikktrapp.

Flatetrykk ma ikke overskride 26 N/mmz?

Balustradehgyde 1000 mm
Balustrader utfgres som stalbalustrade.

Det er gnskelig at trinnkjeder skal ha direktedrift, uten kjedeoverfgring mellom motor og
tannhjul. Dokumenter utfgrelse.

Handlistdrift gnskes utfart som direktedrift, gi en detaljert beskrivelse i tilbudet.
Rulletrappene skal ha trafikklys rgdt/grgnt som angir kjgreretning

Punkt om leveringstid, skal fylles ut ngyaktig.

Fremdriftplan beskrives i tilbudet.

Nattarbeider ma paregnes. Riving og montasje beskrives ngye med hensyn til
stasjonens drift !
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2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

Leverandgr undersgker om han kan benytte dagens tilfarselsledning for stram, og om
sikringer og vern i tavler kan beholdes slik de er i dag.

Dersom tilfgrselsledninger eller sikringer/vern i tavie ma skiftes for 4 tilfredsstille
leverandgrens spesifikasjoner, skal kostnader med slik utskiftning medtas i tilbudet. Slike
kosthader spesifiseres som egen post.

Fallsikring

Utvendig fallsikring for alle sider dersom dette er ngdvendig.
Avklares pa tilbudsbefaring.

Det antas at dagens Igsning kan viderefgres.

Utgar

Brannsignal
Trappene skal ha brannstyring
ROM leverer brannsignal fra stasjonens brannvarslingsanlegg.

Alle synlige flater mot publikum er i dag utfart i barstet rustfritt stal. De nye trappene skal
ha tilsvarende utfgrelse. Dersom planlagt levert materiell avviker fra dagens utfgrelse
skal dette tydelig angis i tilbudsbrevet.
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OVERLEVERING

Generelt

Installasjonene skal rengjgres, smgres og settes i god teknisk stand far overlevering.
Elektriske installasjoner skal tilfredsstille gjeldende forskrifter for elektriske anlegg.
Alle ngdvendige skilt skal medfglge leveransen

Ngdvendig sperremateriell skal falge leveransen..

Leverandgren skal ved overlevering av installasjonen, kurse teknisk personell
i daglig tilsyn, samt start stopp av anleggene.

FDV-dokumentasjon

FDV dokumentasjonen skal leveres i henhold til ROM's standard krav..
En beskrivelse ligger vedlagt som "Teknisk vedlegg nr. 1”

Det skal ved overlevering leveres 1 sett komplett FDV-mappe innsatt i hensiktsmessig

perm og 2 stk CD-rom som skal inneholde falgende opplysninger —

- Komplett apent skjemaunderlag for styresystem og frekvensregulering

- Komplette anleggstegninger

- Reservedelsliste

- Tegning og typebetegnelse av maskin, motor og frekvensregulering

- Drifts- og vedlikeholdsinstruks

- Smagareskjema

- Sikkerhetskort for olje og andre stoffer som benyttes

- Kopi av alle sertifikat

- Kopi av leverandgrens kontrolliste ved ferdigstillelse

- Kopi av Samsvarserklaering

- Dokumentasjon pa at styresystemet og frekvensreguleringen tilfredsstiller kravet
til EMC-direktivet og NEK 400 med forskriften FEK 400 av 1. januar 1999 —

for sikring av stgy

| tillegg skal ett sett el-skjema sammen med kontrollbok for service legges i trappene.
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GARANTI OG SERVICE

Garantitiden er 5 ar.

| garantitiden utfares service som inkluderer alle typer driftsstans, reparasjoner og
utskifting av deler.

Alle typer feil og mangler skal veere inkludert, det eneste som holdes utenfor er feil og
mangler som skyldes ytre pavirkninger som heerverk og vannskader.

Utskiftning av handlister, kammer og andre slitedeler som skyldes normal slitasje i det
miljget der fortauene er plassert, er inklusiv i avtalen.

Arbeidet utfgres innenfor normal arbeidstid.

Ved utkall pa overtid betales kun overtidstillegg i hht tariff.

Ettersyn og service i garantitiden
Ettersyn og service i garantitiden (5 ar) skal prises separat og skal dekke

- Fullt vedlikehold/totalt vedlikehold

- Minimum 10 besgk pr ar

- Rengjgring og justering av alle anleggsdeler

- Rulletrappene skal rengjares innvendig minst en gang pr. ar.

- Brannforebyggende rengjgring av vendestasjoner inkludert arealer frem mot
knekken i rammeverket, utfgres minst 4 ganger pr. ar.

- Handlist buer/faringer/drifter rengjares innvendig minst en gang pr. ar.

- Ngdvendige smgre- og rengjgringsmidler

- Alle typer driftstans, reparasjoner og utskiftning av deler.

- Alle ngdvendige justeringer

- Alle vedlikeholdsoperasjoner som fabrikken beskriver for perioden

- Utskiftning og reparasjon av alle handlister, kammer og andre slitedeler som
skyldes normal slitasje i det miljget trappene er plassert

- Arbeidene utfgres innenfor normal arbeidstid, ved utkall betales overtidstillegg
(kostnader for utkall og overtidsarbeid spesifiseres i tilbudsbrevet, likeledes
hvilke kostnader som vil palgpe dersom Jernbaneverket skulle gnske at
arbeidene utfgres som nattarbeider, nar stasjonen ikke har normal drift)

Prisen skal veere fast i hele perioden.
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G TEGNINGER

Eksisterende byggetegninger er mangelfulle.

Det kan veere usikkert om de aktuelle tegninger er korrekte med hensyn til lengde og

loftehayde. Leverandgren er ansvarlig for & foreta de nadvendige oppmalinger far
bestilling av materiell.

Leverandaren ma selv kontrollere alle vitale mal pa stedet.
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H TILBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG
TILBUDSSKJEMA

01 Tilbudspris

| samsvar med tilbudsdokumentet tilbyr undertegnede seg & utfare arbeidet vedrgrende
utskiftning av 1 stk rulletrapp, Oslo S, til priser som er oppfert i tilbudet under:

Alle dpne poster i tilbudsbeskrivelsen skal fylles ut.
@vrige opplysninger vedrgrende tilbudet er gitt i medfaglgende tilbudsbrev

datert

Eventuelle underentreprengrers navn

Tilbyder ma oppgi sitt registreringsnummer hos Foretaksregisteret i Brenngysund

Sted Dato

Tilbyders navn og stempel med underskrift

Adresse

Telefon Telefaks
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02 Tilbudssammendrag

Tilbudet skal veere inklusive frakt og toll for 1 stk. komplett montert, godkjent og
overlevert rulletrapp med bygningsmessige arbeider til heiskontroll/ TKO og tiltakshaver.
Ngdvendig handlangerhjelp og transport skal medregnes i tilbudssummen.

| garantitiden utfares service pa anlegget, prisen for dette angis i egen post.

Arbeidet skal utfgres i hht beskrivelsen.

03 Prissammenstilling

03.1 Riving av 1 stk rulletrapp og installasjon av 1 stk rulletrapp i henhold til beskrivelse
De eksisterende utsparringer benyttes

Pris ekskl MVA kr
03.2 Paslag for materiell ved regningsarbeid %
03.3 Paslag for underleverandgr %

03.4 Service i garantitiden — 5 ar
Se punkt F 02 for beskrivelse
Denne summen inngar ikke i pkt. 03.1

Pris ekskl MVA  pr ar kr
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04 Anmeldelsesgebyr

Gebyr og utgifter til godkjent kontrollorgan, og eventuelle andre utgifter i forbindelse
med anmeldelse og godkjenning betales av leverandgar.

Tredjepartskontroll vil bli utfart av :

05 Leveringstid

Fra bestilling til nytt materiell leveres byggeplass __ uker
Montasijetid tildekking og riving/uttransport ______dager
Montasjetid nytt materiell ______dager
Samlet tid fra bestilling til overlevering __ uker
Samlet tid da rulletrappen ma stenges for publikum _____ dager

Installasjonen kan overleveres oppdragsgiver, dato :

06 Bankgaranti

Bankgarantier vil bli stillet gjennom

08 Timepriser regningsarbeid

Timepris inkl alle paslag ekskl MVA

Montgar kr /time

Eventuelt regningsarbeid skal bestilles av tiltakshavers representant og kvitteres
nar arbeidet er utfert.
Ukvitterte timesedler vil ikke bli betalt.
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10 TILBUDSSKJEMA 1

Tekniske data

Styring - type
- fabrikat
Maskin - type
- fabrikat
Motor - fabrikat
Energiforbruk Tomgang 0,5 m/s

Tomgang 0,2 m/s

Frekvensregulering - type

- fabrikat

Produsent av kjede :

Produsentens typebenevnelse av kjede

Fysiske dimensjon pa hovedkjede/trinnkjede :

kW

kW

kW

Flatetrykk for bolter i hovedkjeder
NB - Dokumentasjon vedlegges - NB

Totalvekt for hele rulletrappen

BMA Prosjekt 2718
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