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Orientering 
 

 
 
Tiltakshaver foretar en fortløpende kvalitetsvurdering på leverandører som ønsker å være 
med i anbudskonkurransene. 
Anbudspapirer skal derfor kun sendes til de leverandører som til enhver tid er godkjent og 
oppfyller gjeldene krav. 
Videre står den enkelte planlegger ansvarlig for at denne anvisning blir fulgt. 
Alle tilleggskostnader som påløper på grunn av at denne anvisningen ikke er fulgt, vil bli 
belastet ansvarlig planlegger eller leverandør. 
Ved avvik i forhold til anvisningen så skal tilbyder og sørge for umiddelbar skriftlig 
tilbakemelding til tiltakshaver. 

 

 

Tiltakshaver har valgt                 som overordnet system. 

dette betyr at det skal benyttes direkte drivere for protokoller som finnes i dokumentasjonen 

til  
 
 
Møre & Romsdal Fylkeskommune sin integrator på Citect kan svare på spørsmål angående 
hvilke protokoller og drivere som er aktuelle å benytte. 
 
Testrigg 
Det må påregnes å etablere testrigg mot Citect for leverandører som tidligere ikke har 
etablert kommunikasjon mot tiltakshaver sin Citect server. En testrigg kan ikke utelates selv 
om utstyrs leverandør hevder å ha etablert kommunikasjon mot Citect tidligere. 
 
Kostnader knyttet til denne riggtest skal både beskrives og prises i tilbudet. Tiltakshaver 
bærer kostnadene for integratorens arbeider i forbindelse med testriggen. 
 
Testriggen avsluttes med en visning av resultatet for tiltakshaver. 
 
Frist for utførelse av testrigg 
Testrigg og visning for tiltakshaver skal være utført før tavler leveres på bygget. Evt. før 
tavler bygges om. 
Leverandør av automatikk på bygget er ansvarlig for å gjennomføre testrigg opp mot 
tiltakshaver sitt overordnede system. 
 
Kommunikasjonsprotokollene 
Kommunikasjonsprotokollene som benyttes skal være av åpen karakter, slik at tiltakshaveren 
står fritt i valg av undersystem. 
Med kommunikasjonsprotokoller av åpen karakter forståes det som følger: 
 
•   Protokollen er etablert for å være åpen. 
•   Protokollen eies ikke av et bestemt firma. 
• Protokollen eies av organisasjoner som består av firma og organisasjoner som har som 

mål å skape åpenhet og standard innenfor tekniske systemer. 
• All teknisk dokumentasjon for protokollen skal være fritt tilgjengelig for tiltakshaver eller 

firma (Integrator) som er bemyndiget av tiltakshaver. 
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Eksempel på protokoller : 
LonWorks®, Backnet, Modbus/Modnet, MeterBus / EIB/KNX 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
OPC bør ikke brukes da tiltakshaver har erfaring med at det ikke oppnåes ønsket stabilt og 
at løsningen er kostnads drivende og ansvarsfordeling vanskeliggjøres. 
 
Tiltakshaver tilstreber å benytte objektorienterte protokoller for dermed oppnå effektive 
løsninger for integrasjon. 
Pr. i dag ønskes BACnet primært benyttet. 
BACnet objektene som benyttes i systemer som skal integreres må tilpasses BACnet driver 
hos Citect samt gjeldene BACnet standard. 
 
Tiltakshaver har som mål å benytte åpne protokoller lavest mulig ned i systemene. Dette for 
å skape nødvendig fleksibilitet ved endringer på hovedsystem, og når eiendom får 
bruksendring eller ny eier. 
Det kan da være behov for tilknytting mot andre systemer som har nødvendig åpenhet i 
forhold til den teknologiske utvikling. 
 
Dokumentasjon på adresser og funksjoner i undersentralene. 
Dokumentasjon på adresser og funksjoner skal beskrives og prises i tilbud som beskrevet i 
denne prosjektanvisning. (Se kapitel 58.1.6) 
 
Denne type dokumentasjon skal alltid leveres på angitt underlag, generell produkt 
dokumentasjon eller utskrift fra programmeringsverktøy godas ikke. 
 
Det oppfordres til utstrakt bruk av bussteknologi for å redusere behovet for kompleks kabling 
samt at det er et ønske å skape fleksible løsninger ved bruksendringer og bygningsmessige 
endringer, flytting av skillevegger etc. 
 
Integrasjon og informasjonsutveksling mellom de forskjellige tekniske og administrative 
systemene skal inngå som en naturlig del av de løsningene som blir valgt i fremtiden. 
 
Vurderingene skal foretas hos alle fagområder. 
 
Dokumentasjon skal oppdateres i henhold til denne prosjekteringsanvisning. 
Anleggets omfang skal vurderes ut fra driftsvennlighet, årskostnader og driftssikkerhet. 

 

 
 
Elektriske og fysiske overføringsmetoder av protokoller. 
Tiltakshaver har bygg hvor det er EMC relaterte problemer.  Det skal derfor velges 
overføringsmåter av protokoller hvor en oppnår stabil og god kommunikasjon. 
 
Eksempel på disse er: RS485 /  Manchester kode (LON Works) / Ethernet / Fiber / Radio 
 
Hver av disse har fysiske begrensninger og vi viser til de respektive standarder. 
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ROS-analyse i forhold til sikring av liv og verdier kan også resultere i behov for et SD-
anlegg som betjener mer enn sanitær-, varme- og ventilasjonsanlegg. Eksempel på 
systemer kan være kjøle-/fryseanlegg, adgangskontrollanlegg, lukestyring, lysstyring, 
overvåkings- og innbruddalarm. 
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39 Forbruksregstrering 
 

Tiltakshaver krever at det benyttes undermålere med                       eller grensesnitt 
der hvor det er mulig. Overordnet system har direkte driver for Meter bus og Mod bus som 
benyttes.  Der hvor Meter bus eller Mod bus ikke er mulig benyttes puls og måleverdi 
konstant innhentes av leverandør av automatikk. 
 
I hovedsak skal forbruksregistreringen utføres på alle energiabonnement samt på 
egenprodusert energi. 
Prosjekterende vurderer om ytterligere registrering ved hjelp av internmålere vil være 
fordelaktig. 
Eksempelvis kan det kanskje være aktuelt å installere målere i enkeltstående bygg eller ved 
utleie. 
Energiregistreringen skal foregå på US-nivå og akkumuleres til døgnverdier som lagres i HS. 
Bildet skal hete 39.00. Vann-, olje- og fjernvarmemålere begynner på del nummer 30, mens 
el.målere begynner på 40. Energi skal presenteres i kWh. 
For å få sammenlignbar verdi fra el.kjel til oljekjel, må det taes hensyn til 
driftsvirkningsgraden på oljekjelen. 
 
Tabell viser hvilke variabler som skal være etablert i toppsystem. 
Funksjonskoder for variabler fremgår også av tabellen. 
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56 Automatisering 
 
 
 

56.1 Undersentraler 
 
56.1.1 I/O 
•   Digitale innganger og utganger skal ha indikering. 
•   Pulsinngang. Pulssignal > 20Hz. Puls-pausetid < 25ms 
 
56.1.2 Sikring av data 
US skal være autonom. Den skal være datasikret på en slik måte at den ikke mister data 
ved spenningsbortfall inntil 72 timer.  Alarmutskriftene skal kunne skrives ut med 
tidsangivelse. Undersentralene skal starte opp automatisk etter strømbrudd uten at det er 
nødvendig med inngrep fra operatør. Der hvor SD anlegget overvåker/behandler data hvor 
det er lagret store verdier i form av produsertvare etc. er det planleggers ansvar å fremlegge 
forslag til løsninger til tiltakshaver som gir tilstrekkelig sikkerhet. 
 
56.1.3 Kommunikasjon 
US skal kunne kommunisere innbyrdes med hverandre og med HS. US skal kunne tilkobles 
hovedsentralen via faste linjer.  US skal så langt som mulig være modulært oppbygd. Dersom 
det kreves spesialkabel eller forsterkere skal dette medtas i tilbudet. 
 
56.1.4 Funksjoner i undersentraler 
Programmene skal være operatørledende. 
Under er listet opp en del funksjoner som må ses på som et minstekrav til funksjonalitet i 
US: 
• Alle regulerings og styrefunksjoner skal utføres i undersentralen. 
• Det skal ikke leveres anlegg med separate tidsur/regulatorer/logiske enheter etc. 
• Allle funksjoner skal integreres inn i undersentralen. 
• Friprogramerbare undersentraler skal benyttes 
• Undersentralene skal være levert slik at det er svært enkelt å tilkoble systemet til 

overordnet system. Adresser mot overordnet system skal være utført på en ryddig måte. 
Det skal være oppdelt etter merkesystem, type IO AI/AO/DI/DO, logisk rekkefølge. 

• Leverandøren skal fremlegge dokumentasjon og kostnadskonsekvenser til tiltakshaver 
vedrørende fremtidig tilkobling mot overordnet system. 

• Undersentralene skal leveres med reservekapasitet både på IO siden og på 
programsiden. Ca 30 % 

• Regulatorblokker med PID 
• Hendelsesavhengige styringer og reguleringer 
• Optimal start/stopp av varmeanlegg (beskrevet under 32.3). 
• Foreta beregninger med dynamiske verdier fra US. 
• Logging på operatørnivå av et fritt valgt punkt og fritt valgt intervall tilpasset 

minnekapasitet. 
• Effektreguleringsprogram.  Planlegger må i prosjekteringen avklare i samråd med 

tiltakshaver om dette skal taes med. Hvis vurderingen viser at effektgrenseregulering er 
lønnsomt i forhold til installert effekt, nattsenking osv, skal hovedmåler i tillegg til å 
generell pulsutgang ha utlagt synkronpuls. Programmet skal gi mulighet for å stille 
belastningsgrensen fritt og foreta lastutkobling etter avtalt prioritetstabell.  Det skal 
baseres på prinsippet ”trendberegning” som tillater effektoverskridelse i deler av 
måleperioden. 
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56.1.5 Hovedsentralfunksjoner som skal tilrettelegges i undersentral: 
• Alle IO/AO/DI/DO er tilgjengelig via HS for avlesing. 
• Alle IO skal kunne settes i manuelle verdier slik at progamfunksjoner/regulatorer kan 

kontrolleres fra hovedsentralen. 
• Alle set. Pkt. ihht. Funksjonsprofiler skal kunne stilles via HS. 
• Aktuell driftsmåte 

o Minst 2 endringer av børverdi over ett døgn. 
o Endring av driftsmåte og ferieprogram (gruppe og hele system) 

Ferieprogrammet skal fritt kunne tilordnes et globalt ferieprogram. 
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56.2 Tilknytning til hovedsentral 
 
56.2.1 Kommunikasjon mellom US og HS 
 
• Tiltakshaver har valgt som overordnet 

system. 
 

 
• Noen funksjoner må avklares med integrator og tiltakshaver før endelig funksjon i 

undersentraler fastlegges. 
Dette gjelder spesielt Alarmfunksjoner / UR / Ferie prg. / Kalender prg. 

 
• Kommunikasjon til bygg utføres med moderne teknologi. Slik som faste linjer, ADSL, 

ulike bredbåndsløsninger etc. 
 

 

56.2.2 Dokumentasjon på adesser i US 
• Leverandør av US skal dokumentere adresser i US på samme måte som det fremgår av 

tabellen under kap. 58.1.5 
• Dokumentasjonen skal leveres påangitt underlag. Generell produktdokumentasjon eller 

utskift fra programmeringsverktøy godtaes ikke. 
• Leverandør plikter å levere ajourført dokumentasjon etter en hver endring/oppdatering. 
• Leverandør skal kunne gi utfyllende informasjon til integrator ved behov. 
 
56.2.3 Skjermbilder 
• Hvert system og delsystem skal ha sitt eget bilde. 
• Hvert bilde viser status og verdier for samtlige fysiske innganger i systemet. I tillegg 

vises aktuelle interne verdier og logiske statuser (virkningsgrader, tidsstatuser o.l.) som 
er nødvendig for en komplett oversikt over de aktuelle prosessene i systemet. 

• Det skal ikke programmeres digitale utganger i systembilder, da dette kan gi utilsiktet 
skade i tilkoblede systemer ved feil betjening. 

• Romkontroll skal presenteres i en gjenkjennbar planskisse. All informasjon om status og 
verdier som er relevant for hvert enkelt rom presenteres her. 

• Det skal etableres et oversiktsbilde med lenker til alle systembilder, avviksprogram 
(ferieprg. , forbruksregistrering o.l. 

• Analoge innganger presenteres i passende tallformat, med fargen Blå 
• Alarmer har fargene: Alm lav: Blå  Adv. lav: Gul/Grå  Adv. høy: Gul  Alm høy: Rød 
• Digitale punkt indikeres med fargeskift. AV/PÅ Grå/Grønn NRM/ALM  Grå/Rød 
• For øvrig stilles det følgende generelle krav til systembilde: 
• Utetemperaturene skal indikeres i alle bilder for 32- og 36-system 
• Alle set. pkt. skal indikeres og skal ha entydig farge Grønn 
• Tidsprogram for det spesifikke systemet skal være tilgjengelig via aktivt punkt i 

systembilde. 
• Forstilte børverdier skal presenteres som X/Y-kurve. Kurven tegnes med primærverdi på 

x-aksen.  Ved lineære sammenhenger skal kurven alltid falle fra venstre til høyre. Aktuelle 
målte verdier samt utregnet BV presenteres. Dersom kurven er beskrevet med 
"knekkpunkter" skal alle verdier på begge akser være tilgjengelig for omstilling. 

• Aktivt punkt i de respektive systembilder gir tilgang til et eget tekstbilde med en 
funksjonsbeskrivelse for systemet 
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56.3 Romkontroll 
 
56.3.1 Omfang 
 
• Romkontroll skal primært etableres på LON subsidiært ved hjelp av EIB. 
 
• Produktene som benyttes skal væer godkjent fra                                      og 
• Gateway løsninger mellom LON/EIB og proprietære busser benyttes ikke. 
• Styring av felles oppholdsrom skal skje ved romkontroll tilknyttet SD-anlegget. 

Rommene styres ved hjelp av tilstedeværelsesføler. 
• Ventilasjon av rom med varierende bruk styres etter (Ledig) 20% - (Opptatt )100% 

luftmengde. 
• Rom som styres etter CO2 innhold i rommet styres med full VAV funksjon etter LON 

8010 profilen 
 
Det skal være entyding merking av rom nummer. Ingen rom skal ha samme rom nr. 
Plan 0 Rom 001 osv. 
Plan 1 Rom 101 osv. 
Plan 2 Rom 201 osv. 
 
Følgende funksjoner skal være inkludert: 
Romfunksjonene skal være tilsvarende som Echelon`s funksjonsprofiler for romkontroll 
8020 Romkontroll med luftstyring 
8010 Full VAV løsning 
 

• Regulering av varme 
• Styring av luftmengder 
• Styring av allmennbelysning 

 
 

56.3.2 Hovedsentralfunksjon som skal tilrettelegges i US/romkonntroller: 
• Alle AI/AO/DI/DO er tilgjengelig via HS for avlesing 
• Alle IO skal kunne settes i manuelle verdier slik at programfunksjoner/regulatorer kan 

kontrolleres fra HS. 
• Alle set. pkt. ihht. funksjonsprofiler kan stilles via HS. 
• Aktuell driftsmåte. 

o Minst 2 endringer av børverdi over ett døgn. 
o Endring av driftsmåte og ferieprogram (gruppe og hele system) 

Ferieprogrammet skal fritt kunne tilordnes et globalt ferieprogram 
 

 

56.3.3 Romfunksjon 
 

1. Varmeregulering 
Systemene skal i ha overordnet tids- og ferieprogrammering som etablerer separat 
status for rommet. 
Det er altså 3 nivåer på romtilstandene: Ledig, Hvile, og Drift. 
Det skal være 3 individuelle set. pkt. for temperatur. 
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2.   Ventilasjon 
Styring av ventilasjon i rom med svært varierende bruksmønster skal skje via 
romspjeld. Primært skal alle rom behovsstyres ved hjelp av tilstedeværelsesføler 
tilhørende romkontrollen. Ved inaktivitet i driftstiden stenger spjeld tilluft og avtrekk, 
slik at kun 20% av prosjektert luftmengde  tilføres rommet.  Trykket i kanalnettet skal 
være konstant under alle forhold i driftstiden. 

 

 
3.   Lysstyring 
Allmennbelysningen styres av og på i forhold til tilstedeværelse i rommet. Det må 
sikres mot uønsket endring av status. I verksteder og lignende, skal lyset på grunn av 
sikkerhet ikke styres av bevegelsesføler. 

 
Systemene skal i ha overordnet tids- og ferieprogrammering. 
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57.3 FDV 
• Det skal leveres egne FDV instrukser for elkraft installasjoner og automatiserings 

systemene. 
• Det skal leveres FDV dokumentasjon på fil i PDF format. Dette legges inn på overordnet 

system under hvert bygg. 
• Entreprenøren skal stille alle el.skjema til disposisjon for byggeherren i et anerkjent DAK- 

format, f.eks. Autocad (dwg eller dxf-format). 
• Instruksene leveres som A4 plast ringpermer med 4 hull. Permrygg skal merkes med 

anleggsnavn. Alle ark, brosjyrer og tegninger skal ligge i klare plastlommer. Den lages i 3 
eks: en til vaktmester, en til teknisk avdeling og en som blir beholdt av leverandør. 

• Den skal være fri for håndskrevne rettelser og tilføyelser og skal ha følgende 
oppbygging: 

 
1.  REVISJONER 

• Revisjonslogg 
 
2.  ORIENTERING 

• Klartekstorientering om bygget 
• Dokumentregister 
• Leverandør/adresselister 
• Erklæring om at utførelse er i samsvar med ”Forskrift om elektriske 

lavspenningsanlegg” med veiledning av 6.11.98. ( jfr §12) 
 
3.  DRIFTS OG SYSTEMINFORMASJON 

• Systemskjema (kopi av skjermbilder uten verdier) 
• Funksjonsbeskrivelse (as built) 
• Avsnittet inndeles med skilleark mellom hvert system. 
• Eventuelle anmeldelser med beregninger til det stedlige el.tilsyn 

 
4.  TILSYN OG VEDLIKEHOLD 

• Generelt vedlikehold 
• Brukermanual undersentral/hovedsentral 
• Komponentkodet vedlikeholdsliste 

 
5.  DOKUMENTASJON 

• Strømveiskjema for alle berørte el.anlegg (as built) med dato 
• Kvitterte utsjekkingslister 
• Komplette parameterlister (as built) med tilstrekkelig klartekst 
• Lisensregister 
• Brosjyrer og teknisk info 

 
6.  BACKUP 

• Beskrevne backuprutiner 
 
All dokumentasjon skal leveres på fil og være oppdelt på en slik 
måte at de enkelt kan legges inn i strukturen på server. Oppdelingen 
følger overnevnte struktur på FDV dokumentasjon. 
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57.4 Opplæring 
Det skal presenteres en opplæringsplan med spesifisert timeforbruk for driftspersonalet (se 
vedlegg 58.2). Denne kopieres etter hver opplæring og driftspersonellet og 
automatikkentreprenøren beholder 1 eksemplar hver. 
Journalen fremlegges både ved ferdigbefaring og senere garantibefaringer. 
Det må legges vekt på at bruker skjønner systemoppbyggingen. 
 
Det skal føres opplæringsjournal. 
Det må tas høyde for manglende basisferdigheter i EDB. Alle vanlige skjermoperasjoner 
gjennomgåes. 
Opplæringen skal være 4-delt: 
 
Utføres av lokal automatiseringsleverandør på bygget: 
 
•   Opplæring ved oppstart av anlegg. 
 
Utføres av lokal automatiseringsleverandør og integratør på overordnet system 
 
•   Opplæring ved oppstart av anlegg. Etter at lokal opplæring er avholdt. 
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58 Vedlegg 
 
 
 

58.1  Adresseringssystem 
Innenfor hvert bygg skal alle komponenter merkes med TFM – systemet. 
(Tverrfaglig Merke System) 
Dette merkesystemet er tilgjengelig på : http://huun.no 
Tabellene nedenfor er et utdrag og presisering for bruk hos tiltakshaver. 

 

 
 

58.1.1 System nr (stigende rekkfølge) 
 

310 Sanitær , Tappevannsystem 740 Utendørs elkraft 
317 Avløpssystem 744 Utendørs belysning 
320 Varmesystem, distribusjon av vannbåren 745 Utendørs varmekabler 
332 Sprinklersystem 746 Motorvarmere
342 Gasssystem 
343 Trykkluftsystem
352 Kjølesystem 
353 Kuldesystem 
360 Luftbehandling
367 Røyk og brannventilasjon 
370 Varmepumpe 
390 Forbruksregistrering 
420 Høyspenningssystem 
432 Hovedfordeling
433 Underfordelinger 
442 Innvendig belysning 
443 Nødlys 
452 Elektriske varmeovner 
453 Flatevarmeelementer 
454 Varmekabler 
490 Lastkontrollsystem 
520 Datakommunikasjon 
530 Telefonsystem
534 Porttelefon 
536 Personsøkertjeneste 
542 Brannalarmsystem 
543 Innbruddsystem
544 Sykesignal 
545 Tidsystem 
546 Adgangssystem
547 Persontrygghet
556 Bilde og AV system 
560 Romkontroll system 
563 Sentral driftskontroll / Toppsystem
564 FDV system 
565 Lokal automatisering 
572 Buss system LON / EIB / Dali etc.
611 Generatorsystem 
612 UPS system 
613 Batterisystem 
620 Heiser 
650 Avfall / Sentralstøvsuger 
690 Kritiske alarmer / Altel løsninger
730 Utendørs VVS    
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58.1.2 Delprodukt i vvs-anlegg (alfabetisk tekst) 
 

Akkumuleringstank NU Kjølebatteri LV Speninningsmåler RE

Avfukter MT Kjøledisk GK Spenningsmåler RE

Avkastspjeld SS Kjølemaskin IK Spenningsregulator SX 

Avløpspumpe JQ Kjølemediepumpe for isvann JP Spenningstransformator XT 

Avstegningsspjeld SS Kjøletårn LC Spennningsvakt QE

Avstegningsventil SC Kjøletårnvifte JV Stekebord GM

Betjeningsbryter (også timere) XO Kokegryte GM Strømmåler RE

Blandebokser UB Kondensator LE Strømningsføler RF 

Brannspjeld SZ Kondensatorvifte JV Strømningsmåler (mengde) RF 

Brennstoffpumpe JP Kondenspumpe JP Strømningsvakt (Luft) QF

By-pass kryssveksler SS Kondenstank NT Strømregulator SX 

Dampbefukter LU Kondensutskiller MK Strømvakt (motorvern etc.) XF 

Differansetrykkføler RD Kryssvarmeveksler LX Styrestrømstrafo automatikk XT 

Differansetrykkvakt QD Kuldemediepumpe JP Sugetrykksventil SU

Effektbryter XQ Ledeskinnespjeld SS Syklon MS

Effektmåler RE Luftutskiller ML Temperaturføler RT 

Effektregulator SI Luftvasker NY Temperaturmåler (måling) RT 

Effektskillebryter XQ Magnetventil SC Temperaturvakt (termostat) OT

Effektvakt QB Måleblende RF Tilbakeslagsventil SG

Ekspansjonstank NT Nivåføler RN Tilluftspjeld SS 

Ekspansjonsventil SE Nivåregulator SX Tilluftvifte JV 

Elektrokjel IE Nivåvakt QN Tilstedeværelsesfølert RM

Energimåler OE Oljebrenner IB Toveis ventil SB 

Filter MF Oljekjel IO Transformator XT 

Finfilter MF Oljetank NU Treveis ventil SB 

Fordamper LF Oljeutskiller MO Triac SI 

Fordampervifte JV Omluftsspjeld SS Trykkføler RP

Fordelingstransformator XT Omluftsvifte JV Trykkluftkompressor IT 

Fraluftspjeld SS Overtrykksventil QO Trykklufttank NT 

Fraluftsvifte JV Pumpe for prosess JP Trykkmåler (måling) RP

Frekvensomformer LR Reduksjonsventil SJ Trykkutjevningsventil SP 

Frostsikringspumpe JP Regulator SX Trykkvakt (pressostat) QP

Frostsikringsspjeld/inntaksspjeld SS Reguleringsspjeld SR Trykkøkningspumpe JP 

Fuktighetsføler RH Reguleringsventil SB Tørkefilter MT

Fuktighetsvakt QH Romkontroller OS Tørketrommel GT

Gjenvinningspumpe JP Rotasjonsføler QR Tørrkjøler LC 

Gjenvinningstank NU Rotasjonsregulator SX Urbryter/Timer RU

Grovfilter MF Rotasjonsvakt QR Vannfilter MV

Grunnvannspumpe JP Roterende varmeveksler LX Vannmengdemåler RF 

Hepafilter MF Sikkerhetsventil QV Varmebatteri LV 

Hovedbryter / Vender XS Sikringsskillebryter XQ Varmepumpe IK 

Innreguleringsspjeld SR Sirkulasjonspumpe for befukter JP Varmeveksler LV 

Innreguleringsventil SB Sirkulasjonspumpe for frostvæske JP Varmtvannsbereder NW

Isolasjonsvakt QE Sirkulasjonspumpe for varmtvann JP Vaskemaskin FV 

Isvannstank NU Sjokkventil QO Veksler LV 

Jordingsbryter QE Skivebefukter LU Vindusapparater DV
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58.1.3 Delproduktnummer 
 

Utklipp fra TFM systemet. 
 

 
 

 
1.   *For sirkulasjonspumper i varmeanlegg brukes fra 01 og oppover. 

** Ved romkontroll brukes teknisk romnummer med 3 siffer 
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58.1.4 Funksjonskoder for variabler / brukeradresser / pkt. navn i generelle 
system 
 
Generelt: 

 

Brukeradressen er en entydig programvare-adresse som benyttes til identifisering av hvert 
enkelt punkt i topp systemet. Ettersom den samme anleggskomponenten har 
flere punkter (referanser) er det nødvendig å kunne skille disse fra hverandre i databasen. 
 
Systemmerkingen er : BBB_AAA.AAKKNN_FFF der: 
• BBB er en forkortelse for bygget (kan utelates for SD-anlegg med bare ett bygg). 
• AAAA er system-nummer, eks. 360.01. 
• KK er komponent type, eks. RT. 
• NN er komponent nummer. 
• FFF er en forkortelse for punkt-funksjonen. 
 
Eks.: B06_360.01RT40_PV, B06 er byggkode, 360.01 er ventilasjonssystem 1, RT40 er en 
temperaturføler, PV (prosessverdi) angir at RT40 er innsignal til en regulatorfunksjon. 
 
FFF, PUNKT-FUNKSJON: 
(For å markere forkortelsene er det brukt store og fete bokstaver i beskrivelsen.) 
 
Analoge innganger:  

 

Målt Verdi _MV 
Prosess Verdi (regulert verdi) _PV 

 

 
 
Analoge program-funksjoner: 
 
InterVall tid _IVt 
Kalkulert GjennomSnitt _KGS 
Kalkulert Verdi (virkningsgrad osv.) _KV 
Kalkulert tid _Kt 
OPTimaliseringsgrense _OPT 
MAX. prosessverdi _MAX 
MIN. prosessverdi _MIN 
SettPunkt _SP 
SettPunkt Kalkulert (eks.: kurve) _SPK 
SettPunktsForstilling (eks.: kurve) _SPF 
Start Kompensering Høy verdi (kurve) _SKH 
Start Kompensering Lav verdi (kurve) _SKL 

 

 
 
Puls innganger: 
 
TeLleR inngang (pulsinngang) _TLR 

FFF, PUNKT-FUNKSJON (FORTS.): 

Analoge utganger: 
 

Control utgang (reguleringsutgang) C 
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Digitale innganger: 
 
Auto Forrigling (betingelse)    AF 
Alarmsignal (feilsignal) _A 
Driftssignal   D 

 

 
 
Digitale program-funksjoner: 

 

Alarm Logisk  _AL 
HYSterese ( koblingsdifferensial )    HYS 
KOMmando, vender i program, (0/1/2 osv.)    KOM 
Målt Driftstid _MDt 
NatTemperatur, Lav    NTL 
NatTemperatur, Høy    NTH 
ReSeTt  RST 
Satt DriftsTid  SDt 
Start fra Temperatur ( ute osv. )  _ST 
 
Digitale utganger: 
 
SETt-utgang  (puls) _  SET 
RESett-utgang  (puls)  _ RES 
Styrings-utgang  _ S 
Styrings-utgang ved flere trinn, 1, 2 osv.     S1 
Vekslings-utgang _V 

 

 
 
For testing og service av programmerer : 

 

Dummy punkt / intern punkt _ZZZ 
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Eksempel på bruk av brukeradresser, kompenseringskurver 
 
 
 

Prosessverdi 
THH_360.01RT40_PV 

 

 
THH_360.01RT40_MAX 

 

 
THH_360.01RT40_SPF 

 

 
 
 
 

THH_360.01RT40_MIN 

 
Kalkulert settpunkt 

THH_360.01RT40_SPK 

 
Nattnedsetting 

 
 

 
 

THH_360.01RT50_MV 

Kompenserings føler 
THH_360.01RT40_SKL THH_360.01RT40_SKH 

 

NB!   Funksjonsbeskrivelsen i FDV-dokumentasjonen forteller sammenhengen mellom 
følerene for hvert enkelt anlegg, dvs. hvilken føler som er kompenseringsføler og hvilken 
som er hoved-føler. 
 
BRUKERADRESSER FOR FUNKSJONER SOM GJELDER HELE SYSTEMER: 

 

Generell oppbygging: BBB_AAA.AA_FFFF_FFF 
BBB- Forkortelse for bygg/område navnet. 
AAA.AA- Systemnummeret 
SSSS- Systemfunksjon 
FFF- Punkt-funksjon 
 
Systemfunksjoner: 
Driftsvender (ingen kode) 
FRiKJøling FRKJ 
NaTtKJøling NTKJ 
NaTtVarMe NTVM 
OPTiMalisering OPTM 
SOMmeRdrift SOMR 
VINTerdrift        VINT 
KJØLing          KJØL 
VaRME                      VRME 
 
Eks. 
B06_360.01_KOM er driftstvelger for hele ventilasjonssystem 1. 
B06_360.01_NTKJ_KOM : Angir inn/utkobling av nattkjølings funksjonen for hele 
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58.1.5 Funksjonskoder for variabler i romkontroll / buss – system LON /  EIB 
 
Vi bruker romnummeret som komponent, på den måten unngår vi splitting i ventiler, følere, 
brytere osv. 
En romstyring er ett sammensatt system med deler fra både varme, kjøling, ventilasjon og 
strømtilførsel. 
Deter derfor riktig å benytte systemsiffer for automatiseringsanlegg (56001). 
Eks: B1=560.01R320_XXXXX 
 
Kodingsfilosofi for XL10: 
_c.... = konfigurasjon (settpunkt) 
_i.... = inngang (nvi) 
_u.... = utgang (nvo) 
_ua... = aktiv(gjeldene) utgang. 
 
C = kjøling 
H = varme 
Fysiske reguleringsutganger avsluttes med Y, eksempel: 
_HY = varme utgang 
_CY = kjøle utgang. 
 
Ellers leses forkortelser slik at stor bokstav angir start og små fortsettelse, eksempel: 
_iTidP = inngang for tidsstyringsprogram. 
 
Merk: 
Innganger betyr nettverksverdier som går inn til noden, eksempel: 
_iRTm = romtemp. fra annen node. 
Utganger betyr nettverksverdier som kommer fra noden, eksempel: 
_uaRTm = aktuell romtemp. i noden. 

 

 
 
Driftstilstander fra tidsprogram eller overstyring: 
Opptatt 
Ledig 
Bypass 
Standby 
NUL 

 

 
 
Reguleringstilstander med egne settpunkt: 
Opptatt kjøling 
Standby kjøling 
Ledig kjøling 
Opptatt varme 
Standby varme 
Ledig varme 
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Eksempel for LON med 8020 profilen 
 

Funksjonskode 
_cSPCO 

Beskrivelse 
Settpunkt  kjøling, opptatt 

NvName 
nciSetPnts 

_cSPCS Settpunkt  kjøling, standby nciSetPnts 

_cSPCL Settpunkt kjøling, ledig nciSetPnts 

_cSPHO Settpunkt varme, opptatt nciSetPnts 

_cSPHS Settpunkt  varme, standby nciSetPnts 

_cSPHL Settpunkt varme, ledig nciSetPnts 

_cSPFl Settpunktsforstiller, lav verdi nciWallMod 

_cSPFh Settpunktsforstiller, höy verdi nciWallMod 

_iAppM Tilstandsoverstyring fra kontroller nviApplicMode 

_iLKS Lastkontroll signal nviDlcShed 

_iKrsS Krisestyring nviEmerg 

_iVKap Viftekap. fra annen node nviFanSpeedCmd

_iManC Kjølesignal fra annen node nviManCool 

_iManH Varmesignal fra annen node nviManHeat 

_iManT Overstyring av tidsprogram nviManOccCmd 

_iMnMd Manuell kommando modus nviManualMode 

_iEtrH Ettervarme nviReheatRelay 

_iSPF Settpunktsforstilling fra annen node nviSetPoint 

_iSPF Settpunktsforstilling fra annen node nviSetPtOffset 

_iRTm Romtemp. fra annen node nviSpaceTemp 

_iTidP Tidsstyrings tilstander nviTodEvent 

_uDigI Digital inngang nvoDigitInState 

_uVKp Viftekapasitet nvoFanSpeed 

_uVKpS Viftekapasitets utgang nvoFanSpeedSw 

_uaRom Avlest romtilstand nvoFcuStatus 

_uOSB Overstyringsbryter nvoFcuStatus 

_uaTSB Tilstede bryter nvoFcuStatus 

_uTSB Inngang for tilstede bryter nvoFcuStatus 

_uaMod Nodens arbeidstilstand nvoFcuStatus 

_uaVnK Aktiv vinduskontaktinngang nvoFcuStatus 

_uVnK Vinduskontaktinngang nvoFcuStatus 

_uLSV Luftstrømsvakt nvoFcuStatus 

_uaVKap Aktiv viftestyringsutgang nvoFcuStatus 

_uaSPK Settpunkt kalkulert, temperatur nvoFcuStatus 

_uaRTm Romtemperatur nvoFcuStatus 

_uRegL Reguleringens pådrags last nvoTerminalLoad 

_uApMd Applikasjonens driftsmodus nvoUnitStatus 

_uHY Varmeutgang nvoUnitStatus 

_uEHY Ettervarme nvoUnitStatus 

_uCY Kjøleutgang nvoUnitStatus 



 

 

58.1.6 Dokumentasjon på undersentral adresser 

API 
Signalutveksling mellom ”NN” undersentral og Citect hos API 
 
Type kommunikasjon:    Beskriv kommunikasjonstype så langt som mulig.  Legg med utdypende dokumentasjon 
Hardware:     Beskriv hvilken hardware som er levert og hvilket grensesnitt kommunikasjonen kan skapes på 
Spesifikasjoner vedr. kommunikasjon:  Tekniske datablad inkl. skjema for oppkobling 

 
 

Romnr. 
 

Tavle 
 

Syst.nr 
 

Tag navn 
 

Beskrivelse 
 

Signaltype 
 

Eng.unit 
 

CPU nr. 
Hardw 
Adr. 

Modul 

Hardw. 
Adr. 

CPU adr. 

 
Softw. 

Adresse 

 
Softw. 

Bit 

 
Softw. 

DM 

 
Punkt type 

A/D, R/W (14) 

 
Binary/ 
floats 

Punkt 
format 
(0-12) 

Verdi 
register i 

CPU 

 
Skalering 
SD anlegg 

 
Enhet/ 

betegnelse 
                   
Eksempel 1 3601 BA01_D Tilluftsvifte Drift Av/På 1 2 105 466.08  344 2 Binary 11 0/1 0/1 1=aktiv 
Eksempel 1 3601 BA01_A Tilluftsvifte Feil NRWALM 1 1 104 476.08  88 2 Binary 11 0/1 0/1 1=aktiv 
Eksempel 1 3601 TF10_SP Tilluftsføler set. pk Set. pk °C 1 3 131 466.09  512 4 Fbats 6 0-1000 -50.0-50.0 °C 
Eksempel 1 3601 AB40_C Treveisventil varmebatteri Lest % 1 3 131 476.09  513 4 Fbats 6 0-350 0-100 % 
Eksempel 2 8810 XC_MV Mel vekt Lest kg 2 1 121 445.10  578 4 Fbats 6 0-9999 0-9999 kg 
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58.2 Opplæringsplan 
 

 
 

ETTER FERDIG INSTALLERT DIB-ANLEGG ER FØLGENDE OPPLÆRING GITT: 
 

 
 

Dato Antall 
timer 

Emne Operatør 
sign. 

Leverandør 
sign. 

    Systemgjennomgang: forriglinger, sekvenser, 
undersentralens oppgaver, hovedsentralens oppgaver 

   

         

    Analoge og digitale verdier. Inn- og utganger    

         

    Alarmbehandling: kvittering, grensejustering, blokkering    

         

    Utganger: manuell overstyring    

         

    Stilling av børverdier    

         

    Justering av kompenseringskurver    

         

    Driftstid- og ferieprogram    

         

    Loggeprogram. Oppsett, utskrift, lagring av trendlogger 
og historiske logger 

   

         

    Rapporter: Oppsett generering, utskrift, lagring    
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58.3 Utfyllings-skjema i forbindelse med ferdigstillelse, overtakelse 
 

 
 

FERDIGSTILLESESMELDING 
 

 
Prosjekt 
Entreprise: Entreprise/kontrakts nr: 
Entreprenør Saksbeh: 
Ferdigstillelsesdato: Lengde prøveperiode Overtakelsesdato Reklamasjonsperiode (år) 
Kort beskrivelse av entreprisen/leveransen 

OK  
  Alle kontraktens arbeider er utført. 
  Kontraktsarbeider er kontrollert og dokumentert 
  Ingen endringsarbeider gjenstår 
  Alle mangler/merknader ved status/delbefaringer er utført 
  All ny dokumentasjon er overlevert som beskrevet. 
  All eksisterende dokumentasjon som er berørt er opprettet og overlevert. 
  All merking på anlegg, utstyr og dokumentasjon som beskrevet 
  Opplæring er utført med driftspersonell 
Avviksbeskrivelse: 

Ikke utførte arbeider vil bli komplettert innen Dato: 
 

 
Sted: dato: Entreprenørens signatur og stempel 

 


